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Zusammenstellung

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag
Summe 100 Grundstiick 9.520,00 €

Summe 200 Vorbereitende MaBnahmen 259.420,00 €

Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

4.167.462,11 €

Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen

1.786.785,00 €

Summe 500 AuBenanlagen und Freiflachen

614.635,00 €

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke

226.100,00 €

Summe 700 Baunebenkosten

1.740.375,00 €

Summe 800 Finanzierung 0,00 €
Gesamtkosten 8.804.297,11 €
Nr. Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag
100 | Grundstiick
110 | Grundstiickswert 0,00 €
120 | Grundstiicksnebenkosten 9.520,00 €
130 |Rechte Dritter 0,00 €
Summe 100 9.520,00 €
200 |Vorbereitende MaBnahmen
210 |Herrichten 15.470,00 €
220 | Offentliche ErschlieBung 238.000,00 €
230 | Nichtoffentliche ErschlieRung 0,00 €
240 | AusgleichsmalRnahmen und -abgaben 0,00 €
250 |UbergangsmaRnahmen 5.950,00 €
Summe 200 259.420,00 €
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300 |Bauwerk - Baukonstruktionen

310 |Baugrube / Erdbau 112.455,00 €

320 | Griindung, Unterbau 857.990,00 €

330 |AuRenwande / Vertikale Baukonstruktionen, auRen 884.674,56 €

340 |Innenwénde / Vertikale Baukonstruktionen, Innen 509.022,50 €

350 | Decken / Horizontale Baukonstruktionen 403.285,05 €

360 |Déacher 1.039.465,00 €

370 | Infrastrukturanlagen 102.340,00 €

380 |Baukonstruktive Einbauten 65.450,00 €

390 |Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 192.780,00 €

Summe 300 4.167.462,11 €

400 |Bauwerk - Technische Anlagen

410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 238.000,00 €

420 | Warmeversorgungsanlagen 239.785,00 €

430 | Raumlufttechnische Anlagen 297.500,00 €

440 |Elektrische Anlagen 892.500,00 €

450 | Kommunikations-. sicherheits- und informationstechnische Anlagen 0,00 €

460 |Forderanlagen 89.250,00 €

470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 29.750,00 €

480 | Gebaude- und Anlagenautomation 0,00 €

490 |Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen 0,00 €

Summe 400 1.786.785,00 €
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500 |AuBenanlagen und Freiflachen
510 |Erdbau 7.735,00 €
520 | Griindung, Unterbau 59.500,00 €
530 | Oberbau, Deckschichten 214.200,00 €
540 |Baukonstruktionen 71.400,00 €
550 | Technische Anlagen 59.500,00 €
560 |Einbauten in AuRenanlagen und Freiflachen 29.750,00 €
570 | Vegetationsflachen 83.300,00 €
580 |Wasserflachen 71.400,00 €
590 |Sonstige Manahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen 17.850,00 €

Summe 500 614.635,00 €
600 |Ausstattung und Kunstwerke
610 | Allgemeine Ausstattung 178.500,00 €
620 |Besondere Ausstattung 0,00 €
630 | Informationstechnische Ausstattung 0,00 €
640 | Kinstlerische Ausstattung 35.700,00 €
690 | Sonstige Ausstattung 11.900,00 €

Summe 600 226.100,00 €
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700 |Baunebenkosten
710 |Bauherrenaufgaben 59.500,00 €
720 | Vorbereitung der Objektplanung 5.950,00 €
730 | Objektplanung 815.150,00 €
740 | Fachplanung 630.700,00 €
750 | Kinstlerische Leistungen 0,00 €
760 | Allgemeine Baunebenkosten 217.175,00 €
790 | Sonstige Baunebenkosten 11.900,00 €
Summe 700 1.740.375,00 €
800 |Finanzierung
810 | Finanzierungsnebenkosten 0,00 €
820 | Fremdkapitalzinsen 0,00 €
830 | Eigenkapitalzinsen 0,00 €
840 | Burgschaften 0,00 €
890 | Sonstiges Finanzierungskosten 0,00 €
Summe 800 0,00 €




