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1 Erlduterungsbericht Kostengruppe 400 Bauwerk — Technische Anlagen
1.1 KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

1.1.1 KG 411 Abwasseranlagen

Schmutzwasseranschluss fir Waschtische + Osmosewasser (Kihlturm Bestand):
Im neu zu errichtenden Anbau der Forschungshalle werden zwei Waschtische sowie ein
Ablauf DN 70 inkl. Geruchsverschluss an eine ebenfalls neu zu errichtende Schmutzwas-
sergrundleitung DN 100 unterhalb der Bodenplatte angeschlossen. Der Ablauf DN 70 inkl.
Geruchsverschluss ist flr die Entwasserung im Havariefall des Kiihlturms in der Bestands-
halle zustandig. Derzeit wiirden die 8.000 Itr. Osmosewasser in die Freiflache vor der Be-
standshalle entwassert werden. Genau auf dieser Freiflache wird allerdings der Anbau der
Forschungshalle gebaut, sodass in Zukunft das Osmosewasser in die neue Schmutzwas-
sergrundleitung eingeleitet werden muss. Gem. Abstimmung mit der Stadtentwasserung
Hannover ist die Entwasserung lber das Schmutzwasser unter folgenden Bedingungen
moglich:
- Das Osmosewasser wird nicht durch Biozide biologisch stabilisiert.
- Dem Osmosewasser werden keine Additive zugefiihrt.
- Es wird sichergestellt, dass das Osmosewasser im gesamten Kreislauf nicht mit
Fremdstoffen kontaminiert werden kann.
- Der Eintritt eines Havariefalls ist Stadtentwasserung gegeniiber anzuzeigen. Die
Meldung erfolgt unter 68.33.Indirekteinleiter@hannover-stadt.de und Tel. unter
0511 168 473 89.

Dem nachfolgenden Bild sind die Positionen der neu zu errichtenden Schmutzwasseran-
schliisse zu entnehmen.
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Abbildung 1: Positionen neuer Schmutzwasseranschliisse inkl. neuer Schmutzwassergrundleitung —siehe Anhang: Sanitdrtech-
nische Anlagen SEGO01GK-2-760
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Regenwassersammelleitung unterhalb Hallendecke:

Die Dachflachen des Hallenanbaus werden in 10 verschiedene Flachen mit unterschiedli-
chen GrofRen eingeteilt und werden dementsprechend lber jeweils einen Dachablauf ent-
wassert. Die Dachabldufe 1-3 befinden sich am nérdlichen Rand der Halle und werden
jeweils innenliegend mit Fallrohren entwassert. Die Dachabldufe 4-7 werden gemeinsam
durch eine innenliegende Sammelleitung unterhalb der Hallendecke zur siid-6stlichen
Hallenecke gefiihrt und von dort lber ein innenliegendes Fallrohr entwassert. Die Dach-
ablaufe 8-10 werden ebenfalls gemeinsam durch eine innenliegende Sammelleitung un-
terhalb der Hallendecke zur slid-westlichen Hallenecke gefiihrt und dort tGber ein Fallrohr
entwassert. Das Regenwasser aus den Fallrohren wird auRerhalb des Geb&udes in die
ent-sprechenden Regenwassergrundleitungen geleitet. Die zunachst durch den
TGA--Planer vorgeschlagene Entwasserung der silidlichen Dachabldufe Uber eine
Regenwasser-grundleitung unterhalb der Sole ist aufgrund der Stitzenfundamente in
Verbindung mit der Statik nicht umsetzbar.
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Abbildung 2: Regenwasserfallpunkte (rote Markierung) sowie Regenwassersammelleitung — siehe Anhang: Sanitértechnische

Anlagen SEGOO1GE-1-760

1.1.2 KG 412 Wasseranlagen

Kaltwasserleitung + Waschtische + AuBenwasserzapfstelle:

Es werden zwei Handwaschtische mit einer Kaltwasserzuleitung an der Wand zur Be-
standshalle hin errichtet. Die Kaltwasserzuleitung DN 15 wird an die bereits vorhandene
Bestandsleitung DN 15 in der westlichen Bestandshalle angebunden und parallel zur Me-
dienfuihrung Druckluft/Elektro westlich der Trennwand zwischen den beiden Bestandshal-
len in den neu zu errichtenden Anbau geflihrt. Nach der Durchfiihrung in die Neubauhalle
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wird die Kaltwasserleitung zunachst zum westlichen Waschtisch verzogen und von dort
zum 0Ostlichen Waschtisch durgeschliffen. Der 6stliche Waschtisch wird zur Erfiillung der
Trinkwasserhygieneanforderungen an das vorgeschaltete Trinkwassernetz mit einer Spdl-
station ausgestattet. Das nachgeschaltete Netz, welches durch den E-Raum und den
Messraum zur AulRenwasserzapfstelle fihrt, wird hinter dem Waschtisch durch einen
Rohrtrenner getrennt. Die AuBenwasserzapfstelle erfillt somit keine Trinkwasserhygie-
neanforderungen.

RA’ZBMDFFD

Abbildung 3: Trinkwasserleitung, Waschtisch westlich (links), Waschtisch éstlich (rechts) und AufSenwasserzapfstelle (oben) —
siehe Anhang: Sanitdrtechnische Anlagen SEGO01GE-1-760
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1.2 KG 420 Wirmeversorgungsanlagen

1.2.1 KG 421 Wiirmeerzeugungsanlagen

Fernwarmestation:

Das Institut fiir integrierte Produktion Hannover gemeinniitzige GmbH wird derzeit ge-
maf Bauherrn und Abrechnung durch einen 125 kW Fernwarmeanschluss versorgt. Der
Fernwdarmeanschluss im Bestand kann laut Bauherren von Versorgerseite aus auf bis zu
300 kW Leistung ausgebaut werden.

Die vom TGA-Planer erstellte Heizlastberechnung wurde auf der Grundlage der U-Werte
aus der “Dokumentation zum GEG-Konzept einer Gebdudeerweiterung — Variante V1
durchgefiihrt. Die Dokumentation wurde am 01.06.2023 von WKC Hamburg GmbH im
Rahmen der LPH 2 erstellt. Die Heizlastberechnung ergibt aufgerundet eine Warme-
leistung in Hohe von 42 KW (41,7 kW). Die TGA-Planung weist an dieser Stelle darauf
hin, dass es im weiteren Planungsverlauf ggfs. zu Anderungen der Warmeleistung
kom-men kann, da zum Abgabetermin der LPH 3 eine abschlieBende Abstimmung mit
der Bau-aufsicht bzgl. eines ggfs. neu zu bewertenden Brandschutzkonzeptes (ggfs.
Anderungen Wandaufbau) aussteht.

Zukiinftig muss der Fernwarmeanschluss im Bestand somit insgesamt 167 kW (125 kW
Bestand + 42 kW Hallenanbau) an das Institut flr integrierte Produktion Hannover liefern.
Die Ubergabestation sowie der Warmeverteiler befinden sich in Raum: Haustechnik im
Bestandsgebdude.

1.2.2 KG 422 Wiirmeverteilnetze

Das Warmeverteilnetz im Institut fiir integrierte Produktion Hannover wird zum einen im
Bestand zwischen der Fernwarmelibergabestation und dem Heizkreisverteiler an den er-
hohten Leistungsbedarf angepasst und zum anderen wird ab dem Verteilerabgang “Re-
serve” ein weiteres Warmenetz fiir den Hallenanbau neu errichtet.

Im Bestand miussen die folgenden Komponenten aufgrund der Leistungserhéhung von
125 kW auf 167 kW ausgetauscht werden: der Warmetauscher, die Hauptpumpe vor dem
Heizkreisverteiler sowie die DN 50 Vor- und Riicklaufleitung in DN 65.

Flr das neu zu errichtende Warmeverteilnetz, zur Versorgung des Hallenanbaus, wird an
den bereits fir den Seminarraum genutzten Reservestutzen ein zusatzlicher Abgang auf-
gebaut. Fur diesen Abgang wurde bereits oberhalb der Absperrvorrichtung liber dem
Heizkreisverteiler ein Anbindungsstiick DN 50 vorbereitet. Hier wird mit einem Flansch
der neue Abgang in DN 32 inkl. eines entsprechend ausgelegten Mischers und einer ent-
sprechend ausgelegten Pumpe, sowie einer separaten Absperrvorrichtung angeschlossen.
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Anbindungs-
stiick DN 50

Abbildung 4: Anbindungspunkt neues Wérmeverteilnetz fiir Hallenanbau an vorhandenen Reserve-Abgang parallel zum Wiir-
meverteilnetz fiir den Seminarraum

Das neue Warmeverteilnetz wird, wie die bereits vorhandenen Netze, ebenfalls mit einer
Vorlauftemperatur in Hoéhe von 70 °C und eine Ricklauftemperatur in Héhe von 50 °C
befahren. Es wird parallel zur Trinkwasserbestandsleitung in die Bestandshalle gefiihrt
und anschliefend parallel zur neuen Trinkwasserleitung sowie Druckluftleitung in die
neue Halle gefiihrt. Im neuen Hallenanbau versorgt das Netz 3 Lufterhitzer an der sidli-
chen Hallenwand, sowie zwei statische Heizkérper in den Ostlichen Raumen. Die Raum-
temperaturen sollen gem. Bauherr 20°C betragen. Das Warmeverteilnetz wird im Hallen-
anbau mit zwei Entliftungspunkten ausgestattet. Diese befinden sich jeweils im Leitungs-
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verlauf entlang der siidlichen Hallenwand an den Punkten, wo das Netz einen Héhen-
sprung aufgrund der Hallentore im Bestand lGberwinden muss.

1.2.3 KG 423 Raumbheizfléiichen

Lufterhitzer:

Der Hallenanbau wird (ber drei Lufterhitzer mit dem vorhandenen System Fernwarme
beheizt. Dieses System hat sich bereits in der Bestandshalle, allerdings in der Form der
Deckenmontage, unter Beweis gestellt. In der Neubauhalle miissen aufgrund des geringen
Abstandes zwischen Kranbahn und Decke die Lufterhitzer an der sidlichen Hallenwand
positioniert werden. Zwei Stiick jeweils oberhalb der beiden Waschtische und einer rechts
neben dem Tor der westlichen Bestandshalle, also zwischen Achse 4 und 5. Aufgrund der
statischen Gegebenheiten der sidlichen Hallenwand, welche die Hallenwand der Be-
standshalle entspricht, wird fiir die Lufterhitzer entsprechende Haltevorrichtungen in ei-
ner Sonderbauweise vorgesehen. Ein Lufterhitzer hat die MalRe 640x600x437 mm und
wiegt inkl. Luftlenkjalousie und Wandkonsole ca. 46 kg.
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Abbildung 5: Positionierung Lufterhitzer — siehe Schnitt 29337-IPH-20-OPG-03-SC-04_23067

Statische Heizkorper:

Die beiden separaten Rdume (Messraum und ELT-Raum) im Osten des Hallenanbaus wer-
den mit jeweils einem statischen Heizkérper unterhalb der Fensterbriistung mit Warme
versorgt. Der Heizkorper im Messlabor hat die MalRe 500x1.400x62 mm und der Heizkér-
per im ELT-Raum hat die MaRe 500x1.000x66 mm. Die Raumtemperatur ist hier wie in der
Halle gem. Bauherr auf 20 °C ausgelegt.
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1.3 KG 430 Raumlufttechnische Anlagen

1.3.1 KG 431 Liiftungsanlagen

Technikraum und Batterieraum:

Der Technikraum und der Batterieraum werden jeweils mechanisch Be- und Entliiftet. Der
Luftvolumenstrom betragt jeweils 50 m3/h. Die entsprechenden Zu- und Abluftelemente
sind jeweils mit Wetterschutzgittern ausgestattet.
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Abbildung 6: Positionierung mech. Be- und Entliiftung im Technik- und Batterieraum - siehe Anhang: Raumlufttechnische An-
lagen REGO01GE-1-760
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1.4 KG 440 Elektrische Anlagen

1.4.1 KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

Auf dem Dach der neuen Forschungshalle werden PV-Module in Ost/Westausrichtung zur
Energieerzeugung installiert. Die Leistung der Anlage betragt ca.: 52kWp. Der erzeugte
Strom wird von der Liegenschaft selbst verbraucht. Daher wird flir die PV-Anlage eine Bat-
terie vorgesehen. Die Batterie sowie der Wechselrichter befinden sich in einem extra
Raum im EG der neu gebauten Halle.

|Steigleiter Batteriespeicher .
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Abbildung 7: Raum fiir Datenverteiler und Batteriespeicher

Alle Verkehrswege zu den Flucht und Rettungswegen werden mit akkugepufferten Ret-
tungszeichen ausgestattet. Die Rettungswegkennzeichen sind mindestens iber 30 m er-
kennbar. In der Halle erfolgt die Kabelverlegung in Trassen und in Rohren an der Wand.
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1.4.2 KG 443 Niederspannungsschaltanlagen

In der Forschungshalle wird, zwischen den bestehenden Hallentoren, eine Untervertei-
lung installiert. Uber die Unterverteilung wird die gesamte Halle mit Spannung versorgt.
Die GroéRe der UV betragt ca.: H=2m / B=2m / T=0,40m. In dieser werden alle Betriebsmit-
tel der Halle abgesichert bzw. gesteuert. Die Rdume E-Werkstatt und der Messraum er-
halten eigene Unterverteilungen.
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Abbildung 9: UV E-Werkstatt und Messraum
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1.4.3 KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Um die neue UV in der Halle mit Spannung zu versorgen, wird von der bereits vorhande-
nen NSHV im Altbau eine Zuleitung durch die bestehende Halle verlegt. Die Leitungsver-
legung zu den Betriebsmitteln erfolgt im gesamten Gebaude als Aufputz Installation in
Kabelkaélen, Rohren oder Leitungstrassen.
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Abbildung 10: Kabelweg fiir die Zuleitung der neuen Halle
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In der Halle werden nach Vorgabe der Maschinenplanung Steckdosen und Kraft-
stromsteckdosen und Festanschlisse installiert. Dazu wird an den Hallenwanden Aufputz
Stromverteiler installiert, von denen aus durch Bodenvertiefungen Leitungen zu den ein-

zelnen Maschinen verlegt werden.
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Abbildung 11: Versorgungskandle im Boden der Halle

In den Nebenrdumen im EG werden Briistungskanale montiert in denen die Steck und
Datendosen montiert werden.
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Abbildung 12: Nebenrdume EG
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1.4.4 KG 445 Beleuchtungsanlagen

Die Beleuchtung wird direkt unterhalb der Decke installiert, da direkt darunter die Kran-
bahn verlauft. Die Beleuchtungsstarke wird nach ASR A3.4 ausgelegt. Das bedeutet fiir die
Forschungshalle eine Flachendeckende Beleuchtungsstarke von mindestens 500lux.

Fir die Nebenrdume im EG werden Aufputz Leuchten vorgesehen. Auch hier wird die Beleuchtungs-
starke nach ASR A3.4 ausgelegt. Fiir die Rdume werden ebenfalls 500lux angenommen.

In den Fluren, dem Datenraum und dem Batterieraum wird die Beleuchtung aufgrund der Energieein-
sparung durch Prasenzmelder geschaltet. In der Halle und den Nebenraumen im EG werden Schalter
an den Eingangsbereichen installiert.

1.4.5 KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Fiir die neue Forschungshalle wird eine Blitzschutzanlage der Klasse 3 geplant. Die Ma-
schenweite im Fundament betragt hierbei 20 m x 20 m. Beim Ringerder betragt die ma-
schenweite 10 m x 10 m. Als Ableitung werden die derzeit geplanten Stahlstiitzen genutzt.

Die Blitzschutzanlage der neuen Halle wird an die bestehende Blitzschutzanlage im Be-
stand angebunden.

1.4.6 KG 447 Fahrleistungssysteme
In der Forschungshalle wird ein Kran installiert. Die Tragkraft des Krans betragt 12t.
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1.5 KG 450 Kommunikations,- sicherheits- und informationstechn. Anlagen

1.5.1 KG 452 Such und Signalanlagen

Die bestehende Einbruchmeldeanlage wird erweitert, sodass diese die neue Halle eben-
falls mit Gberwacht wird. Die Kabelverlegung zur neuen Halle erfolgt Giber den gleichen
weg wie auch die Stromzuleitung.

Abbildung 13: Einbruchmeldeanlage im Bestand

1.5.2 KG 453 Zeitdienstanlage

Die bestehende Zeitdienst und Zutrittsanlage wird erweitert, sodass diese an den Ein- und
Ausgdngen der neuen Halle zur Verfligung stehen
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1.5.3 KG 456 Gefahren- und Alarmanlagen

Die bestehende Brandmeldeanlage wird erweitert und Gberwacht die neue Forschungs-
halle. Hierzu wird der bestehende Ring geéffnet und die neue Halle wird in den bestehen-
den Ring eingebunden. In der Halle erfolgt die Detektierung mit der KenngréRe Rauch.
Eine Alarmierung erfolgt Uber separate Signalgeber, da in der Halle von einem erhéhten
Gerduschpegel auszugehen ist.

\
Abbildung 14: Brandmeldeanlage im Bestand
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Technische Gebaudeausristung

1.5.4 KG 457 Dateniibertragungsnetze

In der Halle wir ein neuer Raum entstehen, in dem ein Datenschrank mit 42HE untergebracht wird.
Alle Datendosen, die sich in der neuen Halle befinden, werden an diesen angebunden. Die Verbin-
dung zwischen dem bestehenden Serverschrank und dem neuen Datenschrank erfolgt mittels Licht-
wellenleiter.

Abbildung 15: Serverschrank im Bestand
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Abbildung 16: Datenschrank in der neuen Halle
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1.6 KG 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechn. Anlagen

1.6.1 KG 473 Medienversorgungsanlagen

Druckluft:

Der neue Hallenanbau wird analog zur Bestandshalle mit Druckluft versorgt. Die neue DN
20 Kupferdruckluftleitung wird an die DN 28 Bestandsringleitung in der westlichen Be-
standshalle angeschlossen und parallel zur Trinkwasserleitung in die neue Halle gefiihrt.
In der neuen Halle angekommen wird die Kupferdruckluftleitung an einen flexiblen PA-
Schlauch in DN 20 angeschlossen und zwischen den Achsen 4N und 5N im Bodenkanal zur
nordlichen Hallenwand gefiihrt. An der Hallenwand wird eine Druckluftleitung aus Kupfer
Ostlich und westlich an der Hallenwand entlang in DN 20 verzogen. Die Achsen 3N, 4N, 5N
und 6N werden jeweils mit mindestens einer Entnahmestelle in Form einer Einzel- oder
Doppelsicherheitskupplung ausgestattet. An der Achse 4N wird eine Stichleitung innen-
liegend in der Aufstellwand in die Hallenmitte gefiihrt. Insgesamt stellen 5 Doppelsicher-
heitskupplung und 4 Einzelsicherheitskupplung in der neuen Forschungshalle die Moglich-
keit der Druckluftentnahme bereit. Vor jeder Entnahmestelle wird ein Luftabsperrhahn in
das Leitungsnetz integriert. Die Stichleitungen von der Hauptdruckleitung DN 20 zu den
Entnahmestelle werden in DN 15 dimensioniert.

Aufgrund des Kenntnisstandes, dass fir die neue Halle kein zuséatzliches Personal einge-
stellt wird, ist davon auszugehen, dass sich der Gleichzeitigkeitsfaktor der Druckluftent-
nahme nicht erhéhen wird. Infolgedessen wird davon ausgegangen, dass der Kompressor
im Bestand mit 500 ltr. ausreichend grof8 dimensioniert ist, um die geforderten ca. 10 bar
ebenfalls an die neuen Druckentnahmestellen liefern zu kénnen.

Um die Problematik mit der derzeit in den Bestandsleitungen befindlichen Feuchtigkeit
entgegenzuwirken, wird ein Kondensatabscheider (Wasserabscheider) in das Bestands-
druckluftsystem integriert.

Leitung unter Fenster
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Abbildung 17: Druckluftversorgung der neuen Forschungshalle inkl. Positionen der Entnahmestellen - siehe Anhang: Sanitdr-

technische Anlagen SEGO01GE-1-760
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1.7 KG 480 Gebdiude- und Anlagenautomation

1.7.1 KG 480 Automationseinrichtung

Die Gebdudeautomation (Regelungstechnik) fiir den Hallenanbau wird fiir den zusatzli-
chen Heizkreis die Lufterhitzer, mit Hallentemperaturregelung und Raumautomation der
Laborraume, errichtet. Fur die Lufterhitzer in der Halle ist eine zeitabhdangige Raumtem-
peraturregelung mit temperaturabhangiger Drehzahlregelung der Lufterhitzer geplant.
Die Raumautomation erhalt die Funktionen zeitabhangige Raumtemperaturregelung mit
Uberwachung der Fensteréffnung. Die Bedienung erfolgt iber die Web-Server Funktion
der Automationsstation.

Ob eine Erweiterung der bestehenden Technik moglich ist, wird im Rahmen der Ausfiih-
rungsplanung geklart.
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