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1 Instandsetzungsarbeiten

el Ausflihrungsbeschreibung 1

Allgemeine Vorbemerkungen

Bauwerksbeschreibung

Im Untergeschol? des Hallenbades haben sich durch undichte Deckenfugen
starke Schaden an den darunter liegenden Bauteilen gebildet. Die am Becken
anbetonierten Deckenauflagerkonsolen zeigen Salz- und Kalkablagerungen so-
wie Betonabplatzungen oberhalb von stark korrodierter Bewehrung. Ebenfalls
stark geschadigt sind die Unterzlige mit Auflagerkonsolen.

Es ist geplant den mit hohen Chloriden belasteten Betonbereich abzustemmen
und durch Spritzbeton wieder zu reprofilieren.

Aufgrund einer ungeniigenden Betoniiberdeckung werden die Bauteile mit einer
zusatzlichen Spritzmartelschicht versehen.
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Zumevﬁ:daﬁkhan

Keller

Die lichten Deckenhohen liegen bei 3,20 m bis 3,90 m

An Decken-, Wand und Stiitzenflachen wird ein Kalkzementputz fiir die Brand-
schutzanforderungen aufgetragen.

Es wird geraten, sich im Rahmen einer Ortsbesichtigung Uber die 6rtlichen und
baulichen Gegebenheiten zu informieren.

Baustellenbetrieb

Der Aufenthalt auf dem Gelande und im Gebaude ist nur zur Ausfiihrung der Ar-
beiten gestattet. Abgeschlossene Raume flr Arbeitskrafte und Materiallagerung
kénnen von Seiten des AG nicht zur Verfligung gestellt werden.
Baustellencontainer und Baustellentoiletten sind vor Ort nicht verfiigbar und
mussen mit eingeplant werden.

Wasser und Strom sind vor Ort vorhanden und kénnen kostenfrei entnommen
werden.

Allgemeine Beschreibung und Arbeitshinweise
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Alle an den Instandsetzungsarbeiten beteiligten Firmen haben jeder fir sich
bzw. in Abstimmung untereinander dafiir zu sorgen, das Gebaude und das um-
liegende Gelande gegen Beschadigung und Verschmutzung ausreichend zu
schitzen. Das gleiche gilt fiir das angrenzende Grundstiick.

Alle anfallenden Kosten fiir An- und Abtransport, Auf- und Abbau, sowie Vorhal-
tung und Betrieb der vorstehenden Anlagen und die Baustelleneinrichtung und
-raumung sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulie-
ren.

Samtliche fir die Instandsetzung erforderlichen Materialien sind entsprechend
den Sicherheitsvorschriften zu lagern.

Aus baulichen Grinden bzw. aus Griinden, die heute noch nicht erkennbar sind,
ist es mdglich, dall die angegebenen Massen im Leistungsverzeichnis sich so-
wohl nach oben wie auch nach unten verandern kénnen. Ebenso ist es moglich,
dal} Leistungen ganz oder teilweise entfallen bzw. neue Leistungen hinzukom-
men.

Bei Abweichungen von den ausgeschriebenen Leistungen und Massen sind vor
der Ausfiihrung Preisvereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer zu treffen.

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Male sind ZirkamaRe. Alle Male
sind vor Ort zu Uberprifen und aufzumessen.

Ausfiihrungshinweise

Samtliche fur die Baumalinahme erforderlichen Stoffe sind vom Auftragnehmer
zu liefern. Der Auftragnehmer hat die Eignung der fur die BaumaRRnahme vorge-
sehenen Stoffe eigenverantwortlich zu prifen. Bei Betoninstandsetzungs- und
Beschichtungsarbeiten ist dariiber nachzuweisen, daf} der Systemaufbau ganz-
heitlich den dort gestellten Anforderungen entspricht.

Der Bieter ist verpflichtet, wahrend der gesamten Dauer der
Instandsetzungsarbeiten laufend Eigentberwachungen durchzuflhren, und ent-
sprechend aufzuzeichnen. Dies bezieht sich u.a. auf die Kontrolle des Unter-
grundes, Materialverbrauch, Witterungsbedingungen, Haftzugprifungen, etc.

Anforderungen an Firma und Personal

Die Verarbeitung von Betonersatz- und Oberflachenschutzsystemen erfordert
besondere Kenntnisse und Erfahrungen. Die Arbeiten dirfen nur von Arbeitsko-
lonnen ausgefiihrt werden, die Giber die erforderliche Qualifikation verfligen. Bei
Arbeiten mit Kunststoffen oder kunststoffmodifizierten Baustoffen

muf’ der Kolonnenfiihrer oder Vorarbeiter die erfolgreiche Teilnahme (Vorlage
des Prifzeugnisses- SIVV-Schein) am Lehrgang des DBV o. glw. nachweisen.
Bei Spritzbetonarbeiten ist der Diisenfiihrerschein zwingend erforderlich.

Die Nachweise sind bei Angebotsabgabe vorzulegen. Bieter die keinen SIVV-
Schein nachweisen kénnen werden ausgeschlossen. Der Bauleiter, sowie der
Polier sind dem Auftraggeber schriftlich zu benennen und durfen vor Abschlufy
der Arbeiten nur mit Zustimmung des AG ausgetauscht werden.

Der Bieter ist verpflichtet, wahrend der gesamten Dauer der Instandsetzungsar-
beiten laufend Eigentiberwachungen gem. TR-Instandhaltung und Rili-SIB 01,
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Teil 3, durchzufliihren, und entsprechend aufzuzeichnen. Dies bezieht sich u.a.
auf die Kontrolle des Untergrundes, Materialverbrauch, Witterungsbedingungen
etc.

Abfallbeseitigung

Das Abfallentsorgungsgesetz ist zu beachten. Insbesondere wird darauf hinge-
wiesen, daf} bei den Instandsetzungsarbeiten anfallenden Leergebinde nach
den zur Zeit gultigen Umweltschutzbedingungen zu entsorgen sind. Eigenes
Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u.

dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen.

Die einschlagigen Vorschriften tber die Entsorgung von Sondermdill sind streng
einzuhalten.

Vorschriften, Normen und Merkblatter
Verzeichnis der zusatzlichen technischen Vorschriften, DIN-Normen, Richtlinien,
Merkblatter etc. im Sinne §10, Teil A VOB sowie § 1, Nr. 2, Teil B, VOB.

1. DIN 1045, Beton- und Stahlbeton

2. DIN 1048, Prufverfahren fur Beton

3. DIN EN 1504 Schutz- und Instandsetzung von
Betontragwerken

4. DIN 18551 Spritzbetonarbeiten

5. RIili-SIB 01, Richtlinie flr Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen,
Teil 1-3, Ausgabe Oktober 2001, einschl. Erganzungen
Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton

6. TR-Instandhaltung 05/20, Teil 1 + 2, DIBt

7. Verarbeitungsrichtlinien bzw. Herstellervorschriften des
Materialherstellers

8. VOB/C DIN 18 349, Betonerhaltungsarbeiten

9. VOB/C DIN 18 350, Putz- und Stuckarbeiten




24.07.2026 Leistungsverzeichnis Seite 4 von 14
26-133 San-Hallenbad-Greven 331.02-Betonsanierung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
11 Vorbereitungsarbeiten
1.1.10 Baustelleneinrichtung und Rdumung
Die zur vertragsgemalien Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlichen Gera-
te, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der daflir notwendigen Arbeiten. Erforderliche feste Anlagen
wie Bauburos, Werkstatten, Lagerrdume, Waschrdume, Toiletten und dgl. so-
weit erforderlich antransportieren, aufbauen und einrichten.
Die Flachen der Baustelleneinrichtung sind mit der Stadt Greven abzustimmen.
Die Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Gebuhren und
dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffen-
den Teilleistungen einzurechnen. Mit dieser
Pauschale ist die Vergutung der Baustelleneinrichtung fir alle Bauleistungen
samtlicher Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.
Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle rGumen und alle Flachen in den drsprin-
lichen Zustand versetzen.
1psch
1.1.20 langenorientiert Standgeriist Beckenkonsolen
Aufbauen, vorhalten und abbauen langenorientiertes Standgeriist, Fassadenge-
rust DIN EN 12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SWQ09, Hohenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbrei-
terung Uber 0,25 bis 0,33 m, nur oberste Gerustlage genutzt, standsicher auf-
bauen, Einrlstung fir Stemm- und Spritzbetonarbeiten, an beckenseitigen De-
ckenauflagern, aufstellen auf Stahlbetonsohle, Hohe der obersten Gerlstlage
1,5- 2,20 m, Standflache waagerecht, direkt belastbar.
Vorhaltung bis 12 Wochen.
130 M s e
1.1.30 Vorhaltung Geriist liber 12 Wochen
Vorhaltung Gerust Uber 12 Wochen, Abrechung je Tag.
100 M e e
1.1.40 Standgeriist unter Unterziigen
Aufbauen, vorhalten und abbauen langenorientiertes Standgerust, als Arbeitsge-
rist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09 bis 1,20 m,
Hoéhenklasse H 1,nur oberste Geristlage genutzt, standsicher aufbauen, Einris-
tung fir Stemm- und Spritzbetonarbeiten, an den Unterziigen mit Deckenkonso-
len, aufstellen auf Stahlbetonsohle, Hohe der obersten Gerustlage 1,5- 2,20 m,
Standflache waagerecht, direkt belastbar.
Vorhaltung bis 8 Wochen.
45 m s e
1.1.50 Vorhaltung Geriist liber 12 Wochen
Vorhaltung Gerust Uber 12 Wochen, Abrechung je Tag.
30 m
1.1.60 Staubschutzwénde im Geb&ude H bis 3,9 m
Staubschutzwande im Gebaude H= 3.2 bis 3,9 m mit Baufolie und erforderlicher
Unterkonstruktion zwischen Decke und Sohle verspannen.
200 M e e
1.1.70 Folienschutz Sohle

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Nicht zu behandelnden Flachen wie Tiren, Bodenflachen
u.a. vor Beschadigungen und Verschmutzungen durch geeignete Mallnahmen,
z.B. stabile Baufolie, schitzen. Im Preis
enthalten ist das Liefern, Anbringen, die Vorhaltung
fur die Dauer der Bauzeit und das anschlielende
Beseitigen der Schutzfolie.
800 M2 s e

1.1.80 Absauganlage fiir Arbeiten in geschlossenen Raumen
Absauganlage fur Arbeiten in geschlossenen Rdumen mit Ventilator fur freiwer-
dende Staube, explosions- und spritzwassergeschitzt, einschl. Filter.
einrichten, vorhalten fur die Bauzeit und entfernen.
Anlage fir Arbeiten an den Unterziigen und Deckenauflagern,
1 St s e

1.1.90 Container 7,5 m?
Bereitstellung von Containern einschl. An- und Abfahrt
zur Aufnahme von Abbruchgut. Es sind eine ausreichende
Anzahl von Containern flir eine sortenreine Entsorgung
einzuplanen.

Die vorgenannten Container dienen ausschlief3lich der
Entsorgung von Materialien aus dem Besitz des AG.
Hilfsstoffe und Materialien (Strahlgranulat, Gebinde
etc.) die der AN auf der Baustelle verwendet werden
gesondert entsorgt. Die Kosten hierfir sind in die
jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

4 St

1.1.100 Entsorgung Bauschutt
Entsorgung von anfallendem Bauschutt.
Herkunft Abfallstoff: 1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
Lagerort Stoff: auf Baustelle
max. Gesamtgewicht [t] Gerateeinsatz: 7,5 t
Zuordnungskriterium Abfallstoff: AVV 17 01 01
Gefahrlichkeit Abfall: nicht gefahrlich
Schadstoffbelastung Baustoff: nicht schadstoffbelastet
30 t s e

1.1.110 Bauzeitliche Abstiitzung Stutzen > 20 KNTragkraft
Bauzeitliche Abstlitzung Stltzen > 10 t Tragkraft in einem Abstand von 1,5 m zu
den Bauteilen einschl. Lastverteilung auf Boden und unter der Decke mit
Kantholzern,Holztragern aufstellen, vorhalten und nach den Instandsetzungsar-
beiten abbauen und abfahren.
Stutzenabstand 1 m.
Erforderliche genaue Angaben durch einen Tragwerksplaner.
80 m

1.1 Vorbereitungsarbeiten ___ ....................
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1.2
1.2.10

1.2.20

1.2.30

1.2.40

1.2.50

1.2.60

1.2.70

Betonabtrag, Untergrundvorbereitung

Schadstellen suchen kennzeichnen
Absuchen der Betonflachen der Unterziige und Deckenauflager nach Hohlstel-
len, Ausbriichen, Fehlstellen oder Rissen, Schadstellen am Bauteil kennzeich-
nen,

90 m2

Geschadigten Beton abtragen Flachen senkrecht
Abtragen des geschadigten und chloridbelasteten Betons an den senkrechten
Flachen der Unterziige und Deckenauflager, Flache tber Kopf, Normalbeton,
ermittelte Druckfestigkeit Gber 30 bis 50 MPa, Altbetonklasse A4, durch Stem-
men, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache bis 2,0 m Uber der Standflache
des hierflr erforderlichen Gerustes, Gerist wird gesondert vergtitet, aufgenom-
mene Stoffe sammeln und in Container bringen, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3,
auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Breite bis 0,25 m.
Abtragstiefe bis 7 cm

%0 m

Geschadigten Beton abtragen Flachen waagerecht
Abtragen des geschadigten und chloridbelasteten Betons tiberkopf, an den Un-
terseiten von Unterziigen und Deckenauflagerkonsolen.
sonst wie vor.
Breite bis 0,40 m.
Abtragstiefe bis 7 cm
80 m

Geschadigten Beton abtragen Flachen Deckenfeld waagerecht
Abtragen des geschadigten und chloridbelasteten Betons, an der Deckenunter-
seite im Anschlul® der Deckenauflagerkonsolen
sonst wie vor.
Breite bis 0,25 m.
Abtragstiefe bis 7 cm
80 m

Geschadigten Beton abtragen Stemmen B bis 0,1m?
Abtragen von geschadigtem Beton in Einzelflachen an allen
Bauteilen,Normalbeton, Altbetonklasse A4, ermittelte Druckfestigkeit Gber 30 bis
50 MPa, durch Stemmen, aufgenommene Stoffe sammeln, auf der Baustelle la-
gern, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Schadstellengrofien bis
ca. 0,1 m2. Abtragstiefe bis 5 cm.

50 St

Stemmarbeiten > 5 cm, 1 cm Mehrstérke
Stemmarbeiten wie vor jedoch fir 1 cm Mehrtiefe Uber 5 cm hinaus.
30 St

Untergrundvorbereitung

Betonflachen der Deckenauflagerkonsolen und Deckenstreifen mittels Sands-
trahlen und anschlielender Reinigung der Betonflachen, von Schmutz, losen
Beton- und

Mortelresten, und sonstigenhaftmindernden Schichten befreien. Nach dieser
Vorbehandlung muf} die Haftzugfestigkeit, den Anforderungen der TR-Instand-
haltung entsprechen.

Schutzvorkehrungen bei den Strahlarbeiten sind

in diese Position einzukalkulieren.

Geforderte Rautiefenklasse RT 1,5

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Flachern senkrecht und waagerecht tiberkopf.
90 M2 e s
1.2.80 Austausch fehlender und geschadigter Bewehrung

Einbau von Baustahl 500 S in allen Durchmessern
einschl. der erforderlichen Verankerungen im Altbeton.
Die Bewehrung ist so zu verankern und der Einbau so auf
den Spritzvorgang abzustimmen, dal} sie beim
Spritzvorgang maoglichst wenig federt und ihre Lage
beibehalt.

250 KG e e,

1.2.90 STLB-Bau 04/2026 081
Verbundanker Unterzug A4 30-50MPa Anker Lagesicherung Bewehrung
Stahl S355J2 Durchm. 6mm L bis 10cm T bis 5cm
Verbundanker, einschl. Bohrloch herstellen, Bauteil Unterzug, Normalbeton,
Altbetonklasse A4, ermittelte Druckfestigkeit Gber 30 bis 50 MPa, Anker zur
Lagesicherung der Bewehrung, aus Stahl S355J2 DIN EN 10025-2,
Durchmesser 6 mm, Lange bis 10 cm, Bohrlochtiefe bis 5 cm.
50 St s e

1.2.100 Entrosten Betonstahl Durchm. bis 16mm
Entrosten korrodierter Bewehrung, Bauteil Brickeniberbau, ermittelte Druckfes-
tigkeit tiber 30 bis 50 MPa, Bewehrung aus Betonstahl, B500A DIN 488-1,
Durchmesser bis 16 mm, Entrosten bis zum Norm-Vorbereitungsgrad Sa 2 DIN
EN ISO 12944-4, durch Trockenstrahlen mit festen Strahimitteln, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur erfor-
derlichen Gerustes.
450 M e,

1.2 Betonabtrag, Untergrundvorbereitung ___ ....................
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1.3 Betoninstandsetzung, Reprofilierung

1.3.10 Hilfsschalung, Kantenschalung

Liefern, Herstellen und Anbringen von erforderlicher Kantenschalung zur Aus-
fuhrung der Spritzbetonarbeiten.

230 m

1.3.20 Spritzbeton C30/37 XALL XC1 XSTAT senkrechte Bauteile
Auftragen von Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN 18551 Trockenspritzverfah-
ren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf
das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken), statisch mitwirkend XSTAT, Bauteil Unterzug und Decken-
auflagerkonsole, Untergrund Normalbeton, Einbaudicke tiber 50 bis 70 mm,
spritzrau belassen, Arbeitshohe bis 2,0 m Uber der Standflache des hierfiir er-
forderlichen Gerustes.
Instandsetzungsprinzip 7.2
Reprofilieren der senkrechten Bauteile bis 7 cm Tiefe
Bauteilhdhe ca. 25 cm.
Zwischen Spritzbetonschicht und Auflagerfuge Trennstreifen einlegen.

150 m

1.3.30 Spritzbeton C30/37 XALL XC1 XSTAT Konsole iiberkopf
Auftragen von Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN 18551 Trockenspritzverfah-
ren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf
das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken), statisch mitwirkend XSTAT, Bauteil Unterseite Unterzug
und Konsole , Untergrund Normalbeton, Einbaudicke tber 50 bis 70 mm, spritz-
rau belassen, Arbeitshéhe bis 2,0 m Uber der Standflache des hierfur erforderli-
chen Gerustes.
Instandsetzungsprinzip 7.2
Reprofilieren der Bauteile bis 7 cm Tiefe
Bauteilbreite bis 40 cm.

80 M e

1.3.40 Spritzbeton C30/37 XALL XC1 XSTAT Decke iiberkopf
Auftragen von Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN 18551 Trockenspritzverfah-
ren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf
das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken), statisch mitwirkend XSTAT, Bauteil Unterseite Decke vor
der Konsole oder Unterzug , Untergrund Normalbeton, Einbaudicke tUber 50 bis
70 mm, spritzrau belassen, Arbeitshéhe bis 2,0 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.
Instandsetzungsprinzip 7.2
Reprofilieren der Bauteile bis 7 cm Tiefe
Bauteilbreite bis 25 cm.

80 M e e

1.3.50 Reprofilierung Schadstellen mit Spritzbeton
Reprofilierung von Einzelschadstellen mit Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN
18551 Trockenspritzverfahren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositi-
onsklasse Einwirkung auf das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken), statisch mitwirkend
XSTAT, Bauteil Konsole und Unterzlige , Untergrund Normalbeton, Einbaudicke
bis 50 mm, spritzrau belassen, Arbeitshéhe bis 2,0 m iber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.
Instandsetzungsprinzip 3.3

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Reprofilieren der Bauteile bis 5 cm Tiefe,
Schadstellengréfde bis 0,1 m?

50 St e,
1.3.60 Reprofilieren > 5 cm, 1 cm Mehrstarke
Schadstellenreprofilierung wie vor, jedoch fir 1 cm Mehrstarke Gber 5 cm hin-
aus.
30 St e

1.3 Betoninstandsetzung, Reprofilierung __ ....................
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14 Erhéhung der Betoniiberdeckung

1.4.10 Untergrundvorbereitung

Betonflachen der Konsolen und Unterzlige ohne Spritzbetonauftrag mittels
Sandstrahlen und anschlieender Reinigung der Betonflachen, von Schmutz, lo-
sen Beton- und Moértelresten, und sonstigenhaftmindernden Schichten befreien.
Nach dieser Vorbehandlung muf} die Haftzugfestigkeit, den Anforderungen der
TR-Instandhaltung entsprechen.
Schutzvorkehrungen bei den Strahlarbeiten sind
in diese Position einzukalkulieren.
Geforderte Rautiefenklasse RT 1,5
Flachern waagerecht tUberkopf.
300 M2 s e

1.4.20 Hilfsschalung, Kantenschalung
Liefern, Herstellen und Anbringen von erforderlicher Kantenschalung zur Aus-
fuhrung der Spritzmortelarbeiten
Die Kanten werden mittels Dreikantleiste gebrochen.
380 m i e

1.4.30 Spritzmortel C30/37 XALL XC1 senkrechte Bauteile
Auftragen von Spritzmortel entsprechend DIN 18551 im Trockenspritzverfahren,
Festigkeitsklasse C30/37 Expositionsklasse Einwirkung auf das Bauteil XALL,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken),
Bauteil Unterzug und Deckenauflagerkonsole, Untergrund Normalbeton, Ein-
baudicke 20 mm, spritzrau belassen, Arbeitshéhe bis 2,0 m ber der Standfla-
che des hierflr erforderlichen Gerlstes.
Instandsetzungsprinzip 7.4
Bauteilhdhe ca. 25 cm.
Zwischen Spritzmdrtelschicht und Auflagerfuge Trennstreifen einlegen.
Bauteile: Deckenauflagerkonsole und Unterzug

150 m

1.4.40 Spritzmortel C30/37 XALL XC1 Konsole liberkopf
Auftragen von Spritzmortel entsprechend DIN 18551 im Trockenspritzverfahren,
Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf das
Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonati-
sierung, trocken), Bauteil Unterseite Unterzug und Konsole , Untergrund Nor-
malbeton, Einbaudicke 20mm, spritzrau belassen, Arbeitshéhe bis 2,0 m ber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes.
Instandsetzungsprinzip 7.4
Bauteilbreite bis 40 cm.
Bauteil: Unterseite Konsole und Unterzug

80 m

1.4 Erh6hung der Betoniiberdeckung __ ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.5 Putzauftrag fiir Brandschutz

1.5.10 Abbauen fahrbare Arbeitsbiihne 1,5kN/m2 H bis 2m

Abbauen fahrbare Arbeitsbiihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), H6-
he der Arbeitsplattform bis 2,2 m, flir die Dauer der Arbeiten der Putzarbeiten
2 St s e

1.5.20 Untergrund reinigen Beton
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, fir Putzar-
beiten, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.
600 M2 s e

1.5.30 STLB-Bau 04/2026 023
Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, flir Putzdicke 15 mm.
120 M e e

1.5.40 Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Decke innen
Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmértel, Kalkzement-Normalputz-
mortel (GP), auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshéhe der zu bearbei-
tenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes.
300 M2 s e

1.5.50 STLB-Bau 04/2026 023
Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Innenwand innen
Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmértel,
Kalkzement-Normalputzmértel (GP), auf Innenwand, innen, Untergrund Beton,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geristes.
200 M2 e e

1.5.60 STLB-Bau 04/2026 023
Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Stiitze innen
Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmértel,
Kalkzement-Normalputzmértel (GP), auf Stlitze, innen, Untergrund Beton,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geristes.
100 M2 e s

1.5.70 Innenputz einlagig Decke Kalkzement-Normalputzm. CSIl D 10mm Q2 ge-
rieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke im Spritzverfahren, Putz-
grund Beton, schalungsrau, Haftbriicke, Grundierung oder erf. Lehren sind mit
einzurechnen. Putzsystem aus Kalkzement-Normalputzmortel (GP) DIN EN
998-1, Druckfestigkeitsklasse CS Il (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzober-
flache Qualitatsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderli-
chen Gerlists.
300 M2 s e

1.5.80 Innenputz einlagig KellerauBenwand Kalkzement-Normalputzm. CSIl D
10mm Q2 gerieben

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.5.90

Ubertrag: ....................

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf KellerauBenwand im Spritzverfah-
ren bzw. nach Wahl des AN, innenseitig, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haft-
briicke, Grundierung oder erf. Lehren sind mit einzurechnen. Putzsystem aus
Kalkzement-Normalputzmortel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I
(1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), gerie-
ben, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Gerusts.
200 M2 e e

Innenputz einlagig Stiitze Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm Q2 ge-
rieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stltze im Spritzverfahren bzw.
nach Wahl des AN, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbriicke, Grundierung
oder erf. Lehren sind mit einzurechnen. Putzsystem aus Kalkzement-Normal-
putzmortel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS Il (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke 15 mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshdéhe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfr erforderlichen Gerusts.
100 M2 e s

1.5 Putzauftrag fir Brandschutz ___ ....................

1 Instandsetzungsarbeiten ___ ....................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

21
2.1.10

2.1.20

2.1.30

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
Polier

Verrechnungssatz fur Arbeitskraft.
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des Arbeitgebers
durch Arbeitskrafte ausfihren. Angeboten wird fir die
jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der
samtliche Aufwendungen enthalt, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitragen, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fur
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er gilt
unabhangig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

30 Std

Facharbeiter
wie unter Pos. 1 beschrieben.
30 Std 0

Helfer
wie unter Pos. 1 beschrieben.
30 Std 0

2.1 Stundenlohnarbeiten

2 Stundenlohnarbeiten
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