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1 Instandsetzungsarbeiten
 

*** Ausführungsbeschreibung 1
Allgemeine Vorbemerkungen

 

Bauwerksbeschreibung
Im Untergeschoß des Hallenbades haben sich durch undichte Deckenfugen
starke Schäden an den darunter liegenden Bauteilen gebildet. Die am  Becken
anbetonierten Deckenauflagerkonsolen zeigen  Salz- und Kalkablagerungen so-
wie Betonabplatzungen oberhalb von stark korrodierter Bewehrung. Ebenfalls
stark geschädigt sind die Unterzüge mit Auflagerkonsolen.
Es ist geplant den mit hohen Chloriden belasteten Betonbereich abzustemmen
und durch Spritzbeton wieder zu reprofilieren. 
Aufgrund einer ungenügenden Betonüberdeckung werden die Bauteile mit einer
zusätzlichen Spritzmörtelschicht versehen.

Die lichten Deckenhöhen liegen bei 3,20 m bis 3,90 m

An Decken-, Wand und Stützenflächen wird ein Kalkzementputz für die Brand-
schutzanforderungen aufgetragen.

Es wird geraten, sich im Rahmen einer Ortsbesichtigung über die örtlichen und
baulichen Gegebenheiten zu informieren.

 

Baustellenbetrieb
Der Aufenthalt auf dem Gelände und im Gebäude ist nur zur Ausführung der Ar-
beiten gestattet. Abgeschlossene Räume für Arbeitskräfte und  Materiallagerung
können von Seiten des AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
Baustellencontainer und Baustellentoiletten sind vor Ort nicht verfügbar und
müssen mit eingeplant werden.
Wasser und Strom sind vor Ort vorhanden und können kostenfrei entnommen
werden.
 

 

Allgemeine Beschreibung und Arbeitshinweise
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Alle an den Instandsetzungsarbeiten beteiligten Firmen haben jeder für sich
bzw. in Abstimmung untereinander dafür zu sorgen, das Gebäude und das um-
liegende Gelände  gegen Beschädigung und Verschmutzung ausreichend zu
schützen. Das gleiche gilt für das angrenzende Grundstück.

Alle anfallenden Kosten für An- und Abtransport, Auf- und Abbau, sowie Vorhal-
tung und Betrieb der vorstehenden Anlagen und die Baustelleneinrichtung und
-räumung sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulie-
ren.

Sämtliche für die Instandsetzung erforderlichen Materialien sind entsprechend
den Sicherheitsvorschriften zu lagern.

Aus baulichen Gründen bzw. aus Gründen, die heute noch nicht erkennbar sind,
ist es möglich, daß die angegebenen Massen im Leistungsverzeichnis sich so-
wohl nach oben wie auch nach unten verändern können. Ebenso ist es möglich,
daß Leistungen ganz oder teilweise entfallen bzw. neue Leistungen hinzukom-
men. 
Bei Abweichungen von den ausgeschriebenen Leistungen und Massen sind vor
der Ausführung Preisvereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer zu treffen.

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind Zirkamaße. Alle Maße
sind vor Ort zu überprüfen und aufzumessen.
 

 

Ausführungshinweise
   
Sämtliche für die Baumaßnahme erforderlichen Stoffe sind vom Auftragnehmer
zu liefern. Der Auftragnehmer hat die Eignung der für die Baumaßnahme vorge-
sehenen Stoffe eigenverantwortlich zu prüfen. Bei Betoninstandsetzungs- und
Beschichtungsarbeiten ist darüber nachzuweisen, daß der Systemaufbau ganz-
heitlich den dort gestellten Anforderungen entspricht.

Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der
Instandsetzungsarbeiten laufend Eigenüberwachungen durchzuführen, und ent-
sprechend aufzuzeichnen. Dies bezieht sich u.a. auf die Kontrolle des Unter-
grundes, Materialverbrauch, Witterungsbedingungen, Haftzugprüfungen, etc. 

 
 

Anforderungen an Firma und Personal
   
Die Verarbeitung von Betonersatz- und Oberflächenschutzsystemen erfordert
besondere Kenntnisse und Erfahrungen. Die Arbeiten dürfen nur von Arbeitsko-
lonnen ausgeführt werden, die über die erforderliche Qualifikation verfügen. Bei
Arbeiten mit Kunststoffen oder kunststoffmodifizierten Baustoffen
muß der Kolonnenführer oder Vorarbeiter die erfolgreiche Teilnahme (Vorlage
des Prüfzeugnisses- SIVV-Schein) am Lehrgang des DBV o. glw. nachweisen. 
Bei Spritzbetonarbeiten ist der Düsenführerschein zwingend erforderlich.
Die Nachweise sind bei Angebotsabgabe vorzulegen. Bieter die keinen SIVV-
Schein nachweisen können werden ausgeschlossen. Der Bauleiter, sowie der
Polier sind dem Auftraggeber schriftlich zu benennen und dürfen vor Abschluß
der Arbeiten nur mit Zustimmung des AG ausgetauscht werden.
Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Instandsetzungsar-
beiten laufend Eigenüberwachungen gem. TR-Instandhaltung und Rili-SIB 01, 
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Teil 3, durchzuführen, und entsprechend aufzuzeichnen. Dies bezieht sich u.a.
auf die Kontrolle des Untergrundes, Materialverbrauch, Witterungsbedingungen
etc.

 

Abfallbeseitigung
Das Abfallentsorgungsgesetz ist zu beachten. Insbesondere wird darauf hinge-
wiesen, daß bei  den Instandsetzungsarbeiten anfallenden Leergebinde nach
den zur Zeit gültigen Umweltschutzbedingungen zu entsorgen sind. Eigenes
Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u.
dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng
einzuhalten.

 

Vorschriften, Normen und Merkblätter
Verzeichnis der zusätzlichen technischen Vorschriften, DIN-Normen, Richtlinien,
Merkblätter etc. im Sinne §10, Teil A VOB sowie § 1, Nr. 2, Teil B, VOB.

1.  DIN 1045, Beton- und Stahlbeton
2.  DIN 1048, Prüfverfahren für Beton
3.  DIN EN 1504 Schutz- und Instandsetzung von 
     Betontragwerken
4.  DIN 18551 Spritzbetonarbeiten
5.  Rili-SIB 01, Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von 
     Betonbauteilen, 
     Teil 1-3, Ausgabe Oktober 2001, einschl. Ergänzungen 
     Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
6.  TR-Instandhaltung 05/20, Teil 1 + 2 , DIBt
7.  Verarbeitungsrichtlinien bzw. Herstellervorschriften des 
     Materialherstellers
8.  VOB/C DIN  18 349, Betonerhaltungsarbeiten
9.  VOB/C DIN  18 350, Putz- und Stuckarbeiten 
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1.1 Vorbereitungsarbeiten
 

1.1.10 Baustelleneinrichtung und Räumung
   
Die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlichen Gerä-
te, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Erforderliche feste Anlagen
wie Baubüros, Werkstätten, Lagerräume, Waschräume, Toiletten und dgl. so-
weit erforderlich antransportieren, aufbauen und einrichten. 
Die Flächen der Baustelleneinrichtung sind mit der Stadt Greven abzustimmen.

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Gebühren und
dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffen-
den Teilleistungen einzurechnen. Mit dieser
Pauschale ist die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen
sämtlicher Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses erfasst.
Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle räumen und alle Flächen in den ürsprün-
lichen Zustand versetzen.

1 psch ....................
 

1.1.20 längenorientiert Standgerüst Beckenkonsolen
Aufbauen, vorhalten und abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadenge-
rüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbrei-
terung über 0,25 bis 0,33 m, nur oberste Gerüstlage genutzt, standsicher auf-
bauen, Einrüstung für Stemm- und Spritzbetonarbeiten, an beckenseitigen De-
ckenauflagern, aufstellen auf Stahlbetonsohle, Höhe der obersten Gerüstlage
1,5- 2,20 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar.
Vorhaltung bis 12 Wochen.

130 m .................... ....................
 

1.1.30 Vorhaltung Gerüst über 12 Wochen
Vorhaltung Gerüst über 12 Wochen, Abrechung je Tag.

100 m .................... ....................
 

1.1.40 Standgerüst unter Unterzügen
Aufbauen, vorhalten und abbauen längenorientiertes Standgerüst, als Arbeitsge-
rüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09 bis 1,20 m,
Höhenklasse H 1,nur oberste Gerüstlage genutzt, standsicher aufbauen, Einrüs-
tung für Stemm- und Spritzbetonarbeiten, an den Unterzügen mit Deckenkonso-
len, aufstellen auf Stahlbetonsohle, Höhe der obersten Gerüstlage 1,5- 2,20 m,
Standfläche waagerecht, direkt belastbar.
Vorhaltung bis 8 Wochen.

45 m .................... ....................
 

1.1.50 Vorhaltung Gerüst über 12 Wochen
Vorhaltung Gerüst über 12 Wochen, Abrechung je Tag.

30 m .................... ....................
 

1.1.60 Staubschutzwände im Gebäude H bis 3,9 m
Staubschutzwände im Gebäude H= 3.2 bis 3,9 m mit Baufolie und erforderlicher
Unterkonstruktion zwischen  Decke und Sohle verspannen.

200 m .................... ....................
 

1.1.70 Folienschutz Sohle

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Nicht zu behandelnden Flächen wie Türen, Bodenflächen
 u.a. vor Beschädigungen und Verschmutzungen durch geeignete Maßnahmen,
z.B. stabile Baufolie, schützen. Im Preis
enthalten ist das Liefern, Anbringen, die Vorhaltung
für die Dauer der Bauzeit und das anschließende
Beseitigen der Schutzfolie.

800 m² .................... ....................
 

1.1.80 Absauganlage für Arbeiten in geschlossenen Räumen
Absauganlage für Arbeiten in geschlossenen Räumen mit Ventilator für freiwer-
dende Stäube, explosions- und spritzwassergeschützt, einschl. Filter.
einrichten, vorhalten für die Bauzeit und entfernen.
Anlage für Arbeiten an den Unterzügen und Deckenauflagern, 

1 St .................... ....................
 

1.1.90 Container 7,5 m³
Bereitstellung von Containern einschl. An- und Abfahrt
zur Aufnahme von Abbruchgut. Es sind eine ausreichende
Anzahl von Containern für eine sortenreine Entsorgung
einzuplanen.

Die vorgenannten Container dienen ausschließlich der
Entsorgung von Materialien aus dem Besitz des AG.
Hilfsstoffe und Materialien (Strahlgranulat, Gebinde
etc.) die der AN auf der Baustelle verwendet werden
gesondert entsorgt. Die Kosten hierfür sind in die
jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

4 St .................... ....................
 

1.1.100 Entsorgung Bauschutt
Entsorgung von anfallendem Bauschutt.
Herkunft Abfallstoff: 1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 
Lagerort Stoff: auf Baustelle
max. Gesamtgewicht [t] Geräteeinsatz: 7,5 t
Zuordnungskriterium Abfallstoff: AVV 17 01 01
Gefährlichkeit Abfall: nicht gefährlich
Schadstoffbelastung Baustoff: nicht schadstoffbelastet

30 t .................... ....................
 

1.1.110 Bauzeitliche Abstützung Stützen > 20 KNTragkraft
Bauzeitliche Abstützung Stützen > 10 t Tragkraft in einem Abstand von 1,5 m zu
den Bauteilen einschl. Lastverteilung auf Boden und unter der Decke mit
Kanthölzern,Holzträgern  aufstellen, vorhalten und nach den Instandsetzungsar-
beiten abbauen und abfahren.
Stützenabstand 1 m.
Erforderliche genaue Angaben durch einen Tragwerksplaner.

80 m .................... ....................
 

1.1 Vorbereitungsarbeiten  ....................
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1.2 Betonabtrag, Untergrundvorbereitung
 

1.2.10 Schadstellen suchen kennzeichnen
Absuchen der Betonflächen der Unterzüge und Deckenauflager nach Hohlstel-
len, Ausbrüchen, Fehlstellen oder Rissen, Schadstellen am Bauteil kennzeich-
nen, 

90 m² .................... ....................
 

1.2.20 Geschädigten Beton abtragen Flächen senkrecht
Abtragen des geschädigten und chloridbelasteten Betons an den senkrechten
Flächen  der Unterzüge und Deckenauflager, Fläche über Kopf, Normalbeton,
ermittelte Druckfestigkeit über 30 bis 50 MPa, Altbetonklasse A4, durch Stem-
men, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,0 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, aufgenom-
mene Stoffe sammeln und in Container bringen, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Breite bis 0,25 m.
Abtragstiefe bis 7 cm

150 m .................... ....................
 

1.2.30 Geschädigten Beton abtragen Flächen waagerecht
Abtragen des geschädigten und chloridbelasteten Betons überkopf, an den Un-
terseiten von Unterzügen und Deckenauflagerkonsolen.
sonst wie vor.
Breite bis 0,40 m.
Abtragstiefe bis 7 cm

80 m .................... ....................
 

1.2.40 Geschädigten Beton abtragen Flächen Deckenfeld waagerecht
Abtragen des geschädigten und chloridbelasteten Betons, an der Deckenunter-
seite im Anschluß der Deckenauflagerkonsolen 
sonst wie vor.
Breite bis 0,25 m.
Abtragstiefe bis 7 cm

80 m .................... ....................
 

1.2.50 Geschädigten Beton abtragen  Stemmen B bis 0,1m²
Abtragen von geschädigtem Beton in Einzelflächen an allen
Bauteilen,Normalbeton, Altbetonklasse A4, ermittelte Druckfestigkeit über 30 bis
50 MPa, durch Stemmen, aufgenommene Stoffe sammeln, auf der Baustelle la-
gern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Schadstellengrößen bis
ca. 0,1 m2. Abtragstiefe bis 5 cm.

50 St .................... ....................
 

1.2.60 Stemmarbeiten > 5 cm, 1 cm Mehrstärke
Stemmarbeiten wie vor jedoch für 1 cm Mehrtiefe über 5 cm hinaus.

30 St .................... ....................
 

1.2.70 Untergrundvorbereitung
Betonflächen der Deckenauflagerkonsolen und Deckenstreifen  mittels Sands-
trahlen und anschließender Reinigung der Betonflächen, von Schmutz, losen
Beton- und
Mörtelresten, und sonstigenhaftmindernden Schichten befreien. Nach dieser
Vorbehandlung muß die Haftzugfestigkeit, den Anforderungen der TR-Instand-
haltung entsprechen.
Schutzvorkehrungen bei den Strahlarbeiten sind
in diese Position einzukalkulieren.
Geforderte Rautiefenklasse RT 1,5

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Flächern senkrecht und waagerecht überkopf.
90 m² .................... ....................

 

1.2.80 Austausch fehlender und geschädigter Bewehrung
Einbau von Baustahl 500 S in allen Durchmessern
einschl. der erforderlichen Verankerungen im Altbeton.
Die Bewehrung ist so zu verankern und der Einbau so auf
den Spritzvorgang abzustimmen, daß sie beim
Spritzvorgang möglichst wenig federt und ihre Lage
beibehält.

 
250 kg .................... ....................

 

1.2.90 STLB-Bau 04/2026 081
Verbundanker Unterzug A4 30-50MPa Anker Lagesicherung Bewehrung
Stahl S355J2 Durchm. 6mm L bis 10cm T bis 5cm
Verbundanker, einschl. Bohrloch herstellen, Bauteil Unterzug, Normalbeton,
Altbetonklasse A4, ermittelte Druckfestigkeit über 30 bis 50 MPa, Anker zur
Lagesicherung der Bewehrung, aus Stahl S355J2 DIN EN 10025-2,
Durchmesser 6 mm, Länge bis 10 cm, Bohrlochtiefe bis 5 cm.

50 St .................... ....................
 

1.2.100 Entrosten Betonstahl Durchm. bis 16mm
Entrosten korrodierter Bewehrung, Bauteil Brückenüberbau, ermittelte Druckfes-
tigkeit über 30 bis 50 MPa, Bewehrung aus Betonstahl, B500A DIN 488-1,
Durchmesser bis 16 mm, Entrosten bis zum Norm-Vorbereitungsgrad Sa 2 DIN
EN ISO 12944-4, durch Trockenstrahlen mit festen Strahlmitteln, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erfor-
derlichen Gerüstes.

450 m .................... ....................
 

1.2 Betonabtrag, Untergrundvorbereitung  ....................
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1.3 Betoninstandsetzung, Reprofilierung
 

1.3.10 Hilfsschalung, Kantenschalung
Liefern, Herstellen und Anbringen von erforderlicher Kantenschalung zur Aus-
führung der Spritzbetonarbeiten.
 

230 m .................... ....................
 

1.3.20 Spritzbeton C30/37 XALL XC1 XSTAT senkrechte Bauteile
Auftragen von Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN 18551 Trockenspritzverfah-
ren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf
das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken), statisch mitwirkend XSTAT, Bauteil Unterzug und Decken-
auflagerkonsole, Untergrund Normalbeton, Einbaudicke über 50 bis 70 mm,
spritzrau belassen, Arbeitshöhe bis 2,0 m über der Standfläche des hierfür er-
forderlichen Gerüstes.
Instandsetzungsprinzip 7.2
Reprofilieren der senkrechten Bauteile bis 7 cm Tiefe
Bauteilhöhe ca. 25 cm.
Zwischen Spritzbetonschicht und Auflagerfuge Trennstreifen einlegen.

150 m .................... ....................
 

1.3.30 Spritzbeton C30/37 XALL XC1 XSTAT Konsole überkopf
Auftragen von Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN 18551 Trockenspritzverfah-
ren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf
das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken), statisch mitwirkend XSTAT, Bauteil Unterseite Unterzug
und Konsole , Untergrund Normalbeton, Einbaudicke über 50 bis 70 mm, spritz-
rau belassen, Arbeitshöhe bis 2,0 m über der Standfläche des hierfür erforderli-
chen Gerüstes.
Instandsetzungsprinzip 7.2
Reprofilieren der Bauteile bis 7 cm Tiefe
Bauteilbreite bis 40 cm.
 

80 m .................... ....................
 

1.3.40 Spritzbeton C30/37 XALL XC1 XSTAT Decke überkopf
Auftragen von Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN 18551 Trockenspritzverfah-
ren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf
das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken), statisch mitwirkend XSTAT, Bauteil Unterseite Decke vor
der Konsole oder Unterzug , Untergrund Normalbeton, Einbaudicke über 50 bis
70 mm, spritzrau belassen, Arbeitshöhe bis 2,0 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.
Instandsetzungsprinzip 7.2
Reprofilieren der Bauteile bis 7 cm Tiefe
Bauteilbreite bis 25 cm.
 

80 m .................... ....................
 

1.3.50 Reprofilierung Schadstellen mit Spritzbeton
Reprofilierung von Einzelschadstellen mit Spritzbeton DIN EN 14487 und DIN
18551 Trockenspritzverfahren, Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositi-
onsklasse Einwirkung auf das Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken), statisch mitwirkend
XSTAT, Bauteil Konsole und Unterzüge , Untergrund Normalbeton, Einbaudicke
bis 50 mm, spritzrau belassen, Arbeitshöhe bis 2,0 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.
Instandsetzungsprinzip 3.3

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Reprofilieren der Bauteile bis 5 cm Tiefe, 
Schadstellengröße bis 0,1 m²

50 St .................... ....................
 

1.3.60 Reprofilieren > 5 cm, 1 cm Mehrstärke
Schadstellenreprofilierung wie vor, jedoch für 1 cm Mehrstärke über 5 cm hin-
aus.

30 St .................... ....................
 

1.3 Betoninstandsetzung, Reprofilierung  ....................
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1.4 Erhöhung der Betonüberdeckung
 

1.4.10 Untergrundvorbereitung
Betonflächen der Konsolen und Unterzüge ohne Spritzbetonauftrag mittels
Sandstrahlen und anschließender Reinigung der Betonflächen, von Schmutz, lo-
sen Beton- und Mörtelresten, und sonstigenhaftmindernden Schichten befreien.
Nach dieser Vorbehandlung muß die Haftzugfestigkeit, den Anforderungen der
TR-Instandhaltung entsprechen.
Schutzvorkehrungen bei den Strahlarbeiten sind
in diese Position einzukalkulieren.
Geforderte Rautiefenklasse RT 1,5
Flächern waagerecht überkopf.

300 m² .................... ....................
 

1.4.20 Hilfsschalung, Kantenschalung
Liefern, Herstellen und Anbringen von erforderlicher Kantenschalung zur Aus-
führung der Spritzmörtelarbeiten
Die Kanten werden mittels Dreikantleiste gebrochen.

380 m .................... ....................
 

1.4.30 Spritzmörtel C30/37 XALL XC1 senkrechte Bauteile
Auftragen von Spritzmörtel entsprechend DIN 18551 im Trockenspritzverfahren,
Festigkeitsklasse C30/37 Expositionsklasse Einwirkung auf das Bauteil XALL,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken),
Bauteil Unterzug und Deckenauflagerkonsole, Untergrund Normalbeton, Ein-
baudicke 20 mm, spritzrau belassen, Arbeitshöhe bis 2,0 m über der Standflä-
che des hierfür erforderlichen Gerüstes.
Instandsetzungsprinzip 7.4
Bauteilhöhe ca. 25 cm.
Zwischen Spritzmörtelschicht und Auflagerfuge Trennstreifen einlegen.
Bauteile: Deckenauflagerkonsole und Unterzug

150 m .................... ....................
 

1.4.40 Spritzmörtel C30/37 XALL XC1 Konsole überkopf
Auftragen von Spritzmörtel entsprechend DIN 18551 im Trockenspritzverfahren,
Festigkeitsklasse C30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse Einwirkung auf das
Bauteil XALL, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonati-
sierung, trocken), Bauteil Unterseite Unterzug und Konsole , Untergrund Nor-
malbeton, Einbaudicke 20mm, spritzrau belassen, Arbeitshöhe bis 2,0 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.
Instandsetzungsprinzip 7.4
Bauteilbreite bis 40 cm.
Bauteil: Unterseite Konsole und Unterzug

80 m .................... ....................
 

1.4 Erhöhung der Betonüberdeckung  ....................
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1.5 Putzauftrag für Brandschutz
 

1.5.10 Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H bis 2m
Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Hö-
he der Arbeitsplattform bis 2,2 m, für die Dauer der Arbeiten der Putzarbeiten

2 St .................... ....................
 

1.5.20 Untergrund reinigen Beton
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, für Putzar-
beiten, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist
nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

600 m² .................... ....................
 

1.5.30 STLB-Bau 04/2026 023
Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.

120 m .................... ....................
 

1.5.40 Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Decke innen
Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmörtel, Kalkzement-Normalputz-
mörtel (GP), auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbei-
tenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

300 m² .................... ....................
 

1.5.50 STLB-Bau 04/2026 023
Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Innenwand innen
Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmörtel,
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), auf Innenwand, innen, Untergrund Beton,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

200 m² .................... ....................
 

1.5.60 STLB-Bau 04/2026 023
Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Stütze innen
Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmörtel,
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), auf Stütze, innen, Untergrund Beton,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

100 m² .................... ....................
 

1.5.70 Innenputz einlagig Decke Kalkzement-Normalputzm. CSII D 10mm Q2 ge-
rieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke im Spritzverfahren, Putz-
grund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder erf. Lehren sind mit
einzurechnen. Putzsystem aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN
998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzober-
fläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderli-
chen Gerüsts.

300 m² .................... ....................
 

1.5.80 Innenputz einlagig Kelleraußenwand Kalkzement-Normalputzm. CSII D
10mm Q2 gerieben

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Kelleraußenwand im Spritzverfah-
ren bzw. nach Wahl des AN, innenseitig, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haft-
brücke, Grundierung oder erf. Lehren sind mit einzurechnen. Putzsystem  aus
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II
(1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerie-
ben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

200 m² .................... ....................
 

1.5.90 Innenputz einlagig Stütze Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm Q2 ge-
rieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Stütze im Spritzverfahren bzw.
nach Wahl des AN, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung
oder erf. Lehren sind mit einzurechnen. Putzsystem aus Kalkzement-Normal-
putzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),
Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüsts.

100 m² .................... ....................
 

1.5 Putzauftrag für Brandschutz  ....................
   

 

1 Instandsetzungsarbeiten  ....................
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2 Stundenlohnarbeiten
 

2.1 Stundenlohnarbeiten
 

2.1.10 Polier
   
Verrechnungssatz für Arbeitskraft.
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des Arbeitgebers
durch Arbeitskräfte ausführen. Angeboten wird für die
jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der
sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträgen, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er gilt
unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

30 Std .................... ....................
 

2.1.20 Facharbeiter
wie unter Pos. 1 beschrieben.

30 Std .................... ....................
 

2.1.30 Helfer
wie unter Pos. 1 beschrieben.

30 Std .................... ....................
 

2.1 Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

2 Stundenlohnarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Vorbereitungsarbeiten ....................
 

1.2 Betonabtrag, Untergrundvorbereitung ....................
 

1.3 Betoninstandsetzung, Reprofilierung ....................
 

1.4 Erhöhung der Betonüberdeckung ....................
 

1.5 Putzauftrag für Brandschutz ....................
 

1 Instandsetzungsarbeiten ....................
   

 

2.1 Stundenlohnarbeiten ....................
 

2 Stundenlohnarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


