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1 Allgemeiner Teil

Die ZTV ist spartenspezifisch gegliedert. Bei Arbeiten an oder in der Nahe von anderen Spar-

ten sind deren Belange zu berucksichtigen, die in dieser ZTV beschrieben sind.

1.1 Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet des Auftraggebers NEW Netz GmbH umfasst die nachfolgend aufge-
fuhrten Gebiete. Die geforderten Leistungen sind in diesen Gebieten zu erbringen.

5 ¢ z 5
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Y S : E
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» ESZ8 @ I =

Gebiet 1 NEW Netz GmbH

Monchengladbach X X

Rheydt X X

Wickrath X X X

Gebiet 2 NEW Netz GmbH

Erkelenz X X X X

Gangelt X X X X

Geilenkirchen X X X

Huckelhoven X X X X

Selfkant X X X

Ubach-Palenberg X X X

Waldfeucht X X

Wassenberg X X X

Wegberg X X X X

Gebiet 3 NEW Netz GmbH

Briggen X

Niederkriichten X X Dieser Ver-

trag soll auch
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Schwalmtal X X
Tonisvorst X X
Viersen X X X X
Gebiet 4 NEW Netz GmbH
Allrath X X X X
Barrenstein X X X X
Busch X X
Elfgen X X X X
Elsen X X X X
Frimmersdorf X X X
Fiirth X X X X
Grevenbroich-Mitte X X X X
Gruissem X X
Hemmerden X X X
Hiilchrath X X X
Jiichen X X X X
Kapellen X X X
Kamphausen X X X X
Kleinenbroich X X X
Korschenbroich X X X X
Liedberg X X X X
Neubriick X X X
Neuenhausen X X X X
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Neukirchen X X X
Neurath X X X
Noithausen X X X X
Orken X X X X
Tiischenbroich X X X X
Wevelinghoven X X X X
Abbildung 1 Versorgungsgebiet
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1.2 Allgemeines

Der Auftraggeber - Baubeauftragter gibt dem Bauleiter des Auftragnehmers die Reihenfolge
der Grabenabschnitte, die Grabentrasse und auch die Grabenprofile fur die Leitungsgraben vor
Baubeginn in der Ortlichkeit an. Fiir die Ausfiihrung der Arbeiten sind die (ibergebenen Ausfiih-
rungsplane malRgebend. Abweichungen von den Ausflihrungsplanen sind nur in Abstimmung
mit dem Auftraggeber- Baubeauftragten zulassig. Bei diesem ersten Abstimmungs- und Bauab-
laufgesprach ist vom Auftragnehmer einen auf die Baumalinahme bezogener Bauzeitenplan
dem Auftraggeber abzustimmen. Dieser Bauzeitenplan muss spatestens zum Baubeginn dem
Auftraggeber vorliegen. Weiterhin ist dieser ohne Aufforderung wahrend der Bauausflihrung
fortzuschreiben. Wichtige Meilensteine, bei denen die Mitarbeit des AG unablassig ist, sind als
solche gesondert im Bauzeitenplan darzustellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, samtliche Kommunikation sowie die Bereitstellung und
den Austausch von Medien ausschlieBlich auf digitalen Wegen durchzufiihren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen Arbeiten ziligig und gewissenhaft nach
den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und unter Beach-
tung und Einhaltung der fir die Sicherheit und Gesundheut der Beschaftigten geltenden Geset-
zen, Verordnungen, Vorschriften und Regeln auszufiihren. Zur Erreichung eines ziigigen Bau-
fortschritts sind, wenn mehrere Unternehmen an der BaumalRnahme beteiligt sind, die einzel-
nen Auftragnehmer zu einer reibungslosen Zusammenarbeit untereinander verpflichtet, so dass
die vertraglich vereinbarten Termine eingehalten werden kénnen. Fallen dem Auftraggeber
Mehrkosten durch Verschulden eines Auftragnehmers an, werden diese an den jeweiligen Ver-
ursacher weiterverrechnet.

Der Auftragnehmer hat die Ausfuhrung seiner Bauleistungen durch qualifizierte, entscheidungs-
befugte Fachkrafte standig selbst zu Gberwachen, die aktuellen Qualifikationsnachweise jeden
einzelnen Mitarbeiters sind jahrlich unverziglich dem Auftraggeber vorzulegen. Der verantwort-
liche Bauleiter ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Baubeginn zu benennen.

Im Zuge unseres neu eingefiihrten Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO
50001:2018 legen wir groRen Wert auf energieeffiziente Gerate, Maschinen und Anlagen.

Bei der Ausfiihrung der beauftragten Arbeiten wird somit auf den Einsatz moderner,
energiesparender Technik geachtet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber das Vorhandensein von unterirdi-
schen Leitungen und Bauwerken so ausflihrlich zu informieren, dass Beschadigungen ausge-
schlossen sind. AuRerdem befinden sich Personen, die ein unter Spannung stehendes Strom-
kabel beschadigen bzw. sich in der Nahe von beschadigten Kabeln aufhalten, in unmittelbarer
Lebensgefahr. Entsprechende zum Zeitpunkt der Ausfuhrung aktuelle Planunterlagen sind bei
den diversen Betreibern zu besorgen und bei den Baumalinahmen zu beachten. Werden Kabel
oder Rohrleitungen beschadigt, so hat der Auftragnehmer unverziiglich den Eigentiimer sowie
den Auftraggeber — Baubeauftragter zu benachrichtigen sowie alle erforderlichen Schutzmaf3-
nahmen zu treffen. Dazu sind alle Arbeiten sofort einzustellen und der Bereich der Beschadi-
gung ist unverzuglich zu verlassen. Das Betreten dieses Bereiches durch Personen ist
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unbedingt zu verhindern. Die Arbeiten dirfen erst nach offizieller Freigabe durch den Eigentu-
mer der Rohre bzw. Leitungen wiederaufgenommen werden. Entstandene Schaden hat der
Auftragnehmer zu tragen. Der Auftraggeber ist von allen Forderungen Dritter freizustellen.

Die genaue Tiefe und Lage von vorhandenen Kabeln oder Leitungen ist durch Suchschlitze
festzustellen. Die Suchschlitze sind nur nach Anordnung des Auftraggebers zu erstellen und
mit diesem abzustimmen.

Die Markierung der vorhandenen Leitungstrassen erfolgte in der Regel mit Trassenwarnband
(ca. 20 cm Uber dem Medium) oder bei alteren Kabeln mit Abdecksteinen.

Die Weisungsbefugnis fur die Ausfuhrung der Arbeiten, die Bestimmung des zeitlichen Ablau-
fes von Einzelleistungen und die Koordination der vom Auftragnehmer auszufuhrenden Arbei-
ten obliegen dem Auftraggeber. Der verantwortliche Baubeauftragte des Auftraggebers wird
rechtzeitig vor Baubeginn bekannt gegeben. Anordnungen Dritter, auch von Seiten der Behor-
den, bedurfen, aul3er bei Gefahr in Verzug, der ausdrticklichen Zustimmung des Auftraggebers
- Baubeauftragten.

Der Zustand der Straf’en, Wege und sonstigen Flachen ist vor Baubeginn im Bereich der Bau-
stelle auf Mangelfreiheit zu tberprifen. Festgestellte Mangel sind gemeinsam vom Auftragge-
ber und Auftragnehmer mit dem zustandigen Baulasttrager oder Grundstlickseigentimer aufzu-
nehmen und zu protokollieren. Liegt ein gemeinsames Protokoll nicht vor, so ist in jedem Fall
vom Auftragnehmer ein einwandfreier Zustand anerkannt.

Die von der BaumaRnahme betroffenen Anlieger sind rechtzeitig vor Baubeginn, durch ein An-
liegeranschreiben des Auftraggebers zu informieren. Die Anliegerschreiben sind vom Auftrag-
nehmer zu verteilen. Der Zugang zu den Grundstiicken der Anlieger ist wahrend der Bauarbei-
ten abzustimmen. Wahrend der Baudurchfiihrung sind die Zufahrten fur Feuerwehr, Rettungs-
fahrzeuge und Miillabfuhr zu sichern. Ist die Millabfuhr in Ausnahmefalle nicht méglich, so
muss der Auftragnehmer dafiir sorgen, dass die betreffenden Behalter an die Mullfahrzeuge
herangeschafft und nach der Entleerung wieder zu den Stellplatzen zurtickgebracht werden.
Die dadurch entstehenden Kosten hat der Auftragnehmer in den Einheitspreisen einzukalkulie-
ren.
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1.2.1 Arbeitsschutzrelevante Angaben

Der Auftragnehmer hat insbesondere die DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention®, die
DGUV Vorschrift 38 ,Bauarbeiten und DGUV Regel 100-001 ,Grundséatze der Pravention® zu
beachten.

Arbeiten mehrere Auftragnehmer bei einer Malinahme zusammen, so ist die DGUV Information
215-830 "Zusammenarbeit von Unternehmen im Rahmen von Werkvertragen" zu beachten.

Aulerdem ist der aktualisierte Stand des Sicherheitspasses (z.B. Sicherheitspass) jederzeit,
von jedem Mitarbeiter, des auszuflihrenden Unternehmens nachzuweisen.

Es wird ausdrlcklich das Tragen von Personlicher Schutzausristung der (Schutz-) Klasse 2 bis
7kA empfohlen (Norm: EN 61482-1-2)

1.3 Nebenleistungen

Mit den Einheitspreisen im Leistungsverzeichnis sind samtliche Nebenleistungen, die auch
ohne Erwahnung in der Leistungsbeschreibung zum Ublichen Leistungsinhalt gehéren, abge-
golten.

Unter diesen Leistungen fallen unterandern, das Aufnehmen und Beseitigen von Armaturen-
kappe, Leitpfosten (inkl. Setzen) oder dergleichen sowie die Verlegung der Trassenwarnban-
der.

1.4 Grabenprofil

Bei Tiefbauleistungen werden grundsatzlich standardisierte Grabenprofile und entsprechende
Begriffe verwendet (s. Abbildung 1). Grabenbreite und Grabentiefe sind abhangig vom Aulen-
durchmesser des zu verlegenden Mediums und werden in den Ausfuhrungsplanen angegeben.
Werden groliere Breiten oder Tiefen fur die Ausfuhrung bendétigt, kdnnen diese nur nach vorhe-
riger Abstimmung mit dem Auftraggeber- Baubeauftragten vergutet werden.

Bei der Ausfuhrung kénnen die Teilschichten ,a“ und ,b“ bzw. ,c* und ,d*“ oder sogar ,a“ bis ,d"
in Abhangigkeit des einzubauenden Mediums in einem Arbeitsgang ausgeflhrt werden.

Die Verbauarbeiten sind gemafR DIN 4124 fur Kabel- und Rohrleitungsbau auszufihren.

Bei Stilllegung durch Gefahr oder nicht fachgerechter Ausfiihrung des Verbaus, tragt der Auf-
tragnehmer alle durch den Stillstand der Baustelle entstehenden Kosten sowie die fachge-
rechte Herstellung des Verbaus.
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Abbildung 3 Standardgrabenprofil

Im Bereich vorhandener Leitungen hat der Auftragnehmer besondere Sorgfaltspflicht walten zu
lassen. Im Besonderen hat er

e Dbei den Leitungsbetreibern vor Bauausfihrung entsprechende Leitungsplane anzufor-
dern,

e sich auf der Baustelle einweisen zu lassen und

e in der Leitungszone die vorhandenen Leitungen mit Handaushub freizulegen.

e Bei der Anwendung der Bodendurchschlagsrakete bzw. bei einer Stahlrohrpressung in
der Nahe von bestehenden Versorgungsleitungen (Kreuzung bzw. Langsverlegung)
sind diese freizulegen und vorgegebene Abstande einzuhalten. Sollte ein Freilegen
nicht moglich sein, ist ein anderes Bauverfahren zu wahlen.

1.5 Gemeinsame Verlegung

Bei einer gemeinsamen Verlegung wird angestrebt, mehrere Medien in einem Grabenprofil zu
verlegen. Die genauen Vorgaben hierfir ergeben sich aus der Kombination der verschiedenen
Medien und werden vom Auftraggeber im Einzelfall festgelegt.
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1.6 Verkehrsflache

Der Aufbruch von Verkehrsflachen, das Herstellen und Verflllen von Leitungsgraben sowie die
Wiederherstellung der Oberbauschichten sind gemal ZTV A -StB 12 auszufuhren. Weiterhin
sind die Vorschriften der jeweiligen Stralenbaulasttrager zu beachten.

GemalR DIN 4124 ist die Oberflache wahrend der Arbeiten bis zum Grabenrand zu erhalten.
Der Rickschnitt fir die Wiederherstellung erfolgt erst nach dem Verfillen des Grabens. Die
aufgelockerten Randzonen sind nachzuverdichten. Die Kosten fur Ausbriiche in der Oberflache
durch falsches Aufnehmen oder nicht vollstandig anliegenden Grabenverbau gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Werden Flachen im Baustellenbereich beschadigt, die fur ein Befahren nicht vorgesehen sind,
sind die betreffenden Flachen - erforderlichenfalls einschlief3lich Unter- und Oberbau, ohne zu-
satzliche Vergltung zu erneuern. Durch den Einsatz geeigneter Maschinen (z. B. gummi-be-
reifte Bagger) und/oder Schutzmalinahmen (z. B. Baggermatratzen) ist die Oberflachenbefesti-
gung zu schutzen.

Das Fassen und Ableiten von Oberflachenwasser aus angrenzenden Flachen ist gemaf DIN
4124 in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweis zur Abrechnung:
Zur Standardisierung der Abrechnung sind Starken der Verkehrsflachen festgelegt.

(Ausnahme: Asphaltbauweisen)

Plattenbelag 10cm
Betonpflaster 12cm
Grolpflaster 20cm
Kleinpflaster 15cm
Mosaikpflaster 10cm
Rasengitterstein 10cm

1.7 Landschaftspflege

Bei Arbeiten an Vegetationsbestanden ist die Richtlinie RAS-LP 4 zu beachten. Diese Richtlinie
behandelt den Schutz und die Erhaltung von Baumen, Gro3strauchern und sonstigen Vegetati-
onsbestanden sowie wildlebenden Tieren. Die notwendigen Schutzmallinahmen sind in den
Einheitspreisen mit einzurechnen.

1.8 Statiken fiir Standsicherheitsnachweis

Bei nicht normgerechtem Verbau gemaf DIN 4124 ist vom Auftragnehmer vor Ausflhrung eine
Statik des Verbau zum Nachweis der Standsicherheit vorzulegen.

1.9 Einbau- und Verdichtungsnachweis

Auf die Durchfuhrung der ,Eigeniberwachungsprufungen® gemal ZTVA - StB 12 wird hinge-
wiesen. Die Ergebnisse der Eigenliberwachungsprifung sind dem Auftraggeber - Baubeauf-
tragter ohne besondere Aufforderung fur alle durchgefihrten Prifungen vorzulegen. Die
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Wiederherstellung des Oberbaus darf nur nach Vorlage der Einbau- und Verdichtungsnach-
weise erfolgen. Zonen mit nicht ausreichenden Schichtdicken oder Verdichtungen hat der Auf-
tragnehmer auf seine Kosten soweit nachzuarbeiten, bis ausreichende Werte erreicht sind.
Hierlber ist ein Nachweis zu fihren.

1.10 Bodenarten, Entsorgung, Aufbereitung

Gemal den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG) mussen die
zu entsorgenden Materialien aus dem Aufbruch, Aushub oder Abbruch getrennt einem Verwer-
tungsverfahren (Wiederaufbereitungsanlage) bzw. einem Beseitigungsverfahren (Deponie) zu-
gefuhrt werden (Trennung von Bauabfallen).

Bei den anstehenden Bodenarten handelt es sich um Homogenbereiche A bis E (DIN 18300)
Nachfolgend werden die Homogenbereiche beschrieben. In Einzelfallen sind den Ausschrei-
bungsunterlagen Bodengutachten beigefligt.
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(Bodenangaben wenn kein Bodengutachten vorhanden ist)

Homogenbereich A

Homogenbereich B

Ortslibliche
Bezeichnung

Auffullung bindiger Boden
mit Fremdanteilen wie
Stein, Ziegel, Beton Schla-
cke, Miill, Asche, usw.

Auffillung nicht bindiger
Boden mit Fremdanteilen
wie Stein, Ziegel, Beton
Schlacke, Miill, Asche,
usw.

Feinkdrnige Boden

Bodengruppe nach
DIN 18196

UL, UM, UA, TL, TM, TA

A1

A2

B1

B2

B3

Dichte nach DIN EN
1ISO 17892-2 oder
DIN 18125-2

fest

steif-halb-
fest

breiig-
weich

Masseanteil Steine
nach DIN EN ISO
14688-1

<=30%

Masseanteil Blocke,
nach DIN EN ISO
14688-1

<=30%

Masseanteil grolRe
Blocke nach DIN EN
I1ISO 14688-1

<=5%

Dichte nach DIN EN
1ISO 17892-2 oder
DIN 18125-2

1,65-2,2t/m3

Undranierte
Scherfestigkeit

>400
KN/m2

60-400
KN/m2

<60
KN/m2

Wassergehalt nach
DIN EN ISO 17892-1

26 bis 60 %

Plastizitatszahl,

Konsistenzzahl nach
DIN 18122-1

4 -55

f>lc,
Schrumpf

0,75-Ic,
Schrumpf

0-0,75

Lagerungsdichte:
Definition nach DIN
EN ISO 14688-2

organischer Anteil
nach DIN 18128

<3%

Abbildung 4 Homogenbereiche A bis B

Auffullboden ohne Fremdbestandteile sind wie natlrliche Boden zu bewerten.
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(Bodenangaben wenn kein Bodengutachten vorhanden ist)

Homogenbereich C

Homogenbereich D

Homogenbereich E

Ortslibliche
Bezeichnung

Gemisch kérnige Béden

Grobkdérnige Béden

Organische und Béden mit
organischen Beimengungen

Bodengruppe nach

GU, GU*, GT, SU, SU*, ST, ST*

G, GI, 8W, SI*, GE und SE

OU, OT, OH, OK, HN, HZ, F

nach DIN 18128

DIN 18196

C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
Dichte nach DIN EN . . . "
ISO 17892-2 oder DIN | dicht mitel- | ocker | dicnt | MMEM | ocker fest | Steit-halb- | breiig-

dicht dicht fest weich

18125-2
Masseanteil Steine
nach DIN EN ISO <=30% <=30% <=30%
14688-1
Masseanteil Blécke,
nach DIN EN ISO <=30% <=30% <=30%
14688-1
Masseanteil grol3e
Blocke nach DIN EN <=5% <=5% <=5%
1ISO 14688-1
Dichte nach DIN EN
ISO 17892-2 oder DIN 1,8 -2,25t/m3 1,6 —2,3t/m3 1,04 — 1,6 t/m3
18125-2
Undranierte >400 60-400 <60 >400 60-400 <60
Scherfestigkeit KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2
Wassergehalt nach . )
DIN EN 1SO 17892-1 3 bis 20 % 1 bis 22 % 26 — 800 %
Plastizitatszahl, 4-30 50-170
Konsistenzzahl nach )

f>Ic, 0,75-Ic, f>lc, 0,75-Ic,
DIN 18122-1 Schrumpf | Schrumpf 0-0.75 Schrumpf | Schrumpf 0-0.75
Lagerungsdichte: De-
finition nach DIN EN 65-85% | 35-65% | 15—35% | 65—-85% | 35-65% | 15—35% | 65—-85% | 35-65% | 15— 35%
I1ISO 14688-2
organischer Anteil <39 <39 <39

Abbildung 5 Homogenbereiche C bis E

Stand 03/2026

Seite 15 von 43




Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir Tiefbau- und Montagearbeiten
(ZTV - Tiefbau/Montage)

1.10.1 Entsorgung und Aufbereitung

Bei Baumalinahmen in den_Gebieten 1 + 3 (Ausnahme Tonisvorst, Schwalmtal, Briggen,
Niederkriichten) sind die zur Aufbereitung geeigneten Materialien ausnahmslos, wenn in
der Ausschreibung nicht anders erwdhnt, zur Bodenaufbereitungsanlage der Fa. whp,
Siichtelner Strale 79 in Monchengladbach abzufahren.

In den Gebieten 1 + 3 (Ausnahme Tonisvorst, Schwalmtal, Briiggen, Niederkriichten) ist eben-
falls ausnahmslos, wenn in der Ausschreibung nicht anders erwahnt, das Verfillmaterial von
der Bodenaufbereitungsanlage der Fa. whp, Slchtelner Stralle 79 in Ménchengladbach zu be-
ziehen.

Betriebsverantwortlicher sowie Ansprechpartner der Bodenaufbereitungsanlage ist Lukas van
den Eynden Tel.: 02166 55678273

Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Auftraggeber (NEW Netz) und der Fa. whp.

Die Kantenlange der anzuliefernden Materialien darf 60 cm nicht Uberschreiten. Werden Mate-
rialien mit einer Kantenlange >60cm bis <= 150cm und >150cm angeliefert gehen die Mehr-
kosten fur das Aufbereiten zu Lasten des Auftragnehmers.

Ungeeignete Materialien werden nicht angenommen, sie sind gegen Entsorgungsnachweis
(Wiegescheine) auf hierflir geeignete Anlagen oder Deponien abzulagern.

Ungeeignete Materialien fiir die Bodenaufbereitungsanlage der Fa. whp sind u .a.

» stark lehmhaltiger Bodenaushub
+ schadstoffhaltige Béden der Klasse > Z 2 nach LAGA
* Boden>DKO

Bei den bereitgestellten RC-Baustoffen aus der Bodenaufbereitungsanlage der Fa. whp handelt
es sich um zertifizierte und gutetiberwachte Baustoffe nach TL BuB E-StB 09. Sie sind fir die
Herstellung von Erdbauwerken nach ZTV E-StB einsetzbar. Hinsichtlich der umweltrelevanten
Merkmale handelt es sich um einen Recycling-Baustoff | (RCL I-lll) gemaf der Ersatzbau-
stoffverordnung.

Sofern die Abrechnungsgrundlagen nicht tGber Flachen oder Volumen bestimmt sind, werden
folgende Umrechnungsfaktoren (to / m?) fur verdichtete Baustoffe verbindlich festgelegt:

Boden: 2,0 to/m?
RC-Baustoffe: 2,1 to/m3
Kies-Sand 0/32: 2,2 to/m?
Schottertragschicht 0/45: 2,25 to/m?3
Frostschutzschicht: 2,25 to/m?3
Asphaltschichten: 2.4 to/m?
Beton unbewehrt: 2.4 to/m?
Stahlbeton: 2,5 to/m?

Es werden nur die Materialien abgerechnet, die auf den jeweiligen Baustellen angefallen sind.
Sollten mehrere An- und Ablieferungen zeitgleich stattfinden, kdnnen Wartezeiten entstehen,
diese Wartezeiten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.
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1.11 Gefahrliche Abfalle

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer
der in der Leistungsbeschreibung naher aufgefliihrten Bau- und Abbruchabfalle unter Beach-
tung der einschlagigen gesetzlich, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des
Stands der Technik und fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach
den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Ent-
sorgung zuzufihren.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafien Entsor-
gung erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. (z. B. elektronisches Abfallnach-
weisverfahren eANV) sind dem Auftraggeber vorzulegen.

In den Versorgungsgebieten ist grundsatzlich mit gefahrlichen Abfallen (Bitumengemische,
Kohlenteer und teerhaltige Produkte) zu rechnen.

Gebiet 1 + 3 (Ausnahme Tonisvorst, Schwalmtal, Briiggen, Niederkriichten)

Kohlenteerhaltige Bitumengemische (AVV=17 03 01* bzw. AVV=17 03 02) sind aus-
nahmslos, wenn in der Ausschreibung nicht anders erwdhnt, nur zur Annahmestelle
Suchtelner StraBe 79 in Ménchengladbach zu transportieren. Eine Vermischung kohlen-
teerhaltige Bitumengemische mit sauberem Stralenaufbruch/ Aushubmaterial ist zwingend zu
vermeiden. Werden vermischte Mengen angeliefert, gehen die Mehrkosten zu Lasten des Auf-
tragnehmers. Die Kantenlange der anzuliefernden Materialien darf 60 cm nicht Uberschreiten.
Werden Materialien mit einer Kantenlanger > 60 cm angeliefert, gehen die Mehrkosten flir das
Aufbereiten zu Lasten des Auftragnehmers.

Betriebsverantwortlicher sowie Ansprechpartner der Bodenaufbereitungsanlage ist Lukas van
den Eynden Tel.: 02166 55678273

Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Auftraggeber (NEW Netz) und der Fa. whp.
Gebiet2 + 4

Kohlenteerhaltige Bitumengemische (AVV=17 03 01*) sind zu einer zugelassenen Entsor-
gungsanlage bzw. Aufbereitungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers zu transportie-
ren. Die Abrechnung erfolgt zwischen der Entsorgung/Aufbereitungsanlage und dem Auftrag-
nehmer.

Die Erstattung der Kosten fur die Entsorgung erfolgt durch den Auftraggeber erst nach Vorlage
des Nachweises einer ordnungsgemalen Entsorgung sowie der Wiegescheine der jeweiligen
Entsorgung/Aufbereitungsanlage.

Es werden nur die Materialien abgerechnet, die auf den jeweiligen Baustellen angefallen sind.

Die mit Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Asbestzementprodukten beauf-
tragten Auftragnehmer missen die dafiir erforderliche Befahigung besitzen und durch die Vor-
lage einer Kopie der gultigen Bescheinigung nachweisen. Die Arbeiten sind vor Aufnahme der
Tatigkeit dem Auftraggeber anzuzeigen.
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1.12 Umweltschutz und Entsorgung

Der AN verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit dem Auftrag anfallenden Abfalle und Rest-
stoffe und demontierten Anlagen und Anlagenteile einer ordnungsgemafRen Entsorgung gemaf
den Vorgaben des AG zuzufuhren. Zu diesem Zweck hat der AN die einschlagigen rechtlichen
Vorschriften, insbesondere die des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Abfallnachweisverord-
nung, der Deponieverordnung, der Altélverordnung, der Gefahrstoffverordnung, des Wasser-
haushaltgesetzes und der Gefahrgutverordnung Straf’e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt zu
erfullen. Verunreinigungen von Boden, Gewassern, Luft, Gebauden und Anlagen sind auszu-
schlieRen. Aufgetretene Umweltschaden sowie die Uberschreitung gesetzlicher Grenzwerte
sind dem AG unverzlglich anzuzeigen.

1.13 Saugbaggereinsatz

Saugbaggereinsatz sowie die An- und Abfahrt des Saugbaggers wird nur auf Anordnung des
Auftraggebers - Baubeauftragten und soweit dies nach den anerkannten Regeln der Technik
erforderlich ist, vergutet.

Beim Einsatz des Saugbaggers sind die Arbeiten so auszufihren, dass eine mehrmalige An-
und Abfahrt des Saugbaggers vermieden wird.

1.14 Materialbeistellung

Montagematerial fir den Rohrleitungsbau wie Formstlicke, Armaturen, Isoliermaterialien,
Schrauben, Dichtungen, Gleitmittel und sonstige Kleinmaterialien sowie Montagematerial fir
den Elektrobau wie Kabel, Muffen, Verteilerschranke, Leuchten, Aufsatzstiicke, Erdungsmateri-
alien und sonstige Kleinmaterialien werden vom Auftraggeber beigestellt und sind vom Auftrag-
nehmer in den Lagern der NEW Netz oder in Lagerstellen von Lieferanten oder Grol3handlern
im Raum Ménchengladbach, Grevenbroich und Geilenkirchen abzuholen und auf die Baustel-
len zu verbringen.

Lagerstellen der NEW Netz:
. Siemensstralle Ménchengladbach

. Camphausenweg Geilenkirchen

Anmerkung: Stangenware Rohrmaterial (< da 63) ist fiir alle Gebiete nur auf der Lager-
stelle SiemensstraRBe erhaltlich.

Ladungssicherung:

,Nachstehend zugelassene Ladungssicherungsmittel hat der Transporteur (Auftragnehmer) bei
der Abholung von Material in den Lagern der NEW Netz GmbH in ausreichender Menge mitzu-
fuhren:

- Antirutschmatten nach VDI 2700 3mm Starke bei Transportstiicken bis 500 kg.
- Antirutschmatten nach VDI 2700 8mm Starke bei Transportstiicken Uber 500 kg.
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- Kantenschutzwinkel oder Kantenschutzschienen oder sonstiger geeigneter und zuge-
lassener Kantenschutz.

- Zurrgurte nach VDI2700 / EN12195-2.

- Bei Containertransport geeignete Ladungssicherungsnetze.

Leihverpackung:

In Empfang genommene Leihverpackungsgebinde (Europaletten und Eurogitterboxen) sind im
verkehrsfahigen Zustand an dem jeweiligen Empfangslagerort zuriickzugeben.

Die NEW Netz GmbH behalt es sich vor bei fehlender oder defekter Riickgabe von Leihverpa-
ckungsgebinde diese in Rechnung zu stellen.

- Eurogitterbox zum Tagesaktuellen SAP-Systempreis
- Europalette zum Tagesaktuellen SAP-Systempreis
- Holzaufsetzrahmen flir Europaletten 15,00 €

Verladung von StraBenbeleuchtungsmasten:

Die Entnahme von StraRenbeleuchtungsmasten aus den Lagern Ménchengladbach und Gei-
lenkirchen muss durch geeignetes Hebegerat des abholenden Unternehmers erfolgen. Aus Si-
cherheitsgriinden mussen diese Fahrzeuge Uber eine geeignete, geprifte Krananlage verfligen
und diese nur durch Personen bedient wird, die zum Fuhren des Krans geeignet sind. Die
Fahrzeuge missen zur Aufnahme von StraRenbeleuchtungsmasten geeignet sein. Der Fahr-
zeugfuhrer ist fur eine ausreichende Ladungssicherung verantwortlich. Ladungssicherungsmit-
tel missen vom Auftragnehmer, in einer ausreichenden Anzahl bereitgehalten werden.

Montagematerial kann baustellenbezogen nur dann in den Lagerstellen abgeholt werden, wenn
vorher vom zustandigen Auftraggeber - Baubeauftragten ein entsprechender Materialentnah-
meschein ausgestellt wurde. Der Empfang des Materials ist vom Auftragnehmer - Vertreter auf
dem Materialenthnahmeschein zu bestatigen.

Die Materialien sind auf der Baustelle gemafR den Vorgaben der Hersteller zu lagern und gegen
Verschmutzung oder Beschadigung zu schiitzen. Die Lagerstelle ist vor unbefugten betreten zu
sichern. Die Lagerung der Materialien hat so zu erfolgen, dass von ihnen keine Gefahr aus-
geht. Weiterhin sind sie vom Auftragnehmer gegen Diebstahl zu sichern. Sollte es zu Diebstah-
len kommen, die auf eine mangelnde Sicherung zurlick zu flihren sind, so sind die Kosten vom
Auftragnehmer zu tragen.

Beim Einbau der Materialien sind die Einbaubedingungen und Einbauanleitungen der Hersteller
zu beachten.

Der Austausch von Materialien zwischen verschiedenen Baustellen des Auftraggebers ist nur in
Abstimmung mit dem Auftraggeber - Baubeauftragten zulassig. Vor Beginn der Verlegearbeiten
sind samtliche Materialien und die Grabensohle auf einwandfreien Zustand zu prifen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist Uber die nicht verbrauchten Materialien auf der Baustelle vom
Auftragnehmer ein Materialriickgabeschein zu erstellen und dem zustandigen Auftraggeber -
Baubeauftragten zu Gbergeben. Die Riickgabe der Materialien ist seitens der Lagerverwaltung
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der NEW Netz nach Empfang zu bestatigen. Der Rucktransport erfolgt durch den Auftragneh-
mer.

Die Kosten fur den Transport von Lager der NEW Netz zu den Baustellen und der Rucktrans-
port nicht verwendeter Materialien sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ein im Ausnah-
mefall méglicher zusatzlicher, vom Auftragnehmer nicht zu vertretender Transport, wird in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber zusatzlich vergitet. Wenn im Zuge der Auftragsausflihrung
Materialien von den Lagerstellen des Auftraggeber abgeholt werden, sind, soweit es sich dabei
um Gefahrgut im Sinne der GGVSEB (Verordnung uber die innerstattliche und grenziber-
schreitende Beférderung gefahrlicher Glter auf der Strale, mit Eisenbahnen und auf den Bin-
nengewassern) und ADR (Accord europeen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route) handelt, die entsprechenden Beférderungspapiere mitzufiihren und
die geltenden Transportvorschriften einzuhalten.

1.15 Materiallieferung und Einbau

Die vom Auftragnehmer gelieferten Materialien sind auf der Baustelle gemal den Vorgaben der
Hersteller zu lagern. Die Lagerstelle ist vor unbefugten betreten zu sichern. Die Lagerung der
Materialien hat so zu erfolgen, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht.

Beim Einbau der Materialien sind die Einbaubedingungen und Einbauanleitungen der Hersteller
zu beachten.

Uber die vom Auftragnehmer gelieferten Schuttgiter (Kies, Sand, Schotter etc.) ist ein Nach-
weis mit Liefer- und Wiegescheinen bezlglich der Menge und Qualitat den Abschlags- und
Schlussrechnungen beizuflgen.

Wenn der Einbau von RC-Recycling-Baustoffen in der Ausschreibung zugelassen wurde, sind
die folgenden Bedingungen zu beachten.

Fir den Einbau von RC-Recycling-Baustoffen ist nur die Klasse RC | erlaubt. Der Baustoff
muss fir Erdbauwerke nach ZTV E-StB einsetzbar sein. Es ist ein Zertifizierter und Gitelber-
wachter Baustoff nach TL BuB E-StB 09 zu liefern.

Hinsichtlich der umweltrelevanten Merkmale hat der Recycling-Baustoff | (RCL 1) geman der
aktuellen Ersatzbaustoffverordnung zu entsprechen. Wahrend der BaumalRnahme sind die
neusten Testate und Prifergebnisse zu Uibergeben.

1.16 Verkehrssicherung

Die zum Schutz und Sicherung der Baustelle gemal den Bedingungen der Unfallverhitungs-
vorschriften und behérdlichen Bestimmungen erforderlichen Maflinahmen (z. B. Absperrung
und Beleuchtung) obliegt dem Auftragnehmer.

Die Sicherung der Baustelle ist gemaR StralRenverkehrs-Ordnung (StVO), Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Strallenverkehrs-Ordnung (VwWV-StVO), Arbeitsstattenregel A5.2 (ASR
A5.2) und die Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsar-
beiten an Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA 97) herzustellen. Die Richtlinie fur die Sicherung
von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA 21, ASR A5.2) ist fur jede Verkehrsphase entsprechend
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dem Baufortschritt anzuwenden und die planerische und konstruktive Bearbeitung fur die Fahr-
spurverschwenkung im Bereich der Graben und Baugruben, einschlielich der erforderlichen
Signaltechnik, Beschilderung und Fahrbahnmarkierung durchzufiihren. Die Baustellensiche-
rung ist auch wahrend der Dauer einer Arbeitsunterbrechung aufrecht zu halten.

Die Sachkunde des Auftragnehmers ber die o. g. Vorschriften ist dem Auftraggeber nachzu-
weisen. Die Planung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen und rechtzeitig vor Baubeginn bei
der StralRenverkehrsbehdrde genehmigen zu lassen. Eine Abschrift dieser Genehmigung mit
eventuellen Auflagen ist dem Auftraggeber - Baubeauftragten vor Baubeginn zu tbergeben.
Die Kosten fur die Durchflihrung der verkehrsrechtlichen Anordnung gemaf Regelplane inner-
halb der Baustelle ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren, sofern keine Position im Leis-
tungsverzeichnis vorhanden ist.

1.17 Lagerflachen

Lager- und Stellplatze auf Baustellen kbnnen vom Auftraggeber, wenn in der Ausschreibung
nichts anderes erwahnt, nicht zur Verfligung gestellt werden. Es bleibt dem Auftragnehmer
Uberlassen, Flachen fir die Baustelleneinrichtung und/oder Materiallagerung zu pachten. Die
dadurch entstehenden Kosten hat der AN in den Einheitspreis der entsprechenden Leistungs-
positionen einzukalkulieren. Bei der Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen, missen die
gesetzlichen Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) bzw. der Verordnung tber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) beachtet werden.

1.18 Bereitstellen von Betriebsmitteln, Entsorgung von Abwasser

Wahrend der Baumallinahmen kdnnen vom Auftraggeber, wenn in der Ausschreibung nichts
anderes erwahnt, keine Betriebsmittel in Form von Strom, Wasser und Gas zur Verfliigung ge-
stellt werden. Der Bieter kann sich bei Bedarf diesbezlglich mit der NEW Netz in Verbindung
setzen, um die notwendigen Anschlussmdglichkeiten zu erfragen. Die Kosten flr Anschluss,
Verbrauch und Ruckbau des Anschlusses tragt der Auftragnehmer. Grundsatzlich muss die Ab-
nahme von Betriebsmitteln mit Zahlern ermittelt und dokumentiert werden. Es durfen nur ge-
eichte Zahler verwendet werden, die vom Auftraggeber oder dem entsprechenden Versor-
gungsunternehmen zugelassen und abgenommen sind.

Auf der Baustelle anfallendes Abwasser (WC, Waschwasser u. a.) muss gesammelt und fach-
gerecht beseitigt werden. Versickerung von Abwasser ist nicht gestattet. Die verbrauchten
Wassermengen fur das Spullen von Rohrleitungen und Kanalen mussen mittels Standrohr mit
Wasserzahler ermittelt und dokumentiert werden. Spllwasser aus Rohrleitungen muss grund-
satzlich in den Kanal eingeleitet werden. Nur in Aul3enbezirken ist es auf Anordnung des Auf-
traggebers - Vertreters zulassig, Spulwasser versickern zu lassen.

1.19 Beseitigen von Verschmutzungen und Abfall

Da die Baustellen im Bereich des o6ffentlichen Verkehrsraum liegen und die Bevoélkerung unter
Umstanden direkt beeintrachtigt ist, ist auf die Sauberkeit der Zu- und Abfahrten seitens des
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Auftragnehmer besonders zu achten (s. DIN 18299 Nr.4.1.11). Verschmutzungen sind wirksam
zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen.

Gemal den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWwWG) missen die
zu entsorgenden Materialien wie Verpackungen oder Abfall gelagert, zligig abgefahren und
entsorgt werden.

1.20 Wassergefahrdende Stoffe

Die einschlagigen Vorschriften Uber das Lagern von wassergefahrdenden Stoffen sind unbe-
dingt einzuhalten. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und das Landeswassergesetz (LWG) ist
zu beachten.

Alle auf der Baustelle zu betreibenden Geréate sind regelmaRig auf mogliche Ol- und Treib-
stoffverluste zu untersuchen. Bei einer Freisetzung sind sofortige Malinahmen zum Auffangen
von Olen und Treibstoffen zu treffen. Verschmutzungen durch Ole und Treibstoffe auf Stralken
und Gehwegen sind unverziglich durch Bindemittel zu beseitigen. Jede Havarie, die zu einer
Boden- oder Gewasserbelastung fuhrt oder fihren kann ist unverziglich der unteren Wasser-
behérde und dem Auftraggeber anzuzeigen.

1.21 Arbeiten bei winterlichen Bedingungen

Der Auftragnehmer hat im Fall von winterlichen Bedingungen im Baufeld, auf den Ubergangen
und in den Strallen, in denen die stadtischen Raumfahrzeuge dies nicht mehr Gibernehmen,
Schnee zu raumen und Eis zu beseitigen. Das weitere Vorgehen ist mit dem Auftraggeber —
Baubeauftragten abzustimmen. Die sich aus dem Winterdienst ergebenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

1.22 Betreten von Anlagen ohne Objektschutz

Anlagen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung sind in der Re-
gel entweder in Gebauden untergebracht oder umfriedet und nur mit Schlisseln zuganglich.
Das Betreten der Anlagen ist nur entsprechend autorisierten Personen des Auftraggebers ge-
stattet.

Daruber hinaus durfen ausgebildete Personen nach vorhergehender Absprache und Unterwei-
sung, andere Personen nur in Begleitung von Mitarbeitern des Auftraggebers, die Anlagen be-
treten, um dort auftragsgemafe Arbeiten oder Materiallagerungen vorzunehmen. Die Abspra-

che zum Betreten der Anlage hat mit der jeweils zustandigen und verantwortlichen Betriebsab-
teilung zu erfolgen. Weiter ist in der Stromversorgung das Betreten der Anlagen nur in Beglei-

tung von Mitarbeitern des Auftraggebers gestattet, wenn Arbeiten in der Nahe von spannungs-
fihrenden Teilen vorgenommen werden mussen.

Es ist verboten eigenméachtig und unter Missbrauch etwa vorhandener Schlissel Anlagen der
Strom-, Gas- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu betreten.

Im Zusammenhang mit der Schllisselausgabe muss eine ausdrickliche Belehrung und Unter-
weisung durch Mitarbeiter des Auftraggebers Uber das Verhalten im Gefahrenbereich oder ge-
fahrdeten Bereichen erfolgen. Die Kenntnisnahme der einschlagigen Vorschriften und die
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Schlussellbergabe sind jeweils durch Unterschrift zu bestatigen. Eine Weitergabe der Schlis-
sel an Dritte ist nicht gestattet.

1.23 Betreten von Anlagen mit Objektschutz

Die Ausfuihrungen aus Kapitel 1.21 sind entsprechend anzuwenden. Das Betreten von Anlagen
mit Objektschutz ist nur nach vorhergehender Anmeldung bei der zustandigen Netzleitstelle
moglich. Zum vereinbarten Zeitpunkt kann die Anlage nur in Begleitung eines Mitarbeiters der
jeweiligen Fachabteilung betreten werden.

1.24 Dokumentation Versorgungsleitungen (ohne Netzanschliisse, siehe
Pkt. 4.1)

Die Versorgungsleitungen mussen geometrisch mit einer Genauigkeit von 5 cm eingemessen
werden, um sie im GIS der NEW Netz GmbH zu dokumentieren.

Diese Arbeiten werden durch die NEW Netz GmbH, Abt. Vermessung und Leitungsdokumenta-
tion U04-421, durchgeflhrt.

Durch den Auftragnehmer ist sicher zu stellen, dass die Leitungen, Schutzrohre, Leer-
rohre und Einbauteile am offenen Graben eingemessen werden kénnen.

Der Abteilung Vermessung sind die Termine der Einmessung rechtzeitig durch den Auftragneh-
mer mitzuteilen, d. h. am vorherigen Werktag oder spatestens bis 8:00 Uhr morgens mit einer
Vorlaufzeit von 2 Stunden.

Email: vermessung@new.de + Cc: Baubeauftragter NEW Netz GmbH
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2 Elektroleitungen

2.1 Allgemeines

Fur die Verlegung und Montagen von Nieder-, Mittelspannungskabeln und Freileitungen gelten
die entsprechenden VDE- und DIN-Normen, im Besonderen sind die DIN VDE 0298, DIN VDE
0100 und DIN VDE 0101 und die funf Sicherheitsregeln zu beachten. Weitere Normen sind un-
ter Kapitel 5.2 aufgefiihrt.

Planbare MaRnahmen sind mit mind. 5 Werktagen vor Beginn der Arbeiten dem zustandigen
Netzbereich unter der E-Mail-Adresse (E-Mail-Adresse folgt) zu melden.

Unmittelbar vor Durchfiihrung der Montagearbeiten ist die jeweilige Netzfihrende Stelle telefo-
nisch unter der Tagesdienst Nummer (Telefonnummern folgen) zu informieren, anschliel3end
nach Beendigung der Arbeiten ist der Zustand unmittelbar zurtickzumelden.

Bei Arbeiten an oder in elektrischen Anlagen ist sorgfaltig und gewissenhaft darauf zu achten,
dass keine gefahrlichen Annaherungen oder Berihrungen mit ungesicherten spannungsfiihren-
den Teilen méglich sind. Die Schutzabstande gemaf DIN VDE 0105 sind unbedingt einzuhal-
ten.

Bei Montagearbeiten an Niederspannungskabeln bzw. Niederspannungsanlagen ist davon aus-
zugehen, dass diese Arbeiten unter Spannung auszufiihren sind. Die hierzu notwendigen Qua-
lifikationen der Mitarbeiter sind dem Auftraggeber unaufgefordert als Kopie zu iberlassen und
selbstandig zu aktualisieren. Hierzu sind vor Ausfuhrung der Arbeiten die Arbeitsanweisungen
des AG flr Arbeiten unter Spannung zu unterschreiben und zurtick zu senden. Fir die Durch-
fuhrung dieser Tatigkeiten wird ausdricklich das Tragen von Personlicher Schutzausristung
der (Schutz-) Klasse 2 bis 7kA empfohlen (Norm: EN 61482-1-2)

2.2 Schutz vor Freileitungen

Bei Freileitungen ist grundsatzlich ein Abstand von 5 m zwischen Freileitungen und den weitest
ausladenden Teilen eines Arbeitsgerates einzuhalten. Nur in Ausnahmeféllen darf der Abstand
auf die nachfolgenden Mindestabstande verringert werden.

e Freileitungen mit Spannungen bis 1 kV Annaherung bis 1,0 m

e Freileitungen mit Spannungen tber 1 kV bis 110 kV Annaherung bis 3,0 m

¢ Freileitungen mit héheren Spannungen hier sind die notwendigen
Abstande in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten mit dem jeweiligen Betreiber ab zu stim-
men.

Diese Werte mussen auch beim Ausschwingen von Leitungsseilen und Lasten gewahrleistet
sein. Geréate, die in der Nahe von Freileitungen betrieben werden, sind mit geeigneten Mitteln
zu erden.

Fur Fahrleitungen der Deutschen Bahn AG gelten die gesonderten Vorschriften der DB.

2.3 Verlegung von Kabeln

Es gelten die im Kapitel 1 Allgemeiner Teil genannten Anforderungen.

Stand 03/2026 Seite 24 von 43



Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir Tiefbau- und Montagearbeiten
(ZTV - Tiefbau/Montage)

2.3.1 Verlegetiefen
Im Allgemeinen haben
¢ Kabel eine Mindestdeckung von 0,50 m bis 1,20 m

Abweichungen davon sind nicht auszuschliel3en.

2.3.2 Grabenverfillung

Die Kabel sind in Grubensand 0/2 nach DIN EN 1610 einzubetten und mit einem Trassenwarn-
band abzudecken. Der Graben ist daraufhin standardmaRig bis zur Tragschicht mit Verfullma-
terial aufzufiillen und ein Planum fiir den aufbauenden Oberbau ist zu erstellen. Nach Erstellen
des Unterbaus und Planums erfolgt die Herstellung des Oberbaus.

2.3.3 Kabel ziehen

Die Kabel werden von Hand oder mittels Zugmaschine in den Graben eingezogen. Beim Ein-
satz einer Zugmaschine dirfen die auftretenden Zugkrafte sowohl flr Zugkopf als auch fr
Ziehstrumpf folgende Werte nicht tberschreiten:

o flr Kabel mit Kupferleiter max. 50 N/mm? Leiterquerschnitt
o flir Kabel mit Aluminiumleiter max. 30 N/mm? Leiterquerschnitt

Die eingesetzte Zugmaschine muss mit automatischer Zugkraftauslésung versehen sein. Die
beim Ziehen aufgetretenen Krafte sind mit einem Schreiber nachzuweisen und dem Auftragge-
ber zur Verfigung zu stellen.

Zur Verringerung der Zugkrafte beim Ziehen der Kabel sind ausreichend Kabelrollen einzu-

bauen. Bei 90° Bégen sind mindestens 4 Eckrollen einzubauen. Der minimale Biegeradius rmin
darf in Abhangigkeit vom zu verlegenden Kabel (Durchmesser d) die nach Werksangaben vor-
gegebenen Radien nicht unterschreiten und die maximalen Zugkrafte Pmax nicht Gberschreiten:

Mindestbiegeradius r von Kunststoffkabeln

Kabel U, =0.6 kV U, > 0.6 kV
mehradrig 12xd 15xd
einadrig 15xd 15xd

Bei einmaligen Biegungen, z.B. vor Endverschlissen, kdnnen diese Radien aulernfalls auf die
Halfte verringert werden, wenn eine fachgemafie Bearbeitung — Erwarmen auf etwa 30°, Bie-
gen Uber Schablone — sichergestellt ist.

Jeder 90° Bogen vergroRert die Zugkraft auf das Kabel um das Doppelte der bis dahin vorhan-
denen Zugkraft. Es muss daher die Einziehrichtung so gewahlt werden, dass die Grabenkrim-
mungen am Anfang der Einziehlange liegen. Hierdurch wird bewirkt, dass die Vergréferung
der Zugkrafte zu Beginn, d.h. bei kleineren Zugkraftwerten erfolgt und nicht erst am Ende bei
grolRen Werten.
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Damit Beschadigungen beim Einziehen der Kabel vermieden werden bzw. bei auftretenden
Schwierigkeiten sofort reagiert werden kann, sind an folgenden Orten Arbeitskrafte zu postie-
ren:

Kabeltrommel: zum kontrollierten Ablauf des Kabels, ausgerustet mit Sprechfunk

Zugmaschine: zum Bedienen der Maschine, ausgeristet mit Sprechfunk

Kabelanfang: zum Begleiten des Kabels, ausgerUstet mit Sprechfunk

Durchzige, Bégen usw.: Um Unregelmaligkeiten des Kabellaufes zu melden, ausgeris-
tet mit Sprechfunk.

Die tiefste zulassige Temperatur der Kabel beim Verlegen sowie beim Biegen sowohl neu zu
verlegender als auch vorhandener freigelegter Kabel, fur die Muffen- und Endverschlussmon-
tage ist flr Kunststoffkabel -2°C und flur Massekabel +5°C. Diese Temperatur gilt fir das Kabel
selbst und nicht fir die Umgebungstemperaturen. Haben Kabel eine niedrigere Temperatur, so
sind sie vorher ausreichend anzuwarmen. Es ist daflir zu sorgen, dass wahrend der gesamten
Verlegearbeiten die Kabeltemperatur nicht unter die tiefste zulassige Verlegetemperatur ab-
sinkt.

Alle Kabelenden (verlegte oder auf Kabeltrommel) sind vom Auftragnehmer mit geeigneten Mit-
tel wasserdicht zu verschlieen. Sofern der Auftragnehmer diese Leistung nicht selbst erbrin-
gen kann, hat er bei jeder Einzelverlegung den Auftraggeber bzw. dessen Baubeauftragten zu
informieren. Der Abschluss der Kabelenden ist zwingend zu beachten.

2.3.4 Kabelschutzeinrichtungen

Kabelschutzrohre oder Formsteine sind mit Verschlusskappen gegen Versanden und Ver-
schlammen zu schitzen. Bei eingezogenen Kabeln sind die Austrittstellen der Kabel ausrei-
chend zu unterpolstern und die restlichen Offnungen zu verschlieRen. Schutzrohre bei Hausan-
schlliissen missen Gefélle zum Graben der Versorgungsleitung hin aufweisen.

Kabel mussen Uber Nacht mindestens eingesandt und mit ca. 0,30 m Bodenmasse bedeckt
sein. Wo dies nicht gegeben ist, hat der Auftragnehmer aul3erhalb der Arbeitszeit zu seinen
Lasten eine Aufsicht zu stellen.

2.3.5 Kabel freilegen

Fur alle Aufgrabungen bzw. Arbeiten im Bereich der Kabeltrassen ist beim entsprechenden Lei-
tungsbetreiber vor Baubeginn eine Einweisung anzufordern. Arbeiten in Kabelnahe wie Kabel
freilegen, von Hand aufnehmen, aufhangen, umlegen und wiedereinbetten dirfen nur nach Zu-
stimmung des jeweiligen Leitungsbetreibers vorgenommen werden. Kabel und Leitungen dur-
fen ausschlieRlich mittels Handschachtung freigelegt werden. Freigelegte Kabel missen bis
zum Zeitpunkt der Wiedereinbettung bauseits betriebssicher gelagert werden. Die Kabel sind
mit Kabeltragern in der Verlegeh6he ohne nennenswerten Durchhang aufzuhangen. Abwei-
chungen hiervon sind mit dem Leitungsbetreiber abzustimmen.

Jede Beschadigung von Kabeln, auch geringfligige Druckstellen und Beschadigungen der Um-
mantelungen oder von Kabelschutzeinrichtungen, ist sofort der Netzleitstelle des Auftraggebers
zu melden. Bei Kabel anderer Netzbetreiber sind diese ebenfalls umgehend zu informieren.
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2.3.6 Kabel ausbauen

Das Ausbauen von Kabeln ist nur auf Veranlassung durch den Leitungsbetreiber gestattet. Das
Trennen der Kabel aus dem Netz wird durch Monteure des jeweiligen Netzbetreibers vorge-
nommen. Das Kabel zwischen den beiden offenen Enden kann durch den Tiefbau ausgebaut
werden. Das ausgebaute Kabel ist zu einer vom Auftraggeber angegebenen Lagerstelle abzu-

fahren. Olhaltige Kabel sind, sofern sie geschnitten werden, an den Schnittstellen gegen Olaus-
tritt entsprechend zu verschliefen.

2.3.7 Einbaurichtlinien fiir Kompaktstation der Fa. Driescher

Herstellen von Auflienerdungsanlagen nach Vorgabe der NEW Netz GmbH. Fur Griindungen
DIN VDE 0210 beachten, Bodenpressung mindestens 250 kN/m?. Kabelgraben mussen vor Ort

und Stelle nach den Erfordernissen festgelegt werden. Beim Errichten der Potenzialerdung ist
die gultige VDEO101 zu berucksichtigen.
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Abbildung 7 Kompaktstation K1124
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2.3.8 StraBenbeleuchtungsmaste

Nach dem Stellen eines Beleuchtungsmastes ist dessen Position und Lage einzumessen und
auf einer Zeichnung zu dokumentieren, soweit dies nicht durch einen Mitarbeiter des Auftrag-
gebers erfolgt. Werden im Rahmen der Stellarbeiten auch Arbeiten am Kabelnetz ausgefiihrt
(Muffen-Montage) so ist dies in gleicher vorbezeichneter Art und Weise zu dokumentieren.

Bei der Erstellung eines Mastloches sind die Vorgaben der DIN EN 40-2 zu bertcksichtigen.

2.3.9 Betoneinspannung fiir Beleuchtungsmaste

Grundsatzlich wird bei einem Beleuchtungsmast der Mast mit einer Betoneinspannung (Mast-
fundament) versehen. Diese Betoneinspannung ist wie in der nachfolgenden Zeichnung be-
schriebenen Art und Weise einzubauen.

Bei FuBgangeriiberwegmasten (FGU) erfolgt der Betoneinbau abweichend nur nach vorheriger
Abstimmung und nach Angaben des Auftraggebers.

mind. 50 crm (50 hiam)
mind. 70 cm (=70 h'fam)

Sicherheitsraum

Befestigte Oberfliche

Estrich

E Entwasseningsrinng

Kantenschutz

Abbildung 10 Betoneinspannung StraBenbeleuchtungsmast
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3 Rohrleitungen

3.1 Allgemeines

Fur die Verlegung von Erdgas- und Trinkwasserrohrleitungen gelten die entsprechenden DIN
Normen und das DVGW — Regelwerk. Die wesentlichen Normen sind im Kapitel 5.3 aufgefihrt.
Fur die Arbeiten sind fachlich geschulte Arbeitskrafte und erfahrenes Aufsichtspersonal einzu-
setzen.

Es ist ein Rohrbuch nach den Anforderungen des Auftraggebers zu fuhren. Die Leitungsverle-
gung ist zeichnerisch zu dokumentieren. Nach Ende der Arbeiten sind diese Unterlagen dem
Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen.

Fur Leistungen, die das Verlegen, das Montieren und Prifen von Rohrleitungen betreffen, sind
die Baustelleneinrichtung, der Lagerplatz, das Vorhalten und der Einsatz der Gerate, Aggre-
gate, Armaturen und Materialien in den Einheitspreis einzurechnen.

Gemal der neuen EU-Methanverordnung ist das Ausblasen und Abfackeln von Methan grund-
satzlich untersagt, wobei gewisse Ausnahmen definiert sind. Darunter fallen beispielsweise
Notfalle oder Betriebsstorungen. Bei geplanten MalRnahmen ist ein Abfackeln von Methan er-
laubt, wenn u. a. eine Wiedereinspeisung nicht durchfihrbar ist. Demzufolge missen fir alle
Druckstufen geeignete Fackeln vorgehalten werden, die den Anforderungen der EU-
Methanverordnung entsprechen.

3.1.1 Arbeitsschutz relevante Angaben

Bei Tatigkeiten mit besonderen Gefahren, die durch Aufsichtfiihrende Gberwacht werden mis-
sen, stellt der Auftragnehmer diese Person. Bei der aufsichtfiihrenden Person handelt es sich
um einen qualifizierten Mitarbeiter, der die Durchfiihrung der festgelegten SchutzmaflRnahmen
sicherstellt und mit der notwendigen Weisungsbefugnis ausgestattet ist. Die Beschaftigten auf
der Baustelle missen hinsichtlich der Gefahren fir ihre Sicherheit und Gesundheit wahrend ih-
rer Tatigkeit angemessene Anweisungen erhalten haben. Ebenso sind weitere vom Auftrag-
nehmer beauftragte Unternehmen Gber malRnahmenspezifische Gefahrdungen zu informieren.
Bei ungeplanten Tatigkeiten ist eine Gefahrdungsbeurteilung vor Ort durchzufiihren.

3.2 Befahigungsnachweise

3.21 DVGW - Bescheinigung

Die mit Verlege- und SchweilRarbeiten beauftragten Rohrleitungsbauunternehmen missen die
daflr erforderlichen Befahigungen gemall DVGW - Arbeitsblatt GW 301 in der entsprechenden
Gruppe besitzen und durch Vorlage der gultigen DVGW - Bescheinigung nachweisen. Die gtiltige
DVGW - Bescheinigung ist in Kopie beim Auftraggeber einzureichen und selbstandig zu aktua-
lisieren.
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3.2.2 Eintrag in das Installateur-Verzeichnis

Die mit Verlegearbeiten in der Hausinstallation beauftragten Rohrleitungsbauunternehmen
missen in das Installateur Verzeichnis eines Versorgungsunternehmens fir Arbeiten an Gas-
und Wasseranlagen eingetragen sein und dies nachweisen.

3.2.3 Nachweis der Sachkunde nach Nr. 2.6 der TRGS 519, Anlage 4

Die mit Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Asbestzementprodukten beauf-
tragten Auftragnehmer mussen die dafur erforderliche Befahigung besitzen und durch die Vor-
lage einer Kopie der gultigen Bescheinigung nachweisen.

3.2.4 Befahigungsnachweis fiir Nachumhiillungsarbeiten gemaR GW 15

Die mit Nachumhillungsarbeiten beauftragten Fachkrafte von Rohrleitungsbauunternehmen
mussen die daflr erforderliche Befahigung nach dem DVGW Merkblatt GW 15 durch Vorlage
gultiger Umhuller - Ausweise nachweisen. Die gultigen Umhduller - Ausweise sind in Kopie beim
Auftraggeber einzureichen und selbstandig zu aktualisieren.

3.2.5 Nachweis fiir SchweiBarbeiten

¢ Stahlrohre: Schweilbarbeiten dirfen nur von Schweillern mit glltigem Schwei-
Rerzeugnis nach DIN EN 9606-1:2013-12, AD-HP3 und DIN EN ISO 3834-1 und -3 aus-
geflhrt werden.

e PE-HD-Rohre: Schweildarbeiten dirfen nur von Schweillern mit gultiger Prufbe-
scheinigung nach DVGW-GW 330 unter Aufsicht und planmaRiger Uberwachung der
Schweildaufsicht gemal DVGW-GW 331 ausgefuhrt werden.

Die gultigen Nachweise sind in Kopie beim Auftraggeber einzureichen und selbstandig zu aktu-
alisieren.

3.3 Tiefbau fur die Rohrleitungsverlegung

3.3.1 Verlegetiefen
Im Allgemeinen haben
¢ Trinkwasserrohrleitungen eine Mindestdeckung Dw von 1,10 m
e Erdgasrohrleitungen eine Mindestdeckung Dg von 0,80 m

Abweichungen davon sind nicht auszuschlieRen.

3.3.2 Grabenverfillung

Die Rohrleitungen sind in Grubensand 0/2 nach DIN EN 1610 einzubetten und mit einem Tras-
senwarnband abzudecken. Der Graben ist daraufhin standardmafig bis zur Tragschicht mit
Verfullmaterial aufzufillen und ein Planum fur den aufbauenden Oberbau ist zu erstellen. Nach
Erstellen des Unterbaus und Planums erfolgt die Herstellung des Oberbaus.
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Besondere MaBRnahmen im Rohrleitungsbau

Anbohrungen bei Abgangen ab DN 150 an vorhandene Rohrleitungen erfolgen grundsatzlich
nur nach Zustimmung des Auftraggebers.

Schweillarbeiten an PE-HD Rohrleitungen dirfen bei einer Umgebungstemperatur unter 0°
Celsius nur mit Zustimmung des Auftraggeber — Vertreters durchgefihrt werden.

Armaturen, Formstlicke und sonstige Zubehdrteile einer Trinkwasserleitung, die mit dem Trink-
wasser in Berihrung kommen, sind vor Einbau mit dem bauseits bereitgestellten Desinfektions-
mittel sorgfaltig zu desinfizieren.

Die Sperrung von Trinkwasserleitungen ist rechtzeitig, in der Regel 48 Stunden vorher, den be-
troffenen Anwohnern entsprechend den Vorlagen des Auftraggebers anzuzeigen.

Trinkwasserleitungen > DN 250 werden grundsatzlich durch Mitarbeiter des Auftraggebers ge-
sperrt.

Jede Sperrung (Erdgas- oder Trinkwasserleitungen) > DN 50 ist mit dem Auftraggeber - Bau-
beauftragten abzustimmen.

3.4 SchweiRnahtprifung

3.4.1 Stahlrohre

Die Schweil3nahte werden wahlweise auf Anordnung des Auftraggeber - Baubeauftragten einer
Roéntgenprifung unterzogen. Fehlerhafte Schweilinahte sind kostenlos auszubessern. Die
Roéntgenprifung, die eine fehlerhafte Schwei3naht nachweist, geht zu Lasten des Unterneh-
mers.

3.4.2 PE-HD-Rohre

Kontrolle der Schweil3ndhte auf augenscheinliche Fehler durch den Auftraggeber- Baubeauf-
tragten. Zu den augenscheinlichen Fehlern gehéren unzulassige Winkelabweichungen, also
Abweichungen von mehr als 2 mm auf 300 mm Lange, oder Schmelzaustritte zwischen Muffe
und Rohr. Auf die korrekte Beschriftung der Muffenverbindung, bestehend aus Datum,
Schweildzeit und Schweilder, wird ebenfalls geachtet. Die Rohre dirfen nur mit geeigneten
Schaleinrichtungen bearbeitet werden. Nur in den Fallen, wo der Einsatz der Schaleinrichtun-
gen nicht mdglich ist, darf mit dem Schaber gearbeitet werden.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Schweillverbindungen bei der Handwerkskammer Dortmund,
Abt. Kunststofftechnik, prifen zu lassen. Alle Leistungen, die der Auftragnehmer im Zusam-
menhang mit der Prifung der Schweil3verbindung erbringt, z.B. das Heraustrennen der
Schweil3verbindung, das Wiederverbinden der Leitung, werden vom Auftraggeber vergutet.
Sollte sich nach der Prifung herausstellen, dass Prifkriterien, z.B. Winkelabweichung, nicht
erflllt wurden, sind die gesamten Montagekosten einschlieRlich Material von Auftragnehmer zu
ubernehmen.
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3.5 Druckpriifung

Alle fur die Druckprifung erforderlichen Leistungen und Gerate sind vom Auftragnehmer zu er-
bringen und bereitzustellen. Uber jede Druckpriifung ist ein Priifbericht zu erstellen. Dieser ist
durch einen Sachkundigen des Auftragnehmers zu unterschreibe. Durch Unterschrift des Sach-
kundigen bescheinigt dieser, dass die Leitungen den Vorschriften entsprechend verlegt, die
Prifbedingungen erfiillt wurden und das gegen die Inbetriebnahme keine Bedenken bestehen.
Anstehende Druckprifungen sind dem Baubeauftragten des Auftraggebers rechtzeitig vorher
bekannt zu geben.

3.5.1 Trinkwasserrohrleitungen

Druckprifung fur PE Druckrohrleitung PE100 (Kontraktionsverfahren) gema DVGW
Arbeitsblatt W 400-2

Druckprufung fur Wasseranschlussleitungen oder Trinkwassernetze bis DN 50 nach
DVGW - Arbeitsblatt G 469 und G 459/1

Druckprifung far Druckrohrleitungen GGG mit ZMA gemals DVGW Arbeitsblatt W 400-2
(beschleunigtes Normalverfahren)

Sichtdruckprifung mit Betriebsdruck gemal DVGW Arbeitsblatt W 400-2

3.5.2 Erdgasrohrleitung bis 16 bar (funktionale Anforderung) gemaR DIN EN
12327

Druckprufung bis 16 bar nach Arbeitsblatt G 469, C 3
Sichtdruckprifung bis 16 bar nach Arbeitsblatt G 469, A4 mit Betriebsgas

Erdgasrohrleitung bis 1 bar (funktionale Anforderung) geman DIN EN 12327

Druckmessverfahren gemafl DVGW Arbeitsblatt G 469 nach B 3 mit Luft und gemafl G
472 bzw. G 462/1

Druckmessverfahren gemafl DVGW Arbeitsblatt G 469 nach B 3 mit Luft und gemafl G
459/1
Sichtverfahren gemal DVGW Arbeitsblatt G 469 nach A4 mit Betriebsgas

Andere Prifverfahren sind mit dem Auftraggeber - Baubeauftragten vor Beginn der Prifung ab-
zustimmen.
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3.6 Korrosionsschutz / Nachisolierung

Nach erfolgter Druckprobe sind alle metallenen Verbindungsstellen ordnungsgemaf und fach-

gerecht zu isolieren. Stahlrohrleitungen einschlieRlich der nachisolierten Stellen sind mit einem
ISO-Testgeréat nach den jeweils giiltigen Vorschriften zu Uberpriifen. Uber das Ergebnis hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Bescheinigung auszustellen.

3.7 Kathodischer Korrosionsschutz (KKS)

Bei Einbinde- oder Anschlussarbeiten bestehen keine zusatzlichen Anforderungen. Die KKS-
Anlage muss nicht abgeschaltet werden. Auf die vorgeschriebene Verwendung von Uberbrii-
ckungskabeln gemal DGUV Regel 100-500, Teil 2 Kap. 2.31 wird hingewiesen.

Wichtig ist eine gute elektrische Isolierung der Stahlrohrleitungen, Anbohrarmaturen, Flansche
und Schieber zum Erdreich. Dies geschieht durch passiven Korrosionsschutz. Flanschverbin-
dungen mussen zusatzlich mit einer Kabelverbindung elektrisch leitend Gberbrickt werden. Bei
Verlegungen von Stahlrohrleitungen in Stahlschutzrohren sind Kunststoffabstandhalter zu ver-
wenden, um jede metallische Berlihrung zu verhindern.

Abbildung 11 Messstellen fiir kathodischen Korrosionsschutz

Aufschweil3punkte und Anschlusskabel dirfen nur auf Anweisung durch den Auftraggeber -
Baubeauftragten entfernt werden. Um Beschadigungen zu vermeiden, sind vor Baubeginn Uber
Einrichtungen des kathodischen Korrosionsschutzes Informationen einzuholen. Beschadigun-
gen von Anschlusskabeln, Isolierungen und Messpfahlen sind sofort der Netzleitstelle des Auf-
traggebers zu melden.

3.8 Leitungsabnahme / Inbetriebnahme

Nach Abnahme der verlegten Rohrleitung durch den Auftraggeber - Baubeauftragten kann die
Einbindung ins vorhandene Rohrnetz vorgenommen werden. Die Aufrechterhaltung der Versor-
gung macht es teilweise erforderlich, dass die Einbindung auf3erhalb der normalen Arbeitszeit
durchgeflihrt werden muss.
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4 Netzanschlusse (Neu-/Erstanschliisse)

4.1 Allgemeines

Die Abrechnung der Netzanschlisse (Neu-/Erstanschlisse) erfolgt im ,Rahmenvertrag Tiefbau
Neu-/Erstanschliisse ohne Langsverlegung bis DA63 / 4x150mm? bzw. bis 40 m Lange in der
offentlichen Flache“ nach dem ,Leistungsverzeichnis TIEFBAU NETZANSCHLUSS (bis Dimen-
sion DAG3 bei Erdgas und Trinkwasser sowie 4x150 mm2 bei Strom bzw. bis 40m in der 6ffent-
lichen Flache) in Kombination mit der Konditionsubersicht Rahmenvertrage. Die Netzan-
schlisse (Neu-/Erstanschliisse) aulierhalb der Konditionsgrenzen bzw. tGiber 40m in der 6ffent-
lichen Flache werden tUber den ,Rahmenvertrag Tiefbau Energie und Trinkwasser einschl. Ar-
beiten an Netzanschlussen nach dem Leistungsverzeichnis TIEFBAU ENERGIE UND
TRINKWASSER abgerechnet.

Die nachfolgenden Punkte weisen nur auf die Belange im Hinblick auf die Leitungsverlegung
hin. Daruber hinaus einzuhaltende Vorschriften wie allgemeine Verkehrssicherung, Genehmi-
gungsverfahren und arbeitsschutzrechtliche Vorgaben werden nicht beschrieben.

Die Netzanschllsse werden von Auftragnehmer eigenstandig erstellt und eingemessen. Die
Zeichnung muss nachstehende Angaben enthalten.

Hierzu ist zwingend das Formular des AG zu verwenden.

¢ Lokationsdaten: Gemeinde, Straf’e, Hausnummer, Datum der Malinahme
e Versorgungssparte
e Spannungseben bzw. Druckstufe
e Art des Anschlusses: Neuanschluss, Auswechslung, Umbindung, etc.
e Art der Hauseinfiihrung
e Lange
¢ Querschnitt, Dimension und Material der vorhandenen Hauptleitung
e Querschnitt, Dimension und Material der Anschlussleitung
o Typ des verwendeten Schutzrohrs
o Art der Absperrung (Gas/Wasser)
e Strdmungswachter vorhanden? (Gas)
e Bei mehreren Leitungen in der Trasse, Angaben an welchem Kabel oder Rohrleitung ange-
schlossen wurde.
e Name (Druckschrift) und Unterschrift des Bauleiters
¢ Montagefirma
e Name (Druckschrift) und Unterschrift des Monteurs
e Skizze mit folgenden Angaben:
o Entfernung Hauseinfuhrung von der Hausecke
Gesamtbreite des Hauses
Abstand zur Leitung
Fluchtmald der Netzanschlussleitung zu einer Hauskante am Haus
Fluchtmafll des Anschlusses an die Versorgungsleitung zu einer Hauskante
Jede Lageanderung, sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung, ist eben-
falls in MaRangaben festzuhalten

o O O O
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e Deckung der Netzanschlussleitung und der Versorgungsleitung
o Zeichnerischen Darstellung mit Angaben von Mafien und festgelegte Lage aller ver-
wendeten Einbauteile (GS, Reduzierung, Ubergénge Muffen, Schutzrohre, etc.)

4.2 Graben

Der Graben verlauft geradlinig im rechten Winkel zum versorgten Haus. Ein anderer Graben-
verlauf oder Abweichungen von dem vorgenannten Grabenprofil darf nur nach vorheriger Zu-
stimmung mit dem Auftraggeber-Baubeauftragten ausgefuhrt werden. Beim Absanden darf die
Lage der Anschlussleitung nicht verandert werden.
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5 Arbeiten im HDD-Verfahren

5.1 Arbeitssicherheit

Die auf der Vortriebsbaustelle verwendeten Einrichtungen und Gerate mussen den einschlagi-
gen Unfallverhltungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu
beachten.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer ein Stdrfallszenario und entsprechende Hand-
lungsablaufe auszuarbeiten, in denen geeignete MalRnahmen aufgelistet werden, die die Si-
cherheit des Personals ausfuhrlich beschreiben. Insbesondere wird auf die Richtlinien des DCA
verwiesen.

5.2 Start- und Zielgruben

Die Start- und Zielgruben sind gem. den vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Boden-
kennwerten zu bemessen. Die im Standsicherheitsnachweis getroffenen Annahmen sind beim
Aushub zu kontrollieren. Die Abmessungen der Baugruben und die Wahl des Verbaus sind den
ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Es gilt die DIN 4124.

5.3 Lage- und Zielgenauigkeit

Richtungsabweichungen sind nur soweit zulassig, wie infolgedessen der vorgesehene Zweck
des Rohrvortriebs erhalten bleibt und andere Bauwerke und Anlagen nicht beeintrachtigt wer-
den.

5.4 Statische Bemessung
Die statischen Berechnungen sind grundsatzlich vom Auftragnehmer aufzustellen und dem
Auftraggeber zwei Wochen vor Ausflihrung der jeweiligen Leistungen vorzulegen.
5.4.1 Grundlagen der statischen Berechnungen

Fir die statische Berechnung sind die ungunstigsten, im Baugrundgutachten nachgewiesenen
Bodenkennwerte in Ansatz zu bringen.

5.5 Technische Durchfiihrung der Spulbohrung
Es gelten die Richtlinien des DCA und des DVGW.

5.5.1 Eingebrachte Schutzrohre

Als Standard wird SDR11 Rohr eingesetzt. Sollte eine hohere Gute z. B. aufgrund der Boden-
beschaffenheit nétig sein, ist die weitere Vorgehensweise mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bei eingebrachter Stangenware ist der beim Schweillvorgang im Rohr entstehende Wulst zu
entfernen.
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5.6 Messtechnik und Dokumentation

HDD-Arbeiten sind nur zulassig, wenn zeitgleich ein funktionsfahiges Vermessungssystem die
Lage der Bohrung zuverlassig dokumentiert.

Die Auswertung erfolgt in Form einer fur Unbeteiligte nachvollziehbaren Dokumentation. Es
gelten die Richtlinien des DCA und DVGW.

Eintritts- und Austrittspunkte werden durch die Vermessungsabteilung der NEW angegeben.
Zur Ermoglichung ist eine friihzeitige Abstimmung der Ausfiihrung erforderlich.

5.7 Bentonitzusammensetzung

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten das Grundwasser und das Anmach-
wasser auf Inhaltsstoffe (z.B. Salze) zu untersuchen, die eine Funktionsfahigkeit der Ben-
tonitsuspension negativ beeinflussen kénnen. Zusatzlich sind aus der Bentonitsuspension die
rheologischen Eigenschaften (z.B. Erstarrungsverhalten) zu ermitteln. Die Untersuchung hat so
kurzfristig wie moglich vor Baubeginn zu erfolgen, aber auch so rechtzeitig, dass der Auftrag-
nehmer bei einer Anderung noch zu einer anderen Bentonitmischung wechseln kann. Diese
Leistung wird nicht gesondert vergltet, sondern ist in die Angebotspreise mit einzurechnen.

Es werden vom AG und AN Proben vom gewahlten Bentonit, von "Bentonit + Anmachwasser"
und von "Bentonit + Anmachwasser + Boden" genommen und bis zum Abschluss der Mal3-
nahme aufbewahrt.

5.8 Entsorgung

Die Entsorgung der zu erwartenden Reststoffe ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
durch den Auftragnehmer in Form eines Entsorgungskonzeptes darzustellen. Die Entsorgung
ist mittels Wiegescheine zu belegen.

Es gelten die Richtlinien des DCA und des DVGW.
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6 Regelwerke

Die nachfolgend aufgefuhrten Vorschriften, DIN - Normen, Arbeitsblatter oder Merkblatter stel-
len nur einen Auszug aus den anzuwendenden Regelwerken dar. Weitere sind bei Bedarf her-
anzuziehen. Die verwendete Gliederung soll das Auffinden erleichtern und gibt das wahr-
scheinliche Einsatzgebiet wieder. Dies bedeutet aber nicht, dass die Regeln nicht auch in ei-
nem anderen Einsatzgebiet Verwendung finden.

6.1 Allgemeiner Tiefbau

Regelwerk
DGUV Vorschrift 1
DGUV Vorschrift 3
DGUV Vorschrift 21/22
DGUV Regel 100-500
DGUV Vorschrift 38/39
DGUV Vorschrift 77/78
DGUV Regel 113-001
DGUV Regel 103-004
DGUV  Information 203-
047
DGUV Regel 101-008

DGUV Regel 103-008

DGUV Information 203-
006

DGUV Information 203-
017

DGUV
052

Telekom
BaustellV

Stadt
Kommunen

DIN 18920

Stand 03/2026

Information 201-

Bezeichnung

Grundsatze der Pravention

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Abwassertechnische Anlagen

Betreiben von Arbeitsmitteln

Bauarbeiten

Arbeiten im Bereich von Gleisen

Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)

Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen
Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen

Arbeiten im Spezialtiefbau

Steiggange fir Behalter und umschlossene Raume

Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittelauf Bau-
und Montagestellen

SchutzmalRnahmen bei Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel und
Rohrleitungen

Rohrleitungsbauarbeiten

Anweisung zum Schutze unterirdischer Fernmeldeanlagen der Deut-
schen Telekom AG bei Arbeiten anderer

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung)

Bestimmungen der Stadte und Kommunen fur die Aufgrabungen, Verle-
gungen von Leitungen und Wiederherstellungs-Arbeiten

Technische Vorschriften der Stadte und Kommunen fir die Wiederher-
stellung der Strallen- und Gehwegbefestigungen

Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadte und Kommunen

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzen-
bestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen
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Regelwerk

DIN 1053 T1/1996

DIN EN 1996-1 bis 3

DIN 1053 T3

DIN 1164 —
10/2013

DIN 4094 T1/2001

ISO 22476-2/2002

DIN 4123/2013

DIN 4124/2012

DIN 18012

DIN 18196/2011

DIN 18299

DIN 18300

DIN 18303

DIN 18304

DIN 18305

DIN 18306

DIN 18307

DIN 18309

DIN 18319

DIN 18322

DIN 18330

DIN 18331

Bezeichnung
Mauerwerk, Berechnung und Ausfihrung

Nationaler Anhang: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbau-
ten Teil 1 bis 3

Bewehrtes Mauerwerk, Berechnung und Ausfuhrung

Zement mit besonderen Eigenschaften

Baugrund — Felduntersuchungen - Drucksondierungen

Baugrund — Felduntersuchungen - Rammsondierungen
Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich beste-
hender Gebaude

Baugruben und Graben; Boschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
Hausanschlussraume; Planungsgrundlagen

Erdbau, Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke und Methoden
zum Erkennen der Bodengruppen

Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

ATV Erdarbeiten (VOB/C Fassung 2016)

ATV Verbauarbeiten

ATV Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten

ATV Wasserhaltungsarbeiten

ATV Entwasserungskanalarbeiten (VOB/C Fassung 2016)

ATV Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich (VOB/C Fassung 2016)

ATV Einpressarbeiten

ATV Rohrvortriebsarbeiten (VOB/C Fassung 2016)
ATV Kabelleitungstiefbauarbeiten (VOB/C Fassung 2016)

ATV Mauerwerksarbeiten (VOB/C Fassung 2016)
ATV Betonarbeiten (VOB/C Fassung 2016)

6.2 Elektroleitungen

Regelwerk
DIN VDE 0100

0101

0102

0103

0105-100

0101-2
0210

Stand 03/2026

Bezeichnung

Errichten von Niederspannungsanlagen

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannung uber 1 kV AC und 1,5
kv DC

Berechnung von Kurzschlussstréome in Drehstromnetzen - Teil O: Be-
rechnung der Stréme

Bemessung von Starkstromanlagen auf mechanische und thermi-
sche Kurzschlussfestigkeit

Betrieb elektrischer Anlagen

Erdungen von Hochspannungsanlagen

Freileitungen Gber AC 1 kv
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Regelwerk
0276
0298

DINEN 40-2

Bezeichnung

Starkstromkabel-Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1
kV

Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fur Starkstromanla-
gen (DIN 57298)

Lichtmaste; Malde und zuldssige Abweichungen

6.3 Rohrleitungsbau

Regelwerk
DVGW GW2

GW 14
GW 100

GW 125
GW 129
GW 301

GW 304
GW 309
GW 310/1

GW 315
GW 330
GW 381
G 19
G459 T1
G 459 T2

G459 T3
G 462 T1

G462 T2

G 465-2
G 466-1
G 469
G472

G 600
W 291
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Bezeichnung

Verbinden von Kupferrohren fir die Gas- und Wasserinstallation in-
nerhalb von Grundstiicken und Gebauden

Ausbesserung von Fehlstellen in Korrosionsschutzumhullungen von
Rohren und Rohrleitungsteilen aus Eisenwerkstoffen
Geschaftsordnung — Tatigkeit der DVGW-Fachgremien und Ausar-
beitung des DVGW- Regelwerkes

Baume, unterirdische Leitungen und Kanale

Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen
Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von
Rohrleitungen — Anforderung und Priifung

Rohrvortrieb und verwandte Verfahren

Elektrische Uberbriickung bei Rohrtrennungen

Hinweise und Tabellen fir die Bemessung von Betonwiderlagern an
Bogen und Abzweigen mit nicht langstkraftschlissigen Verbindun-
gen, Teil 1, mit Beilage "Kurzfassung”

Malnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Schweifden von Rohren und Rohrleitungsteilen aus PE-HD
Mindestanforderungen Bauunternehmen im Leitungsbau
Flanschverbindungen in Gasanlagen

Gas- Hausanschlisse

Gasdruckregelungen mit Eingangsdriicken bis 5 bar und Ausle-
gungsdurchflissen bis 200 m3*h im Normalzustand in Netzanschlus-
sen

Kostensenkungspotentiale in der Hausanschlusstechnik

Errichtung von Gasleitungen bis 4 bar Betriebsiberdruck aus Stahl-
rohren

Gasleitungen aus Stahlleitungen von mehr als 4 bar bis 16 bar Be-
triebsdruck — Errichtung

Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 5 bar - Instandsetzung
Uberpriifung von Gasrohrnetzen mit einen Betriebsdruck bis 4 bar
Druckprufverfahren Gastransport/ Gasverteilung

Gasleitungen aus Polyethylenrohren bis 10 bar Betriebsdruck - Ein-
richten

Technische Regeln fur Gasinstallationen (DVGW-TRGI)

Reinigung und Desinfektion von Wasserversorgungsanlagen
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Regelwerk
W 345
W 400-2

W 404
DVS 22071

KTW

DIN EN 9606-01: 2013-

ISO 12

DINEN 12327:2012 -
10

DINEN 806

DINEN 805

DIN EN 12007-1: 2010-

10

Bezeichnung

Schutz des Trinkwassers in Wasserrohrnetzen vor Verunreinigungen
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV)

Teil 2: Bau und Prufung

Wasserhausanschlussleitungen

Schweiflen von thermoplastischen Kunststoffen, PE-HD (Polyethylen
hart); Rohre und Rohrleitungsteile fir Gas- und Wasserleitungen
Richtlinien fur die Verwendung von Kunststoffen im Trinkwasser
Prufen von Schweil’ern / Schmelzschweillen — Teil 1: Stahle

Gasinfrastruktur — Druckprifung, In- und AulRerbetriebnahme - Funk-
tionale Anforderung

Technische Regeln fur die Trinkwasserinstallation (DVGW-TRWI)
Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile
aullerhalb von Gebauden

Gasinfrastruktur — Rohleitungen mit einem maximale zulassigen Be-
triebsdruck bis einschlieRlich 16 bar — Teil 1: Allgemeine funktionale
Anforderung

6.4 StraBenbau

Regelwerk
FGSV ZTV A StB 12

ZTV Asphalt —
StB 07/13

ZTV Beton —
StB 07

ZTV E - StB
09

ZTV EW - StB
14

ZTV LW —
99/01

ZTV T - StB
95/02

618
747
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Bezeichnung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Fahrbahndecken aus Beton

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Erdarbeiten im StralRenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Entwéasserungseinrichtungen im Stral3enbau

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fur die Befesti-
gung landlicher Wege

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Tragschichten im StraRenbau

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen

Merkblatt fir Schichtenverbund; Nahte, Anschliisse und Randausbil-
dung von Verkehrsflachen aus Asphalt (MSNAR)
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Bezeichnung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen u. Richtlinien fir Mar-
kierungen auf Strallen

Richtlinien fur den Strallenoberbau — Standardausfihrungen -

Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen

Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im
Grenzbereich zum StraRenverkehr - Strallenbaustellen

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Stralenverkehrs-Ordnung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen

Richtlinien fur die Anlage von StraRen — Landschaftsgestaltung —
Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen

Strallenbordsteine aus Naturstein
Platten aus Beton — Anforderung und Prufverfahren
ATV Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten ohne Bindemittel

ATV Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten mit hydraulischen
Bindemitteln

ATV Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

ATV Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbelage, Ein-
fassungen

Pflastersteine aus Beton- Anforderung und Prifverfahren

6.5 HDD-Bohrspiilverfahren

Regelwerk
ZTV M 13
RStO

BMV RSA - 95
ASR 5.2
VwV-StVO
ZTV-SA
RAS - LG 4

DIN 482

DIN EN  1339:2003-08

DIN 18315

DIN 18316

DIN 18317

DIN 18318

DIN EN  1338:2003-08

Regelwerk

DVGW  GW321

DCA

Stand 03/2026

Bezeichnung

Steuerbare horizontale Spulbohrverfahren fir Gas- und Wasserrohr-
leitungen — Anforderungen, Gutesicherung und Prufung

Technische Richtlinien des DCA
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