Samtgemeinde Neuenhaus Veldhausener Stral3e 26 49828 Neuenhaus

Tel.. Fax: E-Mail:

Inhaltsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

036 LV Bodenbelagsarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
1. Allgemeine Vorbemerkungen 2
2. Baubeschreibung und Ausfiihrungsunterlagen 2
3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV- 3
4. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV - 3

01 Titel Erdgeschoss 5

02 Titel Obergeschoss 8

03 Titel Stundenlohnarbeiten 11
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 12

20.08.2026 - Seite 1



Samtgemeinde Neuenhaus Veldhausener Stral3e 26 49828 Neuenhaus
Tel: Fax: E-Mail:

Leistun gsverzei chnis NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

036 LV Bodenbelagsarbeiten

1. Alilgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Allgemein

Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden allgemeinen Vorbemerkungen
entstehen und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrt sind, sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Mit dem Leistungsverzeichnis und den darin enthaltenen Angaben tiber Bauart, Bauteil, Baustoff und
Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und der Ausfiihrungsbestimmungen der
DIN-Normen als beschrieben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers
vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausfihrung erst nach besonderer
Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.

Punktfolgen (Freistellen) bzw. Bieterangabenverzeichnis sind vom Bieter auszufullen. Die Angaben
bezilglich Fabrikat/Typ missen ausfihrlich angegeben werden. Es dirfen keine Abkirzungen wie ,siehe
oben®, ,s. 0.“, ,wie verlangt®, ,w. v.“, ,wie ausgeschrieben”, ,w. a." usw. verwendet werden.

1.2 Informationspflicht

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe Uber die Lage und Beschaffenheit der Baustelle,
Anfuhrméglichkeiten und die Gegebenheiten vor Ort, eingehend bei den zustandigen Behérden und in der
Ortlichkeit zu informieren und hieraus eventuell zu erwartende Arbeitserschwernisse in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Spatere Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der Verhéltnisse werden nicht
anerkannt.

1.3 Preisvereinbarung / Einheitspreiskalkulierung

Fur alle im Angebot nicht vorgesehenen Arbeiten, die im Zuge der Baumalnahme erforderlich werden, sind
vor Inangriffnahme Preise schriftlich mit dem AG zu vereinbaren. Hierzu sind jeweils die
Kalkulationsgrundlagen vorzulegen.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, handelt es sich bei den genannten Positionen gem. VOB
Teil C jeweils um Lieferung und Einbau der genannten Baustoffe. Dies ist in der Kalkulation der
Einheitspreise ebenso zu berilcksichtigen, wie alle notwendigen Arbeitshilfsmittel usw.

1.4 Gleichwertigkeit

Soweit im nachfolgenden Leistungen produktspezifisch ausgeschrieben werden, sind die Produktangaben
als Leitfabrikat anzusehen. Es kdnnen gleichwertige Produkte angeboten werden, die in den
Bietertextergdnzungen zu benennen sind. Ist eine Bietertexterganzung vom Bieter nicht ausgefullt, wird von
der Verwendung des Leitfabrikats ausgegangen.

2. Baubeschreibung und Ausfihrungsunterlagen

2.1 Baubeschreibung

Die Baumafl3nahme "Neubau eines Feuerwehrgeratehauses fur die freiwillige Feuerwehr Veldhausen"
befindet sich an der Georgsdorfer Stral3e in Neuenhaus-Veldhausen. Die MaRnahme beinhaltet die
Errichtung einer Fahrzeughalle mit Verwaltungstrakt.

Das Gebaude weil3t AuRenmalie in einer Gesamtlénge von 43,645 m x 33,365 m auf. Die Fahrzeughalle
wird als Stahlkonstruktion ausgebildet und mit einer Attikah6he von 6,41 errichtet. Der Verwaltungstrakt wird
in Massivbauweise Uber zwei Geschosse ausgefiuhrt, die Attikahéhe betragt hier 7,595 m.
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2. Baubeschreibung und Ausfiihrungsunterlagen

2.2 Ausfuhrungsunterlagen

(Den Leistungsverzeichnissen werden jeweils nur die Unterlagen angehéangt, die zur Erfillung der
beschriebenen Leistungen notwendig sind)

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen:

e Ausfuihrungszeichnungen Hochbau

e Bauzeitenplan 3.1 mit Stand vom 05.05.2026

3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) in der bei
Vertragsabschluss aktuellen Fassung (VOB Teil C):

e ATV DIN 18352 ,Fliesen- und Plattenarbeiten”

e ATV DIN 18353 ,Estricharbeiten”

e ATV DIN 18365 ,Bodenbelagarbeiten”

Ergénzend gilt die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widerspriichen gehen die oben aufgezdhlten Regelungen vor.

4. Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen in den Teilen B und C. Die Vorschriften der
Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) sind einzuhalten.

Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwande oder
Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht
sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begriinden.

Eventualpositionen bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdriickliche Anordnung der Bauleitung des
Auftraggebers ausgefiihrt. Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu
treffen.

4.1 Baustelleneinrichtung
Die Baustelle ist Gber eine befestigte, asphaltierte, Stral3e zu erreichen. Die Baustral3e als Zuwegung fur die
Malnahme ist jederzeit frei zu halten. Entladevorgange sind hier nicht gestattet.

Fur die Lagerung von Baustoffen und Geréaten aller Art dirfen nur die vom AG angewiesenen Flachen
benutzt werden. Verkehrswege innerhalb und auRerhalb Liegenschaft dirfen keinesfalls, auch nicht
voribergehend, zur Lagerung benutzt werden. Fur den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen sowie
evtl. bereitgestellter R&ume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Alle dem Auftragnehmer zur Benutzung zur Verfiigung gestellten Zu- und Abfahrtsstra3en innerhalb und
aulRerhalb der Liegenschaft sind, wie auch die 6ffentlichen Verkehrsflachen, wahrend der Bauzeit laufend
sauber zu halten und taglich sowie bei Bedarf, insbesondere bei Transporten, zu reinigen. Den
diesbeziiglichen Anordnungen der 6rtlichen Baulberwachung ist Folge zu leisten. Die durch Instandsetzung,
Wiederherstellung und Sauberung der benutzten Stra3en und Wege entstehenden Kosten sind vom
Auftragnehmer zu tragen. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Die Baustelle ist laufend in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Arbeitstaglich hat eine
grobe und regelmafig zu den Wochenenden eine griindliche Reinigung (,besenrein“) zu erfolgen. Kommt
der Auftragnehmer der Sduberung nicht nach, so wird der Auftraggeber nach vorangegangener schriftlicher
Aufforderung diese Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfiihren lassen. Die
anfallenden Kosten hierfiir werden spéatestens bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Nach Abschluss
der Arbeiten sind alle vom Auftragnehmer verschmutzten Bauteile durch ihn zu reinigen.
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4. Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Die Bauwasserversorgung wird durch das Gewerk "012 Erweiterte Rohbauarbeiten” gestellt. Notwendige
Zuleitungen sind Angelegenheit des Auftragnehmers. Zu- und Ableitungen zu/von den Containern des AN,
einschl. aller Anschliisse, sind Angelegenheit des AN und werden nicht gesondert vergiitet. Zu-/Ableitungen
sind in geschutzter Ausfihrung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Vom Gewerk ,012 Erweiterte Rohbauarbeiten” wird ebenfalls auf dem Baugelénde ein Baustromverteiler zur
elektronischen Versorgung bereitgestellt. Zur Versorgung der Gebaude werden Unterverteilungen
vorgesehen. Zuleitungen zu den Containern des AN sind Sache des AN und werden nicht gesondert
vergltet. Zuleitungen sind in geschitzter Ausfihrung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Erforderliche Genehmigungen zur Zwischenlagerung von Ausbaustoffen sind vom AN einzuholen und dem
AG vor Baubeginn vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber
und sonstige Abdeckungen frei und zuganglich gehalten werden.

Die, fur alle am Bau beteiligten Unternehmen/ Handwerker, erforderlichen Wasch- und Toiletten-Container
werden auf der Baustelle durch das Gewerk ,,012 Erweiterte Rohbauarbeiten® zur Verfigung gestellt.

Forderungen, die der Sicherheitskoordinator an die Baustelleneinrichtung stellt, sind ohne gesonderte
Vergutung vom AN umzusetzen.

4.2 Abfélle einschl. der Art und Weise der Entsorgung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt, Baustoffreste,
Verpackungsstoffe, Abfall usw. kostenlos abfahren und entsorgen zu lassen. Bei der Beseitigung sind die
einschlagigen Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermdill einzuhalten.

Beachtet der Auftragnehmer trotz Abmahnung und Fristsetzung die vorgenannten Verpflichtungen nicht, so
kann der Auftraggeber die Beseitigung des Bauschuttes, der Baustoffreste, der Verpackungsstoffe, der
Abfalle, der Verschmutzungen usw. auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen.

Das Einfullen in Arbeitsrdume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

4.3 Sicherungsmal3hahmen

Die Fassadenflachen werden durch den Rohbauer eingeriistet und den anderen Gewerken zur Mitbenutzung
Uberlassen. Geruste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und bei Mitbenutzung arbeitstaglich
zu reinigen. Sie sind grundsatzlich in dem Zustand zuriickzugeben, in dem sie ibernommen worden sind.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulérm ist zu beachten
(Bundesimmissionsschutzrecht). Die Baustelle ist so einzurichten, dass die Méglichkeit zur Minderung des
Baularms voll ausgeschdpft wird.

Auf die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften in eigener Verantwortung des Auftragnehmers wird
ausdrtcklich hingewiesen. Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Aus diesem Anlass geltend
gemachte Anspriiche Dritter sind vom AN zu regeln.

Aulerhalb der Arbeitszeiten sind samtliche Baugruben, gedffneten Schachtbauwerke, Durchbriiche und
dergleichen abzudecken, zu schlieRen oder mit einer festen Absturzsicherung (Absperrschranken, h > =1,0
m) gemafl den Unfallverhitungsvorschriften und "Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen” (RSA 95)
zu umschliel3en. Absperrbander, Ketten oder dergleichen sind nicht zulassig.

4.4 Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmaRig durchfihrt,
einen geeigneten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wochentlich statt. Die
Teilnahme ist spatestens 14 Tage vor Ausfihrungsbeginn sicherzustellen.
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4. Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

4.5 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfuhrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wdchentlich einzureichen.

4.6 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber wéchentlich zu Ubergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrungen von Bedeutung sind, wie z. B. Angaben uber
Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskrafte, Angaben Uber die ausgefiihrte Arbeit, geleistete Stunden,
Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse.

Des Weiteren sind Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die hinsichtlich der Vergtitung, der
Ausfihrungsart oder der Ausfilhrungszeit von Bedeutung und daher immer zu erfassen sind:

e Zeitpunkt der Aushandigung von Unterlagen, Anderungen und Berichtigungen

Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten

Das Wetter sowie die hdchste und niedrigste Temperatur

Einsatz von Grol3gerét: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall
Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten bzw. vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile
Vorlage der Prufungsergebnisse vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserpriufungen
Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden

Besondere Angaben:

e Unterbrechung und Verzdgerung der Arbeiten mit der Ursache (Unfélle, Rutschungen, Streik)

e Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die fur die
Beurteilung der Griinde und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein kénnen und spater
zweifelsfreie Feststellungen ermdglichen

o alle Umsténde, aus denen Schadensersatzanspriiche oder das Recht zur Kiindigung des Vertrages
hergeleitet werden kdnnen
mundliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers
Personalwechsel (Bauleiter des Auftragnehmers)

¢ Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehandigten
Bauzeichnungen
Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung
bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewasser beeinflusst werden, die Wasserstande
einmal oder falls erforderlich mehrmals taglich

01 Titel Erdgeschoss

01.010 Feuchtigkeitsmessung

STLB-Bau 04/2026 024

Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
Ausfihrung auf Anordnung des AG, Ausfiihrung im
Erdgeschoss.

2 St EP GP o

01.020 Uberstand Randdammstreifen abschneiden PE-Schaum

STLB-Bau 04/2026 036 TA

Abschneiden des Uberstandes des Randdammestreifens aus
PE-Schaum, fir Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in
Behalter des AN sammeln, Ausfiihrung geman

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.
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01 Titel Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergutet und ist in dieser
Position mit einzukalkulieren.
105 m EP e GP e,
01.030 Untergrund reinigen Estrich auf Baustelle bereitstellen
STLB-Bau 04/2026 033 TA
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behélter
des AN lagern, Behéltergroze nach Wahl des AN, auf Baustelle
bereitstellen, Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergutet und ist in dieser
Position mit einzukalkulieren.
165 m2 EP e GP e
01.040 Haftbriicke auftragen mineral.Haftbricke
STLB-Bau 04/2026 025
Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich,
mit mineralischer Haftbriicke, Ausfihrung im Erdgeschoss.
165 m2 EP e GP e,
01.050 Untergrund spachteln Estrich D 3mm Schleifen
STLB-Bau 04/2026 036
Vollflachiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flachenlasten bis 3 kN/m2),
mittlere Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, fur
Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33
DIN EN I1SO 10874 (gewerblicher Bereich, starke
Beanspruchung).
165 m2 EP e GP e,
01.060 Scheinfuge/Riss schliefen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse
STLB-Bau 04/2026 036
Kraftschlissiges Schliel3en von Scheinfugen/Rissen im
Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz.
18 m EP e GP e,
Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in €
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01 Titel Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
01.070 Bodenbelag PVC homogen KI.33 BFL-s1 D 2mm B 30 cm L 30 cm

STLB-Bau 04/2026 036 TA

Bodenbelag aus PVC, ohne Tréger DIN EN ISO 10581,
homogen, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33
(gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch,
Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2
kV, geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s1,

Dicke 2 mm, in Platten,

Breite Bodenbelagsplatte '30' cm,

Lange Bodenbelagsplatte '30' cm, Farbton nach
Standardkollektion,

Farbton

Eiche natur, Eiche hell

auf vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird
gesondert vergutet, vollflachig kleben, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr

Nettopreis des gewéhlten Designboden ist mit 17€/m?
einzukalkulieren.

165 m2 EP o GP oo

01.080 Sockelleiste Holz weil 60mm

Sockelleiste, Holz, in weil3, lackiert mit gerader Kantung,
Ho6he 60 mm, auf Bodenbelag aufsetzen, liefern, zuschneiden
und fachgerecht montieren, Untergrund Putz, inkl. Befestigung
und Montagematerial.

105 Ifdm EP o GP

01.090 Zulage Gehrungsschnitt Ecke

Zulage zur vorgenannten Sockelleiste:
Herstellung einer Ecke durch Gehrungsschnitt 45° an
Sockelleiste.

25 St EP o GP o

01.100 Zulage Enden Endkappe

Zulage zur vorgenannten Sockelleiste:
Herstellung sichtbare Enden einschliellich
Oberflachenbehandlung fur Sockelleiste mit Endkappe.

8 St EP o GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.
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01 Titel Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
01.110 Dehnfugenprofil PVC B bis 20mm Schenkel-H 5mm
STLB-Bau 04/2026 036
Dehnfugenprofil, zweischenkelig mit Aufkantung, aus PVC,
sichtbare Breite bis 20 mm, Schenkelhéhe 5 mm, befestigen
durch Kleben, Bodenbelag 2-seitig anpassen.
18 m EP e GP e,
01.120 Abschlussprofil Alu B bis 20mm
STLB-Bau 04/2026 036
Abschlussprofil aus Aluminium, sichtbare Breite bis 20 mm,
befestigen durch Kleben, Bodenbelag einseitig anpassen.
9m EP e GP e,

Summe Titel 01

02 Titel

02.010

02.020

02.030

Obergeschoss

Feuchtigkeitsmessung

STLB-Bau 04/2026 024

Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
Ausfihrung auf Anordnung des AG, Ausfihrung im 1.
Obergeschoss.

1St EP

Uberstand Randdammstreifen abschneiden PE-Schaum

STLB-Bau 04/2026 036 TA

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
PE-Schaum, fir Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in
Behalter des AN sammeln, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr

Die Entsorgung wird nicht gesondert vergutet und ist in dieser
Position mit einzukalkulieren.

105 m EP

Untergrund reinigen Estrich auf Baustelle bereitstellen

STLB-Bau 04/2026 033 TA

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behélter
des AN lagern, Behéltergroze nach Wahl des AN, auf Baustelle
bereitstellen, Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in €
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02 Titel Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

Die Entsorgung wird nicht gesondert vergutet und ist in dieser
Position mit einzukalkulieren.

180 m2 EP o GP o

02.040 Haftbriicke auftragen mineral.Haftbricke

STLB-Bau 04/2026 025
Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich,
mit mineralischer Haftbriicke, Ausfihrung im 1. Obergeschoss.

180 m2 EP o GP o

02.050 Untergrund spachteln Estrich D 3mm Schleifen

STLB-Bau 04/2026 036

Vollflachiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flachenlasten bis 3 kN/m2),
mittlere Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, fur
Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33
DIN EN I1SO 10874 (gewerblicher Bereich, starke
Beanspruchung).

180 m2 EP o GP oo

02.060 Scheinfuge/Riss schliefen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse

STLB-Bau 04/2026 036
Kraftschlissiges Schliel3en von Scheinfugen/Rissen im
Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz.

16 m EP o GP o

02.070 Bodenbelag PVC homogen KI.33 BFL-s1 D 2mm B 30 cm L 30 cm

STLB-Bau 04/2026 036 TA

Bodenbelag aus PVC, ohne Tréger DIN EN ISO 10581,
homogen, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33
(gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch,
Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2
kV, geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s1,

Dicke 2 mm, in Platten,

Breite Bodenbelagsplatte '30' cm,

Lange Bodenbelagsplatte '30' cm, Farbton nach
Standardkollektion,

Farbton

Eiche natur, Eiche hell

auf vollflachig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird

gesondert vergutet, vollflachig kleben, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in € 20.08.2026 - Seite 9
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Leistun g sverzeichnis NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)
036 LV Bodenbelagsarbeiten
02 Titel Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Einzelbeschreibungs-Nr
Nettopreis des gewéhlten Designboden ist mit 17€/m?
einzukalkulieren.

180 m2 EP o GP o

02.080 Sockelleiste Holz weil 60mm

Sockelleiste, Holz, in weil3, lackiert mit gerader Kantung,
Hoéhe 60 mm, auf Bodenbelag aufsetzen, liefern, zuschneiden
und fachgerecht montieren, Untergrund Putz, inkl. Befestigung
und Montagematerial.

105 Ifdm EP o GP

02.090 Zulage Gehrungsschnitt Ecke

Zulage zur vorgenannten Sockelleiste:
Herstellung einer Ecke durch Gehrungsschnitt 45° an
Sockelleiste.

30 St EP o GP oo

02.100 Zulage Enden Endkappe

Zulage zur vorgenannten Sockelleiste:
Herstellung sichtbare Enden einschliel3lich
Oberflachenbehandlung fur Sockelleiste mit Endkappe.

6 St EP o GP o

02.110 Dehnfugenprofil PVC B bis 20mm Schenkel-H 5mm

STLB-Bau 04/2026 036

Dehnfugenprofil, zweischenkelig mit Aufkantung, aus PVC,
sichtbare Breite bis 20 mm, Schenkelhéhe 5 mm, befestigen
durch Kleben, Bodenbelag 2-seitig anpassen.

16 m EP o GP o

02.120 Abschlussprofil Alu B bis 20mm

STLB-Bau 04/2026 036
Abschlussprofil aus Aluminium, sichtbare Breite bis 20 mm,
befestigen durch Kleben, Bodenbelag einseitig anpassen.

10m EP o GP o

Summe Titel 02
Obergeschoss, Netto: e

03 Titel Stundenlohnarbeiten
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Samtgemeinde Neuenhaus Veldhausener Stral3e 26 49828 Neuenhaus
Tel: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

036 Bodenbelagsarbeiten
03 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Hinweis Stundenlohn
Die nachstehend angebotenen Verrechnungssétze gelten
unabhangig von der Anzahl der beauftragten Stunden.
03.010 Baufacharbeiter/-in séamtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschléage, lohngebundene und
lohnabh&ngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
5h EP e GP e,
03.020 Bauhelfer/-in séamtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschléage, lohngebundene und
lohnabh&ngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
5h EP e GP e,

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in €
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Samtgemeinde Neuenhaus Veldhausener Stral3e 26 49828 Neuenhaus
Tel: Fax: E-Mail:

LV-Zusammenfassun g NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)
036 LV Bodenbelagsarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in €
01 Titel Erdgeschoss 5 rrtreeeeeeeereneeaeeee
02 Titel Obergeschoss B rrrreeeeeereeeseieeeeeeeeen
03 Titel Stundenlohnarbeiten 11 riereeeeeeeee e

Summe LV 036 Bodenbelagsarbeiten

Angebotssumme, Netto: €
zzgl. MwSt. (19,0 %): €
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: €

Anbieter - Unterschrift
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