Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

10 LV Estricharbeiten

Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens

Die Gemeinde Neuenhaus plant den Neubau einer
Kindertagesstatte mit zwei Regelgruppen und zwei
Krippengruppen.

Der geplante Neubau hat folgende Abmessungen:
Lange x Breite: ca. 45m x 40m

Hoéhe Flachdach: ca. 4m

Hoéhe Satteldach: ca. 6-7m

BRI 4.503,20 m?
NGF: 1143,34 m?
BGF: 1385,60 m?

Der Neubau ist eingeschossig mit Flachdach- und
Satteldachflachen.

Die Flachdachkonstruktion wird in einer Massivbauweise
mit einer "harten Bedachung" und einer extensiven
Dachbegriinung ausgefihrt. Die Satteldachflachen
erhalten Tonziegel als Bedachung. Die Aulenwande und
die tragenden Innenwande werden massiv aus einem
KS-Mauerwerk hergestellt. Die Fassade besteht aus
Verblendsteinen und HPL Platten. Die Fenster und Turen
werden hauptsachlich in Kunststoff ausgefiihrt.

Der Bauherr hat die Berechtigung von allen am Bau
beteiligten Unternehmen fir ein Bauschild eine Gebihr

zu erheben. Fir das gemeinsame Baustellenschild kénnen
einheitliche Schilder erworben werden. Werbung/
Plakatierung auf/am Bauzaun ist nicht erlaubt.

Einzukalkulieren ist die Teilnahme an regelmafigen
Baubesprechungen (wbchentlich je nach Aktualitat).
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l. Baustelle

1.

Der Auftragnehmer hat sich tber die Zufahrtswege informiert. Lager und
Arbeitsplatze befinden sich nur in geringer Flache auf dem Baugelande.
Etwa daruber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der
Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise
abgegolten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten dariiber zu informieren, ob und welche Leitungen, Rohre, Kabel
usw. sich auf dem Grundstuck befinden.

Firmenschilder durfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers angebracht
werden. Wird ein gemeinsames Bauschild aller beteiligten Unternehmer
aufgestellt, so hat der Auftragnehmer sich anteilig an den Kosten zu
beteiligen. An Bauten und Bauzaunen durfen Werbemittel (Plakate u.d.g.)
nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber angebracht werden.

Der Rohbauunternehmer ist verpflichtet, erforderliche Zufahrtswege
anzulegen und zu erhalten und diese anderen auf der Baustelle tatigen
Firmen kostenlos zur Verfigung zu stellen und zu erhalten.

Der Rohbauunternehmer hat vor Einrichtung der Baustelle dem
Auftraggeber einen Baustellenplan zu Ubergeben, aus dem Werkplatze,
Lagerplatze, Lagerrdume, Baracken usw. ersichtlich sind. Mit der
Durchfiihrung der Arbeiten darf nur begonnen werden, wenn der
Baustellenplan genehmigt ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten
entstehenden Bauschutt und die verursachten Verschmutzungen sofort
grundlich und entsprechend dem Baufortschritt, mindestens jedoch
wochentlich auch aulerhalb des Gebaudes zu beseitigen, und zwar ohne
jede Aufforderung. Ist Bauschutt nach erfolgter Aufforderung nicht
innerhalb von zwei Tagen beseitigt, ist der Auftraggeber berechtigt, die
Baureinigung und Schuttbeseitigung durch Dritte ausflhren zu lassen. Die
insoweit entstehenden Kosten tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen unentgeltlich
Probestlicke anzufertigen und bis zur Abnahme vorzuhalten.

Der Rohbauunternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers
an der Baustelle einen Fernsprechanschluss einzurichten und diesen am
Bau Beteiligten gegen Erstattung der Geblhren in dem fir den
Baustellenbetrieb notwendigen Umfange zur Verfligung zu stellen.
Abrechnung der anteiligen Gebuhren obliegt dem Rohbauunternehmer.

Die in Auftrag gegebenen Arbeiten sind unter Leitung eines erfahrenen
Baufiihrers mit nachweislich vorhandener Erfahrung und Vorbildung
auszufuhren. Der Bauflhrer oder sein Vertreter hat stdndig auf der
Baustelle zu sein, sein Name und der seines Stellvertreters ist der
Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

Il. Durchfiihrung der Bauleistung
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mit der Durchfihrung von Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer
Stundenlohnzettel mindestens zweimal wochentlich vorzulegen. Sie werden
bei der Berechnung nur anerkannt, wenn sie von dem zustandigen Bauleiter
oder Bauherrn unterschrieben sind. Leistungsstunden fiir Betriebsinhaber,
Bauflhrer, Bauleiter, Meister, Polier, und Hilfspoliere werden dabei

nicht vergitet.

Mafe in den Zeichnungen sind an der Baustelle zu Gberprtfen.
Unstimmigkeiten sind vor Inangriffnahme der Arbeiten der Bauleitung
mitzuteilen. Fir die Installationsarbeiten (Gas, Wasser, Strom, Heizung)
haben die ausfuhrenden Unternehmer die Abnahme durch die zustandigen
ortlichen Versorgungswerke zu veranlassen und die evtl. vorgeschriebenen
Zeichnungen, Antrage und andere technische Unterlagen zu liefern. Diese
und die Kosten flir die Abnahme gehen zu Lasten des ausfiihrenden
Unternehmers. Das gleiche gilt fur andere Arbeiten, z.B. fur den

Nachweis der Betonglite und des Schall- und Warmeschutzes.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Sicherung gesetzlicher
Schadensersatzanspriiche eine Haftpflichtversicherung abzuschlielen und
den Abschluss auf Verlangen durch Vorlage der Versicherungspolice
nachzuweisen. Der Auftragnehmer tritt Freistellungsanspriche gegen seine
Haftpflichtversicherung dem Auftraggeber ab.

Der Auftraggeber hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die
insoweit entstehenden Kosten werden anteilig auf die am Bauvorhaben
Beteiligten umgelegt.

Die Abnahme hat férmlich stattzufinden. Sie ist von dem Auftragnehmer
schriftlich zu beantragen. Der Auftraggeber hat die Abnahme binnen vier
Wochen nach schriftlicher Beantragung durch den Auftragnehmer
durchzufihren.

Zusatzliche Vertragsbedingungen

Lieferung und Verarbeiten

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauteil,
Baustoff und Abmessungen gilt die Lieferung sowie auch der Einbau,
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen
und behdrdlichen Vorschriften als beschrieben.

Reine Lieferleistungen sind besonders ausgewiesen und sind mit der
Ubergabe der Teile und der Abnahme durch den AG abgeschlossen.

Verpflichtung der Vollstandigkeit

Fur die angebotenen Leistungen Gbernimmt der Auftragnehmer die
Verpflichtungen der Vollstandigkeit, d. h. besondere Leistungen und
Nebenleistungen, Nebenlieferungen, die bei den Positionen nicht oder
unvollstandig benannt wurden, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht
ausdricklich erwahnt sind.

Erschwernisse Bauwerksgeometrie
Erschwernisse aus der Bauwerksgeometrie sind bei allen Bauteilen und
Leistungen zu bericksichtigen und in die Einheitspreise
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einzukalkulieren. Hierzu gehdrt auch das Anarbeiten an Schragen,
Kriimmungen sowie alle Eckausbildungen, wenn diese in den
Einzelpositionen nicht besonders erwahnt oder erfasst sind.

16. Zeitversetzte Ausflhrung
Zeitversetzte Ausfuhrung der Arbeiten und Ausfiihrung in
Einzelabschnitten gem. Bauablauf sind einzukalkulieren.
Arbeitsunterbrechungen und zusatzliche An- und Abfahrten werden nicht
gesondert vergutet.

IV. Technische Vorbemerkungen

17. Allgemein
Die gesamte Baustelleneinrichtung wird falls nicht extra ausgeschrieben
in die Einheitspreise eingerechnet. Sie umfasst alle Arbeiten, die zur
Einrichtung und zur Unterhaltung der Baustelle gehdren. Dies sind im
Besonderen:

Erstellen und Vorhalten, sowie das Wiederabbauen der
berufsgenossenschaftlich erforderlichen Abschrankungen und Geriste, Auf-
und Abbau, Vor- und Unterhaltung aller notwendigen Maschinen, Gerate,
Materiallager, Aufenthaltsraume, Sozialeinrichtungen,
Baustellenbeleuchtung etc., sowie erforderliche Sondermal3nahmen,
Winterbaumaflinahmen, Versicherungen usw.

18. Ein Wasser- u. Stromanschlusskasten wird fir die Bauzeit vom
Rohbauunternehmer vorgehalten. Die Herstellung der Zuleitungen zu den
Verwendungsstellen ist Sache des Auftragnehmers und ist in den
Einheitspreisen enthalten. Alle Verbrauchskosten sind mit dem
Rohbauunternehmer abzurechnen, oder werden von der Bauleitung
festgelegt. Die Kosten werden von der Schlussrechnung abgezogen.

19. Vorhaltung bis zur Ubergabe
Die Vorhaltung der nachfolgend beschriebenen Leistungen erstreckt sich
auf die gesamte Bauzeit des Bauwerks bis zur Ubergabe bzw. Abnahme. Alle
aufgefiihrten MaBnahmen und Leistungen sind betriebssicher und
betriebsbereit auszufihren, vorzuhalten und spater ordnungsgeman zu
beseitigen.

20. Kapazitat
Die zur Erfullung der vertraglichen Leistungen erforderlichen
Arbeitskrafte sowie Arbeitsmaschinen und Einrichtungen sind in
ausreichender Kapazitat zur Verfligung zu stellen und ggf. zu erganzen.

Die Beschaffung von Flachen und Lagern, sofern die vom AG zur Verfliigung
gestellten nicht ausreichen, ist Sache des AN.

21. Larmemission
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die L&rmemissionen der Baugerate und
-maschinen durch primaren und sekundaren Schallschutz auf ein mégliches
Mindestmal} zu beschranken. Hierbei sind die allgemeinen
Verwaltungsvorschriften gegen Baularm in der neuesten Fassung, sowie die
neuesten Larmschutzverordnungen zu beachten. Bei Nichtbefolgung haftet
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

der Auftragnehmer u.a. fur alle hierdurch evtl. entstehenden
Haftpflichtanspriiche. Erschwernisse durch behoérdliche Auflagen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Unfallverhutung

Der Auftragnehmer hat zur Einhaltung aller einschlagigen
Unfallverhutungsvorschriften Uber die gesamte Bauzeit, d.h. bis zur
Herstellung und Abnahme des beauftragten Gewerkes Sorge zu tragen.

Der Auftragnehmer hat zur Uberwachung der ordnungsgemafRen Durchfiihrung
der Arbeiten und SicherheitsmalRnahmen einen verantwortlichen,
deutschsprechenden ortlichen Aufsichtsfiihrenden zu benennen.

Sicherheitsmalinahmen

Vor Baubeginn der Arbeiten an und auf Dachern sind Sicherheitsmal3hahmen
(z.B. Fanggeriste, Anseilschutz, Laufstege usw.) gegen den Absturz von
Personen und gegen das Herabfallen von Baustoffen und Werkzeugen zu
treffen.

Alle Flachdachflachen mit weniger als 20 Grad Dachneigung und ohne
ausreichend hohen und festen Bristungsschutz sind an geeigneten Stellen
mit Anseilpfosten zu versehen, die bei Arbeiten an und in der Nahe der
Dachkanten ein sicheres Anseilen mit Sicherheitsgurten erméglichen.

Geruste

Es durfen nur Geriste erstellt und benutzt werden, die den einschlagigen
DIN-Normen (Gerustordnung DIN 4420) und den Unfallverhitungsvorschriften
entsprechen bzw. allgemein behdérdlich zugelassen sind, oder deren
Verwendung auf andere Weise geregelt ist. Fir Geruste, die nicht der

Bauweise gemafl Gerustordnung DIN 4420 entsprechen, hat der Auftragnehmer
an der Baustelle eine geprifte statische Berechnung bzw. die

vollstandige allgemeine behordliche Zulassung kostenlos bereitzuhalten.

Bauabfalle, Baustellenabfalle

Die Baustelle ist in sauberem Zustand zu halten.

Anfallende Bauabfalle und Baustellenabfalle werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind sofort zu beseitigen. Bauabfalle und
Baustellenabfalle sind gem. Vorschrift zu entsorgen.

Unterkunfte fur Mitarbeiter des Auftragnehmers

Die Tagesunterkinfte und Bauleiterbliros sind moglichst aufterhalb der
Baustellenverkehrs- und Transportbereiche und auf3erhalb des
Schwenkbereiches von Kranlasten aufzustellen. Eine Genehmigung zum
Aufstellen der Unterkinfte ist einzuholen. Evtl. Kosten sind
einzukalkulieren.

Vorhaltung und Verbrauch

Die Kosten fur Vorhaltung, Wasser- und Stromverbrauch fur alle
anfallenden Arbeiten bis zur schliisselfertigen Ubergabe des Bauwerks
sind in dem Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Ein Wasser- u.
Stromanschlusskasten wird fur die Bauzeit vom Rohbauunternehmer
vorgehalten. Die Herstellung der Zuleitungen zu den Verwendungsstellen
ist Sache des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreisen enthalten.
Alle Verbrauchskosten sind mit dem Rohbauunternehmer abzurechnen.
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28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

Baugenehmigung

Alle Auflagen aus der Baugenehmigung sowie alle amtlichen und
gesetzlichen Auflagen und Vorschriften sind zu beachten und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Besonders hingewiesen wird auf die Schutzmallnahmen zur Erhaltung des
vorhandenen Baumbestandes einschl. Bewasserung, in Absprache mit den
Behdrden und dem Gartenarchitekten.

Behdrden

Alle im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung der An- und Abfuhr

von Grofigeraten- und Elementen erforderlichen Verhandlungen mit

Behdrden, Zulassungskosten und Genehmigungskosten, Miet- und Pachtkosten
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

MaRnahmen auRerhalb der Grundstiicksflache

MafRnahmen auflerhalb der Grundstlcksflache, welche fir die Erstellung des
Bauwerks und fir die Bedienung der Baustelle getroffen werden mussen,
sind in diesem Abschnitt pauschal zu erfassen. (Strallenaufbruch,
Gehwegabbruch, Schotterstral’en usw. einschl. aller erforderlichen
Schutzmalinahmen)

Flachen und Bauteile, die unter diese Mallnahmen fallen, sind nach
Beendigung der Bauzeit auf Anordnung der értlichen Bauleitung, bei
Flachen/Bauteilen auf3erhalb des Grundstiickes gem. Vorschrift der
Stadtverwaltung, in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Die Kosten hierfir sind in der Baustelleneinrichtung pauschal zu
erfassen.

Aushub- und Griindungsmalfinahmen

Sicherheitsmalinahmen bei allen Aushub- und GrindungsmafRnahmen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese umfassen alle amtlichen

Auflagen und alle erforderlichen MaRnahmen.

Verkehrsfuhrung

Die Kosten fur geanderte Fuhrung des 6ffentlichen Verkehrs durch
Beschilderung, Ampeln, Absperrungen und sonstige MaRnahmen sind in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Alle MaRnahmen nach Vorschrift
der Stadtverwaltung. Antrage sind vom AN rechtzeitig vorzunehmen.

Beweissicherung/Protokoll

Vor Beginn der Arbeiten ist das vorhandene Gelande und die angrenzenden
Strallen, Gehwege und Bauwerke mit den stadtischen Behérden und dem AG
auf evtl. Besonderheiten und Zustand zu begutachten. Dariber ist ein
Protokoll zu fihren und dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Evitl.
Bedenken gegen vorgesehene Bauausfiihrungen sind rechtzeitig vor
Baubeginn mitzuteilen.

Archaologische Denkmalpflege

Bauunterbrechungen, Baustillstand und Wasserhaltungsmalnahmen und alle
sonstigen, aus Griinden archaologischer Denkmalpflege und den amtlichen
Auflagen notwendigen Erschwernisse sind einzukalkulieren.
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Vorbemerkung SiGe-Ko

Vorbemerkung zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich
um eine Baustelle nach der
Baustellenverordnung.

Es wird ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-Ko)
eingesetzt.

Von diesem Koordinator wird ein
SiGe-Plan erstellt, der dem
Auftragnehmer zur Verfigung

gestellt wird.

Sollte es zur Auftragserteilung kommen,
sind auf Anweisung des Bauherrn vor
Arbeitsbeginn folgende Unterlagen
einzureichen:

1. Gefahrdungsbeurteilung gem. § 5
des Arbeitsschutzgesetztes.

2. Der Name des zustandigen
Vorarbeiters.

3. Name des Ersthelfers (bei einer

ein Ersthelfer mit der
Grundausbildung von mind. 8
Doppelstunden anwesend sein.
(Fortbildung innerhalb von 2 Jahren
mit mind. 4 Doppelstunden).

Immer wieder stellen wir fest, dass
Handmaschinen ohne Prifplaketten auf
Baustellen benutzt werden. Deshalb
folgender Hinweis:

Hinweis aus § 5 BGV A3: Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel

Das ortsveranderliche elektrische
Betriebsmittel ist regelmaRig (Richtwert 6
Monate) auf ordnungsgemafien Zustand
von Elektrofachkraft zu tberprifen und
durch Prufetikett zu kennzeichnen.

Bei Auftragserteilung werden o.g. Punkte
eingehalten bzw. die Unterlagen
eingereicht.

Kolonne bis 20 Personen muss mind.
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01 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Estricharbeiten

Der gesamte FuBRboden
Der gesamte Ful3boden besteht aus 25 cm Aufbau.

Im Einzelnen wie folgt erklart:

e Bauseits vorhandene, abgeklebte Betonsohle
(Bitumen-Dachbahn), Abklebung durch den
Dachdecker

e 15 cm Dammung einschl. Abdeckung durch den
Estrichleger.

e Dann erfolgt die Verlegung der 3 cm Systemmatte
einschl. FuBbodenheizung fir die FuRbodenheizung durch
den Heizungsbauer.

e 6,0 cm bzw. 7,5 cm Estrich einschl. AKS und Dehnfugen
durch den Estrichleger

01.1 Pauschale Baustelleneinrichtung - pauschal
Pauschalpreis firr das Einrichten,
Vorhalten und Abrdumen der Bau-
stelleneinrichtungen fiir den
Zeitraum der angebotenen Arbeiten.

01.2 Untergrund reinigen (fegen)

Untergrund reinigen (fegen)
Bauschutt wird Eigentum des AN

01.3 Warme- und Ausgleichsschicht EPS 035 DEO
Warme- und Ausgleichsschicht EPS 035 DEO
150 kPa in 150 mm Starke liefern und 2 - lagig
verlegen
(danach erfolgt die Verlegung der
Systemmatte durch den Heizungsbauer)

Ankebotenes Fabrikat: '......... .

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1.130 m? EP.........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Estricharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.130 m? EP GP

01.4 Mehrdicke je 10 mm fiir die liber

Wie Position 01.3 (Seite 8) jedoch:

Mehrdicke je 10 mm fur die Uber

die Vorschriften hinausgehenden Toleranzen. Ausfiihrung
nach besonderer Anordnung des AG.

Sollte 10 mm Minderstarke eingebaut werden so wird
dieser Preis in Abzug gebracht.

1.130 m? EP o GP s

01.5 Tackerplatte

Faltplatte: 1.000 x 2.000 mm

Rasterung: 5 cm

Material: Polystyrolschaum EPS 040 DES sg
Baustoffklasse: B 2

WLG 035

Druckfestigkeit kN/m2: 5 kPa

Dynamische Steifigkeit: 20 MN/m?
RlambdaDa m2 K/W: 0,500
Trittschallverbesserung: 26 dB

liefern und einbauen

01.6 Schwimm. Zementestrich CT-C25-F5

Schwimm. Zementestrich CT-C25-F5 als Heizestrich 18 mm
in den Zwischenraumen der Systemmatte und im Mittel 65
mm Gesamtstarke auf bauseits verlegter Ful3bodenheizung/
Systemmatte,

einschl. Randstreifen liefern und verlegen.

1.130 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.12.2025 - Seite 9




Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

10
01

Lv

Estricharbeiten

Titel Estricharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.7

01.8

01.9

01.10

01.11

Mehrdicke schw. Zem.-Estrich

Mehrdicke des Zementestrichs als

schwimmenden Estrich, Mehrdicke je 10 mm fUr die Gber
die Vorschriften hinausgehenden Toleranzen. Ausfiihrung
nach besonderer Anordnung des AG.

Sollte 10 mm Minderstarke eingebaut werden so wird
dieser Preis in Abzug gebracht.

1.130 m2 EP

Gittermatte verzinkt

Gittermatte verzinkt 50 x 50 mm
liefern und im Zuge der Estricharbeiten mit einbauen.

1.130 m? EP

Estrichbeschleuniger

Estrichbeschleuniger z.B. Knopp Contopp o. glw. fir
verlegereife nach 14 Tagen, mit Rickfeuchteschutz,
liefern und im Zuge der Estricharbeiten einbauen.

Angeb. Fabrikat: '......... '

1.130 m? EP

Gefilleestrich

Zulage fir die Estrichverlegung im Gefélle zu
Bodenablaufen zur vor genannten Estrichposition.
Gefalleverlegung zu Bodenabldufen in Absprache mit der
Bauleitung und der Haustechnik einbauen.

8 Stk EP

Dehnfuge 10 mm

Dehnfuge 10 mm mit Styroporstreifen 10 cm und
Schiebehilsendibel alle 50 cm, liefern und im Zuge der
Estricharbeiten laut Fugenplan der Bauleitung einbauen.
Die Dehnfugen trennen die Unterschiedlichen
Heizbereiche der Fultbodenheizung

150 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Estricharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.12 Zulage Fugen schneiden
Zulage fur nachtragliches Schneiden von
Trennfugen gem. Fliesenplan oder nach
Angabe der Bauleitung sowie Ausstopfen
der Fugen mit Mineralwolle und Nachreinigung
der Flachen
Fugenbreite bis 10 mm
50 m EP GP oo,
01.13 FuBabstreiferrahmen einbauen
Bauseits gelieferte Stahl- oder Messingrahmen fir
FuRabstreifroste einbauen,
sowie Glatten und Angleichen des inneren Rahmenbodens,
so dass hier noch eine Fliesenverlegung erfolgen kann.
Rahmenaufmal3: ca.: 1,60 x 2,20 m
4 St EP GP oo,
01.14 Zulage fiir das nachtragliche verlegen des Estrichbelags
Zulage fur das nachtragliche verlegen des Estrichbelags
im Bereich des Sohlendurchbruchs d. Hausanschlusse.
Dammung wie vor beschrieben, Estrich als Schnellestrich
herstellen.
ca. 1 bis 1,5m?
2 Stk EP GP oo,
01.15 Trockenmessung
CM Messung mit schriftlicher Freigabeerklarung und
Haftungsiibernahme
fiir den Priufpunkt Belegreife durch den
Hersteller/Lieferant
Dokumentation der Druck und Biegezugfestigkeit durch
Prismenentnahme
auf der Baustelle und Priifung der Prismen nach 28 Tagen
inkl. Prifbericht
10 Stk EP GP
Summe Titel 01
Estricharbeiten, Netto: ...
02 Titel Stundenlohnarbeiten
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Leistu ngsverzeiChniS 24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

10 LV Estricharbeiten
02 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Regiearbeiten

Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, sind vor
Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei
Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb
einer Woche an die Bauleitung zu schicken.

Spaéter vorgelegte Rapportzettel kbnnen nicht anerkannt
werden.

Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden
mit den Stundensatzen fir Facharbeiter vergutet. In den
Satzen sind Ausldsung sowie samtliche Zulagen
enthalten.

Alle auf Nachweis auszufiihrenden Arbeiten werden bis
zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen
vergutet, Material wird zu den Angebots-Lieferpreisen
vergltet !

02.1 Gesellenstunden

Gesellenstunden flr unvorhergesehene Arbeiten.
Sonst wie vor beschrieben.

15 Std. EP o GP s

02.2 Stunden fiir einen Auszubildenen 1-3 Lehrjahr,

Stunden fur einen Auszubildenen 1-3 Lehrjahr,
sonst wie vor beschrieben.

15 Std. EP GP

Summe Titel 02
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ...........ccccccceeeiiie,
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LV-Zusammenfassung

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

Anbieter - Unterschrift

10 LV Estricharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Estricharbeiten L
02 Titel Stundenlohnarbeiten 120 rireesessesssrsereessesesnnn.
Summe LV 10 Estricharbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.12.2025 - Seite 13



	24-011 24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa
	10 Estricharbeiten
	Allgemeine Beschreibung  des Bauvorhabens
	Ausführung von Bauleistungen. Vertragsbedingungen
	Vorbemerkung SiGe-Ko
	01 Estricharbeiten
	Der gesamte Fußboden
	1  Pauschale  Baustelleneinrichtung - pauschal
	2  Untergrund reinigen (fegen)
	3  Wärme- und Ausgleichsschicht EPS 035 DEO
	4  Mehrdicke je 10 mm für die über
	5  Tackerplatte
	6  Schwimm. Zementestrich CT-C25-F5
	7  Mehrdicke schw. Zem.-Estrich
	8  Gittermatte verzinkt
	9  Estrichbeschleuniger
	10  Gefälleestrich
	11  Dehnfuge 10 mm
	12  Zulage Fugen schneiden
	13  Fußabstreiferrahmen einbauen
	14  Zulage für das nachträgliche verlegen des Estrichbelags
	15  Trockenmessung

	02 Stundenlohnarbeiten
	Regiearbeiten
	1  Gesellenstunden
	2  Stunden für einen Auszubildenen 1-3 Lehrjahr,

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



