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 1. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Allgemein
Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden allgemeinen Vorbemerkungen
entstehen und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Mit dem Leistungsverzeichnis und den darin enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und
Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und der Ausführungsbestimmungen der
DIN-Normen als beschrieben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers
vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer
Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.

Punktfolgen (Freistellen) bzw. Bieterangabenverzeichnis sind vom Bieter auszufüllen. Die Angaben
bezüglich Fabrikat/Typ müssen ausführlich angegeben werden. Es dürfen keine Abkürzungen wie „siehe
oben“, „s. o.“, „wie verlangt“, „w. v.“, „wie ausgeschrieben“, „w. a.“ usw. verwendet werden.

1.2 Informationspflicht
Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle,
Anfuhrmöglichkeiten und die Gegebenheiten vor Ort, eingehend bei den zuständigen Behörden und in der
Örtlichkeit zu informieren und hieraus eventuell zu erwartende Arbeitserschwernisse in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Spätere Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der Verhältnisse werden nicht
anerkannt.

1.3 Preisvereinbarung / Einheitspreiskalkulierung
Für alle im Angebot nicht vorgesehenen Arbeiten, die im Zuge der Baumaßnahme erforderlich werden, sind
vor Inangriffnahme Preise schriftlich mit dem AG zu vereinbaren. Hierzu sind jeweils die
Kalkulationsgrundlagen vorzulegen.
Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, handelt es sich bei den genannten Positionen gem. VOB
Teil C jeweils um Lieferung und Einbau der genannten Baustoffe. Dies ist in der Kalkulation der
Einheitspreise ebenso zu berücksichtigen, wie alle notwendigen Arbeitshilfsmittel usw.

1.4 Gleichwertigkeit
Soweit im nachfolgenden Leistungen produktspezifisch ausgeschrieben werden, sind die Produktangaben
als Leitfabrikat anzusehen. Es können gleichwertige Produkte angeboten werden, die in den
Bietertextergänzungen zu benennen sind. Ist eine Bietertextergänzung vom Bieter nicht ausgefüllt, wird von
der Verwendung des Leitfabrikats ausgegangen.

2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

2.1 Baubeschreibung
Die Baumaßnahme "Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die freiwillige Feuerwehr Veldhausen"
befindet sich an der Georgsdorfer Straße in Neuenhaus-Veldhausen. Die Maßnahme beinhaltet die
Errichtung einer Fahrzeughalle mit Verwaltungstrakt.

Das Gebäude weißt Außenmaße in einer Gesamtlänge von 43,645 m x 33,365 m auf. Die Fahrzeughalle
wird als Stahlkonstruktion ausgebildet und mit einer Attikahöhe von 6,41 errichtet. Der Verwaltungstrakt wird
in Massivbauweise über zwei Geschosse ausgeführt, die Attikahöhe beträgt hier 7,595 m.
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 2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

2.2 Ausführungsunterlagen
(Den Leistungsverzeichnissen werden jeweils nur die Unterlagen angehängt, die zur Erfüllung der
beschriebenen Leistungen notwendig sind)
Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:
 Ausführungszeichnungen Hochbau
 Bauzeitenplan 3.1 mit Stand vom 05.05.2026

3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) in der bei
Vertragsabschluss aktuellen Fassung (VOB Teil C):
 ATV DIN 18332 „Naturwerksteinarbeiten“
 ATV DIN 18336 „Abdichtungsarbeiten“
 ATV DIN 18352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“
 ATV DIN 18353 „Estricharbeiten“
Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei
Widersprüchen gehen die oben aufgezählten Regelungen vor.

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in den Teilen B und C. Die Vorschriften der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind einzuhalten.

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder
Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht
sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.

Eventualpositionen bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des
Auftraggebers ausgeführt. Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu
treffen.

4.1 Baustelleneinrichtung
Die Baustelle ist über eine befestigte, asphaltierte, Straße zu erreichen. Die Baustraße als Zuwegung für die
Maßnahme ist jederzeit frei zu halten. Entladevorgänge sind hier nicht gestattet.

Für die Lagerung von Baustoffen und Geräten aller Art dürfen nur die vom AG angewiesenen Flächen
benutzt werden. Verkehrswege innerhalb und außerhalb Liegenschaft dürfen keinesfalls, auch nicht
vorübergehend, zur Lagerung benutzt werden. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie
evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Alle dem Auftragnehmer zur Benutzung zur Verfügung gestellten Zu- und Abfahrtsstraßen innerhalb und
außerhalb der Liegenschaft sind, wie auch die öffentlichen Verkehrsflächen, während der Bauzeit laufend
sauber zu halten und täglich sowie bei Bedarf, insbesondere bei Transporten, zu reinigen. Den
diesbezüglichen Anordnungen der örtlichen Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Die durch Instandsetzung,
Wiederherstellung und Säuberung der benutzten Straßen und Wege entstehenden Kosten sind vom
Auftragnehmer zu tragen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die Baustelle ist laufend in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Arbeitstäglich hat eine
grobe und regelmäßig zu den Wochenenden eine gründliche Reinigung („besenrein“) zu erfolgen. Kommt
der Auftragnehmer der Säuberung nicht nach, so wird der Auftraggeber nach vorangegangener schriftlicher
Aufforderung diese Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen lassen. Die
anfallenden Kosten hierfür werden spätestens bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Nach Abschluss
der Arbeiten sind alle vom Auftragnehmer verschmutzten Bauteile durch ihn zu reinigen.
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 4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Die Bauwasserversorgung wird durch das Gewerk "012 Erweiterte Rohbauarbeiten" gestellt. Notwendige
Zuleitungen sind Angelegenheit des Auftragnehmers. Zu- und Ableitungen zu/von den Containern des AN,
einschl. aller Anschlüsse, sind Angelegenheit des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zu-/Ableitungen
sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Vom Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ wird ebenfalls auf dem Baugelände ein Baustromverteiler zur
elektronischen Versorgung bereitgestellt. Zur Versorgung der Gebäude werden Unterverteilungen
vorgesehen. Zuleitungen zu den Containern des AN sind Sache des AN und werden nicht gesondert
vergütet. Zuleitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Erforderliche Genehmigungen zur Zwischenlagerung von Ausbaustoffen sind vom AN einzuholen und dem
AG vor Baubeginn vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber
und sonstige Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden.
Die, für alle am Bau beteiligten Unternehmen/ Handwerker, erforderlichen Wasch- und Toiletten-Container
werden auf der Baustelle durch das Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ zur Verfügung gestellt.

Forderungen, die der Sicherheitskoordinator an die Baustelleneinrichtung stellt, sind ohne gesonderte
Vergütung vom AN umzusetzen.

4.2 Abfälle einschl. der Art und Weise der Entsorgung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt, Baustoffreste,
Verpackungsstoffe, Abfall usw. kostenlos abfahren und entsorgen zu lassen. Bei der Beseitigung sind die
einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll einzuhalten.

Beachtet der Auftragnehmer trotz Abmahnung und Fristsetzung die vorgenannten Verpflichtungen nicht, so
kann der Auftraggeber die Beseitigung des Bauschuttes, der Baustoffreste, der Verpackungsstoffe, der
Abfälle, der Verschmutzungen usw. auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen.
Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

4.3 Sicherungsmaßnahmen
Die Fassadenflächen werden durch den Rohbauer eingerüstet und den anderen Gewerken zur Mitbenutzung
überlassen. Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und bei Mitbenutzung arbeitstäglich
zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie übernommen worden sind.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ist zu beachten
(Bundesimmissionsschutzrecht). Die Baustelle ist so einzurichten, dass die Möglichkeit zur Minderung des
Baulärms voll ausgeschöpft wird.

Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in eigener Verantwortung des Auftragnehmers wird
ausdrücklich hingewiesen. Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Aus diesem Anlass geltend
gemachte Ansprüche Dritter sind vom AN zu regeln.

Außerhalb der Arbeitszeiten sind sämtliche Baugruben, geöffneten Schachtbauwerke, Durchbrüche und
dergleichen abzudecken, zu schließen oder mit einer festen Absturzsicherung (Absperrschranken, h > = 1,0
m) gemäß den Unfallverhütungsvorschriften und "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen" (RSA 95)
zu umschließen. Absperrbänder, Ketten oder dergleichen sind nicht zulässig.

4.4 Baustellenbesprechung
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt,
einen geeigneten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. Die
Teilnahme ist spätestens 14 Tage vor Ausführungsbeginn sicherzustellen.

01.06.2026 - Seite 4



Samtgemeinde Neuenhaus  Veldhausener Straße 26   49828 Neuenhaus
Tel.:    Fax:   E-Mail:

Leistungsverzeichnis NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

014 Fliesen im RüttelverfahrenLV

 4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

4.5 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

4.6 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie
müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführungen von Bedeutung sind, wie z. B. Angaben über
Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden,
Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse.

Des Weiteren sind Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die hinsichtlich der Vergütung, der
Ausführungsart oder der Ausführungszeit von Bedeutung und daher immer zu erfassen sind:
 Zeitpunkt der Aushändigung von Unterlagen, Änderungen und Berichtigungen
 Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten
 Das Wetter sowie die höchste und niedrigste Temperatur
 Einsatz von Großgerät: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall
 Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten bzw. vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile
 Vorlage der Prüfungsergebnisse vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprüfungen
 Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden

Besondere Angaben:
 Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten mit der Ursache (Unfälle, Rutschungen, Streik)
 Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die für die

Beurteilung der Gründe und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein können und später
zweifelsfreie Feststellungen ermöglichen

 alle Umstände, aus denen Schadensersatzansprüche oder das Recht zur Kündigung des Vertrages
hergeleitet werden können

 mündliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers
 Personalwechsel (Bauleiter des Auftragnehmers)
 Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten

Bauzeichnungen
 Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung
 bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewässer beeinflusst werden, die Wasserstände

einmal oder falls erforderlich mehrmals täglich
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01   Titel   Erdgeschoss - Halle

01.010 Untergrund reinigen Beton Betonreste absaugen
Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober
Verschmutzung, von Betonresten, lose, durch Absaugen,
anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Untergrund
waagerecht. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und
ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

565 m2 EP ........................... GP ..............................

01.020 Randdämmstreifen Rippenpappe PE-Schaum H 100mm
STLB-Bau 04/2026 025
Randdämmstreifen aus Rippenpappe mit PE-Schaum, Höhe
100 mm, für Verbundestrich, Zementestrich, Ausführung im
Erdgeschoss.

190 m EP ........................... GP ..............................

01.030 Haftbrücke auftragen mineral.Haftbrücke
STLB-Bau 04/2026 025
Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit
mineralischer Haftbrücke, Ausführung im Erdgeschoss.

565 m2 EP ........................... GP ..............................

01.040 Bewegungsfuge anlegen füllen abdecken
Bewegungsfuge in Bodenbelag anlegen, füllen und abdecken,
mit elastischem Fugendichtstoff, beständig gegen Öle und
Fette, Ausführung und Vorbehandlung nach Vorschrift des
Fugendichtstoffherstellers, mit Fugenabdeckprofil aus PVC-U,
Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugentiefe bis 10 mm,
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

20 m EP ........................... GP ..............................

01.050 Dehnungsfuge Hart-Weich-Kunststoffprofile
Dehnungsfuge in Bodenbelag anlegen,
Hart-Weich-Kunststoffprofile liefern und einbauen, Ausführung
und Vorbehandlung nach Vorschrift des Herstellers.
angebotenes Produkt:

'..........'
(vom Bieter einzutragen)

60 m EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.060 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten 20/20cm D 15
mm Rüttelverfahren Mörtelbett im Verbund
STLB-Bau 04/2026 024 TA
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, Nennmaß
(cm) 20/20,
Dicke '15' mm, nach den Verarbeitungsrichtlinien -Herstellung
keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren- im Verbund in
Mörtelbett, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Bodenbelag im Rüttelverfahren im Halbsteinverband im
Dickbett auf Betonuntergrund als Verbundestrich herstellen,
bestehend aus:
Mörtelbett 8-8,5 cm, Rüttelklinker, hellgrau, R12, Verfugung:
Zement-Quarzsand.
Ausführung: 025-030
.

565 m2 EP ........................... GP ..............................

01.070 Zulage Mehraufwand Fläche Gefälle
Zulage zum vorgenannten Bodenbelag für den erhöhten
Arbeits- und Materialaufwand zur Herstellung eines exakten,
richtungstreuen Gefälles (ca. 1,0 % bis 2,5 %) hin zu den
bauseits gesetzten Entwässerungsrinnen.
Inklusive aller erforderlichen, maßgenauen Gehrungs-, Pass-
und Anschlussschnitte an den Platten im Bereich der
Gefällewechsel (Kehlen/Grate) sowie im direkten Anschluss an
die Entwässerungsrinnen. Die Schnitte müssen maschinell,
sauber, gratfrei und mit gleichmäßiger Fugenbreite ausgeführt
werden.
Das Einrütteln des Belags im Gefälle hat so zu erfolgen, dass
ein absolut stufenloser, barrierefreier Übergang zur Rinne
gewährleistet ist (Klinkeroberkante ca. 1–2 mm über
Rinnenoberkante, um Wassersackbildung zu vermeiden). Das
Gefällebett aus Spezialmörtel ist entsprechend hohlraumfrei
vorzubereiten und zu verdichten.

565 m2 EP ........................... GP ..............................

01.080 Anpassen Bodenbelag Bodenklinkerpl. Gefälle Rinne
STLB-Bau 04/2026 024
Anpassen des Bodenbelages aus Bodenklinkerplatten, an das
Gefälle von Rinnen, Ausführung im Erdgeschoss.

60 m EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.090 Anpassen Bodenbelag Bodenklinkerpl. Ablauf
STLB-Bau 04/2026 024
Anpassen des Bodenbelages aus Bodenklinkerplatten, an
Ablauf, Ausführung im Erdgeschoss.

2 St EP ........................... GP ..............................

01.100 Aussparung herstellen Bodenbelag Bodenklinkerpl. L 10-15cm B 10-15cm

STLB-Bau 04/2026 024
Aussparung herstellen im Bodenbelag aus Bodenklinkerplatten,
Aussparung eckig, Länge über 10 bis 15 cm, Breite über 10 bis
15 cm, Ausführung im Erdgeschoss.

5 St EP ........................... GP ..............................

01.110 Aussparung herstellen Bodenbelag Bodenklinkerpl. Durchm. 15-20cm

STLB-Bau 04/2026 024
Aussparung herstellen im Bodenbelag aus Bodenklinkerplatten,
Aussparung rund, Durchmesser über 15 bis 20 cm, Ausführung
im Erdgeschoss.

5 St EP ........................... GP ..............................

01.120 Sockelfliesen aus vorbe. Material
Sockelfliesen aus vorbeschriebendem Material ansetzen/
verlegen im Dünnbett, Material des Untergrundes: aus
Putzmörtel MG IIa, DIN EN 998-1 und DIN V 18550, verfugen
mittels Einschlämmen mit Zementmörtel analog Vorposition.

180 m EP ........................... GP ..............................

01.130 Hohlkehlsockel liegend
Hohlkehlsockel liegend aus vorbeschriebenem Material.
Bodenbelag als Rüttelboden, 20x20x1.5cm
Ausführung: 026

10 m EP ........................... GP ..............................

01.140 Hohlkehlsockel Innenecke
Vorgefertigte Innenecke für Hohlkehlsockel, passend zur
vorgenannten Position, einteilig, liegend verlegt.

2 St EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.150 Bewegungsfugenprofil Stahl niro
Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, einschl.
Befestigungsanker, an Boden, d = 10 mm liefern und
fachgerecht einbauen.

20 m EP ........................... GP ..............................

01.160 Stelconplatten
Übergänge mit 2-Reihen Stelconplatten mit Epoxidharzverguss
herstellen, erforderliche Dehnungsfugen sind über alle
Bodenebenen fachgerecht auszuführen.

7 m EP ........................... GP ..............................

01.170 Randstreifen entfernen und entsorgen
Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen
aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende
Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen.
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser
Position mit einzukalkulieren.

190 m EP ........................... GP ..............................

01.180 Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW

STLB-Bau 04/2026 024
Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt
Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen
und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite
10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit
elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4,
zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite
zu Dichtstofftiefe 1:1.

225 m EP ........................... GP ..............................

Summe Titel  01
Erdgeschoss - Halle, Netto: ...............................

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbeträge Netto in € 01.06.2026 - Seite 9



Samtgemeinde Neuenhaus  Veldhausener Straße 26   49828 Neuenhaus
Tel.:    Fax:   E-Mail:

Leistungsverzeichnis NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

014 Fliesen im RüttelverfahrenLV
02 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.010 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

2 h EP ........................... GP ..............................

02.020 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ........................... GP ..............................

02.030 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Titel  02
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in € 01.06.2026 - Seite 10



Samtgemeinde Neuenhaus  Veldhausener Straße 26   49828 Neuenhaus
Tel.:    Fax:   E-Mail:

LV-Zusammenfassung NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

014 Fliesen im RüttelverfahrenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in €Seite

01 Titel Erdgeschoss - Halle ..............................6

02 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................10

Summe  LV  014  Fliesen im Rüttelverfahren

Angebotssumme, Netto: € ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): € ..................................

Angebotssumme, Brutto: € ......................................................................................................
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in € 01.06.2026 - Seite 11


