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KFA-Vergleichskostenermittiung

RAUMFLACHEN UND ZUORDNUNG NACH KFA - g s
E] U.01-VF3
Ny [ .
Raum Nr. Raumbezeichnung m?2 KFA e sz ] L2 "":,%EL " [
[ ] |
5.03.01a ELT-Raum 511 KF 10 . : T
5.03.01 Annahme 7,98 KF 04 Wirtschaftshof . f
5.03.02 Unreine Seite 32,63 KF 06
5.03.03 Geratezeile 7,54 KF 07
5.03.04 Reine Seite 72,11 KF 06
5.03.05 Geratezeile 4,06 KF 07
5.03.06 Sterile Seite 23,15 KF 06
5.03.07 Putzraum 5,07 KF 04
5.03.08 Ausgabe 9,95 KF 06
5.03.09 Umkleide 8,60 KF 04
5.03.09a wcC 2,55 KF 05 ANl | s o =l
5.03.11 Wagenaufbereitung 15,49 KF 04 =3 e=——MA[ | oz
5.03.12 Aufenthalt 12,92 KF 04 =5 w
U.01-007 Flur (anteilig Hauptflur) 15 KF 11
U.01-VF2 Flur (anteilig Anlieferung) 10 KF 11
VFVa Schéatzung 5 KF 12
F.Gesamt | 237,16
KFA m2
NuFA 202,60
Ffa (KF 10) 5,10
VFHa (KF 11) 25,00
VFVa (KF 12) 5,00
Flache Summe 237,70
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KOSTENKENNWERTE NACH KFA

Bauwerk - Baukonstruktionen 134,50
.. Basisjahr 2021 Index 01/25 Kosten Euro

Kostenflache m? % NFa Eljro/mz Euro/m?2 inkl. MWSt. Bemerkung
KFA 01 0,00 0,00 700 941,50 0
KFA 02 0,00 0,00 819 1.101,56 0
KFA 03 0,00 0,00 1.292 1.737,74 0
KFA 04 50,60 24,98 1.766 2.375,27 120.189
KFA 05 2,55 1,26 2.230 2.999,35 7.648
KFA 06 137,85 68,04 2.703 3.635,54 501.158
KFA 07 11,60 5,73 4.341 5.838,65 67.728
KFA 08 0,00 0,00 4.814 6.474,83 0
KFA 09 0,00 0,00 5.396 7.257,62 0
NuFA 202,60 100,00 696.724
Ffa (KF 10) 5,10 700 941,50 4.802
VFHa (KF 11) 25,00 1.292 1.737,74 43.444
VFVa (KF 12) 5,00 3.877 5.214,57 26.073
BRla 118 158,71 0
F.gesamt | 237,70 |
Bauwerk - Baukonstruktionen 771.042
Bauwerk - Baukonstruktionen Annahme Reduktion Best. 50% 385.521
Bauwerk - Baukonstruktionen 385.521
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KOSTENKENNWERTE NACH KFA

Bauwerk - Technische Anlagen 134,50
2 2
Kostenflache m? % NFa Baslizsljgi/gm y InEZ;O(/)T&S Kosten inkl. MW St. Bemerkung
KFA 01 0,00 0,00 32 43,04 0
KFA 02 0,00 0,00 118 158,71 0
KFA 03 0,00 0,00 227 305,32 0
KFA 04 50,60 24,98 517 695,37 35.185
KFA 05 2,55 1,26 1.239 1.666,46 4.249
KFA 06 137,85 68,04 2.263 3.043,74 419.579
KFA 07 11,60 5,73 4.341 5.838,65 67.728
KFA 08 0,00 0,00 10.287 13.836,02 0
KFA 09 0,00 0,00 17.493 23.528,09 0
NuFA 202,60 100,00 526.742
Ffa (KF 10) 5,10 2.058 2.768,01 14.117
VFHa (KF 11) 25,00 140 188,30 4.708
VFVa (KF 12) 5,00 1.034 1.390,73 6.954
BRIa 0,00 41 55,15 0
F.gesamt | 237,70
[Bauwerk - Technische Anlagen 552.520
Bauwerk - Technische Anlagen 552.520
938.041

Bauwerkskosten gesamt

bloching + hummel Architekten und Innenarchitekt PartG mbB

Seite 3 von 4



Projekt: RKM AEMP

KFA-Vergleichskostenermittiung

: [ |
Gesundheit ist gestaltbar | b|OCh|ng mhummel

Stand: 17.06.2025

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG
Kosten Bauwerk

Kostengruppen Anmerkungen Anteil Kosten brutto

300 Bauwerk - Baukonstrution nach KFA Berechnung 41% 385.521

400 Bauwerk - Techn. Anlagen nach KFA Berechnung 59% 552.520

300+400 Bauwerkkosten 100% 938.041

Gesamtkosten Umbau Bestand

Kostengruppen Anmerkungen Anteil Kosten brutto
(KG300+400=100%)

100 Grundstuck 0%

200 Vorbereitende MalRnahmen 0%

300 Bauwerk - Baukonstrution nach KFA Berechnung 41% 385.521

400 Bauwerk - Techn. Anlagen nach KFA Berechnung 59% 552.520

500 Aul3enanlagen Prozentatz von KG 300+400 0% 0

600 Ausstattung und Kunstwerke Prozentatz von KG 300+400 2% 18.761

700 Baunebenkosten Prozentatz von KG 300+400 25% 234.510

[Gesamtbaukosten 127% 1.191.312

Kostenansatz Med.Tech. 1.171.889

Kostenansatz Baunebenkosten Med.Tech. 234.378

Kostenansatz Medizintechnik 1.406.267

Gesamtbaukosten Umbau Bestand 2.597.579

Alle Angaben in EUR einschl. 19 % MwSt

Hinweise zur KFA Ermittlung:

In dieser Aufstellung sind keine Sonder-, Kapital- Interims- oder Fremdversorgungskosten enthalten
Alle Kostenansatze/ Einheitspreise enthalten die erforderlichen Nebenleistungen

Folgende Ausstattung ist nicht enthalten:

Aktive Computerkomponenten
Telefonanlagen und Telefone

Lose Gerate wie Kopierer, Drucker, Faxgerate etc.

Erstausstattung Buromaterial etc.
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