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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Baustrom / Baubeleuchtung vom 
30.09.2025 volle 26 Monate

Bauvorhaben : Schulcampus für Gesundheits- und Pflegeberufe Berlin
Ev. Walskrankenhaus Spandau

Vergabeart : Offenes Verfahren

Bauherr : Johannesstift Diakonie Services

Siemensdamm 50
13629 Berlin

Angebotssumme : _____________ €

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer : _____________ €

Angebotssumme brutto : _____________ €
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01 490 Sonstige Maßnahmen für tech. Anlagen

01.01 491 Baustelleneinrichtung

01.01.01 4911 - Baustromversorgung

Hinweistext

VOB Teil C ATV DIN 18382 

Elektro - Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für 
Bauarbeiten jeder Art“ und sich Vertragsbestandteil.

0. Zusätzliche technische Erläuterungen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen
 z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, 
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Grundsätzlich sind für alle Positionen fertige und gebrauchsfähige 
Leistungen zu erbringen. Dieses beinhaltet stets die Lieferung, den 
Einbau und den betriebsfertigen Anschluss von Bauteilen und 
Betriebsgeräten. Im Leistungsverzeichnis wird auf Positionen, in denen 
ausschließlich die Lieferung bzw. nur die Montage von Bauteilen oder nur 
die Erbringung einer Dienstleistung gefordert wird, besonders 
hingewiesen.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art und Lage der technischen Anlagen der beteiligten Gewerke.
Das Baufeld soll über einen Anschlussverteiler an der Stadtrandstraße 

555, 13589 Berlin versorgt. Dieser ist im Besitz vom Evangelisches 

Waldkrankenhaus. Der Verteiler befindet sich in der Nähe der 

Baufeldgrenze.

0.1.2 Art und Lage sowie Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen 
und Einrichtungen der Telekommunikation zur Datenfernübertragung. 
Erschließungen durch Telekomunikation oder Datenübertragung für die 

Bauzeit sind nicht vorgesehen.

0.1.3 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf-, Um- und 
Abbaus von bauseitigen Gerüsten.
Der Aufbau und Abbau von bauseitigen Gerüsten ist nicht vorgesehen.

0.1.4 Art und Umfang der Transportwege für alle größeren Anlagenteile 
auf der Baustelle und im Gebäude z. B. für Schaltschränke.
Zur Einbringung des Materials stehen keine Aufzugsanlagen zur Verfügung. 
Das Material ist über die Treppenhäuser ins Gebäude bis zum 
Verwendungsort einzubringen.
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0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Bauseitiges Beistellen von Gerüsten und dergleichen.
Das Beistellen von Gerüsten ist nicht vorgesehen.

0.2.2 Bauart des Gebäudes.
Das Gebäude wird als Stahlskelett mit Stützen im Raster und aus 
steifende Wände errichtet. Die Zwischenwände werden als Trockenbauwände 
gebaut.

0.2.3 Anzahl, Art und Umfang der vom Auftraggeber beigestellten 
Planungsunterlagen einschließlich Schnittstellenliste.
- Strang plan der Baustromversorgung
- Lageplan der Baustelleneinrichtung mit Verteilerstandorten

0.2.4 Vorgaben für den Austausch von digitalisierten Daten und 
Dokumenten.
Die Unterlagen in Dateiformat sind in folgenden Formaten zu übergeben:
- Planunterlagen im CAD, dwg- und plt-Format,
- Abrechnungen für AVA-Programme im GAEB-Format,
- alle vor genannten Unterlagen sowie techn. Datenblätter,
 Prüfzeugnisse, Bescheinigungen, Nachweise usw. als pdf-Datei.

Sofern Bauunterlagen verwendet werden können, werden diese dem 
Auftragnehmer digital für seine Eintragungen zur Verfügung gestellt.

0.2.5 Art und Umfang der brandschutztechnischen Anforderungen, auch 
negative Anforderungen.
- keine -

0.2.6 Art und Umfang technischer Daten der Netze und Anlagen.
- keine -

0.2.7 Anschlussstellen und Anschlussbedingungen der Netze und Anlagen
Die TAB der örtlichen Stadtwerke bzw. Energieversorgers sind zu 
beachten. Zudem die TAB der örtlichen Feuerwehr.

0.2.8 Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art und Nutzung, für 
die besondere Bestimmungen bestehen.
- keine -

0.2.9 Lage und Ausführung der Schalt- und Verteileranlagen.
Die Schalt- und Verteileranlagen befinden sich in jeder Ebene und im 
Außenbereich. Die Ausführung ist der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
Entsprechende Aufwendungen für Reinigung nach Einbringung und 
Aufstellung sind als Grundleistungen in die Einheitspreise ein zu 
kalkulieren.

0.2.10 Anschlussstellen und Anschlusswerte, Bedingungen für elektrische 
Betriebsmittel.
Die Anschlussstellen sind dem Lageplan zu entnehmen.
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0.2.11 Art und Umfang von Überspannungsschutzmaßnahmen.
- keinen -

0.2.12 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausführung von Kabeln, Leitungen, 
Verlegesystemen und Komponenten sowie Art ihrer Verlegung und Montage.
- siehe Lageplan -

0.2.13 Anzahl, Art, Lage und Ausführung der Schwingungsdämpfung von 
Komponenten.
- keine -

0.2.14 Art des Montageuntergrundes.
Der Montageuntergrund besteht aus Beton, Mauerwerk sowie Trockenbau.

0.2.15 Anzahl, Art und Umfang der Montage- und Werkplanung nach der 
Richtlinie VDI 6026 Blatt 1 „Dokumentation in der Technischen 
Gebäudeausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, 
Ausführungs- und Revisionsunterlagen“.

2 Wochen vor beginn der Baustelleneinrichtung sind die Verteiler und 
Leuchten anhand von Datenblättern und Ansichtszeichnungen zu beschreiben 
und vorzulegen.

0.2.16 Angabe von Maßstäben für Detailpläne.
- nicht erforderlich -

0.2.17 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung.
wie Punkt 0.2.15. Datenblätter sind vor Einbau durch den Auftraggeber zu 
bemustern sowie freigeben zu lassen. Zur Freigabe sind die 
entsprechenden Freigabelaufblätter durch den Auftragnehmer zu erstellen 
und zu dokumentieren. 

0.2.18 Prüfanforderungen, soweit diese von DIN EN-, VDE- und IEC-Normen 
und Bestimmungen abweichen.
Derzeit nicht bekannt.

0.2.19 Anzahl, Art und Umfang der geforderten Messungen, z. B. 
Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Sprachverständlichkeit.
Die Anzahl, Art und der Umfang der Messungen sind in den entsprechenden 
Regelwerken (siehe DIN 18382 Normative Verweisungen) beschrieben. 
Darüberhinausgehende Anforderungen bestehen nicht.

0.2.20 Art und Umfang der Einweisungen.
Die Einweisungen haben je Anlage stattzufinden. Hierbei ist zu 
unterscheiden, ob Nutzer oder technisches Personal eingewiesen werden. 
Bei jeder Einweisung ist eine Niederschrift mit namentlicher Nennung der 
Teilnehmer anzufertigen und vom technischen Bedienpersonal des 
Auftraggebers gegenzeichnen zu lassen. Diese Dokumente sind den 
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Revisionsunterlagen beizufügen.

Bei den Einweisungen ist jedem Teilnehmer die Betriebs- und 
Wartungsanleitung, soweit für die installierte Anlage zutreffend, zu 
übergeben.

0.2.21 Anzahl, Art und Umfang der Revisionsunterlagen/Dokumentationen.

Revisionsunterlagen sind nach aufbau der Anlage auf der Baustelle zu 
übergeben und währen der Bauzeit zu aktualisieren. Dies gilt auch für 
die Messprotokolle und Protokoll für Einweisungen und Belehrungen

Die Revisionsunterlagen bestehen aus den fortgeschriebenen M+W-Plänen 
sowie aus folgenden Unterlagen:

Je Anlagen- und Funktionsbeschreibung,
- Anweisungen und Betrieb, Außerbetriebsetzung und Wiederinbetriebnahme 

nach Störungen,
- Verhalten bei Betriebsstörungen,
- Hinweise zum Führen eines Betriebsbuches,

Die Revisionsunterlagen sind in deutsch zu verfassen.
Die Revisionsunterlagen sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Die Unterlagen in Dateiformat sind zur Einbindung in Gebäudedatenbanken 
in folgenden Formaten zu übergeben:
- Abrechnungen für AVA-Programme im GAEB-Format,
- alle vor genannten Unterlagen sowie techn. Datenblätter, 

Prüfzeugnisse, Bescheinigungen, Nachweise usw. als pdf-Datei.

0.2.22 In einem besonderen Instandhaltungsvertrag festzulegende 
Anforderungen an Art und Umfang der vom Auftragnehmer anzubietenden 
Instandhaltung während der Dauer der Verjährungsfrist für die 
Mängelansprüche.
- nicht erforderlich -

0.2.23 Angabe, ob ein Instandhaltungsvertrag über den Ablauf der 
Verjährungsfrist hinaus mit angeboten werden soll.
siehe 0.2.22

0.2.24 Vorgaben, die aus den Sachverständigengutachten resultieren.
- keine -

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von der ATV

0.3.1. Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen 
getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung 
eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
siehe folgend

0.3.2 Abweichende Regelungen sind: 
- Schlitz- und Durchbruchsarbeiten des Auftragnehmers sind vor der 

Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen. Die Ausführung der Arbeiten 

Prüf-/Leseexemplar Kurz-/Langtext mit Druckdatum: 01.10.2025   Seite 5 von 23



 

 Bauherr: Johannesstift Diakonie Services

 Projekt: 1908  Schulcampus für Gesundheits- und Pflegeberufe Berlin

01.10.2025

 Gewerk: Baustrom / Baubeleuchtung vom 30.09.2025 volle 26 Monate
Seite 6 / 23

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

hat unter Berücksichtigung der DIN EN 1996 oder gleichwertig zu 
erfolgen.

- Bei raumseitigen bzw. flurseitigen Ausfädelungen von Leitungen / 
Kabeln in F30- / F90 Trockenbauwänden oberhalb der Zwischendecke muss 
dieses mittels Einzelbohrungen unter Einhaltung der MLAR oder 
gleichwertig erfolgen. Sollte dieses in gebündelter Form erfolgen, geht 
die notwendige Schottung zur Einhaltung des Prüfzeugnisses nach MLAR 
oder gleichwertig zu Lasten des Auftragnehmers.

- Besonderer Kalkulationshinweis zur Baustellensicherheit / 
Gefährdungsbeurteilung:
Es muss mind. ein Ersthelfer von jeder Firma dauerhaft vor Ort auf der 
Baustelle sein. Die Ersthelfer sind zu benennen und auf dem jeweiligen 
Schutzhelm durch entsprechende Kennzeichnung kenntlich zu machen. Die 
Ersthelferbescheinigung muss in Kopie vor Ort einsehbar sein. Mind.
10 % der Beschäftigten jeder vor Ort tätigen Firma müssen als 
Ersthelfer ausgebildet sein. Vom Auftragnehmer sind vor Arbeitsbeginn 
dem SiGeKo des Auftraggebers die jeweiligen Gefährdungsbeurteilungen zu 
übergeben. Basis: Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, 
Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen
keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4

05. Abrechnungseinheiten
siehe Leistungsbeschreibung

Hinweistext

Allgemeine Beschreibung - 
Baustromversorgung/Baubeleuchtung

Während der Baumaßnahme ist Außen 1x 
Baustromhauptverteiler aufzustellen. Dieser wird an den 
Energieverteiler auf der Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin 
angeschlossen. Dieser verteiler befindet sich in unmittelbaren 
nähe des Baufeldes.
Am Baustromhauptverteiler werden anschließend 
1xKranverteiler-/  3 Baucontainer sowie 1 Sanitärcontainer, 
sowie 4 x Steckdosenetagenverteilern und 4 x 
Beleuchtungsverteilern angeschlossen

Die Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage ist auf
Mietbasis für einen Zeitraum entsprechend den Positionen aus 
dem Leistungsverzeichnis inkl. der notwendigen Unterhaltung 
und Betreibung, sowie der notwendigen turnusmäßigen 
Prüfungen anzubieten.
Die Auftragspositionen schließen die abschließende Demontage 
und Abtransport mit ein.
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Vorzugsweise sind die Mengenangaben die zur Miete 
angegeben als:
- Meter / Monat
- Stück / Monat

Je nach den eingesetzten Mengen ( Stück oder Meter ) werden 
diese in Monatsintervallen abgerechnet.

01.01.01.0010 Baustromhauptverteiler DIN EN 61439-4

(VDE 0660-501) als 
Hauptverteilerschrank Baustelle
einschl. Zähler und Abgänge

Einspeisung: 4x95/50mm²

1x Sicherungslasttrennschalter NH2
1x Wandlerzählerplatz mit Wandler und Sicherungen
1x Lasttrennschalter 250A
2x NH1, 3-polig
4x NH 00, 3-polig

1x Abgangsklemmen 95mm², 3-polig

IP 44
einschl. Erdspieß und Anschlussleitung

liefern, montieren, anschließen und vorhalten

nach der Nutzungszeit Rückbau und Abtransport

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0020 Vor beschriebene 
Baustromhauptverteiler

für jeden einzelnen Verteiler betriebssicher 
vorhalten.

26,000  StMt _____________ _____________
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01.01.01.0030 Baustromverteiler DIN EN 61439-4

(VDE 0660-501) als 
Kleinverteilerschrank

Anschluss:
1 NH00-Lasttrennschalter mit Sicherungen 63A mit 
Bügelklemmen 10-50mm²
 
Abgang / Absicherung:
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1 
Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 
Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 
Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C
 
Technische Daten
Anzahl der Pole Hauptschalter: 3
Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech
Maße ca.:
Tiefe: 360 mm
Breite: 669 mm
Höhe: 1062 mm
Bemessungsspannung: 230/400 V
Schutzart (IP): IP44
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 3
Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
Hauptschalter: NH00
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 9
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig: 1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: 2

Anschlussleistung: 44 kVA
Bemessungsstrom: 63 A

liefern, montieren und anschließen

nach der Nutzungszeit Rückbau und Abtransport

4,000  St _____________ _____________
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01.01.01.0040 Vor beschriebene Unterverteilerrschränke

für jeden einzelnen Verteiler betriebssicher 
vorhalten.

126,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0050 Baustromverteiler DIN EN 60439-4

(VDE 0660-501) als 
Kranverteiler- oder als Bauaufzugverteilerschrank

Verteilerschrank 87kVA mit RCD Typ B und RCD Typ A, 2 CEE-
Abgänge 63-125A und 1 Schutzkontaktsteckdose
 
Verteilerschrank Anschlussleistung: 87kVA nach IEC61439-4 
Gehäuse (H20) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit 
schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -
reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss 
und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen inkl. 
feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten 
bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
 
Anschluss:
1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 125A mit 
Bolzenanschluss M10
 
Abgang / Absicherung:
1 RCD-Schutzschalter 4P 125A/500mA -B-
1 CEE-Anbaudose 125A 5P 400V 6h ohne Vorsicherung -direkt 
ab RCD-
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h mit NH00-
Sicherungslasttrennschalter 63A
1 RCD-Schutzschalter 2P 25A/30mA -A- mit Sicherungselement 
1P 16A D02
1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2P 230V ohne Vorsicherung -
direkt ab RCD-
 
Technische Daten
Ausführung: Verteilerschrank
Bemessungsstromliefern,: 125 A
Anschlussleistung: 87 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig: 1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1
Hauptschalter: NH1
Anzahl der Pole Hauptschalter: 3
Hauptschalter-Bemessungsstrom: 125 A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 1
Schutzart (IP): IP44
Bemessungsspannung: 230/400V
Abmessungen ca.:
Höhe: 1336 mm
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Breite: 669 mm
Tiefe:  480 mm

liefern, montieren und anschließen

nach der Nutzungszeit Rückbau und Abtransport 

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0060 Vor beschriebene Kranverteiler

für jeden einzelnen Verteiler betriebssicher 
vorhalten

26,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0070 Baustromverteiler DIN EN 61439-4

(VDE 0660-501) als 
Endverteilerschrank; Containerversorgung

Anschluss:
1 NH00-Lasttrennschalter mit Sicherungen 63A mit 
Bügelklemmen 10-50mm²
 
Abgang / Absicherung:
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter 
(MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1 
Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 
Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 
Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C
 
Technische Daten
Anzahl der Pole Hauptschalter: 3
Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech
Maße ca.:
Tiefe: 360 mm
Breite: 669 mm
Höhe: 1062 mm
Bemessungsspannung: 230/400 V
Schutzart (IP): IP44
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 3
Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
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Hauptschalter: NH00
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 9
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig: 1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: 2

Anschlussleistung: 44 kVA
Bemessungsstrom: 63 A

liefern, montieren, anschließen und vorhalten

nach der Nutzungszeit Rückbau und Abtransport

3,000  St _____________ _____________

01.01.01.0080 Vor beschriebene Endversorgungsschran 
Containerversorgung

für jeden einzelnen Verteiler betriebssicher 
vorhalten

78,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0090 CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 16 A, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

78,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0100 CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

78,000  StMt _____________ _____________

Prüf-/Leseexemplar Kurz-/Langtext mit Druckdatum: 01.10.2025   Seite 11 von 23



 

 Bauherr: Johannesstift Diakonie Services

 Projekt: 1908  Schulcampus für Gesundheits- und Pflegeberufe Berlin

01.10.2025

 Gewerk: Baustrom / Baubeleuchtung vom 30.09.2025 volle 26 Monate
Seite 12 / 23

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.01.01.0110 CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

104,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0120 CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 125 A, 
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

26,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0130 CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 16 A, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

78,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0140 CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

78,000  StMt _____________ _____________
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01.01.01.0150 CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

104,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0160 CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, 125 A, 
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

26,000  StMt _____________ _____________

01.01.01.0170 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x70mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

1.170,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0180 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x50mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.
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einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

260,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0190 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x35mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

520,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0200 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x25mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

260,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0210 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x16mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01.0210) ...

2.236,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0220 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x10mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

3.172,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0230 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x6mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

780,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0240 Gummischlauchleitung H07RN-F 5x2,5mm²

DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01.0240) ...

520,000  mMt _____________ _____________

01.01.01.0250 Umschlussarbeiten und Umlegungen

von Teilen der Baustromanlage im Zuge 
des Baufortschrittes zum Nachweis

3,000  St _____________ _____________

01.01.01.0260 Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff,

als Abzweigkasten,Aufputz, Grundfläche bis
200 mm x 200 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54,
mit 4 Einführungen Pg 29,
8 Einführungen Pg 13,5
5-pol. Klemmstein 5x16 qmm,
inkl. Anbaustutzen Pg29
1 Verschlußstopfen,

15,000  St _____________ _____________

01.01.01.0270 Kabelbrücke

zur Überspannung einer Straße.

Spannweite: ca. 8m
Durchfahrtshöhe: ca.:4,5m
Breite 1 m
einschl. Standsicherheitsnachweis

liefern,betriebsfertig montieren und vorhalten.

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

2,000  Mt _____________ _____________

Summe 01.01.01 4911 - Baustromversorgung _____________
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01.01.02 4913 - Baubeleuchtung

Ausführungsbeschreibung Nr.:
Ausführungsbeschreibung

Die Platzierung der Leuchten erfolgt in den 
Treppenhäusern auf den Haupt- und Zwischenpodesten bzw. 
im Treppenauge an der Geländerkonstruktion.
Auf den Etagen wird die Beleuchtung im Bereich der 
späteren Flure von den Decken abgependelt montiert.
Im Außenbereich werden die Leuchten/Strahler an Lichtmasten 
montiert. Zusätzlich werden die
Strahler an dem jeweiligen Turmdrehkran montiert.
 Die Ausrichtung der  Leuchten erfolgt in Abstimmung mit
der zuständigen Fachbauleitung.

 

01.01.02.0010 Baustromverteiler DIN EN 61439-4

(VDE 0660-501) als 
Beleuchtungsverteiler für die Baustelleneinrichtung 
(Außenbereich) 

Anschluss:
1 NH00-Lasttrennschalter mit Sicherungen 63A mit 
Bügelklemmen 10-50mm²
 
Abgang / Absicherung:
1x RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-
2x CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je
     1x Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
     1x  RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1
.... Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C
     Steuerteil:
     1x Steuersicherung D02
     1x 2-Kanal-Zeitschaltuhr  230V/16A
     3x Schütz 16A, 230V
     3x Relais 16A, 230V
     1x Dämmerungsschalter 
     1x Bewegungsmelder
     1x Beleuchtungshauptschalter (An - Aus - Automatik) 
          für  Außen

Technische Daten
Hauptschalter: 3/N/PE
Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech
Maße ca.:
      Tiefe: 360 mm
      Breite: 669 mm
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      Höhe: 1062 mm
Bemessungsspannung: 230/400 V
Schutzart (IP): IP44
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 3x
Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
Hauptschalter: NH00
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 9x
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6x
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: 2x
Beleuchtungssteuerung Außen 1x

Anschlussleistung: 40 kVA
Bemessungsstrom: 63 A

liefern, montieren, anschließen und vorhalten

nach der Nutzungszeit Rückbau und Abtransport

1,000  St _____________ _____________

01.01.02.0020 Vor beschriebene 
Beleuchtungsverteiler (Außenbereich)

für jeden einzelnen Verteiler betriebssicher 
vorhalten.

26,000  StMt _____________ _____________

01.01.02.0030 Baustromverteiler DIN EN 61439-4

(VDE 0660-501) als 
Beleuchtungsverteiler für die Baustelle (Innenbereich) 

Anschluss:
1 NH00-Lasttrennschalter mit Sicherungen 63A mit 
Bügelklemmen 10-50mm²
 
Abgang / Absicherung:

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1
.... Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C
     
Steuerteil:
     1x Steuersicherung D02
     1x 2-Kanal-Zeitschaltuhr  230V/16A
     3x Schütz 16A, 230V
     3x Relais 16A, 230V
     1x Dämmerungsschalter 
     1x Bewegungsmelder
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     1x Beleuchtungshauptschalter (An - Aus - Automatik) 
          für  Außen

Technische Daten
Hauptschalter: 3/N/PE
Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech
Maße ca.:
      Tiefe: 360 mm
      Breite: 669 mm
      Höhe: 1062 mm
Bemessungsspannung: 230/400 V
Schutzart (IP): IP44
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 3x
Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
Hauptschalter: NH00
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 9x
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6x
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: 2x
Beleuchtungssteuerung Außen 1x

Anschlussleistung: 40 kVA
Bemessungsstrom: 63 A

liefern, montieren, anschließen und vorhalten

nach der Nutzungszeit Rückbau und Abtransport

3,000  St _____________ _____________

01.01.02.0040 Vor beschriebene 
Beleuchtungsverteiler (Innenbereich)

für jeden einzelnen Verteiler betriebssicher 
vorhalten..

78,000  StMt _____________ _____________

01.01.02.0050 Anbau-/Hängeleuchte

für den Einsatz auf der Baustelle.
flexible Montage an Wänden und Decken
Montage als Einzelleuchte
Leuchtmittel LED
Schutzart: >= IP54
Schutzklasse II
Länge: 120cm
Lichtstrom: 2700lm
Schaltung über Dämmerungsschalter/Zeitschaltuhr und 
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Handschalter

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

988,000  StMt _____________ _____________

01.01.02.0060 Anbauleuchte

für den Einsatz auf der Baustelle.
flexible Montage an Gerüsten / Bauzaun
Montage als Einzelleuchte
Leuchtmittel LED
Schutzart: >= IP54
Schutzklasse II
Länge: 120cm
Lichtstrom: 2700lm
Schaltung über Dämmerungsschalter/Zeitschaltuhr und 
Handschalter

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

416,000  StMt _____________ _____________

01.01.02.0070 Anbauleuchte für Fluchtwege LED

mit Akku, Schutzart IP54, 

anschlussfertig, freistrahlend, als Einzelleuchte,
einschl. Leuchtmittel
Betriebsgerät in der Leuchte

liefern,betriebsfertig anschließen und vorhalten

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

einschl. Rückbau und Abtransport nach der Nutzungszeit

182,000  StMt _____________ _____________
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01.01.02.0080 Gummischlauchleitung DIN EN 
50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 1,5, Cu-Zahl 
72, Ausführung gemäß Zeichnung.

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der 
Nutzungszeit

3.965,000  mMt _____________ _____________

01.01.02.0090 Gummischlauchleitung DIN EN 
50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 2,5, Cu-Zahl 
120, Ausführung gemäß Zeichnung.

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der 
Nutzungszeit

3.510,000  mMt _____________ _____________

01.01.02.0100 Gummischlauchleitung DIN EN 
50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 6, Cu-Zahl 
288, Ausführung gemäß Zeichnung.

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der 
Nutzungszeit

260,000  mMt _____________ _____________
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01.01.02.0110 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 16, Cu-
Zahl 768, Ausführung gemäß Zeichnung.

liefern, betriebsfertig anschließen und vorhalten
einschl. Kleinmaterial

Mietpreis je Meter pro Monat einschl. der regelmäßigen 
Prüfungen und Instandhaltungen.

einschl. Rückbau und Abtransport nach der 
Nutzungszeit

260,000  mMt _____________ _____________

01.01.02.0120 Wartung und Prüfung der gesamten  Baustrom- und 
Baubeleuchtungsanlage

gemäß DIN VDE 0100-701 bis 0704; DIN VDE 0100-600
und UVV BGV A3
Wartungsrythmus: gemäß gesetzlicher Vorgaben
einschl. der Wartungsprotokolle
 inkl. Austausch von Verschleißteilen wie z.B. defekten
Leuchtmitteln und Ersatz defekter Installationsteile
wie Leuchten, Leitungen etc. inkl. schriftlicher
Nachweisführung während der gesamten Bauzeit
einschl. einer arbeitstäglichen Sichtbegehung und ggf. 
Reparaturarbeiten
die Protokolle sind der Bauüberwachung zu regelmäßig zu 
übergeben
jede Prüfung ist zusätzlich in einem Prüfbuch einzutragen

26,000  Mt _____________ _____________

Summe 01.01.02 4913 - Baubeleuchtung _____________

Summe 01.01 491 Baustelleneinrichtung _____________

Summe 01 490 Sonstige Maßnahmen für tech. 
Anlagen

_____________

Prüf-/Leseexemplar Kurz-/Langtext mit Druckdatum: 01.10.2025   Seite 22 von 23



 

 Bauherr: Johannesstift Diakonie Services

 Projekt: 1908  Schulcampus für Gesundheits- und Pflegeberufe Berlin

01.10.2025

 Gewerk: Baustrom / Baubeleuchtung vom 30.09.2025 volle 26 Monate
Seite 23 / 23

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Baustrom / Baubeleuchtung vom 30.09.2025 volle 26 Monate

01 490 Sonstige Maßnahmen für tech. Anlagen

01.01.01 4911 - Baustromversorgung

01.01.01 4911 - Baustromversorgung _____________

01.01.02 4913 - Baubeleuchtung

01.01.02 4913 - Baubeleuchtung _____________

01.01 491 Baustelleneinrichtung _____________

01 490 Sonstige Maßnahmen für tech. 
Anlagen

_____________

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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