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Allgemeines

Bauvorhaben:

NB_Schulcampus fir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin
Errichtung eines Schulneubaus fir die Gesundheitsfachschule Berlin
am Standort Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau mit 250
neuen Ausbildungsplatzen fir Pflegeberufe

Bauherr:

Ev. Waldkrankenhaus Spandau , StadtrandstraBe 555, 13589 Berlin
Bauort:

13589 Berlin, Stadtrandstrafl3e 555
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A_Baubeschreibung (MaBnahmebeschreibung)

Fur die Kapazitatserweiterung der Gesundheitsfachschule Berlin ist die Errichtung eines
Schulneubaus am Standort Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau mit 250 neuen
Ausbildungsplatzen flr Pflegeberufe geplant.

Die Errichtung des Neubaus erfolgt auf dem Flurstlick 45/37, Flur 4 im Bezirk Spandau.
Das Grundstlick liegt auf dem Geldnde des Evangelischen Waldkrankenhauses
(StadtrandstraBe 555, 13589 Berlin).

Das Baugrundstick ist unbebaut und Teil der Freiflachen des Krankenhausgeldndes.
Bis zum Jahr 2009 war es mit einem siebengeschossigen Gebaude bebaut, welches als
Schwesternwohnhaus diente. Das Gebdude wurde vollstandig zurlickgebaut und das
Grundstick ist vollstandig beraumt.

Bezliglich des Baukdrpers handelt es sich um ein in Stahlbetonbauweise errichtetes
Einzelgebdude bestehend aus drei Vollgeschossen und einem Uberdachten, umdéammten
Technikbereich auf dem Hauptdach.

Innerhalb der Hille sind die einzelnen Rdume um ein zentral platziertes Forum
angeordnet, dessen natlirliche Belichtung anhand eines verglasten Oberlichts
sichergestellt wird.

Die Hauptfassaden sind als vorgehangte hinterllftete Fassade mit groBformatigen
Betonwerksteinelementen und Mineralwolldammung gemaB Warmeschutznachweis
geplant. Das zuriickgesetzte Technikgeschoss erhélt eine Fassade aus mineralischem
Warmedammverbundsystem.

Das Dach ist als extensiv begriintes Solargriindach konzipiert.

Gebdudeorganisation

- Hauptzugang ebenerdig Gber Windfang/Foyer ins EG

- Zugang Erdgeschoss zu Obergeschossen Uiber Treppenhaus 1 und 2.

- Zusatzlicher Zugang vom Erdgeschoss zum 1.0bergeschoss Uiber Treppenlauf im
Forum.

- Zugang Erdgeschoss zum AuBengelande Uber Hauptzugang (1.Rettungsweg),
Treppenhaus 1 (1.RW) und 2 (2.RW) und Bereich-SchlieBfacher (2.RW).
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B_Angaben zum Bauvorhaben - P20SGP_NB Schulcampus

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau Krankenhausbetriebs gGmbH

Vertreter des Bauherrn:
Herr Carsten Klinke

Telefon +49 30 7628 9138 3
Mobil +49 163 3609676
Carsten.Klinke@jsd.de

Bezeichnung des Bauvorhabens:
Schulneubau fir die Gesundheitsfachschule Berlin am Standort Evangelisches
Waldkrankenhaus Spandau

Angaben zur Ortlichkeit / Lage der Baustelle:

Das Grundstick befindet sich im Westen der Stadt Berlin, Bezirk Spandau
StadtrandstraBe 555

Ortsteil Falkenhagener Feld

13589 Berlin

Grundstick:

Land Berlin

Bezirk Spandau
Gemarkung Spandau
Flur: 4
Flurstliick-Zahler: 45
Flurstiick Nenner.: 37

Auf dem Flurstlick 45/37 ist die Baulast 679 Nr. 2 fir Versorgungsleitungen eingetragen.

Das Grundstiick befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet des
Wasserschutzgebietes Spandau - Schutzzone IIIA.

"Es gilt eine besondere Sorgfaltspflicht bei der BaumaBnahme im Wasserschutzgebiet
seitens aller am Bau Beschdftigten. Im Einzelnen sind die Nebenbestimmungen zur
wasserbehdrdlichen Genehmigung einzuhalten.”

Die Nebenbestimmungen zur wasserbehdrdlichen Genehmigung sind Teil der Anlagen
des LV.

GrundstlicksgroBe: 6.051 m2

Eigentimer/in:
Johannesstift Diakonie gAG

Siemensdamm 50
13629 Berlin

Nutzer/in:

Johannesstift Diakonie gAG
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
StadtrandstraBBe 555

13589 Berlin

Evangelisches Martin Luther Krankenhaus
Caspar — TheyB-StraBe 27 - 31
14193 Berlin

Angaben des aktuellen Grundwasserstandes: 29,27 m lGber NHN
Angaben der Gelandehéhe: 33,80 m Gber NHN

Angabe des tiefsten Bodeneingriffs: 3,05 m tber NHN

Angabe der Unterkante der Fundamentplatte: 33,30 m Gber NHN
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C_Objektbeschreibung

a) Gebdudedaten:

Das zu errichtende Gebdude ist ein dreigeschossiges, nicht unterkellertes Gebdaude mit
zurilickgesetztem Technikgeschoss.

Das Gebdude ist ein selbststandiger, freistehender Baukdrper.

Das Gebdude ist in Gebdaudeklasse 5 einzuordnen.

Als Schulgebaude gilt das Gebaude als Sonderbau gemaB § 2 Abs. 4 BauO BIn.

GebdudemalBe: L x B ca. 32,51 x 33,51 m

BGF: (R) 3.217,83 m2
(S) 20,51 m2

Geschossflachen: EG 1.068,91 m2
1.0G 1.062,47 m2
2.0G 1.003,47 m2

Grundflache: 1.089,42 m2

BRI: (R) 13.855,25 m3
(S) 61,53 m3

Anzahl und H6he der Geschosse:

Geschossigkeit: 3 Vollgeschosse + zurlickgesetztes Technikgeschoss
- Erdgeschoss: OK FF +/- 0,00

- 1. Obergeschoss: OK FF +3,90 m

- 2. Obergeschoss: OK FF + 7,80 m

- Technikgeschoss: OK RF + 11,50 m

Zugang Dach - Dachausstieg Archiv 2. OG

Hohe . Gelande:

Schulgebaude: OK Attika - Hohe Uber Geldnde ca. 12,70 m
Technikgeschoss: OK Attika - Héhe (ber Gelande ca. 15,40 m
OKFF Schulgebdude EG: +/- 0.00 = + 33,87 m Gber NHN

UK Dammung Bodenplatte: ca. -0,67 m = + 33,20 m Uber NHN

b) Die Arbeiten finden in Nachbarschaft zu bestehenden Gebauden statt
(Waldkrankenhaus, Wohnbebauung).

c) Zufahrtsméglichkeiten:

Das Baufeld wird nordwestlich von der zentralen ErschlieBungsachse des
Krankenhausgeldandes, norddstlich von einer ehemaligen BaustraBe, sliddstlich von der
StadtrandstraBe und stidwestlich von einer stark bewaldeten Flache umfasst
(Schutzzone).

Das Grundstlick grenzt somit an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache an und
wird wahrend der Bauzeit hieriiber verkehrstechnisch erschlossen.

d) Baufeld und Lagerflachen:

Fir Containerstellplatze sollen Parkflachen des Krankenhausgelandes und ein Teil der
Grinflache noérdlich des geplanten Gebaudes hergerichtet werden. Die genaue
Abgrenzung ist den beigefiigten Planen zu entnehmen (Lageplan -
Baustelleneinrichtung).

Lagerflachen befinden sich &stlich/stdlich/westlich des Baufeldes - Lagerflache 3 ist aber
nur eingeschrankt zuganglich (Durchgangsbreite in Teilbereichen nur 3,50 m)

Auf Grund der begrenzten Lagerflachen sind mehrfache Anlieferungen bei der Kalkulation
zu bericksichtigen.

Das Baugrundstiick wird durch einen Bauzaun eingegrenzt.

Alle genutzten befestigten Flachen sind in einem einwandfreien Zustand zuriickzugeben.

e) Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir
Energie, Wasser und Abwasser.
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Anschlisse fur Baustrom: Errichtung Baustrom und Vorhaltung tber TGA Elektro
Anschluss Bauwasser: Errichtung Bauwasser und Vorhaltung tiber TGA H/L/S
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C - ALLGEMEINE, PROJEKTBEZOGENE VORBEMERKUNGEN

Der Bauausfiihrung liegen die Architektenpldne, die statische Berechnung mit den
Positionsplanen, Brandschutz-Konzept, Warmeschutz, Schallschutz, jegliche
Bedingungen der Behdrde, die eingehalten werden muss, die einschlagigen EN/DIN-
Vorschriften, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen sowie die VOB und die
besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers mit Sicherheitsbestimmungen und
zusatzlichen technischen Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung zugrunde.
Weiterhin sind die einschlagigen Baustoff- und Herstellungsnormen zu beachten.

Ortsbesichtigung

Der Bieter / AN hat sich vor Abgabe des Angebotes ein Eindruck vom Grundstlick sowie
der Verkehrsanbindung zu verschaffen.

Planunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen Unterlagen laut Planliste in Form von PDF Dateien bei.
Diese dienen zur Ubersicht tber das Bauvorhaben und zur Preiskalkulation.

Ausfiihrungsunterlagen

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen miissen den
Freigabevermerk des Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig
gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und
aufzubewahren.

Nicht freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.

Der AN erhalt die Ausfiihrungsplane als elektronische Daten (in der Regel pdf-Format).
Diese sind Uber einen Server des AG abbrufbar.

Auf dieser Grundlage kann der AN die benétigte Anzahl Plane selbst vervielfaltigen, die
Kosten hierfiir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Fur Plane und weitere Unterlagen, die vom Unternehmer zu erstellen sind gilt:
Die Plane sind nach Terminvorgabe des AG zu erstellen und zur Prifung einzureichen.

Angebotspreise

Samtliche Angebotspreise beinhalten alle erforderlichen An- und Abfahrtskosten, sowie
in den Leistungspositionen enthaltene Grundgebrauchsiiberlassung.

Mit den Einheitspreisen sind samtliche Nebenleistungen abgegolten, die zur
Fertigstellung der Leistung erforderlich sind.

SiGeKo

Der SiGeKo ist durch den Bauherrn beauftragt. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumentation ist Vertragsbestandteil und gilt fir diese Baustelle. Die
Hinweise und Anordnungen erfolgen gegenliber dem Bauherrn sowie der ortlichen
Bauuberwachung.

Die Unterlagen (bsw. SiGe-Plan, Gefahrenbeurteilung etc.) sind vor der Bauausfiihrung
auszufillen und dem SiGeKo zukommen zu lassen.

Grundsatzlich sind samtliche Bauleistungen entsprechend den geltenden
Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften auszufiihren.
Wenn akute Gefahr besteht, sind die Anweisungen des SiGeKo umgehend zu beachten.

Baustelleneinrichtung

Bauseits wird eine allgemeine Baustelleneinrichtung errichtet und bis zum Ende der
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BaumaBnahme vorgehalten.

Dazu gehdren:

- Sanitarcontainer, Bauleitercontainer

- Bauzaun, Bautor

- Bauwasserversorgung, Baustromversorgung, Baubeleuchtung

- BaumschutzmaBnahmen, WurzelschutzmaBnahmen mit Lastverteilerplatte
- BaustraBBe, Lagerflachen, Schutzabdeckungen(Lastverteilerplatten)

- Bautafel

- Lagerflachen

Auf dem Baugrundstiick kénnen Lagerflachen zur Verfiigung gestellt werden (siehe
Lageplan Baustelleneinrichtung).

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo
das erforderliche Gerat, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert
werden kann.

Schachtscheine, Aufgrabungsgenehmigung

Der AN hat bei den zustandigen Versorgungstragern vor Beginn der Bauarbeiten die fir
die Schachtarbeiten erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die
Genehmigungsgebuhren werden nicht gesondert erstattet. Sie sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die wasserrechtlichen Genehmigung liegt vor.

Kampfmittelrdumung
Verantwortungsbereich AG

Geruste/Transporteinrichtungen

Es wird bauseits ein umlaufendes Fassadengeriist bereitgestellt (Aufbau, Vorhaltung
siehe Bauablaufplan).
Innengeriiste als Nebenleistung oder Zusatzleistung nach VOB fiir jedes Einzelgewerk.

Bauseits sind durch den AG kein Baustellenkran, Bauaufzug, Hubblihne oder sonstige
Transporteinrichtungen vorgesehen. Diese sind von den Firmen selbst einzuplanen und

nicht Bestandteil der Allgemeinen Baustelleneinrichtung. Der im BE-Plan dargestellte
Standort des Baukran stellt lediglich einen Vorschlag zur Verortung dar.

Werbung
Das Anbringen von Werbung ist ausdricklich untersagt.

Alkohol- und Rauchverbot

Auf der gesamten Baustelle gilt Alkohol- und Rauchverbot.

Vermeidung von Schaden

Es sind die Auflagen der Baugenehmigung einzuhalten.

Es wird auf die Einhaltung der Bestimmungen des Landesimmissionsschutzgesetzes
(LImschG BIn) Berlin hingewiesen.

Erdarbeiten sind so auszufiihren, dass die Baumwurzeln nicht beschadigt werden.

Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen

Vor Ausflihrung der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer zu vergewissern, welche
Flachen und Wege mit welchen Fahrzeugen befahren werden diirfen.

Verkehrsbeschrankungen: Die Zufahrtswege (BaustraBe) dirfen nur fir die Versorgung
und Belieferung der Baustelle, Materialan- und -abtransporte genutzt werden.
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Ein Parken auf dem Baugeldnde (auBer ggf. ausgewiesene Bst.-Parkplatze) ist nicht
gestattet. Die Verkehrswege missen immer freigehalten werden.

Bauablauf, Bauausfiihrung, Bauzeiten

Als Ausfiihrungszeiten gelten die Regelung im Formblatt 214.H F.

Baustellenzugang und Sicherheit

Zum Schutz der Passanten und der Baustelle sind Bauzaun und Bautor standig
geschlossen zu halten. Der Zugang zum Grundstlick und zu den Eingangstiren ist
wahrend der gesamten Bauzeit freizuhalten.

Beschadigungen an angrenzenden Bauteilen und Einbaugegenstdnden sind durch
geeignete MaBnahmen (Abdeckungen, Verkleidungen etc.), die Sache des AN sind,
auszuschlieBen.

Sollten an angrenzenden Bauteilen oder Einrichtungen Beschadigungen oder
Verschmutzungen auftreten, so werden diese auf Kosten des AN beseitigt.

Auf der Baustelle haben alle Arbeitnehmer die gemaB der Unfallverhitungsvorschrift
vorgeschriebene personliche Schutzausristung zu tragen.

Sauberkeit auf der Baustelle

Arbeitsbereiche sind besenrein zu verlassen, entstandener Abfall/Materialreste,
Verpackungsmaterial etc. sind selbststandig arbeitstaglich zu entsorgen. Andernfalls wird
der AG durch Dritte die Reinigung der Baustelle veranlassen und die Kosten werden auf
alle Gewerke umgelegt.

Die vom Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die
Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Auftretende Verunreinigungen sind
umgehend zu beseitigen.

Schutt- und Abfallbeseitigung

Die Entsorgung der Bauabfallmaterialien ist unter Einhaltung des Kreislaufwirtschafts-
gesetztes (KrWG) des Bundes in der jeweils aktuellen Fassung durchzufiihren.

Kooperation und Koordination

Der AN verpflichtet sich an den wochentlich statt findenden Baubesprechungen
teilzunehmen.

Alle Arbeiten, die Teil dieses Leistungsverzeichnisses sind, missen von einem fachlich
geeigneten Vorgesetzten/ Bauleiter geleitet werden.

Wadhrend der Arbeiten muss stéandig eine Deutsch sprechende Fachkraft als Vorarbeiter
zugegen sein.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt auch eine
Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

Abrechnung fiir Baustrom, Bauwasser

Hinsichtlich der Abrechnung flir Baustrom , Bauwasser und die Nutzung des
Sanitdrcontainers gelten die Regelung im Formblatt 214.H.F.
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E_ Teschnische Vorbemerkungen Erd- und Rohbauarbeiten
Dem Leistungsverzeichnis liegt die VOB / B und C zugrunde.
Insbesondere gelten die :

ATV DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art
ATV DIN 18 300 - Erdarbeiten

ATV DIN 18 303 - Verbauarbeiten

ATV DIN 18 330 - Maurerarbeiten

ATV DIN 18 331 - Betonarbeiten

Ergéanzend dazu :

ATV DIN 18 305 - Wasserhaltungsarbeiten

ATV DIN 18 306 - Entwasserungskanalarbeiten

ATV DIN 18 306 - Druckrohrleitungsarbeiten auBerhalb von Gebauden
ATV DIN 18 336 - Abdichtungsarbeiten

ATV/DIN 18 451 - Geristarbeiten

Darliber hinaus gelten die in den jeweiligen ATV aufgefiihrten Normen, samtliche in den
DINs enthaltenen normativen Verweisungen und sémtliche Merkblatter der
entsprechenden Fachverbande.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die im Leistungsverzeichnis aufgefihrten Normen,
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Priifzeugnisse, Vorschriften der BG
sowie die baupolizeilichen Bestimmungen verantwortlich zu beachten.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Erdarbeiten

Der Geotechnischer Bericht vom 06.01.2023/25.11.2025 vom Ingenieurbiro fir
Baugrunduntersuchung und Altlasterkundung, Falkensee ist zu berlcksichtigen.

Erdarbeiten

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und
dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Mind. 14 Tage vor Auf- und Einbringen von Materialien sind die Nachweise Uber die
Unbedenklichkeit (nach § 6 Abs. 7 BBodSchV, § 12 Abs. 2 Satz 3 ErsatzbaustoffV oder §
17 Abs. 3 ErsatzbaustoffV) flir mineralische Baustoffe, fiir nicht aufbereitetes
Bodenmaterial oder flir nicht aufbereitetes Baggergut der Bauleitung/dem AG
(SenMVKU) zur Bestatigung vorzulegen.

Angaben zur Abrechnung - Abrechnung nach VOB

Durch unzureichende Bdschungen oder durch Witterungseinfllisse, mit denen im
Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergitet.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Betonarbeiten
Angaben zu Stoffen und Bauteilen - Ausfliihrung nach den Regeln der Technik und ATV.

Im Beton dlrfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten
sein.

Angaben zur Ausfiihrung

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser
wahrend der Rohbauarbeiten provisorisch abzudichten.
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Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsatzlich
eben und glatt herzustellen; dafir sind die statischen Vorgaben einzusehen.

Schalung

Auf Sorgfalt und Sicherung gegen Verrutschen der Schalung ist zu achten, um sowenig
wie moglich Abweichung der planen Flache zu erhalten. Auf die Einhaltung der
Toleranzen im Hochbau ist zwingend zu achen.

Bewehrung
Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.

Die Angaben iiber die Uberdeckung der Bewehrung sind den Ausfiihrungsplénen fiir die
Bewehrung und den Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Grinden des
Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen Karbonatisierung des Betons kénnen
wesentlich héhere Werte als die Mindestwerte nach DIN 1045 gefordert sein.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fiir vorgeschriebene Abnahmen mit
der Baubehoérde bzw. dem Statiker oder Priifingenieur. Die Bauleitung ist dartber zu
informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Grindungen

Es darf nur auf ein ungestdrtes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem
Erdreich gegriindet werden. Die Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs flir Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten
Untergrundes die in den Planen vorgegebene Griindungstiefe nicht eingehalten werden
kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor dem Betonieren ist mit der
Bauleitung ein gemeinsames AufmaB der Fundamenttiefe durchzufiihren.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von
Arbeitsfugen dem Grunde nach dem Auftragnehmer Gberlassen. Das Zement-Merkblatt B
22 Arbeitsfugen ist zu beachten.

Transportbeton

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fir Transportbeton darf nur an mit der
Bauleitung abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen. Es sind dabei immer die
Auflagen wasserbehoérdliche Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Betoneinlegearbeiten

VOB Teil C, neuster Stand der Technik
ZTV BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

Samtliche Anforderungen der ZTV BNB an Produkteignung und Bauausfiihrung sind
durch den Auftragnehmer zu beachten und zu kalkulieren. Die Produktanforderungen
sind bei der Angebotskalkulation zu bertcksichtigen. Flr die Produktdeklaration ist eine
Priffrist von 4 Wochen einzurechnen. Terminverzégerungen aus nicht erteilten
Priffreigaben sind durch den Auftragnehmer zu verantworten. Der Einsatz der Produkte
darf erst nach Freigabe durch die Zertifizierungsstelle erfolgen.

Der Einsatz der zur Verwendung freigegeben Produkte ist im Bauablauf durchgangig und
umfassend zu dokumentieren und der Bauleitung unaufgefordert zu Gbergeben.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Abdichtungsarbeiten

Angaben zur Ausfiihrung

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhausern, Durchgéangen und
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher,
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, damit
eine Uberwachung der Arbeiten sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Vorstellen von Schutzschichten,
verdeckt werden, muss eine Inaugenscheinnahme/Begehung durch den AG erfolgen. Die
Bauleitung ist entsprechend friihzeitig zu informieren.

Die Priifungen nach ATV DIN 18336, Abschnitt 3.1.2, sind zu dokumentieren. Diese
Dokumentationen sind der Bauleitung spatestens zu Abnahme zu Gbergeben.
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F_ Technische Vorbemerkungen Erdarbeiten

VOB Teil C ATV DIN 18300 - Ausgabe September 2019
Erdarbeiten

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Beschreibung Tiefbauarbeiten fiir Technische Anlagen in AuBenanlagen

1. Im Nordwesten des Gebaudes wird die Trinkwasserleitung an einen Bestandsabgang
des vorhandenen Trinkwassersystems angeschlossen. Es wird ein Abgang genutzt,
welcher im Dezember 2008 bis unmittelbar an die Hauptleitung zuriickgebaut wurde. Es
wird eine zusatzliche Absperramatur gesetzt.

Zwischenzeitlich wird die Baustellenversorgung lber diesen Abgang realisiert.

Als Rohrmaterial fir die Trinkwasserleitungen in den AuBenanlagen ist ein Druckrohr aus
PE vorgesehen.

Da das Gebdude nicht unterkellert ist, wird die Trinkwasserleitung mit einem
Hauseinflihrungsboden als Einspartenhauseinfliihrung durch die Bodenplatte gebaut.

2. Im Norden des Gebaudes befindet sich ein bestehender Schmutzwasserkanal des
Waldklinikums (Beton, DN300). Die Schule wird mit einem Kanal aus PP-MD und einer
Bohrung an diesen Bestandskanal angeschlossen.

Die Ruckstauebene betragt ca. 33,62m . NN.
Zur Reinigung und Inspektion wird ein Revisionsschacht im AuBenbereich gesetzt.

3. Im Nordwesten des Gebaudes befinden sich bestehende Nahwarmeleitungen fir den
Anschluss des ehemaligen Schwesternwohnheimes. Die Schule erhalt einen
Neuanschluss an die vorhandenen Absperrungen.

Die Leitungen werden als starre Verbundmantelrohre ausgefihrt.
Der Hausanschluss erfolgt mit jeweils einem Hauseinfliihrungsbogen, welche mit
Mauerkragen und Flanschen ausgefiihrt sind.

4. Einbauteile

Die Lieferung und Montage der Unterteile der Bodenablaufe sind im Leistungsumfang
dieser Ausschreibung. Weiterhin werden die entsprechenden Oberteile mitgeliefert und
der ortlichen Bauliberwachung Ubergeben. Die Montage erfolgt durch einen anderen
Auftragnehmer spater bei Einbringung von Estrich und Dichtungsbahnen.

0.2 Angaben zur Ausflihrung

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung von Erdbauwerke
Kanalschéachte

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, MaBe, Ausbildung und Zweck von Baugruben und Graben
siehe LV-Positionen

0.2.3 Neigung von Béschungen und Ausbildung von Bermen
Boschungen gem. DIN 4124

0.2.4 Zulassige Abweichungen vom SollmaB bei Abtrags- und Auftragsprofilen
siehe LV-Positionen

0.2.5 Sicherungen von Baugruben, Graben, Béschungen und Hangen
siehe LV-Positionen, insbesondere Abdeckung von Rohrgraben mit Stahlplatten zur
Sicherstellung des Betriebes und des Baustellenverkehrs

0.2.6 Leistungen im Zusammenhang mit dem Ein- und Rickbau von Baugruben-,
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Graben-, Boschungs- und Hangsicherungen
siehe LV-Position

0.2.7 Belassen einer Schutzschicht tiber Grindungssohle
keine Angaben

0.2.8 Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.9 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.10 wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zustédnde von Boden, Fels und
sonstigen Stoffen nach dem Lésen
s. Geotechnisches Gutachten

0.2.11 Einschrankung hinsichtlich der Verwendung von Stoffen, insbesondere
Recyclingstoffen
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.12 Verwendung, Aufbereiten und Behandlung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.13 Benennung madglicher umweltrelevanter Inhaltstoffe
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.14 Art, Lage, Lange und Zustand der Férderwege
keine Angaben

0.2.15 Art und Mdéglichkeit der Zwischenlagerung
nur eingeschrankt maglich, Aushub in geringen Mengen kann seitlich gelagert und
wieder eingebaut werden

0.2.16 Verwendung von Boden fir vegetationstechnische Zwecke
keine Angaben

0.2.17 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Glitenachweise flir die vom AN zu
liefernden Stoffe
keine Angaben

0.2.18 Anforderungen und Nachweise flir das Verdichten
siehe LV-Position

0.2.19 Vorgaben aus Sachverstandigengutachten
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.20 Vorgaben aus wasserrechtlichen Genehmigungen
keine Angaben

0.2.21 Fassen und Ableiten von Oberfldchenwasser aus angrenzenden Flachen sowie von
Grund-, Schichten-, Quell- und Sickerwasser
keine Angaben

0.2.22 Ausbilden der Anschlliisse von Erdbauwerken an Bauwerke
keine Angaben

0.2.23 Einbau von Geokunststoffe
keine Angaben

0.2.24 Anzahl, Art, Lage, MaBBe und Massen von Einbauteilen
siehe LV-Positionen
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0.2.25 Vorgaben aus geotechnischen Berechnungen
keine Angaben

0.2.26 Reinigen freigelegter Bauteile
keine Angaben

0.2.27 Schutz- und SicherungsmaBnahmen fir gefédhrdete Anlagen
keine Angaben

0.3.1

Auf der Baustelle zur Wiederverwendung zwischengelagerter Boden ist nach Bodenart zu
trennen.

Verflllungen von Rohrgraben, Arbeitsraumen, Béschungen usw. dirfen nur nach
Abnahme durch die Objektiberwachung begonnen werden. Die Festlegung der
Homogenbereiche nach DIN 18300 und Bodengruppen nach DIN 18196 geschieht durch
den Verfasser des Bodengutachtens, falls dieser nicht vorhanden durch Entscheidung der
Objektiberwachung. Bei schuttdurchsetztem Boden im Aushubbereich ist
abschnittsweise so auszuheben, dass schuttdurchsetztes Material von reinem Erdaushub
getrennt wird. Werden im Rahmen von Tiefbauarbeiten Anzeichen von Auffélligkeiten im
Untergrund festgestellt, so ist die Objektiiberwachung umgehend in Kenntnis zu setzen
und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Fur die Einhaltung der bau-, gewerbe- und verkehrspolizeilichen oder
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.
Alle erforderlichen MaBnahmen, die sich daraus ergeben, sind Sache des
Auftragsnehmers und werden Vertragsbestandteil. Samtlicher zu entfernender Boden
wird Eigentum des AN und ist, sofern er nicht wieder eingebaut wird, sach- und
fachgerecht zu entsorgen. Bei der Entsorgung des Bodens sind die jeweiligen
Abfallbeseitigungsvorschriften der zustandigen Behdrde zu beachten. Abzufahrendes und
zu entsorgendes Material ist auf eine zugelassene Deponie abzufahren. Anfallende
Entsorgungskosten und Deponiegeblhren sind in den Preisen enthalten.
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Technische Vorbemerkungen Verbauarbeiten

VOB Teil C ATV DIN 18303 - Ausgabe September 2019
Verbauarbeiten

0.2 Angaben zur Ausflihrung

0.2.1 Anzahl, Art, Lage und MaBe der zu verbauenden Baugruben, Graben und
dergleichen
siehe LV-Positionen

0.2.2 PlanmaBige Baugruben- oder Grabensohle einschlieBlich Dranagearbeiten
keine Angabe

0.2.3 Art und Zweck des Verbaus. Héhenlage des Verbaus bzgl. der vorhandenen und
geplanten Topographie
siehe LV-Positionen

0.2.4 Bauzustande und Endzustand
keine Angabe

0.2.5 Zu belassener, ganz oder teilweise wieder rlickzubauender Verbau
Verbau ist komplett zurtickzubauen, siehe LV-Positionen

0.2.6 Abschnitsweiser Ein- und Ausbau des Verbaus
keine Angabe

0.2.7 Angaben zur Verwendung gebrauchter Stoffe und Bauelemente
keine Angaben

0.2.8 Besondere Anforderungen an das Hinterfiillmaterial beim Einbau des Verbaus
keine Angabe

0.2.9 Anzahl, Art, Lage und MaBe von vertikalen und horizontalen Trageelementen
keine Angaben

0.2.10 Lage und Abstand der Ansatzpunkte, Einbindetiefe und Héhenlage der Oberseite
des Verbaus
keine Angabe

0.2.11 Zulassige Toleranzen bei der Herstellung
keine Angabe

0.2.12 Beschreibung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen im Baugrund hinsichtlich der
Eigenschaften und Zustdnde
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.13 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind
keine Angaben

0.2.14 Besondere Anforderungen an die Wasserdurchlassigkeit des Verbaus
keine Angaben

0.2.15 Leistungen fiir das Losen von Blécken, Bauwerksresten und sonstigen
Hindernissen
siehe LV-Positionen

0.2.16 Schutz von Bau- und Anlagenteilen
keine Angaben



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 19

0.2.17 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung von Abschlissen und Anschlliissen an
angrenzende Bauwerke
keine Angabe

0.2.18 Nutzung fremder Grundstiicke durch den Verbau und die Verankerungen
Eine Nutzung fremder Grundstucke ist nicht erforderlich.

0.2.19 Mdglichkeit der Abstellung gegen benachbarte Bauwerke
keine Angabe

0.2.20 Anzahl, Art, Lage und MaBe von Aussparungen und Durchdringungen der
Verbauflache
keine Angaben

0.2.21 Anzahl, Art, Lage und MaBe von Uberfahrten, FuBgénger- und Behelfsbriicken
siehe LV-Positionen, insbesondere Abdeckung von Rohrgraben mit Stahlplatten zur
Sicherstellung des Betriebes und des Baustellenverkehrs

0.2.22 Art und Umfang von Absturzsicherungen, Anprallschutz, Absperr- und
VerkehrssicherungsmaBnahmen
keine Angaben

0.2.23 Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.24 Vorhalten von Stoffen und Bauteilen
keine Angabe

0.2.25 Vorhaltezeit fiir den Verbau
Der Verbau ist flir die Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten fiir die gesamte Bauzeit
vorzuhalten

0.2.26 Umfang und Zeitpunkt des Ausbaus von Bauelementen, Arbeitsraum zum
Zeitpunkt des Ruckbaus
keine Angaben

0.2.27 Anzahl, Art, Zeitpunkt und Verfahren von Prifungen
keine Angabe

0.2.28 Anzahl und Art von Messeinrichtungen, Messungen und Dokumentationen
keine Angabe

0.3.1
Durch die Einheitspreise sind samtliche Verankerungen, Aussteifungen und Abstitzungen
des Verbaus abgegolten.
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I_Technische Vorbemerkungen Entwéasserungskanalarbeiten

VOB Teil C ATV DIN 18306 - Ausgabe September 2019
Entwdédsserungskanalarbeiten

0.2 Angaben zur Ausflihrung

0.2.1 Art, Lage, MaBe, Stoffe und Ausbildung herzustellender Entwasserungskandle und
Entwasserungsleitungen
siehe LV-Positionen

0.2.2 Belastungs- und Einbaubedingungen, auch unter Berticksichtigung der Bettung der
Kanale und Leitungen sowie des Rluckbaus des Verbaus
keine Angabe

0.2.3 Zulassige Abweichungen fiir Richtung und Hoéhenlage
keine Angabe

0.2.4 Art und Ausfiihrung der Rohrverbindungen, Bewegungsfugen, Schutz- und
Dichtungsanstrichen oder Beschichtungen sowie Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausbildung
der Anschlisse an Bauwerke

siehe LV-Positionen

0.2.5 Art und Ausfiihrung der Bettung
siehe LV-Positionen

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Ausfiihrung der Schachtbauwerke
siehe LV-Positionen

0.2.7 Abstlitzen und Verankern von Kanalen, Leitungen, Krimmern, Bégen und
dergleichen

Abstitzung von auBenliegenden Stirzen von Entwasserungsleitungen an
Kanalschachten, s. LV-Positionen

0.2.8 Anzuwendendes Regelwerk

Die Leistungen dirfen nur von fachkundigen Unternehmen ausgefiihrt werden. Der
Nachweis kann z.B. erbracht werden durch die Gltegemeinschaft Herstellung und
Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kandlen e. V. entsprechend Gutesicherung
Kanalbau RAL-GZ 961. Der Nachweis ist mit Angebotsabgabe vorzulegen.

Folgende Richtlinien sind zwingend zu beachten und die daraus resultierenden Auflagen
bei der Ausflihrung der Arbeiten einzuhalten:

- Technische Regeln im Kanalbau der Gitegemeinschaft Glteschutz Kanalbau

- ATV-DVWK-M 775: Abwasser aus Krankenhauser

- DIN 1986-100: Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke

- DIN EN 1610: Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kandlen

- Ortliche Abwassersatzung

0.2.9 Vorgaben fiir das Kreuzen von Verkehrsflachen, Gewasser, Gleisanlagen, Dammen,
Kanalen, Leitungen und dergleichen
keine Angabe

0.2.10 Leistungen zum Erhalt der Vorflut in bestehende Entwasserungskanalen und
Entwasserungsleitungen

Anschluss an vorhandene Entwdasserungskanalen und Kanalschachten gem.
Beschreibung in LV-Positionen

0.2.11 Art, Umfang und Durchfiihrung von Eigen- und Fremdiberwachung
Leistungen des AN:

Durch den AN sind samtliche Vermessungsarbeiten und Nivellierarbeiten, die fir die
Erbringung seiner Leistungen erforderlich sind, eigenverantwortlich durchzufiihren.
Samtliche Kosten fiir die Vermessungsarbeiten des AN sind durch die Einheitspreise
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abgegolten (s. sep. LV-Position)

0.2.12 Art und Umfang von Bestandsdokumentation
Durch den AN sind Revisionsunterlagen zu erstellen. Diese Bestandsplane sind in
Abstimmung mit dem AG vom AN zu erstellen (s. sep. LV-Position).

0.2.13 MaBe der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfiillung und Abdeckung
siehe LV-Positionen

0.2.14 Art, Anzahl, Lage und MaBe der Arbeitsraume flr Leitungsverbindungen
gem. DIN 4124

0.2.15 Art, Anforderungen und Mengen von Bdden oder Baustoffen
siehe LV-Positionen

0.2.16 Verdichtungsgrad und dessen Nachweise
siehe LV-Positionen

0.2.17 Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren
siehe Geotechnisches Gutachten Ingenieurbiro flir Baugrunduntersuchungen und
Altlastenerkundung Jirgen Markau vom Dezember 2023

0.3.1

Die vorhandenen Platzverhdltnisse und Einbringbedingungen von GroBgeradten sind vor
der Angebotsabgabe vom Bieter eigenverantwortlich zu prifen. Auf evtl. bauseits zu
erbringende Leistungen muss spatestens mit der Angebotsabgabe hingewiesen werden.
Nachforderungen aufgrund mangelhafter Kenntnisse der Ortlichkeiten, der
Montagesituation, etc., werden nicht anerkannt.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Lieferung und Leistung einschlieBlich aller
Stoffe, Materialien, Hilfsstoffe und Zusatze bis zur Abnahme einschlieBlich Gestellung,
Vorhaltung und Wiederentfernen aller zur Ausflihrung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Transportmittel und Betriebsstoffe.

Bei der Ausfiihrung der Arbeiten ist damit zu rechnen, dass der Arbeitseinsatz infolge
von anderen bauseits auszufiihrenden Arbeiten innerhalb der vereinbarten
Ausflihrungsfrist mehrmals unterbrochen wird. Mehrkosten fiir die Unterbrechung der
Arbeiten werden nicht gesondert vergltet. Termine sind mit der Objektuberwachung und
den Firmen rechtzeitig abzustimmen. Anschlusspunkte, die mehrere Gewerke betreffen,
sind in enger Zusammenarbeit mit den jeweils auszufiihrenden Firmen herzustellen.
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H_Technische Vorbemerkungen Druckrohrleitungsarbeiten

VOB Teil C ATV DIN 18306 - Ausgabe September 2019
Druckrohrleitungsarbeiten auBerhalb von Gebduden

0.2 Angaben zur Ausflihrung

0.2.1 Besondere Leistungen bei Kreuzungen
keine Angaben

0.2.2 Art des Innen- und AuBenschutzes der Rohre, Rohrleitungen und
Rohrverbindungen

Alle Produkte sind in wasser- und staubschitzenden Verpackungen bis zum
Verwendungsort zu transportieren und erst unmittelbar vor der Verwendung / dem
Einbau zu entnehmen. Ungeschiitzt gelagerte Produkte dirfen nicht eingebaut werden.
siehe LV-Positionen

0.2.3 Art und Umfang der Priifung von Rohrverbindungen
keine Angaben

0.2.4 Art, Verfahren und Dauer von Druckprifungen, Héhe des Prifdrucks, Einteilung
und Lange der Priifabschnitte
siehe LV-Positionen

0.2.5 Art und MaBe der Rohrgrabenvertiefungen an den Verbindungsstellen
keine Angaben

0.2.6 MaBe der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfiillung und Abdeckung
siehe LV-Positionen

0.2.7 Art, Anforderung und Mengen von Bdden oder Baustoffen
siehe LV-Positionen

0.2.8 Vorgaben, die aus Sachverstandigengutachten resultieren
siehe Geotechnisches Gutachten

0.2.9 Lagesicherung von Kriimmern, Abzweigen, Reduzierungen und Endverschllssen
durch Widerlager oder langskraftschlliissige Rohrverbindungen
siehe LV-Positionen

0.2.10 Besondere Leistungen zur Ableitung von Kréften in Teilstrecken
keine Angaben

0.2.11 Einmessen von Rohrleitungsteilen, Anfertigen von Bestandsplanen,
Dokumentation, Anbringen von Hinweisschildern und Kennzeichnung von Rohrleitungen
siehe LV-Positionen

0.2.12 Besondere Leistungen fir das Entladen und Lagern von Rohren und
Rohrleitungsteilen

Samtliche Rohrleitungen sind wahrend des Transportes und der Lagerung mit Endkappen
zur Vermeidung von Verschmutzung zu versehen.

0.2.13 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke
siehe LV-Positionen

0.2.14 Vom Auftraggeber gelieferte Stoffe oder Bauteile
Seitens des Auftraggebers werden keine Stoffe zur Verfligung gestellt.

0.2.15 Gilteanforderungen an sondergefertigte Formstilicke
keine Angabe
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0.2.16 Art und Umfang von Eigen- und Fremdiiberwachung

Leistungen des AN:

Durch den AN sind samtliche Vermessungsarbeiten und Nivellierarbeiten, die fir die
Erbringung seiner Leistungen erforderlich sind, eigenverantwortlich durchzufiihren.

Samtliche Kosten fiir die Vermessungsarbeiten des AN sind durch die Einheitspreise
abgegolten (s. sep. LV-Position)

Fur die Leistungen der Trinkwasserversorgung ist Verlegepersonal einzusetzen, das nach
dem DVGW-Merkblatt GW 330 "PE-SchweiBer; Lehr- und Prifplan" ausgebildet ist. Die
Ausflihrungen sollen von einer SchweiBaufsicht nach dem DVGW-Merkblatt GW 331 "PE-
SchweiBaufsicht, Lehr- und Prifplan" Gberwacht werden.

0.2.17 Besondere Genehmigungen und Abnahmen
keine Angaben

0.2.18 Art und Umfang von Provisorien
siehe LV-Positionen

0.2.19 Art, Verfahren und Umfang der Sptilung, Reinigung, Desinfektion
siehe LV-Positionen

0.2.20 Feststellen des Zustandes bestehende Rohrleitungen
keine Angabe

0.2.21 Art der Durchfiihrung der Rohrleitungsarbeiten
keine Angaben

0.2.22 Art der Um- und Anbindung neuer Rohrleitungen an in Betrieb befindliche
Rohrleitungen

Im Bereich der AuBenanlagen ist die neue Trinkwasserleitung an die vorhandene
Trinkwassereinspeisung anzuschlieBen. Dies kann jedoch erst dann erfolgen, wenn das
Gebaude mit dem Raum fir die Trinkwassereinspeisung fertiggestellt ist. Die
Leitungsverlegung kann im Zuge der Tiefbauarbeiten vorgenommen werden. Das
AnschlieBen an die Versorgungsleitung erfolgt zu einem spdteren Zeitpunkt.

0.2.23 Art der Trennung von in Betrieb verbleibender Rohrleitungen
keine Angabe

0.2.24 Art der Behandlung und Verwahrung von stillgelegten Rohrleitungsabschnitte

Im Baufeld sind alte und ungenutzte bzw. abgesperrte Rohrleitungen vorhanden. Diese
werden im Zuge der BaumaBnahme, soweit im Baufeld, zurlickgebaut. Die Demontagen
sind Teil dieses Leistungsverzeichnisses und in den entsprechenden Positionen
beschrieben.

0.2.25 Verwendung von Restrohrstiicken
keine Angaben
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ZTV Beton- und Stahlbetonarbeiten

Grindung

Die Grindung des Bauwerks erfolgt tber Einzelfundamente (UZ) auf
Magerbetonauffiillung und Bodenplatte.

Die vorhandenen Trassen und Grundleitungen unterhalb des Bauwerks sind dabei zu
bertcksichtigen.

Vor Einbringen des Betons bzw. der Sauberkeitsschicht ist grundsatzlich die Zustimmung
der Bauleitung einzuholen. Die Grindungssohlen sind durch den Bodengutachter in
Abstimmung mit der Bauleitung freizugeben.

Es darf nur auf ein ungestortes Planum aus einwandfrei verdichtetem Untergrund
gegrindet werden.

Uberwachungsklasse

Bei der Ausflihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten sind alle Vorschriften gemaf
Eurocode EC-2 mit nationalen Anhangen, sowie die DIN 1045-3 Ausgabe 2012 bzw. DIN
EN 206-1, mit erganzenden Bestimmungen einzuhalten. Bei dem Bauvorhaben handelt
es sich um eine Baustelle mit der (iberwiegenden Uberwachungsklasse 1 sowie
Teilbereiche mit Uberwachungsklasse 2 nach DIN 1045-3, d.h. eine Fremdiiberwachung
ist erforderlich.

Die Zulassungsbescheide der Betonpriifstelle sind wahrend der gesamten Bauzeit der
Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

Weitere Hinweise zur Beachtung

Grundsatzlich werden vom Tragwerksplaner statische Berechnungen und Pléne im
Umfang der Grundleistungen nach HOAI gefertigt und dem AN beigestellt.

Fuar den Ortbetonrohbau erstellt der Tragwerksplaner Schal- und Bewehrungspléne. Alle
darliber hinausgehenden Planungen und Berechnungen (wie z.B. Arbeitsfugenplanung,
Stahlknotenpunkte usw.) sind durch den AN zu erbringen.

Aufgrund der Deckendurchbiegungen sind alle nichttragenden leichten Trennwande,
sowie alle Fassadenelemente mit gleitendem Wand- und Deckenanschluss auszufiihren.
Der Anschluss ist so auszuflihren, dass die Deckenverformungen schadensfrei auftreten
kénnen.

Stahlbetonfertigteile und Stahlbetonhalbfertigteile werden vom Tragwerksplaner als
Ortbetonkonstruktion fiir den eingebauten Endzustand bemessen.
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AUSSCHREIBUNG
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten

1 Vorbereitende Arbeiten
1.1 Werkstattplanung
1.1.12 Ausfuhrungs-, Werkstatt- und Montageplanung

Die Ausflihrungs-, Werkstatt- und Montageplanung fur
den gesamten Umfang der Konstruktion der
Ausschreibung mit folgenden Leistungen:

- Planung der Ortbetonkonstruktion

- Planung der Stahlbetonfertigteile bzw.
Stahlbetonhalbfertigteile + Kranfundamente

- Stahlbetonfertigteile und Halbfertigteile (hier:
Treppenldufe und Treppenstufen im At-rium) inklusive
der zugehérigen Nachweise flir Transport und Montage
- Umbemessung / statischer Nachweis von ggf.
alternativ eingesetzten Stahlbetonfertigteilen und
Halbfertigteilen inklusive der zugehérigen Nachweise
flr Transport und Montage

- Detailplanung WU-Konstruktion

- Baubehelfe

- Betonrezepturen / Betoneinbringverfahren

- Bauzustande

- Fugen- und Fugenbandplanungen

- Planung von Arbeitsfugen soweit zusatzlich
erforderlich

- Rittelgassen, Sollrissfugen und dgl. in Abstimmung
mit dem Objekt- und Tragwerksplaner, Erstellung von
Ubersichtsplénen, Detailpldnen, Lage der Fugen,
Ausflihrung /Ausbildung der Fugen, StéBe und
Verbindungen

- mit produktspezifischen Nachweisen zur
Gebrauchstauglichkeit und Tragfahigkeit

- Erstellen von Verlegeplanen mit Angaben zur Lage,
Ausbildung der StdBe, Angaben zu Verbindungen

Die Ausflihrungs-, Werkstatt- und Montageplanung ist
dem AG Uber die Bauleitung zur Priifung und Freigabe
an den Tragwerksplaner und Prifstatiker einzureichen,
- es sind 4 Ausfertigung erforderlich:

3 x Statiker, 1 x Architekt (Bauleitung)

sowie 1x digital

1,000 psch

Summe 1.1 Werkstattplanung
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1.2 Meterriss
1.2.1 Meterriss

Meterriss fir die Leistungen Dritter, innerhalb der
Baustelle unverriickbar herstellen, Lage und
Festlegung gemeinsam mit Bauliberwachung des
Architekten vor Baubeginn.

Meterriss je Geschoss EG/1. OG/2.0H 3 Stlck und TG
1 Stick, gut sichtbar und dauerhaft Anbringen durch
Dibeln und Schrauben, Gberputzbar, farblich auffallig,
einbauen und vorhalten, Entsorgung gesondert durch
anderes Gewerk.

Einmessen Hohenmesspunkt mit einem Flachenlaser
oder einem Nivelliergerat.

Einmessung der H6he durch einen Vermesser
bauseitig.

Bauteillage: EG, 1.0G, 2. OG, Technikgeschoss
10,000 St

Summe 1.2 Meterriss

13

Hinweis

Baustelleneinrichtung
Hinweis Baustelleneinrichtung

Aufwendungen fir Einrichten und Raumen der
Baustelle sowie Vorhalten der eigenen
Baustelleneinrichtung nach Bedarf und Erfordernis des
Bieters flir die Leistungen des Loses Erd- und
Rohbauarbeiten sind, soweit in der
Baustelleneinrichtung in diesem Leistungsverzeichnis
nicht anderes beschrieben, in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Dies beinhaltet (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit):

- Arbeitswege

- Kranaufstellflachen einschl. aller Materialien

- Einrichten von eigenen Lager- und Arbeitsplatzen

- Baustellenbeleuchtung Eigenbedarf

- eigene Lagerraume, Unterstelleinrichtungen

- Maschinen, Gerate, Werkzeuge, Kranfahrzeuge,
Transportmittel, Bauaufzug etc.

- Hinweisschilder Baustelle

- Sicherung Baugrube

- Absturzsicherungen, Schutzabdeckungen

- Abstlitzungen

- StraBenreinigung bei eigener Verschmutzung

- Gebuhren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung. soweit nicht durch Vorschriften
anders geregelt

- erforderliche Gertste flr die Durchfiihrung der in den
nachfolgenden Leistungsbereichen aufgefiihrten
Leistungen
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- falls erforderlich: Mehrmaliges Umsetzen der
allgemeinen Baustelleneinrichtung, Geratschaften
einschl. notwendiger Transportkosten

Die zur Erbringung der eigenen Leistungen
erforderlichen allgemeinen Baustelleneinrichtungen,
wie z.B.

13.1 Zulage zur Bauausfuhrung gem. Nebenbestimmungen- wa  sserbehdrdliche Genehmigung

Zulage zur Bauausflihrung gem. Nebenbestimmungen-
wasserbehérdliche Genehmigung

Bei der Durchfihrung eigener Bauleistungen sind
Vorrichtungen zum Schutz des Bodens vor
Verschmutzung und vor dem Eintritt
wassergefahrdender Stoffe im Sinne der
Nebenbestimmungen zur wasserbehoérdlichen
Genehmigung vorzusehen.

Abflusslose Vorrichtungen (z.B. Auffangwannen,
wasserdichte und niederschlagsgeschiitzte Container,
Folien) zum Auffangen und Sammeln von im Rahmen
eigener Bauleistungen anfallenden Abwassern und
Abfallen sowie zur Lagerung und Umfillung
wassergefahrdender Stoffe sind in der auszufihrenden
Leistung angemessenem Umfang vorzuhalten.

Bei der Behandlung und Nachbehandlung von Holz im
AuBenbereich ist der Boden mit dazu bestimmten
Vorrichtungen zu schitzen. Vor dem Einbau
behandelter Hélzer muss die Fixierung des
Holzschutzmittels vollstandig abgeschlossen sein.

Die Vorhaltung von Absorptionsmitteln zur
umgehenden Aufnahme austretender,
wassergefahrdender Stoffe sowie die ordnungsgemaBe
Entsorgung von Abwassern und Abfallen sind ebenfalls
erforderlich.

Restmaterialien sind auf dem Baugrundstiick nur gem.
den o. g. Vorgaben zu lagern bzw. zu entsorgen und
dirfen weder freiliegend entsorgt noch ausgeschiuttet
werden.

Des Weiteren ist die Baubegleitende Ubergabe von
Unterlagen und Nachweisen gem. den
Nebenbestimmungen der wasserbehérdlichen
Genehmigung zu gewahrleisten.

Diese Position beinhaltet nur die Zulage fiir den
Mehraufwand zur eigenen Baustelleneinrichtung,
die durch die Auflagen der wasserbehdérdlichen
Bestimmungen entstehen.

1,000 psch
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1.3.2 Schutzabdeckung, Vorhaltung

Vorhaltung der Schutzabdeckung von Decken- und

Bodenoéffnungen flr weiterfihrende Gewerke lber die

vertragliche Bauzeit hinaus, einschl. Mehraufwand flr

die zusatzlichen Anfahrten bei Rickbau und

Beseitigung, in Abhangigkeit der Bauzeit von

verschiedenen Nachfolgewerken.

Dachdeckendéffnungen Uber 2. OG und TG

(3 Dachoéffnungen)

Vorhaltung lber vertragliche Bauzeit hinaus: ca. 6

Monate

240,000 m2Wo
1.3.3 Absturzsicheurng, Vorhaltung

Vorhaltung von Absturzsicherung an Treppenlaufen,
Treppenpodesten und sonstiger Absturzkanten flr
weiterflihrende Gewerke Uber die vertragliche Bauzeit
hinaus, einschl. Mehraufwand flr die zusatzlichen
Anfahrten bei Riickbau und Beseitigung, in
Abhangigkeit der Bauzeit von verschiedenen
Nachfolgewerken.

Vorhaltung: Treppengelander/Briistungsschutz

Vorhaltung lber vertragliche Bauzeit hinaus: bis 17
Monate

1.320,000 mWo

Summe 1.3 Baustelleneinrichtung

14
14.1

Hohenfestpunkt, Einschlagbolzen
Hohenfestpunkt, Einschlagbolzen

Hohenfestpunkt mittels Einschlagbolzen auBerhalb der
Baustelle unverriickbar, zentral und gut sichtbar
herstellen. Lage und Festlegung gemeinsam mit
Baulberwachung des Architekten vor Baubeginn,
Einmessung der H6he durch einen Vermesser
bauseitig.

1,000 St

Summe 1.4 Héhenfestpunkt, Einschlagbolzen
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15 Sonstige Leistungen

15.1 Schnurgerist und Einmessarbeiten

Schnurgerist rings um die Baugrube,

standsicher verstrebt, aufstellen.

Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum
Einschneiden fir den Vermessungsingenieur miissen
absolut waagerecht und mindestens 1,00 m dber
Gelénde angebracht werden.

Ausflihrungszeitpunkt in Absprache mit der
Bauleitung/Vermessungsingenieur.

GebdudemalBe Rohbau: L x B ca. 32,51 x 33,51 m
Umfang: ca. 132 m
Grundflache: ca. 1.089 m2

1,000 psch

Summe 1.5 Sonstige Leistungen

1.6
16..1

Bautur
Bauttir 1fltiglig, verschlieBbar

Bautilr 1 flg., verschlieBbar mit Schloss und
Driickergarnitur, stabile Ausfiihrung, behelfsmaBig
einbauen, vorhalten und demontieren.

Bautlir einschl. Zarge in Systembauweise aus
Stahlblechkonstruktion, zum Einsetzen in rohe
Wandoéffnungen

Erfordliche Umbauten mit Holzkonstruktion o0.d. nach
Wahl des AN, Zulage ges Pos.

Abmessung in verschiedenen GroBen.

Maulweite verstellbar, als einflligelige Tur.

Einschl. Profilzylinder je Tlr, alle Tlren
gleichschlieBend,

einschl. 20 Schliisseln (Ubergabe an die Bauleitung
nach Einbau),

sofortiger Austausch eines defekten SchlieBzylinders

Grundvorhaltung: 4 Wochen

Einbausituation: in Stahlbetonwand EG
Abmessung Tiir: ca. 1,26 x 2,26 m
Grundvorhaltung: 4 Wochen
Vorhaltedauer geplant: ca. 35 Wochen

GroBe der Offnungen: 4,50 bis 23 m2

Einbaulage:

Treppenhaus 1 und 2 (B/H 2,5x2,95 m)
Windfang (B/H 7,50x3,0 m)
Heizungszentrale (B/H 1,50x2,90 m)
HA-EIt (2,5x2,9 m)

SchlieBflacher (B/H 2,30x2,90 m)



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten

28.04.2026
Seite: 30

Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

16.2

16..3

6,000 St

Umwehrung Bautlréffnung, Zulage

gemanB Position 1.6..1

Zulage fir den Mehraufwand der Umwehrung der
Bautlr 1flg. zum Verschluss der Wandoéffnung,
standsicher, stabil, wetterfest, Material und
Ausfiihrung nach Wahl des AN, einschl. aller
Befestigungsmittel,

Ausbau und Entfernen Umwehrung mit Ausbau der
Bautlr nach zeitlicher Vorgabe der Bauleitung

TlrgréBe Bautlr geplant: 1,26 x 2,26 m
Flache: 2,85 m2

GroBe der Offnungen: 4,50 bis 23 m2

OffnungsgroBen:
Treppenhaus 1 und 2 (B/H 2,5x2,95 m)
OffnungsgroBe ca. 7,40 m2

Windfang (B/H 7,50x3,0 m)
OffnungsgroBe ca. 22,50 m2

Heizungszentrale (B/H 1,50x2,90 m)
OffnungsgroBe ca. 4,35 m2

HA-EIt (2,5x2,9 m)
OffnungsgroBe ca. 7,25 m2

SchlieBflacher (B/H 2,30x2,90 m)
OffnungsgroBe ca. 6,7 m2

52,000 m2

Vorhaltung, Bauttr, 1-flg. verschlieBbar

Vorhaltung, Bautlr 1-flg. Gber die 4-wdchige
Grundvorhaltung hinaus.

Vorhaltedauer: ca. 35 Wochen

Ausbau in unterschiedlichen Zeitabschnitten, nach
Erfordernis Folgegewerke und in Absprache Bauleitung.
Einschl. Mehraufwand flir die zusatzlichen Anfahrten
bei Rickbau und Beseitigung.

210,000 StWo

Summe 1.6 Bautiir

Summe 1 Vorbereitende Arbeiten
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2

Hinweis

Hinweis

Hinweis

2.1
21.1

Erdarbeiten
Kurzbeschreibung Erdarbeiten

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:

- Abtrag Vegetationsschicht

- Oberbodenabtrag

- Aushub Baugrube einschl. Herstellung Béschung

- Baugrubenverfiillung mit Liefermaterial

- Fundamentaushub (Magerbetonauffiillung/
Fundamente)

- Rohrgrabenaushub/Grundleitungen unter dem
Gebdude

- Wiederanfiillung

- Kabelgraben

Die Baugrube wird mittels Bdschung (45°) erstellt.
Bau Aushubtiefen von >=1,25 m unter Gelande sind
SicherungsmaBnahmen gem. DIN 4124 vorzusehen.
Bearbeitungsgrenze: bis AuBenkante Béschung
Baugrube

Hinweis Schachtarbeiten/Aufgrabungsgenehmigung

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die fur
die Schachtarbeiten erforderlichen Genehmigung bei
den zustandigen Versorgungstragern einzuholen.

Anfallende Geblihren werden nicht gesondert erstattet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis Liefermaterial - Auflagen wasserbehordliche Bestimmungen
Lieferung und Einbau von Materialien im Bodenbereich:

Mind. 14 Tage vor Auf- und Einbringen von Materialien
sind die Nachweise liber die Unbedenklichkeit (nach §
6 Abs. 7 BBodSchV, § 12 Abs. 2 Satz 3 ErsatzbaustoffV
oder § 17 Abs. 3 ErsatzbaustoffV) fir mineralische
Baustoffe, fir nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder
fUr nicht aufbereitetes Baggergut der Bauleitung/dem
AG (SenMVKU) zur Bestatigung vorzulegen.

Mit Einbau der Materialien hat die bauausfiihrende
Firma die erforderlichen Verdichtungsgrade (DPR
>98%) dem Bauherrn nachzuweisen (ges. Pos. im LV)
Oberbodenarbeiten

Vegetationsschicht entfernen, entsorgen
Vegetationsschicht entfernen einschl. Entsorgung
Leistungsbestandteile:

-niedrige Stauden, Rasen,

Wiese einschl. Wurzelwerk entfernen
-abfahren und entsorgen, einschl. Deponiegeblihren

Tiefe: i.M. 5 cm
Flache: ca. 1.700 m2

Bauteillage: Baufeld einschl. Béschungsflachen,
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Bodenflache Bestandsleitungen
1.700,000 m2
21.2 Oberboden abtragen und entsorgen

Oberboden zur Baufeldfreimachung und
nachfolgendem Baugrubenaushub lber nicht
tragféhiger Bodenschicht, in unterschiedlicher Dicke
profilgerecht lésen, abtragen und laden, transportieren
und entsorgen, einschl. Entsorgung nach AVV-
Schlissel

Leistungsbestandteile

- Lésen Oberboden

- Abtragen Oberboden

- Laden, Transportieren

- Entsorgung oder Wiederverwendung
- einschl. Entsorgungsgebihr

Abrechnung nach Wiegeschein der Deponie.

Die Wiegescheine sind mit der jeweiligen Rechnung
einzureichen.

Aushub als Maschinenaushub.

Abfallschliissel 17 05 04

Flache: ca. 850 m2 (ca. 50% der Baufeldflache)
Abtragsdicke : i.M. 20 cm

Bodengruppen: A, SE, SU / OH und A, OH DIN 18196
Bodenklasse: 3 nach DIN 18300

Bauteillage: unbebaute Fldachen im Baufeld (Flachen
ohne Auffullungen nach Abbruch des ehemaligen
Schwesternwohnheimes oder Flachen tber
Bestandsleitungen ca. 50%)

170,000 m3

Summe 2.1 Oberbodenarbeiten

2.2
22.1

Baugrubenaushub
Baugrubenaushub, BKL 3-4, bis 3,70 m, l6sen, laden,  abfahren, entsorgen

Aushub fir Baugrube mit Arbeitsraumen und
gebdschten Bereichen:

Das untersuchte Material ist hinsichtlich der
untersuchten Parmeter nach EBV wie folgt einzustufen:
MP 1 - BM-F1 (Blei, Quecksilber)

MP 2 - BM-FO

MP 3 - BM-FO

MP 4 - BM-FO
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- Einstufung Aushubmaterial nach abfalltechnischer
Untersuchung EBV und VZHW vom 24.11.2025

als nicht gefahrlicher Abfall,

Zuordnung Abfallschlissel AVV 17 05 04

Nicht tragfahigen Boden der Baugrube bis zur
Grindungssohle profilgerecht ausheben,
Grobplanum herstellen,

Aushubmaterial nicht schadstoffbelastet, kein
gefahrlicher Abfall, férdern, laden, abtransportieren
und entsorgen, einschl. Deponiegebihr,

einschl. Entsorgungsnachweise sind einzukalkulieren

Die Baugrube wird abgebdscht mit einem
Bdschungswinkel von ca. 45° hergestelit.

Der Boschungswinkel der Baugrube richtet sich nach
den Vorschriften der BG, bzw. nach
Baugrundgutachten.

Wéhrend des Aushubs ist zwingend darauf zu achten,
Beschddigungen an Baumwurzeln im unmittelbaren
Umfeld zur Baugrube auszuschlieBen.

Einschl. Bildung von Haufwerken zur Untersuchung des
Bodenmaterials zur Klassifizierung nach §14
Baustoffmantelverordnung (Deklarationsanalyse ges.
Pos.), auf dem Grundstiick

(BE und Lagerung durch den AN)

Transportlange: < 50 m vom Ausbauort

Mengenermittlung nach AufmaB an der
Entnahmestelle.

Abrechnung nach Wiegeschein der Deponie.

Die Wiegescheine sind mit der jeweiligen Rechnung
einzureichen.

Aushub als Maschinenaushub.

Abmessungen:

Baugrube einschl. Béschungsflachen gesamt: ca. 1.700
m2

Sohle Baugrube einschl. Arbeitsbereich:

I xb:ca. 33,70 x 34,70 m, Flache ca. 1170 m2
Bdschungsflachen umlaufend um die Baugrube:
AuBenmalB ca. 40,5 x 40,5 m, Flache ca. 500 m2
Breite der Boschungsflachen: bis 3,50 m

Aushubtiefe : i.M 2,00 m

Die Aushubtiefe wird bestimmt durch die vorhandenen
nicht tragfahigen Bodenschichten von 1,50 bis 3,70
unter OK Gelande.

Bodenklasse : 3-4

Breite Arbeitsbereich: 0,60 m

Lastfreier Streifen (DIN 4124:2012-1): 0,60 m
Sicherheitsabstand zur gebéschten Baugrube flr
Gerate/Fahrzeuge bis 12 t (DIN 4124:2012-1): 1 m
Sicherheitsabstand zur gebéschten Baugrube flr
Gerate/Fahrzeuge > 12 t bis 40 t (DIN 4124:2012-1):
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2m
Die Abnahme der Baugrube hat durch den
Baugrundgutachter zu erfolgen!
3.300,000 m3
2.2.2 Handaushub, BKL 3-4
Baugrubenaushub in Ausfiihrung als Handschachtung
Ausflihrung von Handschachtung im unmittelbaren
Wurzelbereich von Baumen in unmittelbarer
Baugrubennahe.
Handschachtungen sind vorab der Bauleitung
anzuzeigen.
Aushubtiefe: i. M. 1,50 m unter OK Gelande
Abrechnung: Rauminhalt nicht geléster Boden gem.
Zeichnung
10,000 m3
2.2.3 Mehrkosten Entsorgung Baugrubenaushub BM-F2- BM-F3
Mehrpreis, Aushubboden - entsorgen
nach ErsatzbaustoffV BM-F2 - BM-F3,
BKL 3 -4,
Transport und Entsorgung, Nachweis der geordneten
Entsorgung (Entsorgungsbilanz), Deponiegeblihren
sind einzukalkulieren.
100,000 m3
22.4 wie vorherige Position, BM-F4
wie vorherige Position, BM-F4
50,000 m3
22.5 Planum einschl. Verdichten, Griindungssohle Baugrube

Planum Grindungssohle Baugrube herstellen,
einschl. Verdichten mit geeignetem Gerat
Verdichtungsgrad: DPr 98%

Bodengruppe: DIN 18196

Bodenklasse : 3-4

Der Nachweis ist zu dokumentieren.

Der Verdichtungsnachweis ist umgehend nach
Fertigstellung der Arbetien an AG/Bauleitung zu
Ubersenden!

Die Grindungssohle ist durch den Bodengutachter in
Abstimmung mit der Bauleitung freizugeben.

Flache: ca. 1200 m?2
1.200,000 m2
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2.2.6 Lastplattendruckversuch, Erdplanum Baugrube

Dynamischer Lastplattendruckversuch zur Uberpriifung
der geforderten Verdichtungs- bzw. Tragfahigkeitswerte
auf Erdplanum fiir die Baugrube, Minimum 45 MN/m2,
Kontrollprifungen nur auf Anforderung und nach
Angabe durch den AG, einschl. Bereitstellung
samtlicher Gerate sowie

Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Lastplattendruckversuche im Rahmen der
Eigeniberwachung durch sachkundige Person sind
gesondert durchzuftihren.

Abrechnung je Versuch inkl. aller Gerate, Honorare und
Nebenkosten.

Die Nachweise ist umgehend nach Fertigstellung der
Arbeiten an AG/Bauleitung zu lGbersenden!

4,000 St

Summe 2.2 Baugrubenaushub

2.3
23.1

23.2

Erschwernisse
Bauwerke im Boden aufnehmen/entsorgen

Bauwerke im Boden im Rahmen der
Gelandefreimachung

aufnehmen/aufbrechen, laden und entsorgen, einschl.
Entsorgungsgeblihr

Bauwerke wie z.B. Betonfundamentreste
bewehrt/unbewehrt, Mauerreste,
Entwasserungsanlagen wie Schachte 0.4. bis 1,0 m3
Rauminhalt, Nachweis der Entsorgung ist zu erbringen,
Aufmal erfolgt vor Aufnahme.

5,000 m3

Hindernis im Bod., Stahl, abbrech./aufnehm./entsorg  en

Hindernis im Boden aus Stahl abbrechen, aufnehmen,
laden und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebihr
Hindernisse wie z.B. Rohre, Schachtabdeckungen,
Wasserkappen, Bauteile, Gelander etc.,

Nachweis der Entsorgung ist zu erbringen,
Abrechnung nach Wiegeschein.

0,500 t

Summe 2.3 Erschwernisse
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

2.4
24.1

24.2

Fundamentaushub
Aushub Magerbetonauffiillung,seitl. lagern, hinterfi llen

Boden ab Baugrubensohle nach Einbringen des
Grindungspolsters fliir Magerbetonaufflillung
profilgerecht lésen,

einschl. Herstellen des Planums der Sohle.

Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich
lagern, die Magerbetonaufflillung nach Fertigstellung
hinterflillen nach statischen Vorgaben verdichten.

Fundamentbreite : 40 cm

UK Sauberkeitsschicht: +33,12 m

UK Magerbetonauffillung: +31,81 bis +29,66
Aushubtiefe : 0,90 bis 2,74 m

Bodenklasse : 3 -5

Mit Einbau des Liefermaterials soll schrittweise die
Herstellung der Graben und die Magerbetonauffiillung
ausgefihrt werden.

Aushub Fundamentgraben unter der Bodenplatte in m
- Ausflihrung Schrittweise (£1,25m) der Herstellung
von Graben u. Magerbetonfiillung, b = 40cm

100,000 m3

Fundamentaushub Streifenfundamt/Unterzug, seitl. la  gern, hinterfillen

Boden ab Magerbetonauffillung nach Einbringen des
Grindungspolsters fir Streifenfundamente/Unterzug
profilgerecht |6sen, einschl. Herstellen des Planums
der Sohle.

Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich
lagern, das Fundament nach Fertigstellung
hinterfillen.

Breite : 0,40 m

Hoéhe: 0,60 m

Férderweg : max. 50 m

OK Magerbetonauffillung: +32,70 m
Aushubtiefe : bis 0,60 m
Bodenklasse : 3 -5

40,000 m3

Summe 2.4 Fundamentaushub

2.5

Hinweis

Bodeneinbau/Hinterfillungen
Hinweis Baugrundgutachten

Hinweis Bauausfiihrung
Jede Grindungssohle der Flachgriindungen muss vor
Auflockerung und Frost geschitzt werden.

Sohlen im Sand miussen vor dem Aufbringen der
Sauberkeitsschicht oberflachlich nachverdichtet werden
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25.1

(DPr >= 98%).

Die Grindungspolster missen hinreichend
kornformbestandige und verdichtungsfahige Bdden
(z.B. SE-Bdden mit U>3) verwendet werden, die
lagenweise (d<0,25m) eingebaut und verdichtet
werden sollten.

Im eingebauten Zustand muss mindestens ein
Verdichtungsgrad DPr=98% erreicht werden.

Bodenverbesserung, Liefermaterial (BM-0)

Bodenverbesserung (Liefermaterial der Bodenklasse
BM-0) durch Einarbeiten von tragfahigen Baustoffen
(geeignet und zugelassen fiir den Einsatz im
Wasserschutzgebiet!) als flachige Auffillung, inkl.
Verdichten,

Boden und Ausfiihrung gem. Bodengutachten
(Gutachten vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt).
Oberflachen vor Tagwasser schiitzen.

Zweck: Bettungspolster flir Fundamente/Bodenplatte
Vorleistung: verfestigtes Erdreich
Folgeleistung: Sauberkeitsschicht

Baustoff: Recycling-Kies 0/56 / Kalkschotter 5/30 -
natdrliche Gesteinskérnung (z.B. SE-Béden mit U>3) -
gut Verdichtungsfahig,

Bodeneinbau lagenweise bis 25 cm Dicke,

einschl. Verdichtung lagenweise (gemaBi
Baugrundgutachten)

Verdichtungsgrad: 98% Proktordichte (Nachweis
erforderlich)

Oberflache: waagerecht,
Toleranz nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1

Aushubtiefe: 1,50 -3,65 m

Austauschfléche: ca. 1.650 m2

Einbauhdhe bis UK Sauberkeitsschicht: +33,12 m
Gela@ndeprofil nach Abtrag: mit Gefélle, nach ortlichen
Erfordernis des Abtrages von nicht geeignetem Boden

Fir den qualifizierten Bodeneinbau ist eine Kontrolle
durch einen geotechnischen Sachverstandigen,
hinsichtlich Umfang und Art der notwendigen
Prifungen erforderlich.

Mind. 14 Tage vor Auf- und Einbringen von Materialien
sind die Nachweise lber die Unbedenklichkeit (nach §
6 Abs. 7 BBodSchV, § 12 Abs. 2 Satz 3 ErsatzbaustoffV
oder § 17 Abs. 3 ErsatzbaustoffV) fir mineralische
Baustoffe, flir nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder
fur nicht aufbereitetes Baggergut der Bauleitung/dem
AG (SenMVKU) zur Bestatigung vorzulegen.

Die Baugrube kann nicht an allen Seiten befahren
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werden (siehe Baustelleneinrichtungsplan)
Auf Grund begrenzter Lagerflachen sind mehrfache
Anlieferungen einzukalkulieren.

2.640,000 m3

25.2 Feinplanum der Grindungssohle

Feinplanum der Grindungssohle nach dem Einbau des
Grindungspolsters,

Ausflihrung unmittelbar vor dem Einbringen der
Sauberkeitsschicht,

einschl. Verdichten mit geeignetem Gerat,

Oberflache: waagerecht

Toleranz max.: nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Verdichtungsgrad DPr.: mind. 98 %

Die Grindungssohle ist durch den Bodengutachter in
Abstimmung mit der Bauleitung freizugeben.

1.200,000 m2

25.3 Lastplattendruckversuch, statisch

Statischer Lastplattendruckversuch (gemaB ZTVE-Stb
Mindestuntersuchungsprogramm) zum Nachweis der
geforderten Verdichtung des Bodens bzw.
Tragfahigkeitswerte nach DIN 18134;

Prifung auf vorbereitetem Planum,

sowie Entnahme von Proben einschlieBlich laborseitiger
Auswertung zum Nachweis.

Durchfiihrung und Auswertung sowie Geratestellung
erfolgt durch einen &6ffentlich bestellten
Baugrundgutachter im Auftrag des AN.

Die Durchflihrung der Lastplattendruckversuche sowie
die Anzahl hat in Absprache mit Bauleitung /
Baugrundgutachter zu erfolgen und ist zu
dokumentieren.

Abrechnung je Versuch inkl. aller Gerate, Honorare und
Nebenkosten einschlieBlich Lieferung
Auswertungsprotokoll 3-fach und als PDF an den AG

4,000 St

Summe 2.5 Bodeneinbau/Hinterflllungen
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2.6
26..1

2.6..2

Nachanalytik Bodenaushub / Dokumentation nach EBV
Deklarationsanalyse Aushubmaterial

Erstellung Deklarationsanalyse gemaf
Ersatzbaustoffmantelverordnung (EBV) bzw. DepV
unter Beachtung der Probenentnahmerichtlinien.
MaBnahme zur Klassifizierung des Aushubmaterials
(Boden, Bauschutt, Aushub mit schadlichen
Verunreinigungen):

Absprache zw. AG und AN und Entnahme der
Probe/Mischprobe im Beisein des AG zur Bestimmung
der Bodenqualitat durch den AN

4,000 St

Dokumentation nach Ersatzbaustoffmantelverordnung ( EBV)

AN-seitige, revisionsfeste und vollstandige
Dokumentation zu:

Leistungsumfang

- Zusammenstellung der Ergebnisse von Vorerkundung
und Analytik gem. Ersatzbaustoffmantelverordnung flir
samtliche schadstoffverddchtige oder verbrachten
Erdmassen, Auffillungen und Bodenstoffe

- samtliche Lieferscheine gem.
Ersatzbaustoffmantelverordnung, Anlage 7

- Anschlussanzeige gemaf
Ersatzbaustoffmantelverordnung, Anlage 8

Wiegescheine
- vollstédndige Zusammenstellung aller Wiegescheine

Die EBV-Dokumentation ist rechtzeitig vor Abnahme
mit einer Vorlauffrist von min. 5 Arbeitstagen als
Grundlage der Abnahmereife der Leistung durch den
AN beizubringen!

Die Dokumentation dient zum Nachweis gemaBi
behordlichen Auflagen.

1,000 psch

Summe 2.6 Nachanalytik Bodenaushub / Dokumentation nach EBV

Summe 2 Erdarbeiten

3

Hinweis

Abwasser- Trinkwasserleitungen / Schachte
Hinweis

Bei samtliche Positionen der Untergruppen KG 411/ KG
400 / KG 412 / / KG 422 / KG 551 / KG 552 / KG 554
in dem nachfolgendem Leistungsverzeichnis ist das
Liefern sowie die Montage inbegriffen.

Grundsatzlich ist daher auch in dem
Leistungsverzeichnis die gebrauchsfertige Leistung
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3.1
3.1.1
3.111

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

beschrieben. Dies bedeutet, dass regelmaBig die
fertige Leistung erwartet wird. Eingeschlossen sind
somit auch die Lieferungen der Stoffe und alle
Tatigkeiten wie herstellen, montieren, anschlieBen,
Stellung von Geratschaften usw., die zur restlosen
Erflllung der Leistung gehdren, auch wenn diese nicht
ausdricklich erwahnt werden.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn Leistungen in den
Texten ausdricklich als gesondert zu erbringen
erwahnt sind.

KG 411 Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte

Erdarbeiten

Boden Graben Abwasserkandle l6sen laden transp. LKW AN entsorgen Vergut.Entsorg. AN

STLB-Bau: 2025-10 002 538

Boden der Grében fir Abwasserkanéle, nach Abtrag des
Oberbodens, profilgerecht |6sen, direkt laden, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, Vergutung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN, mit gebdschten Wéanden, Breite der Sohle tiber 0,5 bis
0,6 m, Abwasserkanéle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.

50,000 m3

Arbeitsraum verflllen verdichten Einbau-H 1,25m Bod en liefern GW

STLB-Bau: 2025-10 002 3211

Arbeitsraum profilgerecht verfillen, einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Einbauhéhe bis 1,25 m,
Boden, liefern, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW
DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch).

20,000 m3

Planum Graben Abweichung +/-2cm

STLB-Bau: 2025-10 002 535
Planum herstellen, fiir Graben, zuldssige Abweichung von der
Sollhdhe +/- 2 cm.

50,000 m2

Untergrund verdichten Graben

STLB-Bau: 2025-10 002 611
Untergrund verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad mind. DPr
0,95.
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3.1.15

3.1.16

3.1.1.7

3.1.1.8

50,000 m2

Sand Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm

STLB-Bau: 2025-10 002 3394

Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fir
Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben fir Abwasserkanéle,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Schichtdicke tber 15 bis 20
cm.

10,000 m3

Sand Seitenverfullung Abdeckung Rohr einbauen verdi chten D 30-50cm

STLB-Bau: 2025-10 002 3394

Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fur
Seitenverfiillung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN
1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben fiir
Abwasserkanale, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke tber 30 bis 50 cm.

20,000 m3

Ortbeton Rohrauflager unbewehrt C12/15

STLB-Bau: 2025-10 013 1864

Ortbeton Rohrauflager, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
12/15 DIN 1045-2, natiirliche Gesteinskérnung, Ausfuihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Auflagewinkel des Rohres 180°,
Mindestdicke des Auflagers unterhalb des Rohres 100 mm,
Einbau in Rohrgraben bis zum Verbau, einschl. flexibler
Trennschicht zwischen Beton und Verbau (z.B. Polysterol)".

1,000 m3

Graben Uberschiitten D 50-80cm Sohlen-B 0,9-1m Boden liefern GW

STLB-Bau: 2025-10 002 3395

Graben profilgerecht tiberschitten einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Schichtdicke tiber 50 bis 80
cm, Breite der Sohle Uber 0,9 bis 1 m, Boden, liefern, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Verbau ist im Zuge der Verfillung
zuriickzubauen".

25,000 m3

Summe 3.1.1 Erdarbeiten

3.1.2

Hinweis

Grundleitungen

Verlegung Grundleitungen

Verlegung Grundleitungen

Die Grundleitungen werden unterhalb der Bodenplatte verlegt.
Die Grundleitungsanschliissen werden zusammengefihrt und

an Achse 1/A-J seitlich unterhalb der Bodenplatte im Osten aus
dem Gebaude gefihrt.
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Hinweis

3.121

3.1.2.2

3.1.23

Hinweis

Hinweis

3.1.24

In den AuRRenanlagen werden die Grundleitungen Richtung
Nordosten zu dem Anschlusspunkt an das Bestandsnetz auf
dem Klinikum gefihrt.

Zur Wartung und Instandhaltung wird im Auf3enbereich ein
Revisionsschacht vorgesehen.

Grundleitungen, Montageh6he tber -1,00m bis -1,25m  im Graben, abgebdscht

Grundleitungen, Montagehdhe tber -1,00m bis -1,25m  im
Graben, abgebodscht

Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN110 SN16 G raben abgebdscht T 1-1,25m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. gebéschtem Graben, Grabentiefe tiber 1 bis 1,25
m, Bettung wird gesondert verglitet.

75,000 M

Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN125 SN16 G raben abgebdscht T 1-1,25m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. gebéschtem Graben, Grabentiefe Uber 1 bis 1,25
m, Bettung wird gesondert vergutet.

10,000 M

Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN160 SN16 G raben abgebdscht T 1-1,25m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. gebéschtem Graben, Grabentiefe Uber 1 bis 1,25
m, Bettung wird gesondert verglitet.

10,000 M

(OHNE TEXT)

Verbindungsstiicke Form- und Verbindungssttcke fur A bwasserkanale aus PP-MD

Verbindungsstiicke Form- und Verbindungssticke fiir
Abwasserkanéle aus PP-MD

Nachfolgende Form- und Verbindungsstiicke beziehen sich auf
alle vorgenannten Medien, Montageorte und -héhen.
Behinderungen durch beengte Montage- und Platzverhéltnisse
sind grundsatzlich in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Passstuck PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN110

STLB-Bau: 2025-10 009 3717
Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
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mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969.

20,000 St

3.1.25 Passstick PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN125

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
99609.

5,000 St

3.1.2.6 Passstuck PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969.

7,000 St

3.1.2.7 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

26,000 St

3.1.2.8 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.1.2.9 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.1.2.10 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717
Abzweig, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
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45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

6,000 St

3.1.2.11 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.12 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.13 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN125 DN110

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 125, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.14 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN160 DN125

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 160, 2. DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.15 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN125 DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstick, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 125, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.16 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN160 DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstick, exzentrisch, Formstlick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
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DN/OD 160, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.17 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN160 DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstiick, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 160, 2. DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.1.2.18 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Doppelmuffe, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

6,000 St

3.1.2.19 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Doppelmuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.1.2.20 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Doppelmuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.1.2.21 Uberschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun g OD DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Uberschiebemuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

4,000 St

3.1.2.22 Uberschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun g OD DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Uberschiebemuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St
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3.1.2.23 Uberschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun g OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Uberschiebemuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.1.2.24 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

13,000 St

3.1.2.25 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.1.2.26 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St
Hinweis (OHNE TEXT)
3.1.2.27 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/  0OD110

STLB-Bau: 2025-10 044 5441

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbandern aus
nichtrostendem Stahl, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heiBwasserbesténdig (bis 95 Grad C), DN/OD 110.

10,000 St

3.1.2.28 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PP heiRwasserbest. DN/  OD125

STLB-Bau: 2025-10 044 5441

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbéndern aus
nichtrostendem Stahl, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heiBwasserbestéandig (bis 95 Grad C), DN/OD 125.

1,000 St
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3.1.2.29 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PP heiRwasserbest. DN/  OD160

STLB-Bau: 2025-10 044 5441

Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbéndern aus
nichtrostendem Stahl, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heiBwasserbestéandig (bis 95 Grad C), DN/OD 160.

1,000 St

3.1.2.30 Bodendurchfihrung mit Folienflansch, DN 110, Formst Uck aus PP-MD (Polypropylen mit

Bodendurchfiihrung mit Folienflansch, DN 110, Formstiick aus
PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN
14758-1, fir Abwasserkanal, mit einseitig angeformter
Steckmuffe, fiir den Einbau in WU-Bodenplatten, mit
druckwasserdichter umlaufender Vierstegdichtung, MPA-
gepruft, mit 6l- und bitumenbesténdigem Folienflansch,
umlaufend ca.15cm, Lieferlange ca. 50cm, mit
Verschlussdeckel

11,000 St

Hinweis (OHNE TEXT)

Hinweis Dichtheitsprifungen
Dichtheitsprifungen

3.1.2.31 Dichtheitspriifung Grundltg DN/OD110

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110,
Verfahren W, Prifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verflllung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

75,000 M

3.1.2.32 Dichtheitspriifung Grundltg DN/OD125

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 125,
Verfahren W, Prifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verflllung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

10,000 M
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3.1.2.33 Dichtheitsprifung Grundltg DN/OD160

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 160,
Verfahren W, Prifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verflllung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

10,000 M

Summe 3.1.2 Grundleitungen

3.1.3
3.131

3.1.3.2

*** | eitbeschreibung:

3.1.3.3

Bodenablaufe
Bodenablauf Guss DN100 Pressdichtungsflansch Abgang senkr. Schlitzrost Stahl niro lose

STLB-Bau: 2025-10 044 1173

Bodenablauf DIN EN 1253-2 ohne Geruchverschluss, aus
Gusseisen, DN 100, mit Pressdichtungsflansch, Abgang
senkrecht, Gehduse grundbeschichtet, mit Schlitzrost aus
nichtrostendem Stahl, lose eingelegt, Rost-/Plattenbreite tiber
125 bis 150 mm, Rost-/Plattenlange tber 125 bis 150 mm,
Klasse L 15.

2,000 St

Bodenablauf Geruchverschluss Guss DN100 Pressdichtu ngsflansch Abgang senkr.

STLB-Bau: 2025-10 044 1173

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss mit einer
Sperrwasserhéhe von mind. 50 mm, herausnehmbar, aus
Gusseisen, DN 100, mit Pressdichtungsflansch, Abgang
senkrecht, Gehduse grundbeschichtet, mit Gitterrost aus
nichtrostendem Stahl, lose eingelegt, Rost-/Plattenbreite tiber
125 bis 150 mm, Rost-/Plattenlange tber 125 bis 150 mm,
Klasse L 15.

2,000 St

Aufsatzstiick Guss Grundbesch B 175-200mm L 175-200m  m H bis 200mm Rollring Gitterrost

STLB-Bau: 2025-10 044 1238

Aufsatzstiick aus Gusseisen mit Grundbeschichtung,
Nennmal Breite (iber 175 bis 200 mm, Nennmalf3 Lange iber
175 bis 200 mm, Hohe verstellbar bis 200 mm, einschl.
Rollring, mit Gitterrost, aus nichtrostendem Stahl, verschraubt,
Klasse M 125 DIN EN 1253-4.

2,000 St
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*** Unterbeschreibung 01:
nur beistellen und der Bautiberwachung Technik Uberg eben, kein Einbau

nur beistellen und der Bauliberwachung Technik tibergeben,
kein Einbau

Summe 3.1.3 Bodenablaufe

Summe 3.1 KG 411 Grundleitungen unterhalb der Boden  platte

3.2 KG 400 Mediendurchfihrung
3.2.1 KG 412 Hauseinfuhrung Trinkwasser

*** | eitbeschreibung:
3.21.1 Mediendurchfiihrung Einsparte Bodenplatte PE AD 25-5  Omm geschlossen

STLB-Bau: 2025-10 042 6118

Mediendurchfiihrung als Einspartendurchfiihrung, rund, fr
Trinkwasser DIN 1988-200,

in Bodenplatte gegen Erdreich, aus WU-Beton, Medienrohr aus
Polyethylen PE, AuRendurchmesser Medienrohr tiber 25 bis 50
mm, mit Los- und Festflansch, dicht gegen driickendes
Wasser, geschlossene Ausfiihrung, Spartendurchfiihrung
einschl. flexiblem Schlauch, Schlauchlange bis 5 m, einschl.
Trinkwasseranschlussarmatur.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01:

Wasser-Hauseinfiihrungskombination zum Einbau in Roh bauteil.

Wasser-Hauseinfiihrungskombination zum Einbau in
Rohbauteil.

Werkstoff: Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L); Gummi:
EPDM

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1
und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

3.2.1.2 Rohbauteil und Aufstellvorrichtung, fur nicht unter kellerte Gebaude

Rohbauteil und Aufstellvorrichtung, fir nicht unterkellerte
Gebéaude

zum Einbetonieren in die Bodenplatte fiir nicht unterkellerte
Gebaude. Zur kompakten Einflihrung der Sparte Wasser DN
40

Maf3e: Rohbauteil @i: 100 mm
Werkstoff: Rohbauteil: PVC;
Manschette: EPDM,;
Wassersperrflansch: EPDM;
Aufstellvorrichtung: St37
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3.2.1.3

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533:
W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Eigenschaften: variable Héhenanpassung an das
FertigfuRbodenniveau

1,000 St

Abschlussmanschette

Abschlussmanschette

fur erdseitige Abdichtung an die Medienleitung am Ende eines
Spiralschlauches.

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbénder: Edelstahl V2A
(AISI 304L)

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1
und 2

1,000 St

Summe 3.2.1 KG 412 Hauseinfihrung Trinkwasser

3.2.2
3.221

*** | eitbeschreibung:

3.2.2.2

KG 422 Hauseinfihrung Nahwarme
Mediendurchfihrung Einsparte Bodenplatte Stahl AD 1 25-160mm geschlossen

STLB-Bau: 2025-10 042 6118

Mediendurchfihrung als Einspartendurchfiihrung, rund, fur
Fernwarme,

in Bodenplatte gegen Erdreich, aus WU-Beton, mit vorh.
Dichtungsbahn, Medienrohr aus Stahl, AuRendurchmesser
Medienrohr Uiber 125 bis 160 mm, mit Los- und Festflansch,
dicht gegen driickendes Wasser, geschlossene Ausflihrung.

2,000 St

Bogen 45-90Grad Verbundmantelrohr Einzelrohr AD 76,  1mm Heizungswasser 16bar

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Bogen DIN EN 448, uber 45 bis 90 Grad, warmverformt,
geschweil3t, fir Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als
Einzelrohrleitung, AuBendurchmesser Innenrohr 76,1 mm, fir
Heizungswasser, max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max.
Betriebsiiberdruck 1,6 MPa (16 bar), Isolierung - Standard.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01:

als Hauseinfuihrungsbogen fur Einzelrohr,

als Hauseinfuihrungsbogen fur Einzelrohr,
Schenkellangen nach Aufmal3 vor Ort, mindestens 1,60 m,
anschlief3end Erstellung und Vorlage einer Detailzeichnung
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3.2.2.3 Mauerkragen zur Abdichtung von Nahwarmeleitungen
Mauerkragen zur Abdichtung von Nahwéarmeleitungen

Dicht gegen driickendes Wasser, Einsatz Bauwerksteilen aus
WU-Beton,

Material EPDM,

Profilbreite ca. 50 mm,

Gas- und druckwasserdicht, gepriift bis 4 bar,

mit V2A Edelstahl-Spannbandern zur Fixierung auf der
Rohrleitung,

fur AuBendurchmesser Rohrleitung: 140 mm,

2,000 St

3.2.24 Folienklemmflansch zur Abdichtung von Medienleitung en
Folienklemmflansch zur Abdichtung von Medienleitungen

jeglichen Materials in einer Bodenplatte mit Flachenabdichtung,
Ausfiihrung: in einer Bodenplatte

AuRendurchmesser: 200 mm

Medienleitung: 140 mm

Edelstahl V2A/ Dichtbreite: 30 mm

mit Drehmoment Kontrollmutter

Folienflansch, 6l- und bitumenbestandig: umlaufend 15 cm
MPA-gepriift bis 2,5 bar

gepruft nach FHRK-Prifgrundlage GE 101

einschl. Kleb- und Dichtstof, Zahnspachtel, Andriickrolle und
Bleistift

2,000 St

Summe 3.2.2 KG 422 Hauseinfihrung Nahwarme

Summe 3.2 KG 400 Mediendurchfiihrung

3.3 KG 551 Abwasserleitungen in Au3enanlagen
3.3.1 Verbauarbeiten

3.3.1.1 Grabenverbaugerat H 3,5-4m Sohlen-B 1-1,5m SU OH he rstellen riickbauen

STLB-Bau: 2025-10 006 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau tber
3,5 bis 4 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen Uber
1 bis 1,5 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob-
bis gemischtkérniger Boden mit Beimengungen humoser Art),
herstellen und wieder riickbauen, Stirnverbau wird gesondert
vergutet.

200,000 m2

3.3.1.2 Stirnverbau Grabenverbaugerat H 3,5-4m Sohlen-B 1-1  ,5m SU OH herstellen riickbauen

STLB-Bau: 2025-10 006 8361

Stirnverbau fir Grabenverbaugerat DIN 4124, Héhe Verbau
Uber 3,5 bis 4 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen
Uber 1 bis 1,5 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
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humoser Art), herstellen und wieder riickbauen.

50,000 m2

3.3.1.3 Verbau einbauen riickbauen Schachtbaugrube T 3,5-4m L 2-3m B 2-3m SU OH

STLB-Bau: 2025-10 006 3710

Verbau DIN 18303 einbauen, Verbau wieder riickbauen, fur
Schachtbaugrube, ohne Aussteifungen, Verankerungen sind
madglich, Rammen ist nicht zugelassen, Verbautiefe tUber 3,5
bis 4 m, Baugrubenlange Uber 2 bis 3 m, Baugrubenbreite tber
2 bis 3 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN 18196 (grob-
bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen humoser Art).

30,000 m2

Summe 3.3.1 Verbauarbeiten

3.3.2 Erdarbeiten
3.3.21 Boden Suchgraben |6sen laden transp. LKW AN entsorg en Vergut.Entsorg. AN AVV170504

STLB-Bau: 2025-10 002 536

Boden flr Suchgraben nach Abtrag des Oberbodens zur
Freilegung von Leitungen profilgerecht lI6sen, direkt laden, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung Ubernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN, Verbau wird gesondert vergutet, Sohlenbreite tber 0,8
bis 0,9 m, Aushubtiefe bis 2,5 m,

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittiung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.

10,000 m3

3.3.2.2 Ausheben Hand Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausfuhrung 'wie in Position zuvor beschrieben'.

5,000 m3

3.3.2.3 Boden Graben Abwasserkandle 16sen laden transp. LKW AN entsorgen Vergit.Entsorg. AN

STLB-Bau: 2025-10 002 538

Boden der Graben fur Abwasserkandale, nach Abtrag des
Oberbodens, profilgerecht I6sen, direkt laden, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, Vergutung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
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170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN, Verbau wird gesondert vergutet, Breite der Sohle tiber
0,5 bis 0,6 m, Abwasserkanéle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis
2,5m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m,
Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf an der Enthahmestelle.
50,000 m3
3.3.24 Planum Graben Abweichung +/-2cm
STLB-Bau: 2025-10 002 535
Planum herstellen, fur Graben, zulassige Abweichung von der
Sollhdhe +/- 2 cm.
30,000 m2
3.3.25 Untergrund verdichten Graben
STLB-Bau: 2025-10 002 611
Untergrund verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad mind. DPr
0,95.
30,000 m2
3.3.2.6 Sand Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm
STLB-Bau: 2025-10 002 3394
Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fur
Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben fur
Wasserversorgungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke tber 15 bis 20 cm.
10,000 m3
3.3.2.7 Sand Seitenverfillung Abdeckung Rohr einbauen verdi chten D 30-50cm
STLB-Bau: 2025-10 002 3394
Sand, natirliche Gesteinskornung TL Gestein, liefern, fur
Seitenverfillung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN
1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben fur
Wasserversorgungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke uber 30 bis 50 cm.
20,000 m3
3.3.2.8 Graben uberschitten D 100-150cm Sohlen-B 0,5-0,6m B oden liefern GW

STLB-Bau: 2025-10 002 3395

Gréaben profilgerecht Gberschiitten einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Schichtdicke Gber 100 bis
150 cm, Breite der Sohle tber 0,5 bis 0,6 m, Boden, liefern, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch).

40,000 m3
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Summe 3.3.2 Erdarbeiten

3.3.3 Abwasserleitungen
Hinweis Abwasserkanal in Rohrgraben mit Verbau, Graben-/Bau  grubentiefe tber 1,75 m bis 4,00 m

Abwasserkanal in Rohrgrédben mit Verbau,
Graben-/Baugrubentiefe Uber 1,75 m bis 4,00 m

3.3.3.1 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN110 SN16 G raben verbaut T 1,75-4m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe Uber 1,75 bis 4
m, Bettung wird gesondert vergtet.

10,000 M

3.3.3.2 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN125 SN16 G raben verbaut T 1,75-4m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe tber 1,75 bis 4
m, Bettung wird gesondert vergutet.

30,000 M

3.3.3.3 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN160 SN16 G raben verbaut T 1,75-4m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe tber 1,75 bis 4
m, Bettung wird gesondert vergutet.

20,000 M

3.3.34 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN200 SN16 G raben verbaut T 1,75-4m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe Uber 1,75 bis 4
m, Bettung wird gesondert vergtet.

2,000 M

3.3.35 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN315 SN16 G raben verbaut T 1,75-4m

STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-
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Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe tiber 1,75 bis 4
m, Bettung wird gesondert vergutet.

2,000 M
Hinweis (OHNE TEXT)
Hinweis Form- und Verbindungsstiicke

Form- und Verbindungsstiicke

Nachfolgende Form- und Verbindungssticke beziehen sich auf
alle vorgenannten Medien, Montageorte und -héhen sowie ggf.
zusatzlich beschriebene Sicherungsmaflinahmen.
Behinderungen durch beengte Montage- und Platzverhaltnisse
sind grundsatzlich in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

3.3.3.6 Passstiuck PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN110

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969.

5,000 St

3.3.3.7 Passstick PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN125

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
99609.

10,000 St

3.3.3.8 Passstick PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN160

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
99609.

5,000 St

3.3.3.9 Passstuck PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN200

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969.

2,000 st
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3.3.3.10 Passstuck PP-MD Abwasserkanal Schnitt auf der Baust  elle Steckverbindung OD DN315

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
auf der Baustelle schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969.

2,000 st

3.3.3.11 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstlck aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

6,000 St

3.3.3.12 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstlck aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.13 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

8,000 St

3.3.3.14 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN200  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstlck aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.15 Bogen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315  SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen
Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.16 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717
Abzweig, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
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45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

4,000 St

3.3.3.17 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.18 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

2,000 St

3.3.3.19 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN200 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.20 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN315 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.21 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN125 DN110

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 125, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.22 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN160 DN110

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 160, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.
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1,000 St

3.3.3.23 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN160 DN125

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 160, 2. DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.24 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN315 DN160

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 315, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.25 Abzweig Reduzierung PP-MD Abwasserkanal 45Grad Stec  kverbindung OD DN315 DN200

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit
Muffe, DN/OD 315, 2. DN 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN
EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.26 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN125 DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstuck, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 125, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.27 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN160 DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstick, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 160, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.28 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN160 DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstick, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 160, 2. DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.
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1,000 St

3.3.3.29 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN200 DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstuck, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 200, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.30 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN250 DN200 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstick, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 250, 2. DN 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.31 Reduzierstiick exzentrisch PP-MD Abwasserkanal Steck  verbindung OD DN315 DN250 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Reduzierstuck, exzentrisch, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 315, 2. DN 250, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.32 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Doppelmuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.33 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Doppelmuffe, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 st

3.3.3.34 Doppelmuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Doppelmuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St
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3.3.3.35 Uberschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun g OD DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Uberschiebemuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 st

3.3.3.36 Uberschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun g OD DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Uberschiebemuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fir Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.37 Uberschiebemuffe PP-MD Abwasserkanal Steckverbindun g OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Uberschiebemuffe, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.38 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 st

3.3.3.39 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.40 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.341 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN200 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-
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Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.
1,000 St

3.3.3.42 Muffenstopfen PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN315 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Muffenstopfen, Formstick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.3.3.43 Schachtfutter PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN110 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Schachtfutter, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.3.3.44 Schachtfutter PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN125 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Schachtfutter, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 125, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

2,000 St

3.3.3.45 Schachtfutter PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Schachtfutter, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.3.3.46 Schachtfutter PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN200 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Schachtfutter, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St

3.3.3.47 Schachtfutter PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung O D DN315 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Schachtfutter, Formstiick aus PP-MD (Polypropylen mit
mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1, fur Abwasserkanal,
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 315, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 1SO 9969.

1,000 St
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3.3.3.48 Anschlussstiick Beton PP-MD Abwasserkanal Steckverbi ndung OD DN160 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Anschlussstiick fiir Beton, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.49 Anschlussstiick Beton PP-MD Abwasserkanal Steckverbi ndung OD DN200 SN16

STLB-Bau: 2025-10 009 3717

Anschlussstiick fur Beton, Formstiick aus PP-MD
(Polypropylen mit mineralischen Additiven) DIN EN 14758-1,
fur Abwasserkanal, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

1,000 St

3.3.3.50 Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Kanal Beton DN3 00 Anbohren Einbau Stutzen

STLB-Bau: 2025-10 009 1237

Anschluss von Abwasserkanal aus PP-MD DIN EN 14758-1
(Vollwandrohre mit mineralischen Additiven), DN 160, an vorh.
Kanal aus Beton, Kreisquerschnitt wandverstarkt ohne Fufd mit
Muffe, DN 300, durch Anbohren und Einbau eines
Anschlussstutzens einschl. Dichtung, Formstiick vom AG
beigestellt, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh. Anlage ist in

Betrieb.
1,000 St

Hinweis (OHNE TEXT)

Hinweis Dichtheitsprifungen
Dichtheitsprifungen

3.3.351 Dichtheitsprifung Grundltg DN/OD110

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110,
Verfahren W, Prifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfiihrung gemalR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgrinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitsprifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verfillung von Gréaben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

10,000 M

3.3.3.62 Dichtheitsprifung Grundltg DN/OD125

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 125,
Verfahren W, Priifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
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3.3.3.53

3.3.3.54

3.3.3.55

Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verfillung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

30,000 M

Dichtheitsprifung Grundltg DN/OD160

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 160,
Verfahren W, Priifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfiihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verfillung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

20,000 M

Dichtheitsprifung Grundltg DN/OD200

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 200,
Verfahren W, Priifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfiihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verfillung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

2,000 M

Dichtheitsprifung Grundltg DN/OD315

STLB-Bau: 2025-10 044 1076

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an Grundleitung(en), aus PP-
Rohr DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 315,
Verfahren W, Prifung abschnittsweise, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Aus Gewichtgriinden verbleibt das
Wasser nach der Dichtigkeitspriifung in den Rohrleitungen, so
dass bei den weiteren Arbeiten (Bsp. Verflllung von Graben,
Betonierungen) sich die Leitungen nicht hochdriicken.".

2,000 M

Summe 3.3.3 Abwasserleitungen
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3.34 Abwasserschéchte

3.34.1 Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lagerfug e M 10 Steiggang 2-laufig Steigeisen

STLB-Bau: 2025-10 009 4746

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN
1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren
DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtungen lose mitgeliefert, auf der Baustelle montieren,
gleichmafige Lastlbertragung in der Lagerfuge durch
Zementmortel M 10, 2-laufiger Steiggang mit Steigeisen DIN
1211, aus Grauguss, Steigmal® 250 mm, Gerinne gekrimmt,
Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Kanalklinkern DIN 4051,
Auftritt in Scheitelhdhe, Zu- und Ablaufe sohlgleich, Anschliisse
fur gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, Zulauf
fur Rohre aus PP, DN/OD 125,

Winkel "90" Grad, Ablauf fir Rohre aus PP, DN/OD 125, lichte
Schachttiefe Uber 1,5 bis 2 m.

1,000 St

3.34.2 Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 625mm H6  Omm Schubsicherung

STLB-Bau: 2025-10 009 23

Auflagering, zum Einbau in waagerechte Oberflache,
Betonfertigteil (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, lichte
Weite 625 mm, Bauh6he 60 mm, mit Schubsicherung.

1,000 St

3.3.4.3 Schachtabdeck. D400 Durchm. 625mm rund Guss setzen

STLB-Bau: 2025-10 009 4753

Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Durchmesser
der Schachtéffnung 625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen
DIN EN 124-2, mit dampfender Einlage im Rahmen, mit
Laftungsoffnungen, héhengerecht in WW-Schachtkopfmartel
DIN 19573 setzen.

1,000 St

3.3.4.4 Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25

STLB-Bau: 2025-10 013 126

Ortbeton Einzelfundament, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskérnung
maglich, RC-Beton ist mit max. zulassigem Anteil an
rezyklierter Gesteinskérnung geméan DAfStb-Richtlinie "Beton
mit rezyklierter Gesteinskdrnung" herzustellen.

2,000 m3

Summe 3.3.4 Abwasserschachte

Summe 3.3 KG 551 Abwasserleitungen in Au3enanlagen
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3.4
34.1

Hinweis

Hinweis

Hinweis

34.11

3.4.1.2

3.4.1.3

KG 552 Trinkwasserleitungen in den Au3enanlagen
Trinkwasserleitung Anschluss Schule
Anschluss Trinkwasser

Der Neubau erhalt einen neuen eigenen
Trinkwasseranschluss. Dieser wird am ungenutzten
bestehenden Abgang des ehemaligen Schwesternwohnheimes
vorgesehen.

Es wird eine Absperrung vorgesehen.

Die Inbetriebnahme der Leitung erfolgt nach Fertigstellung der
Rohrinstallation im Gebéaude.

(OHNE TEXT)

Erdarbeiten fur Trinkwasserleitungen
Erdarbeiten fur Trinkwasserleitungen

Boden Suchgraben I6sen laden transp. LKW AN entsorg  en Verglt.Entsorg. AN AVV170504

STLB-Bau: 2025-10 002 536

Boden fur Suchgraben nach Abtrag des Oberbodens zur
Freilegung von Leitungen profilgerecht I6sen, direkt laden, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung Gbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN, mit gebdschten Wéanden, Sohlenbreite Giber 1,5 bis 2
m, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.

5,000 m3

Ausheben Hand Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausfiihrung ‘wie in Position zuvor beschrieben'.

5,000 m3

Boden Graben Wasserversorgungsltg lésen laden trans p. LKW AN entsorgen

STLB-Bau: 2025-10 002 538

Boden der Grében fir Wasserversorgungsleitungen, nach
Abtrag des Oberbodens, profilgerecht I6sen, direkt laden, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung Gbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, mit geb6schten
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Wanden, Breite der Sohle Uiber 0,9 bis 1 m, Abwasserkanéle
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m!
Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.
35,000 m3
3.4.14 Planum Graben Abweichung +/-2cm
STLB-Bau: 2025-10 002 535
Planum herstellen, fuir Graben, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm.
30,000 m2
3.4.15 Untergrund verdichten Graben
STLB-Bau: 2025-10 002 611
Untergrund verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad mind. DPr
0,95.
30,000 m2
3.4.1.6 Sand Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm
STLB-Bau: 2025-10 002 3394
Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fir
Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben fur
Wasserversorgungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke uber 15 bis 20 cm.
6,000 m3
3.4.1.7 Sand Seitenverfillung Abdeckung Rohr einbauen verdi chten D 30-50cm
STLB-Bau: 2025-10 002 3394
Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fir
Seitenverfiillung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN
1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben fur
Wasserversorgungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke tber 30 bis 50 cm.
15,000 m3
3.4.1.8 Graben Uberschitten D 50-80cm Sohlen-B 0,9-1m Boden  liefern GW

STLB-Bau: 2025-10 002 3395

Graben profilgerecht tiberschitten einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Schichtdicke tber 50 bis 80
cm, Breite der Sohle Gber 0,9 bis 1 m, Boden, liefern, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch).

20,000 m3
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Hinweis (OHNE TEXT)
Hinweis Trinkwasserleitungen
Trinkwasserleitungen
Hinweis Fur die Leistungen der Trinkwasserversorgung ist Ve rlegepersonal einzusetzen, das nach
Fur die Leistungen der Trinkwasserversorgung ist
Verlegepersonal einzusetzen, das nhach dem DVGW-Merkblatt
GW 330 "PE-Schweil3er; Lehr- und Prifplan” ausgebildet ist.
Die Ausfuhrungen sollen von einer Schweil3aufsicht nach dem
DVGW-Merkblatt GW 331 "PE-Schweil3aufsicht, Lehr- und
Priufplan” Gberwacht werden.
Hinweis Druckrohr aus PE 100 in Rohrgraben abgebéscht, Grab  en-/Baugruben-tiefe bis 1,25 m.

Druckrohr aus PE 100 in Rohrgrében abgebéscht,
Graben-/Baugruben-tiefe bis 1,25 m.

*** | eitbeschreibung:
3.4.1.9 Druckrohr PE100 TW DN/OD40 SDR11 Graben abgebdscht T bis 1,25m

STLB-Bau: 2025-10 043 960

Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2
ohne Schutzmantel, fur Trinkwasser, DN/OD 40, SDR 11,
Verlegung DVGW W 400-2, in vorh. Graben, abgebdscht,
Bettung wird gesondert vergitet, Verlegetiefe bis 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweif3en,
Schweil3verbindung wird gesondert vergutet, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Rohrenden miissen bei Anlieferung
herstellerseitig durch Kappen verschlossen sein, Abnahme der
Kappen nur unmittelbar vor der Montage. Offene Rohrenden
von verlegten Rohrleitungen sind bei Montageunterbrechungen
wieder zu verschlieRen".

30,000 M

*** Unterbeschreibung 01:
AuRRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm
AuRRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm

3.4.1.10 Rohr markieren Trinkwasserltg Trassenwarnband Besch riftung

STLB-Bau: 2025-10 043 1058

Rohrleitung markieren, fur Trinkwasserleitung, mit
Trassenwarnband, blau, mit Beschriftung, einschl. Lieferung,
30 cm Uber Rohrscheitel.

30,000 M

*** | eitbeschreibung:
3.4.1.11 Muffe PE Heizwendel DN/OD40 SDR11

STLB-Bau: 2025-10 043 994

Muffe mit Anschlag aus PE fiir Druckrohrleitung aus PE, zum
Heizwendelschweil3en, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden
gemeinsam schweil3en, fur Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW
GW 335-B2, DN/OD 40, SDR 11.



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026

LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 68

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
6,000 St

*** Unterbeschreibung 01:

*** | eitbeschreibung:

3.4.1.12

AuRRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm
AuRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm

Winkel 90Grad PE Heizwendel DN/OD40 SDR11

STLB-Bau: 2025-10 043 994

Winkel aus PE DIN EN 12201-3, 90 Grad, fiir Druckrohrleitung
aus PE, zum Heizwendelschweil3en, mit integrierter
Heizwendel, Rohrenden gemeinsam schweil3en, fur
Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, DN/OD 40,
SDR 11.

4,000 St

*** Unterbeschreibung 01:

*** | eitbeschreibung:

3.4.1.13

AuRRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm
AuRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm

SchweilRverbindung Heizwendelschweil3en PE DN/OD40

STLB-Bau: 2025-10 043 1049

SchweilRverbindung als Heizwendelschweil3ung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Trinkwasser, aus PE DIN
EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 40, SDR
11.

20,000 St

*** Unterbeschreibung 01:

Hinweis

3.4.1.14

AuRRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm
AuRRendurchmesser 40 mm, Wanddicke 3,7 mm

Druckprifung mit Wasser
Druckprifung mit Wasser

Dichtheits- und Belastungspriifung des Trinkwassersy stems

Dichtheits- und Belastungsprifung des Trinkwassersystems
mit inerten Gasen oder getrockneter, 6lfreier Druckluft fur
erhohte hygienische

Anforderungen geméan DIN EN 806-4, VDI 6023, BTGA und
ZVSHK- Merkblatt Dichtheitsprifungen von
Trinkwasserinstallationen. Gesamtlange der abzudriickenden
Wasserleitungen ersichtlich aus den zuvor ausgewiesenen
Rohrlangen. Die Dichtheits- und Belastungsprufung erfolgt
entsprechend des Baufortschrittes in mehreren
Prufabschnitten. Es ist mit 5 Abschnitten zu kalkulieren.
Einschl. liefern der fiir die Druckprobe(n), die
Inbetriebnahme(n) und den Probebetrieb nétigten
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Betriebsstoffe und Medien.

Dichtheitsprifung:

Die Dichtheitsprifung wird vor der Belastungsprifung
durchgefuhrt. Ist der Temperaturunterschied zwischen
Umgebungs- und Medientemperatur gro3er als 10 K, ist
zunachst eine Temperatur-Ausgleichszeit von 30 Minuten
einzuhalten. Nach Aufbringung des Prifdruckes von 150 mbar
(1,5 m Ws) muss die Priifzeit bis zu einem Leitungsvolumen
von 100 Litern 120 Minuten betragen. Je weitere 100 Liter
Leitungsvolumen verlangert sich diese Prifzeit um je 10
Minuten. Der Prufdruck muss uber die Dauer der Prifzeit
konstant

bleiben.

Belastungsprifung:

Die anschlieRende Belastungsprifung Inertgas erfolgt in
Anlehnung an die TRGI 2008, Abschnitt 6, und den Vorgaben
der BG mit einem Prufdruck von maximal 3 bar .

Der Prufdruck der Belastungsprifung sollte:

- bei Nennweiten < DN 50 — max. 3 bar betragen

- bei Nennweiten > DN 50 — max. 1 bar betragen

Nach Aufbringung des Prifdruckes betragt die Prifzeit 10
Minuten. Wéahrend dieser Zeit muss der Druck konstant
bleiben. Auch bei der Belastungspriifung sollte zunachst der
Temperaturausgleich zwischen Umgebungs- und
Medientemperatur abgewartet werden

Druckluftqualitét:

Bei Prufung mit Druckluft ist sicherzustellen, dass nur Druckluft
mit mindestens der Qualitatsklasse 2 nach DIN-ISO 8573-1
(atmosphérischer Drucktaupunkt -40°C) verwendet wird. Die
Eignung der Drucklufterzeugungsanlage ist mit
entsprechenden Zertifikaten nachzuweisen.

Dokumentation:

Die Dichtheits- und Belastungsproben werden mit einem

elektronischen

Dichtheitsprifsystem mit einer Messgenauigkeit von

mindestens 0,01 bar durchgefuihrt, welches Temperatur und

Druckverlauf Giber den gesamten Prufzeitraum aufzeichnet und

im Protokollausdruck tabellarisch und grafisch darstellt. Fir

jede Druckprobe ist ein eigenes Protokoll zu erstellen, welches

mindestens die folgenden Angaben enthalt:

- Bauvorhaben

- Prifer

— Werkstoff und Verbindungsart des Rohrsystems

— Anlagenbetriebsdruck, Prifdruck

- Umgebungstemperatur

— Art und Temperatur des Prifmediums

- Eindeutige Benennung des gepriften Teilabschnittes (ggf.
Planausschnitt)

- Leitungsvolumen des gepruften Teilabschnittes

— Priifzeit fir die Dichtheitsprifung und die Belastungsprifung

- Unterschrift des Auftragnehmers

— Protokollausdrucke des elektronischen Dichtheitsprifsystem
als Anlage

1,000 psch
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3.4.1.15 Spulen der Leitungsanlage gemaf DIN 1988-2

3.4.1.16

3.4.1.17

3.4.1.18

3.4.1.19

Spilen der Leitungsanlage gemaR DIN 1988-2

Gesamtlange der zu spulenden Trinkwasserleitungen
ersichtlich aus den vorherigen Rohrpositionen. Das fur die
Spulung verwendete Trinkwasser muss filtriert (Filter nach DIN
EN 13443-1) und von einwandfreier Trinkwasserbeschaffenheit
sein.

Die Spulung erfolgt abschnittsweise in Spulabschnitten bis
100m, Spuldauer mindestens 15 s/m bzw. 2 min je
Entnahmestelle, einschliellich Anfertigen eines Spilprotokolls
gemal dem Anhang A 2 des Merkblattes "Spulen, Desinfizieren
und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen” ZVSHK

1,000 psch

Anlage entleeren TW Inhalt 100 | 1xdurchspulen

STLB-Bau: 2025-10 041 2798

Anlage nach Druck- und Dichtheitsprufung entleeren,
Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200,

Anlageninhalt "100" |, im Erdreich, durchspilen, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.

1,000 St

Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJS-500-7 H  andbetétigung Innen-Auf3enschutz

STLB-Bau: 2025-10 043 1002

Absperrschieber DIN EN 1171, metallisch dichtend, mit
innenliegendem Spindelgewinde, aus Gusseisen EN-GJS-500-
7, geeignet fur Handbetétigung, Armatur mit Innen- und
AuRenschutz durch Emaillierung, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
DN 40, fur Druckrohrleitung fur Wasser, erdverlegt,
Verlegetiefe bis 1,25 m.

1,000 St

Stral3enkappe Tragpl. h6henverstellbar Wasserltg Abs  perrarmatur Gr.2S Guss

STLB-Bau: 2025-10 043 1048

StralRenkappe einschl. Tragplatte DIN 3580-1,
hdhenverstellbar, fir Absperrarmatur in Wasserleitung, DIN
4056, GroRRe 2 S, Gehause und Deckel aus Gusseisen.

1,000 St

Anschluss an Rohrltg TW Stahl verz AD 64mm Warmedam  mung entfernen Einbau Muffe

STLB-Bau: 2025-10 042 1400

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergitet, an Rohrleitung, Medium Trinkwasser DIN
1988-200, aus verzinktem Stahl, AuRBendurchmesser 64 mm,
durch Schrauben, einschl. entfernen der Warmedammung an
der Anschlussstelle und Einbau einer Muffe, mit Rohr aus
Kunststoff, AuBendurchmesser 40 mm.

1,000 St

Summe 3.4.1 Trinkwasserleitung Anschluss Schule
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3.4.2 Demontage Trinkwasserleitung Bestand

Hinweis Demontage Trinkwasserleitungen

Auf dem Baufeld sind Trinkwasserleitungen eines alten
Gebaudes vorhanden. Die Leitungen sind nicht mehr in Betrieb
und erdverlegt.

Es handelt sich um Stahlleitungen.

3.4.2.1 Rohrltg Formstilick Stahl verz AD 40-60mm abbrechen n  icht schadstoffbelastet

STLB-Bau: 2025-10 084 6522

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus verzinktem Stahl, AuBendurchmesser
Uber 40 bis 60 mm, im Graben, mit Dammung, Abbruch der
Dammung wird gesondert verglitet, Verlegetiefe bis 1,25 m, im
Rahmen einer Totalabbruchmaf3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Gerateeinsatz ist méglich, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 20 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

10,000 M

3.4.2.2 Rohrltg Formstlck Stahl verz AD 40-60mm abbrechen n  icht schadstoffbelastet v.Hand

STLB-Bau: 2025-10 084 6522

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungssticke aus verzinktem Stahl, AuRRendurchmesser
Uber 40 bis 60 mm, im Graben, mit DAmmung, Abbruch der
Dammung wird gesondert vergltet, Verlegetiefe bis 1,25 m, im
Rahmen einer Totalabbruchmaf3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 20 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergltung der Entsorgung tibernimmt AN.

10,000 M

3.4.2.3 Rohrltg Formstick Befest. Armatur Stahl verz AD 60-  80mm abbrechen nicht

STLB-Bau: 2025-10 084 6522

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiucke, Befestigungen und Armaturen, aus
verzinktem Stahl, AuRendurchmesser tber 60 bis 80 mm, im
Graben, mit DAmmung, Abbruch der DA&mmung wird gesondert
vergitet, Verlegetiefe bis 1,25 m, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 20 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergltung der Entsorgung tibernimmt AN.
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5,000 M

3.4.2.4 Verschluss an Rohrltg TW Stahl verz AD 88,9mm

STLB-Bau: 2025-10 042 1400

Verschluss herstellen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergitet, an Rohrleitung, Medium Trinkwasser DIN
1988-200, aus verzinktem Stahl, AuRendurchmesser 88,9 mm,
durch Schrauben.

2,000 St

Summe 3.4.2 Demontage Trinkwasserleitung Bestand

Summe 3.4 KG 552 Trinkwasserleitungen in den Aul3ena  nlagen

35 KG 554 Nahwarmeleitung in den Auf3enanlagen
3.5.1 Nahwéarmeleitungen Anschluss Schule
Hinweis Erarbeiten fur Nahwarmeleitungen

Erarbeiten fir Nahwarmeleitungen

3511 Boden Suchgraben l6sen laden transp. LKW AN entsorg  en Verglt.Entsorg. AN AVV170504

STLB-Bau: 2025-10 002 536

Boden fur Suchgraben nach Abtrag des Oberbodens zur
Freilegung von Leitungen profilgerecht I6sen, direkt laden, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung Gbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN, mit gebdschten Wéanden, Sohlenbreite iber 1,5 bis 2
m, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.

5,000 m3

3.5.1.2 Ausheben Hand Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausfiihrung 'wie in Position zuvor beschrieben'.

5,000 m3

3.5.1.3 Boden Graben Wasserversorgungsltg l6sen laden trans p. LKW AN entsorgen

STLB-Bau: 2025-10 002 538

Boden der Grében fur Wasserversorgungsleitungen, nach
Abtrag des Oberbodens, profilgerecht I6sen, direkt laden, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung Gbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
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LAGA/DepVO/EBV/RUVA, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, mit geb6schten
Wanden, Breite der Sohle Uiber 0,9 bis 1 m, Abwasserkanéle
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 OH DIN
18196 (grob- bis gemischtkdrniger Boden mit Beimengungen
humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 4
m,
Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.
30,000 m3
3514 Planum Graben Abweichung +/-2cm
STLB-Bau: 2025-10 002 535
Planum herstellen, fiir Graben, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm.
24,000 m2
3.5.15 Untergrund verdichten Graben
STLB-Bau: 2025-10 002 611
Untergrund verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad mind. DPr
0,95.
24,000 m2
3.5.1.6 Sand Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm
STLB-Bau: 2025-10 002 3394
Sand, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, liefern, fur
Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben flr
Wasserversorgungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke Uber 15 bis 20 cm.
5,000 m3
3.5.1.7 Sand Seitenverfillung Abdeckung Rohr einbauen verdi chten D 30-50cm
STLB-Bau: 2025-10 002 3394
Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fir
Seitenverfiillung und Abdeckung von Rohrleitungen, DIN EN
1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben fur
Wasserversorgungsleitung, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95,
Schichtdicke tber 30 bis 50 cm.
10,000 m3
35.18 Graben uberschitten D 50-80cm Sohlen-B 0,9-1m Boden  liefern GW

STLB-Bau: 2025-10 002 3395

Graben profilgerecht tiberschitten einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Schichtdicke iber 50 bis 80
cm, Breite der Sohle Uiber 0,9 bis 1 m, Boden, liefern, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch).

20,000 m3
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Hinweis (OHNE TEXT)

Hinweis Nahwarmeleitungen

Trinkwasserleitungen

Hinweis Verbundmantelrohrleitung Stahl/Kunststoff in Rohrgr aben abgebdscht, Graben-

Verbundmantelrohrleitung Stahl/Kunststoff in Rohrgr aben
abgebdscht, Graben-/Baugrubentiefe bis 1,25 m

3.5.1.9 Verbundmantelrohr Erdverlegung Innenrohr Stahl P235  TR1 geschweil3t Heizungswasser

STLB-Bau: 2025-10 041 2532

Verbundmantelrohrleitung Stahl/Kunststoff DIN EN 253, fir
Erdverlegung DIN EN 13941-1, Innenrohr aus geschweil3tem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit Abnahmeprifzeugnis
3.1 DIN EN 10204, mit Dichtheitspriifung DIN EN 489-1, fir
Heizungswasser, max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max.
Betriebsuberdruck 1,6 MPa (16 bar), Einzelrohrleitung,
Auf3endurchmesser Innenrohr 76,1 mm, AulRendurchmesser
Ummantelung 140 mm, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert verglitet, Isolierung - Standard, Verlegung in vorh.
Graben, abgebdscht, Graben-/Baugrubentiefe bis 1,25 m,
einschl. Messleitung zur Meldung und Ortung von Feuchte in
der DAmmung, nach dem Widerstands-Ortungsverfahren,
Messelement-Leitung aus NiCr 8020, 5,7 Ohm, PTFE
gewickelt, perforiert, Ruckfuhrleitung aus Kupfer verzinnt,
isoliert, Durchmesser 0,8 mm, einschl. warmebestandigem
Anschluss des Messelements, Anschlussdose und
Verbindungsleitung sowie Messleitungsverbindungen.

20,000 M

3.5.1.10 Verbundmantelrohr Erdverlegung Innenrohr Stahl P235  TR1 geschweil3t Heizungswasser

STLB-Bau: 2025-10 041 2532

Verbundmantelrohrleitung Stahl/Kunststoff DIN EN 253, fur
Erdverlegung DIN EN 13941-1, Innenrohr aus geschweil3tem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit Abnahmeprifzeugnis
3.1 DIN EN 10204, mit Dichtheitspriifung DIN EN 489-1, fur
Heizungswasser, max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max.
Betriebsuberdruck 1,6 MPa (16 bar), Einzelrohrleitung,
Auf3endurchmesser Innenrohr 88,9 mm, AulRendurchmesser
Ummantelung 160 mm, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert verglitet, Isolierung - Standard, Verlegung in vorh.
Graben, abgebdscht, Graben-/Baugrubentiefe bis 1,25 m,
einschl. Messleitung zur Meldung und Ortung von Feuchte in
der DAmmung, nach dem Widerstands-Ortungsverfahren,
Messelement-Leitung aus NiCr 8020, 5,7 Ohm, PTFE
gewickelt, perforiert, Ruckfuhrleitung aus Kupfer verzinnt,
isoliert, Durchmesser 0,8 mm, einschl. warmebestandigem
Anschluss des Messelements, Anschlussdose und
Verbindungsleitung sowie Messleitungsverbindungen.

4,000 M

3.5.1.11 Rohr markieren Warmeltg Trassenwarnband Beschriftun g

STLB-Bau: 2025-10 043 1058

Rohrleitung markieren, fur Warmeleitung, mit
Trassenwarnband, rot, mit Beschriftung, einschl. Lieferung, 40
cm Uber Rohrscheitel.
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24,000 M

*** | eitbeschreibung:

3.5.1.12

Verbindungsmuffe AD 140mm Verbundmantelrohr Einzelr

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Verbindungsmuffe DIN EN 489-1, als Uberschiebemuffe aus
PE-HD, Durchgang Mantelrohr AuRendurchmesser 140 mm,
fur Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als
Einzelrohrleitung, AuBendurchmesser Innenrohr 76,1 mm, fr
Heizungswasser, max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max.
Betriebsuberdruck 1,6 MPa (16 bar), Isolierung - Standard,
ausschaumen der Muffen mit Ortschaum, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Abschrumpfmuffe gem.
Herstellerangaben aufbringen, einschl. Netziberwachung mit
Ni-Cr-Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen'.

10,000 St

*** nterbeschreibung 01:

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung

*** Unterbeschreibung 02:

*** | eitbeschreibung:

3.5.1.13

Einschl. Schweil3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. Schweillverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlieflich
Vorbehandeln der Schweil3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schweif3nédhte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817
erfullen.

Verbindungsmuffe AD 160mm Verbundmantelrohr Einzelr

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Verbindungsmuffe DIN EN 489-1, als Uberschiebemuffe aus
PE-HD, Durchgang Mantelrohr AuBendurchmesser 160 mm,
fur Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als
Einzelrohrleitung, AuBendurchmesser Innenrohr 88,9 mm, fir
Heizungswasser, max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max.
Betriebsiiberdruck 1,6 MPa (16 bar), Isolierung - Standard,
ausschaumen der Muffen mit Ortschaum, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Abschrumpfmuffe gem.
Herstellerangaben aufbringen, einschl. Netziiberwachung mit
Ni-Cr-Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen'.

4,000 St

ohr AD 76,1mm Heizungswasser

ohr AD 88,9mm Heizungswasser
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*** Unterbeschreibung 01:

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung

*** nterbeschreibung 02:

*** | eitbeschreibung:

3.5.1.14

Einschl. SchweilR3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. SchweilRverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlieflich
Vorbehandeln der Schweil3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schweif3nédhte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817
erfullen.

Bogen Verbundmantelrohr Einzelrohr AD 76,1mm Heizun = gswasser 16bar

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Bogen DIN EN 448, kaltverformt, fir Verbundmantelrohrleitung
DIN EN 253, als Einzelrohrleitung, Aul3endurchmesser
Innenrohr 76,1 mm, fur Heizungswasser, max.
Betriebstemperatur 100 Grad C, max. Betriebstiberdruck 1,6
MPa (16 bar), Isolierung - Standard, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Netziiberwachung mit Ni-Cr-
Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen".

6,000 St

*** Unterbeschreibung 01:

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung

*** Unterbeschreibung 02:

Einschl. SchweilR3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. SchweilRverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlieflich
Vorbehandeln der Schweil3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schweif3nédhte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN 1SO 5817
erfullen.
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*** | eitbeschreibung:
3.5.1.15 Bogen Verbundmantelrohr Einzelrohr AD 88,9mm Heizun  gswasser 16bar

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Bogen DIN EN 448, kaltverformt, fir Verbundmantelrohrleitung
DIN EN 253, als Einzelrohrleitung, Aul3endurchmesser
Innenrohr 88,9 mm, fur Heizungswasser, max.
Betriebstemperatur 100 Grad C, max. Betriebsuberdruck 1,6
MPa (16 bar), Isolierung - Standard, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Netziiberwachung mit Ni-Cr-
Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen".

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01:
Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung

*** Unterbeschreibung 02:
Einschl. Schweil3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. Schweillverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlief3lich
Vorbehandeln der Schweifl3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schwei3néahte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN 1SO 5817
erflllen.

*** | eitbeschreibung:
3.5.1.16 T-Stick AD 88,9mm Verbundmantelrohr Einzelrohr Heiz ~ ungswasser 16bar

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

T-Stuck DIN EN 448, AuRendurchmesser 88,9 mm, fur
Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als Einzelrohrleitung,
fur Heizungswasser, max. Betriebstemperatur 100 Grad C,
max. Betriebsiiberdruck 1,6 MPa (16 bar), Isolierung -
Standard, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Netziiberwachung mit Ni-Cr-
Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen".

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01:
Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 78
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

*** Unterbeschreibung 02:
Einschl. Schweil3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. SchweilRverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlieflich
Vorbehandeln der Schweil3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schweif3nédhte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817
erfullen.

*** | eitbeschreibung:

3.5.1.17 Reduzierstiick Abgang AD 76,1mm Verbundmantelrohr Ei ~ nzelrohr AD 88,9mm

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Reduzierstiick DIN EN 448, Auf3endurchmesser 76,1 mm, fur
Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als Einzelrohrleitung,
AuRendurchmesser Innenrohr 88,9 mm, flr Heizungswasser,
max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max. Betriebsiiberdruck
1,6 MPa (16 bar), Isolierung - Standard, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Netziiberwachung mit Ni-Cr-
Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen".

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01:
Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung

*** Unterbeschreibung 02:
Einschl. Schweil3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. Schweillverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlie3lich
Vorbehandeln der Schweifl3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schwei3nahte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817
erflllen.

*** | eitbeschreibung:
3.5.1.18 Endkappe Verbundmantelrohr Einzelrohr AD 76,1mm Hei  zungswasser 16bar

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Endkappe DIN EN 489-1 zur stirnseitigen Abschottung der
Verbundmantelrohrleitung in Gebauden und
Schachtbauwerken, einteilig, zum Aufschieben auf die
Rohrenden vor dem Verschweil3en, fur
Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als Einzelrohrleitung,
AuRendurchmesser Innenrohr 76,1 mm, fir Heizungswasser,
max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max. Betriebsiiberdruck
1,6 MPa (16 bar), Isolierung - Standard, ausschaumen der
Muffen mit Ortschaum, Ausfiihrung geman
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Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Netziiberwachung mit Ni-Cr-
Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen".

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01:
Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung

*** nterbeschreibung 02:
Einschl. Schweil3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. Schweillverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Priufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlieflich
Vorbehandeln der Schweil3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schweif3nédhte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817
erfullen.

*** | eitbeschreibung:
3.5.1.19 Endkappe Verbundmantelrohr Einzelrohr AD 88,9mm Hei  zungswasser 16bar

STLB-Bau: 2025-10 041 2536

Endkappe DIN EN 489-1 zur stirnseitigen Abschottung der
Verbundmantelrohrleitung in Gebauden und
Schachtbauwerken, einteilig, zum Aufschieben auf die
Rohrenden vor dem Verschweil3en, fir
Verbundmantelrohrleitung DIN EN 253, als Einzelrohrleitung,
AuRendurchmesser Innenrohr 88,9 mm, fir Heizungswasser,
max. Betriebstemperatur 100 Grad C, max. Betriebsiiberdruck
1,6 MPa (16 bar), Isolierung - Standard, ausschaumen der
Muffen mit Ortschaum, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Netziiberwachung mit Ni-Cr-
Draht Verbindung mittels Quetschlétung vornehmen".

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01:
Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

Einschl. Auftrennen des Kunststoffmantelrohrs

zur Vorbereitung des Anschlusses mit neuer Leitung.
einschl. Trennen des Mediumrohres aus Stahl und
Vorbereitung zur Schweil3ung
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*** Unterbeschreibung 02:

3.5.1.20

3.5.1.21

3.5.1.22

3.5.1.23

Einschl. Schweil3verbindung im Elektroschweil3verfahr en

Einschl. SchweilRverbindung im Elektroschweil3verfahren

mit Schweil3fachkraften (mit Besitz eines giltigen
Prufzeugnisses nach DIN EN 287-1) herstellen, einschlieflich
Vorbehandeln der Schweil3nahtflachen.

Die fertig gestellten Schweif3nédhte missen nach AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817
erfullen.

Messgerat Widerstands-Ortungsverfahren kontinuierli che Uberwachung

STLB-Bau: 2025-10 041 2783

Messgerét, nach dem Widerstands-Ortungsverfahren,
Messgenauigkeit 0,2 %, +/- 1 m, zur kontinuierlichen
Uberwachung, mit differenzierender Messwertanzeige und
automatischer Ortung des Feuchteschwerpunktes innerhalb
der Messschleife, mit Uberwachung auf Feuchte und
integrierter Ortung bei Impedanzanderung, mit Meldekontakt,
230 V AC, Ausfiihrung gemanR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr "Einschl. Aderanschlussdosen,
Messdose, Anschlusskabel, MeRprotokoll".

1,000 St

Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 250 | 1xdurc  hspulen fullen

STLB-Bau: 2025-10 041 2798

Anlage nach Druck- und Dichtheitsprifung entleeren,
Betriebsmedium Heizungswasser,

Anlageninhalt "250" |, im Erdreich, durchspiilen, fullen mit
aufbereitetem Wasser einschl. Lieferung, Ausfiihrung gemaf
Einzelbeschreibung.

1,000 St

Zusatzl. Druck-Dichtheitspriifung Verbundmantelrohr Heizungswasser AD 76,1mm

STLB-Bau: 2025-10 041 2798

Zusatzliche Druck- und Dichtheitspriifung von
Verbundmantelrohrleitungen DIN EN 489-1, Betriebsmedium
Heizungswasser, AuRendurchmesser Innenrohr 76,1 mm,
max. Rohrleitungslange "20" m, im Erdreich, Ausfiihrung DIN
EN 13941-2, Prifmedium Wasser, einschl. aller erforderlicher
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen, Rohrverschliisse,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, Ausfiihrung gemaf
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Druckprobe fir Vor- und Ricklauf
gemeinsam durchfiihren; Rohrlange jeweils 50 m einschl.
Formstiicke, einschl. Vorlage eines Druckprotokolls".

1,000 St

Zusatzl. Druck-Dichtheitspriifung Verbundmantelrohr Heizungswasser AD 88,9mm

STLB-Bau: 2025-10 041 2798

Zusatzliche Druck- und Dichtheitspriifung von
Verbundmantelrohrleitungen DIN EN 489-1, Betriebsmedium
Heizungswasser, AuRendurchmesser Innenrohr 88,9 mm,
max. Rohrleitungsléange "10" m, im Erdreich, Ausfiihrung DIN
EN 13941-2, Prifmedium Wasser, einschl. aller erforderlicher
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen, Rohrverschlisse,
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3.5.1.24

3.5.1.25

3.5.1.26

Wasser liefern und schadlos beseitigen, Ausfiihrung gemarn
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr "Druckprobe fir Vor- und Ricklauf
gemeinsam durchfiihren; Rohrlange jeweils 50 m einschl.
Formstiicke, einschl. Vorlage eines Druckprotokolls".

1,000 St

Anschluss an Rohrltg Heizungswasser Stahl schwarz A D 88,9mm Warmedammung

STLB-Bau: 2025-10 042 1400

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergitet, an Rohrleitung, Medium Heizungswasser,
aus Stahl, schwarz, Aul3endurchmesser 88,9 mm, durch
Schweil3en, einschl. entfernen der Warmedammung an der
Anschlussstelle und Einbau einer Muffe, mit Stahlrohr,
schwarz, AuRendurchmesser 88,9 mm.

2,000 St

Verschluss an Rohrltg Heizungswasser Stahl schwarz AD 88,9mm

STLB-Bau: 2025-10 042 1400

Verschluss herstellen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergtet, an Rohrleitung, Medium Heizungswasser,
aus Stahl, schwarz, AuRendurchmesser 88,9 mm, durch
Schweil3en.

2,000 St

Fernwédrme Kugelhahn DN65 (76,1/140) fur den Erdeinb au
Fernwadrme Kugelhahn DN65 (76,1/140) fur den Erdeinbau

Netziiberwachung: wie Rohrleitung

Druckstufe PN25

beiderseits Schweil3enden

konstruktive Merkmale:

vollverschweif3tes Gehause, massiv geschmiedete Seitenteile,
Schweil3enden nach EN488, Schweil3ndhte durchgeschweil3t,
voller Durchgang,

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem,
Wandstarke der Rohrenden ausreichend dimensioniert nach
AD-Merkblatt B9, redundantes Dichtsystem fiir mediumfreien
Domaufbau,

innenliegende Anschlége zur Schaltwegbegrenzung, optische
Anzeige am Dom fir Rohrleitungsausrichtung im Erdreich und
Schaltstellung der Kugel, Schnittstelle fur
verwechselungssicheren Aufbau von Zusatzverlangerungen

nach der Druckgeréaterichtlinie 97/23/EG

Materialien: Gehause/Schwei3enden: Stahl

Kopf des Verlangerungsdoms: Edelstahl 1.4404

Kugel: Edelstahl

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstitzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 150°C
Baulange 1500mm

Hohe des Domaufbaus: 350mm

einschl. ein Vierkantschoner SW27/32 mit gelber Lackierung

2,000 St
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3.5.1.27 Fernwarme Kugelhahn DN8O0 (88,9/160) fur den Erdeinb  au
Fernwadrme Kugelhahn DN8O0 (88,9/160) fur den Erdeinbau
Netziberwachung: wie Rohrleitung
Druckstufe PN25
beiderseits Schweil3enden
konstruktive Merkmale:
vollverschweifRtes Gehause, massiv geschmiedete Seitenteile,
Schweil3enden nach EN488, Schweil3ndhte durchgeschweil3t,
voller Durchgang,
wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem,
Wandstarke der Rohrenden ausreichend dimensioniert nach
AD-Merkblatt B9, redundantes Dichtsystem fiir mediumfreien
Domaufbau,
innenliegende Anschlége zur Schaltwegbegrenzung, optische
Anzeige am Dom fir Rohrleitungsausrichtung im Erdreich und
Schaltstellung der Kugel, Schnittstelle fur
verwechselungssicheren Aufbau von Zusatzverlangerungen
nach der Druckgeréaterichtlinie 97/23/EG
Materialien: Gehause/Schwei3enden: Stahl
Kopf des Verlangerungsdoms: Edelstahl 1.4404
Kugel: Edelstahl
Schaltwelle: Edelstahl
Dichtungen: PTFE, federunterstitzt
O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 150°C
Baulange 1500mm
Hohe des Domaufbaus: 350mm
einschl. ein Vierkantschoner SW27/32 mit gelber Lackierung
2,000 St
3.5.1.28 T-Schlissel, inkl. konischer Vierkantnuss
T-Schlussel, inkl. konischer Vierkantnuss
Lange: 1,0 m
fir Armaturen von DN 20 - DN 125
1,000 St
3.5.1.29 Schutzrohr Typl, Da=180 mm
Schutzrohr Typl, Da=180 mm
fur Absperrarmatur DN 20 - DN 65
L=1,5m, inkl. Steckkappe
1,000 St
3.5.1.30 Schutzrohr Typ2, Da=225/180 mm

Schutzrohr Typ2, Da=225/180 mm

fur Absperrarmatur DN 80 - DN 150
L=1,5m, inkl. Steckkappe

1,000 St
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*** | eitbeschreibung:
3.5.1.31 StralBenkappe Tragpl. héhenverstellbar Wasserltg Abs  perrarmatur Gr.2S Guss

STLB-Bau: 2025-10 043 1048

StralRenkappe einschl. Tragplatte DIN 3580-1,
hohenverstellbar, fur Absperrarmatur in Wasserleitung, DIN
4056, GrolRe 2 S, Geh&ause und Deckel aus Gusseisen.

2,000 St

*** nterbeschreibung 01:
fur Nahwarmeleitungen, separat Vorlauf und Rucklauf
fur Nahwéarmeleitungen, separat Vorlauf und Rucklauf

Summe 3.5.1 Nahwarmeleitungen Anschluss Schule

3.5.2 Demontage Nahwéarmeleitung Bestand

Hinweis Demontage Nahwéarmeverleitungen

Auf dem Baufeld sind Nahwarmeleitungen eines alten
Gebaudes vorhanden. Die Leitungen sind nicht mehr in Betrieb
und erdverlegt.

Es handelt sich um starre Stahlleitungen als Einzelrohre mit
Kunststoffmantel.

3.5.21 Rohrltg Formstiick Stahl AD 100-150mm abbrechen nich  t schadstoffbelastet Geréateeinsatz

STLB-Bau: 2025-10 084 6522

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus Stahl, AuBendurchmesser tber 100 bis
150 mm, im Graben, mit Dammung, Abbruch der Dammung
wird gesondert vergutet, Verlegetiefe bis 1,25 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,

Gerateeinsatz ist méglich, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 20 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

80,000 M

3.5.2.2 Rohrltg Formstiick Stahl AD 150-200mm abbrechen nich  t schadstoffbelastet v.Hand Stoffe

STLB-Bau: 2025-10 084 6522

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus Stahl, AuBendurchmesser tber 150 bis
200 mm, im Graben, mit Dammung, Abbruch der Dammung
wird gesondert vergutet, Verlegetiefe bis 1,25 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 20 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
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Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.
5,000 M
3.5.2.3 Rohrltg Formstick Befest. Armatur Stahl AD 150-200m  m abbrechen nicht

STLB-Bau: 2025-10 084 6522

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke, Befestigungen und Armaturen, aus Stahl,
Auf3endurchmesser tber 150 bis 200 mm, im Graben, mit
Dammung, Abbruch der DA&mmung wird gesondert vergiitet,
Verlegetiefe bis 1,25 m, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 20 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergltung der Entsorgung tibernimmt AN.

5,000 M

Summe 3.5.2 Demontage Nahwarmeleitung Bestand

Summe 3.5 KG 554 Nahwarmeleitung in den AuRenanlage n

3.6
3.6.1
3.6.11

3.6.1.2

3.6.1.3

Allgemeine Leistungen
Dokumentation
Berechnung Vorlage Rohrstatik

Fur die statische Berechnung der Abwasserleitungen und
Vorlage der Rohrstatik gilt DWA-Arbeitsblatt A 127-1. Die
statische Berechnung aufgrund der Berechnungsgrundlagen ist
in pruffahiger Form in Abstimmung mit AG vor der Ausfiihrung
vorzulegen.

1,000 psch

Kiinzelstabuntersuchung

Sondierung der Bodenverdichtung, Priifung der Verdichtung
des eingebauten Bodens durch Kiinzeln, einschlieRlich der
erforderlichen Mittel und Geréate sowie Personal, auf
Anweisung und im Beisein der Bauleitung, das Prifgerat ist
Uber die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

2,000 St

Opt.Inspektion Abwasserltg TV-Kamera bis DN200

STLB-Bau: 2025-10 009 1803

Optische Inspektion der Abwasserleitung, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, von
Reinigungs-/Inspektionséffnung im Gebaude, mit TV-Kamera
auf Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit
aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Inspektion mit
Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige,
Dokumentation wird gesondert vergitet, Durchmesser bis DN
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Menge/Einheit EP (EUR)
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3.6.14

3.6.1.5

200, Einzellange tber 10 bis 20 m.
160,000 M

Revisionsunterlagen fir alle ausgefuhrten Anlagen g emaf:

Revisionsunterlagen fur alle ausgefiihrten Anlagen gemag:

- DIN 18306, Abschnitt 3.6

- DIN 18381, Abschnitt 3.7

- BHKS-Richtlinie 2.001: Aufbau von Anlagendokumentationen,
Betriebs-, Wartungs-, und Bedienungsanleitungen in der
TGA

- DIN EN 13460

- DIN 31051

- 3-fach in Ordnern abgeheftet und beschriftet, mit
Inhaltsverzeichnis

- 2-fach als Dateien auf Datentréger (dwg-, pdf-, MS-Office-
lesbar, IFC)

- vom Vermessungsbiro eingemessene Bestandsplane 1:50
- Druck- und Dichtigkeitsprotokolle

- Herstellerunterlagen der verarbeiteten Materialien

- Fachunternehmerbescheinigung

- Fotodokumentation

- Einweisungsprotokoll mit Unterschrift der eingewiesenen
Personen gemafld ATV DIN 18381 und 18386

- Einbaulisten in tabellarischer Form

Die Unterlagen sind spét. 2 Wochen nach Fertigstellung der
Arbeiten der Fachbauleitung zur Prifung zu tibergeben.

Dokumentation der Fotodokumentation

Uber alle Installationen des Leistungsumgfanges in Form von
digitalisierten Fotos auf Datentréger,sortiert nach
Aufnahmedatum und mit Beschriftung tber Aufnahmeort und
Aufnahmedatum.

Fur alle im LV beschriebenen Positionen Bezugsquellen und
Bezugsnachweise der zur Ausfihrung gebrachten Materialien
und Bauteile in Form von Prospekten und
Herstellerkatalogunterlagen sowie als tabellarische Aufstellung.

1,000 psch

Vermessung Entwéasserungskanéle

Durch den AN sind samtliche verlegte Entwasserungskanale
einzumessen und im Lageplan darzustellen. Hierzu gehéren
auch samtliche Nivellierarbeiten, die fur die Dokumentation
seiner Leistungen erforderlich sind.
Folgende Daten sind zu dokumentieren:
- genauer Rohrleitungsverlauf: VermalB3ung von
GebaudeauRenkante zu

Rohrachse bzw. Kanalschacht
- Rohrsohlenhéhen und Kanaldeckelhéhen an samtlichen
Kanalschéachten

bezogen auf m (.NN
- Rohrdimensionen
- Gefélle der einzelnen Rohrstreckenabschnitte



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026

LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 86

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
1,000 psch

3.6.1.6 Prifung aller Anschluf3héhen

Prufung aller AnschlulZhéhen

Durch den AN sind vor Beginn und wahrend der Ausflihrung
der Leistungen des LVs alle Anschlul3héhen vorhandener und
geplanter Kanale und Leitungen eigenverantwortlich durch
Nivellieren und Planabgleich zu prifen.

1,000 psch

Summe 3.6.1 Dokumentation

3.6.2
3.6.21

3.6.2.2

Stundenlohnarbeiten

Helfer/-in sdmtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau: 2025-10 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5,000 h

Monteur/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau: 2025-10 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5,000 h

Summe 3.6.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 3.6 Allgemeine Leistungen

Summe 3 Abwasser- Trinkwasserleitungen / Schachte

4

Hinweis

Beton- und Stahlbetonarbeiten
Hinweis Statik
Hinweis Statik

Regelbetone:

+ Dach / oberste Geschossdecke / Attika C30/37, XC3, WO

+ Geschossdecken, Unterziige / Uberziige, Wandartige Trager* C30/37, XC1, WO
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+ Innenwande Obergeschosse, Erdgeschoss** (C25/30, XC1, WO

+ AuBenwadnde Obergeschoss, Erdgeschoss C25/30, XC1, WO

+ Zwischenpodeste, Treppenlaufe C30/37, XC1, WO

+ Stitzen C30/37, XC1, WO

+ Bodenplatte inkl. Frostschiirze und Aufzugsunterfahrt C30/37, XC2, XAl1, WF
+ Sauberkeitsschicht C8/10, WO

* der wandartige Trager WT-1.1 wird im 1. OG mit einer Betonglite von C45/55 ausgefihrt
** die Wand W-0.8 wird im EG in der Betonglte C30/37 ausgefluhrt.

Abdichtung erd- und wasserberiihrter Bauteile

Ausflihrung Bodenplatte: WU-Beton

e Beanspruchungsklasse: BKL-2 (kein anstauendes Wasser)

e Nutzungsklasse A (hochwertige Nutzung) mit Zusatzanforderungen je nach Raumnutzung
(mit TGA abzustimmen):

e Technikrédume: AO

e Aufzugsunterfahrt: AO

e Skilllabs: A***

e Klassenraum: A**

e Gruppenraum:; A**

e Entwurfsgrundsatz c

Die Rissbreite der Bodenplatte wird entspr. Entwurfsgrundsatz c auf 0,3 mm begrenzt. Dies
sind nachtraglich abzudichten.

In Fugen zw. Aufzugsunterfahrt und Bodenplatte sind Fugenabdichtungen wie Fugenbleche,
Fugenbander oder Verpressschlauche vorzusehen.

Deckensysteme

Die Decken werden im EG und 1.0G eine Starke von ca. 28 cm aufweisen, im 2.0G und

Technikaufbau eine Starke von 25 cm und als Flachdecken auf Wanden und Unterziigen au:
Die Unterzliige im EG, 1.0G und 2.0G werden im Fassadenbereich und an dem groBen Luftr
Forum platziert sowie an Innenwanden, die durch Wandverspriinge nicht in einer Linie durc
kdénnen. Die Unterziige werden mit einer Hohe von 50-70 cm (unter UK Decke) konstruiert.

Der Lasteintrag aus den Flachdecken in die Stahlbetonwande und -unterziige erfolgt bei
einspringenden Ecken in der Regel Gber Sonderbewehrungen (z. B. Diibelleisten nach
bauaufsichtlicher Zulassung).

Waénde

Die tragenden Wande, Wandscheiben und wandartigen Tréager werden in Stahlbeton ausgef
Fir das Tragkonzept wird fir die durchlaufenden Innenwande aktuell von 25 cm ausgegang
Wandartige Trager sind mit einer Bauteildicke von ca. 25 - 30 cm eingeplant.

Stiitzen

Die Stitzen sind in Stahlbetonbauweise konzipiert.
Die Regelstiitzenabmessungen werden im Rahmen der Vorplanung wie folgt ermittelt.
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+ Stltzen 2.0G: Fassadenseitig: ca. 25/25 cm
Atrium: ca 25/90 cm
+ Stitzen 1.0G: Fassadenseitig: ca. 25/25 cm
Atrium: ca 25/90 cm
+ Stltzen EG: ca. 25/25 cm

Hinweis

4.1
41.1

Treppen und Treppenpodeste

Die Treppenlaufe und -podeste werden planmaBig in Stahlbeton hergestellt.
Es sind Treppen mit einer Treppenstarke von ca. 20 cm einzuplanen.

Atriumtreppe:

Es gibt eine Treppenanlage in der Mitte des Gebdudes, die aus einem Treppenlauf besteht u
angrenzenden abgetreppten Sitzgelegenheiten. Diese insgesamt ca. 9,0 m breite Anlage wi
parallel verlegten Fertigteilen realisiert, die schallentkoppelt auf der Bodenplatte und auf
darunterliegenden Wanden aufgelegt und kraftschliissig aneinander angeschlossen werden.
Anlage kann mit einer Treppenstarke von mindestens 20 cm realisiert werden.

Konstruktiver Brandschutz

Alle tragenden und aussteifenden Bauteile des Rohbaus werden nach den Vorgaben des
Brandschutzkonzeptes [3] in die Feuerwiderstandsklasse R90 bzw. F90 (feuerbestandig) eir

Aufbau Bodenplatte
Aufbau Bodenplatte

170 mm FuBbodenaufbau gem. D-PB_500
4 mm Bitumenbahn asl Schutz- und Trennlage
400 mm Bodenplatte WU-Beton
Trennlage PE-Folie
100 mm Warmedammung XPS, WLS 035
Druckfestigkeit >= 300 kPa
100 mm Sauberkeitsschicht

Sauberkeitschichten, Fillbeton
Sauberkeitsschicht, C8/10, W0, d=10 cm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Griindungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente, Boden- und Fundamentplatten,
Aufzugsunterfahrt).

Betonglte : C 8/10, WO

Dicke : 10 cm

Oberflache: glatt, eben, tragféahig

Untergrund: verdichteter Baugrund

Mind. 14 Tage vor Auf- und Einbringen von Materialien
sind die Nachweise liber die Unbedenklichkeit (nach §
6 Abs. 7 BBodSchV, § 12 Abs. 2 Satz 3 ErsatzbaustoffV
oder § 17 Abs. 3 ErsatzbaustoffV) fir mineralische
Baustoffe, flr nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder
fUr nicht aufbereitetes Baggergut der Bauleitung/dem
AG (SenMVKU) zur Bestatigung vorzulegen.
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1.050,000 m2

Summe 4.1 Sauberkeitschichten, Fillbeton

4.2
42.1

Trennschichten, Trennlagen
Dammplatte, XPS (SF), WLS 035, d= 100 mm

Perimeterddmmung - Dammung unter lastabtragenden
Grindungsplatten (Wasserbeanspruchung driickendes
Wasser und aufstauendes Sickerwasser) mit
extrudierten Polystyrol Hartschaumplatten norm- und
fachgerecht herstellen:

Dammstoff : XPS - Extrudierte Polystyrol-
Hartschaumplatte nach EN 13164, glatte Oberflache
Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Lange x Breite: 1.250 mm x 600 mm (Deckmal3)

- Brandverhalten: Euroklasse E (normalentflammbar)
nach DIN EN 13501-1

- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: PB-dx
(Perimeterdédmmung)

WLG : 035

Statische Anforderung an Druckfestigkeit:

oRd>300 kN/m2 = 300 kPA

Plattendicke : 100 mm, einlagige Verlegung

Hinweis zum Einbau!

- Dammplatte wird ganzflachig horizontal unter der
Bodenplatte sowie unter der Bodenplattenverstarkung
auf Sauberkeitsschicht verlegt.

Flache der Bodenplatten: ca. 1050 m2

- Zusatzlich wird die Dammplatte vertikal an
Bodenplattenverstarkung und der Aufzugsschachtwand
unter der Bodenplatte verlegt und ist mit den
horizontal verlegten Dammplatten fachgerecht zu
verbinden (Systemwinkel und Speedschrauben, ggf.
mit PU-Schaum verkleben). Alle Befestigungsmittel
sind einzukalkulieren.

Einbauhdhe Bodenplattenverstarkung vertikal: ca. 30
cm

Flache: ca. 8 m2

Einbauhdhe Aufzugsunterfahrt: ca. 190 cm

Das Technische Datenblatt des eingebauten Baustoffes
ist zwingend vor Einbau der Materialien einzureichen!

Dammplatte liefern und auf vorbereiteter
Sauberkeitsschicht (Beton C 8/10) einlagig gemaB
Bauartgenehmigung des Herstellers im Verband
verlegen, einschlieBlich aller

Zuschnitt- und Anpassarbeiten. Fugen und KreuzstdBe
vermeiden, Platten gegen Lagednderung sichern.

Die seitlichen Rander der Warmedammschicht sind bei
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Lage im drickendem Wasser vor Eindringen von
Wasser zu schiitzen z.B. durch Verspachteln mit einem
Kleber oder geeigneten Dichtmassen, dies ist
einzukalkulieren.
Die Kleber oder Dichtmassen muss fir den Einsatz im
Wasserschutzgebiet zugelassen sein. Dies ist vor
Einbau nachzuweisen (Datenblatt zur Prifung
vorlegen!).
Zwischen Extruderschaumplatten und Bodenplatte ist
eine Trennschicht (z.B. PE-Folie) anzuordnen
angebotenes Fabrikat/Hersteller:
(vom Bieter einzutragen)
1.090,000 m2
4.2..2 Trennlage, 2I-lagig, PE-Folie 0,2 mm
HD PE-Folie, je 0,2 mm dick, lose verlegen.
Folie als Gleitlager, 2-lagig,
um halbe Bahnenbreite Lagenversatz,
mit 20 cm breiten Naht-/StoBlberdeckungen.
Zusatzlicher Einbau der Folie an der AuBenwand der
Aufzugsunterfahrt sowie im Bereich der Plattenrander
der Bodenplatten im Eingangsbereich.
Einschl. Befestigung im Bereich des vertikalen Einbaus.
Angeb. Fabrikat : "o '
(vom Bieter einzusetzen)
Angebotener Typ : "o '
(vom Bieter einzusetzen)
1.090,000 m2
4.2.3 Schutzabdeckung Noppenbahn mit Vlies, Dicke 4 mm

Sickerschicht aus vlieskaschierten Noppenbahnen
aus

Polyolefin fur vertikale Flachen vor Wanden, einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Randabschliissen
Abflussspende im Endzustand Gber 0,3 |/sm

bei max. 40 kN/m2 Erddruck.

Mattendicke : 4 mm

Noppenhdhe : 5 bis 8 mm

Ecklangen : ca. 20 m

Das Hinterflllen der Baugrube hat
mit aller Sorgfalt zu erfolgen.

Leistungsbereich:

Bodenplattenverstarkung unterhalb der Bodenplatten
umlaufend als Schutzschicht der Dammplatten
Aufzugsunterfahrt unterhalb der Bodenplatte

Einbau vertikal zwischen Déammung und



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 91
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Bodenauffillung

Angeb. Fabrikat : "o '
(vom Bieter einzusetzen)

Angebotener Typ : "iviiiiiiie
(vom Bieter einzusetzen)

35,000 m2

Summe 4.2 Trennschichten, Trennlagen

4.3
43.1
43.1.1

43.1.2

Fundamente
Magerbetonauffillung
Magerbetonauffiillung, Beton unbewehrt, C20/25, b=4 0cm

Flllbeton, unbewehrt, fir Auffillung im
Griindungsbereich;

Betongite : C 20/25

Dicke : >= 40 cm
h=0,56-2,74 cm

UKRF = + 31,10 m
Fundamentlénge ca. 134 m

Einzelfundament umlaufend, unbewehrt als
Magerbetonauffiillung in unterschiedlichen Hoéhe
betoniert.

Oberflache waagerecht, eben

Nachfolgeleistung: Einbau Streifenfundament mittig
auf Magerbetonauffillung

Schrittweise (<=1,25 m) Herstellung vom Graben und
Magerbetonfiillung

Im erdberlihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Priifung
nachgewiesen wurde.

110,000 m3

Schalung fur Streifenfundamente, rau

Schalung fir Magerbetonauffillung im
Grindungsbereich, rau, beidseitig

Breite Streifenfundament: 40 cm

Hoéhe Magerbetonauffillung : 60 - 274 cm
Fundamentlédngen: ca. 136 m

195,000 m2




Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 92
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Summe 4.3.1 Magerbetonauffillung

4.3.2
43.2.1

4.3.2.2

Streifenfundament UZ-F-1 bis 8
Streifenfundament, Sht., C 30/37 Q, wu, XC2, XAl, WF, b/h=30/60 cm

Unterziige aus Stahlbeton, auf Streifenfundament
(Magerbetonaufflillung) unbewehrt betoniert,
beidseitig geschalt, Oberflache glatt, mit gefasten
Kanten. Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q, wu
Expositionsklassen : XC2; XAl, WF
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Uberwachungsklasse : 2

Streifenfundament (Unterzug) unter Bodenplatte
b>= 30 cm

h= 60 cm

Oberflache: wagerecht, planeben abgezogen
Das Streifenfundament wird mittig auf die
Magerbetonauffillung eingebaut.

Betonstahl: B 500SA

Bauteillage: Erdgeschoss
UZ-F-1 - Lange 14,79 m
UZ-F-3 - Lange 7,72 m

UZ-F-5 - Lange 9,00 m

UZ-F-6 - Lange 32,50 m
UZ-F-7 - Lange 31,50 m
UZ-F-8 - Lange 32,50 m

Im erdberihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Prifung
nachgewiesen wurde.

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist vor Einbau der
Bauleitung vorzulegen!

24,000 m3

Streifenfundament, Stb., C 30/37 Q, wu, XC2, XA1l, W F, b/h =40/60 cm

Unterzlige aus Stahlbeton, auf Streifenfundament
(Fulbeton) unbewehrt betoniert, beidseitig geschalt,
Oberflache glatt, mit gefasten Kanten. Betonwarzen
und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q, wu
Expositionsklassen : XC2; XAl, WF
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Uberwachungsklasse : 2

Streifenfundament unter Bodenplatte



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten

28.04.2026
Seite: 93

Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4.3.2.3

b>= 40 cm

h= 60 cm

Oberflache: wagerecht, planeben abgezogen
Das Streifenfundament wird mittig auf die
Magerbetonauffillung eingebaut.

Bauteillage: Erdgeschoss
UZ-F-2 - Lange 2,90 m
UZ-F-4 - Lange 2,90 m

Im erdberihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Prifung
nachgewiesen wurde.

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist vor Einbau der
Bauleitung vorzulegen!

1,500 m3

Schalung Streifenfundament

Schalung fir Streifenfundament im Grindungsbereich,
rau, beidseitig

Breite Streifenfundament: 30 bis 40 cm

Hoéhe Streifenfundament : 60 cm

Fundamentlédngen: ca. 136 m

85,000 m2

Summe 4.3.2 Streifenfundament UZ-F-1 bis 8

Summe 4.3 Fundamente

4.4

Hinweis

Hinweis

Bodenplatte
Bodenaufbau Bodenplatte
Bodenaufbau Bodenplatte

170 mm FuBbodenaufbau gem. D-PB_500

4 mm Abdichtung, Bitumenbahn als
Schutz- und Trennlage

400 mm Bodenplatte, WU-Stahlbeton
Trennlage PE-Folie

100 mm Warmedammung XPS, WLS 035,
Druckfestigkeit >= 300kPA

100 mm Sauberkeitsschicht

tragféahiger Boden
gem. Statik und Baugrundgutachten

Hinweis Statik Bodenplatte (ohne Frost)

Das Gebaude wird auf einer Bodenplatte flach
gegrindet. Es wird nicht unterkellert.

Im Bereich Achse 4-5/C-E gibt es eine
Aufzugsunterfahrt, die die Oberkante der Bodenplatte
um 1,73 m absenkt.
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Die Aufzugsunterfahrt wird im statischen Modell der

Platte als Liniengelenkt an die Platte angeschlossen.

Randbedingungen der WU-Konstruktion:

- Nutzungsklasse A** (hochwertige Nutzung)

- Beanspruchungsklasse BKL-2

(Bodenfeuchte und Sickerwasser)

- Entwurfsgrundsatz c: Begrenzen der Rissbreite auf

wk=0,3 mm in Kombination mit rissbegrenzenden

MaBnahmen und nachtraglichem Verpressen der

entstehenden Risse

- Verwendung eines Betons mit WU-Klassifizierung,

mittlerer Festigkeitsentwicklung r<0,5, niedrigem

Wasser-Zement-Wert und schwindarmen Zement mit

niedriger Warmeentwicklung

- Abdichtung von im Erdreich liegenden Arbeitsfugen

mit Fugenbandern

Karbonatisierung: XC2

chemischer Angriff: XAl

Feuchtigkeitsklasse: WF

Gewahlte Betonfestigkeitsklasse: C30/37

Begrenzung der Rissbreite:

W, (mm) 0,3

Cmin® (MmM) 20

$Cqev® (MmM) 15

Chom® /mm) 35

gewahlt ¢, (mm) 35

Anschlussbewehrungen an angrenzende Bauteile erfolgen

entsprechend Schal- und Bewehrungsplan des Statikers.
44.1 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37, XC2/XA1/WF, d=40 cm, UK2

Fundamentplatte/Bodenplatte aus Stahlbeton
(Ortbeton), unter GOK, als wasserundurchldssiger
Beton, auf verdichteten Kiesunterbau, Trennlage oder
Sauberkeitsschicht und Dammschicht;

Oberflache sauber und eben abgezogen einschl.
Herstellen aller Durchbriiche und Aussparungen.
Schalung, Bewehrung sowie notwendige Fugenbander
in gesonderter Position.

Leistungsbestandteile:
- Beton

- Einbau

- Glatten

Festigkeitsklasse : C 30/37 Q, wu
Expositionsklassen : XC2, XA1, WF

nach DIN EN 1991-1-1, Tab. 4.1
Uberwachungsklasse : 2

Untergrund: waagerecht

Oberflache: waagerecht, planeben abgezogen

Baustahl: B 500SA
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4.4.2

4.4.3

Im Bereich der Durchdringungen fir
Leitungsdurchfihrungen HLS und Elt ist die Bewehrung
nach Vorgaben Statik auszusparen/anzupassen.

Plattendicke : 40 cm
Flache: ca. 1020 m2

OKRF = +33,70 m & NHN

Im erdberihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Prifung
nachgewiesen wurde.

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist vor Einbau der
Bauleitung vorzulegen!

Ausflihrung gemaB Planunterlagen
408,000 m3

Verstarkung Bodenplatte, WU-Beton, C30/37, XC2/XA1l/ WF, d=30 cm

gemanB Position 4.4..1

Bodenplattenverstarkung aus Stahlbeton (Ortbeton),
unter OK Geléande, als wasserundurchlassiger Beton,
auf verdichteter Auffillung, Trennlage oder
Sauberkeitsschicht und Dammschicht.

Die Bodenplatte wird in einem Teilbereich verstarkt, die
Dicke der Bodenplatte wird dabei von 40 cm auf 70 cm
erhoht.

Festigkeitsklasse : C 30/37 Q, WU
Expositionsklassen : XC2, XA1, WF
nach DIN EN 1991-1-1, Tab. 4.1
Uberwachungsklasse : 2

Breite: ca. 4,00 m
Lange: ca. 8,40 m

Flache: ca. 33,60 m2
Bereich: Achse E-]/5-7

Dicke Bodenplatte: 40 cm
Verstarkung: 30 cm

Lage entsprechend Positionsplan Griindung,
Anschlussbewehrung gemaB Schal- und
Bewehrungsplan.

10,050 m3

Bodenplatte (Versprung), WU-Beton, C30/37, XC2/XA1l/ WF, d=40 cm, UK2

Fundamentplatte/Bodenplatte aus Stahlbeton
(Ortbeton), unter OK Gelande,

als wasserundurchlassiger Beton, auf verdichteter
Auffillung, Sauberkeitsschicht, Dammschicht,
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4.4.4

4.4.5

Trennlage;
Schalung Versprung, Bewehrung sowie notwendige
Fugenbander in gesonderter Position.

Festigkeitsklasse : C 30/37, WU
Expositionsklassen : XC2, XAl, WF
Uberwachungsklasse : 2

Untergrund: waagerecht

Oberflache: waagerecht, planeben abgezogen

GroBe: b/l 1,0x2,63 m
Dicke: 40 cm
OKRF = +33,10 m G NHN

Flache 1: ca. 2,65 m2
Flache 2: ca. 2,65 m2

Im erdberihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Prifung
nachgewiesen wurde.

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist vor Einbau der
Bauleitung vorzulegen!

Bauteillage: Haupteingang

2,120 m3

Zulage Hohenversprung, Bodenplatte

Zulage fir den Mehraufwand der Herstellung und
Anbindung der beiden Bodenplatten im
Eingangsbereich mit der Bodenplatte und Unterzug
Bodenplatte des Gebdudes (2 Seiten je Bodenplatte
Versprung)

Leistungsbestandteile:

- Verbindung Héhenversprung mit der
Bodenplatte/Unterzug

- Herstellung Schalungs-Héhenversprung
- Betonmenge im Ubergreifungsbereich

- Bewehrungsanschluss

Hoéhenversatz: ca. 60 cm
Anbindelange je Bodenplattenversprung: 2,65+1,0m

8,000 m

Zulage Erhdéhung der Bodenplatte fur Geratesockel

gemal Position 4.4..1

Zulage flir den Mehraufwand der Herstellung

einer Erhéhung auf der Bodenplatte als Aufstellflache
flr den Pufferspeicher in der Kaltezentrale,

einschl. Material und Randschalung

Festigkeitsklasse : C 30/37 Q, wu
Expositionsklassen : XC2, XA1, WF
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

nach DIN EN 1991-1-1, Tab. 4.1
Uberwachungsklasse : 2

Untergrund: waagerecht

Oberflache: waagerecht, planeben abgezogen

GréBe: 1,40 x 140 m
Hoéhe: 0,20 m
Lastanforderung: ca. 1000 kg

0,400 m3

4.4..6 Randschalung Bodenplatte EG

Randschalung flr Plattenrédnder von Boden- und
Fundamentplatten, 1-hauptig, einschl. Randschalung
Bodenplattenverstarkung und Bodenplattenversprung,
nach Fertigstellung abbauen und entsorgen.

In den EP sind enthalten das Anlegen von
Durchbriichen, Aussparungen sowie das Durchflihren
von Leerrohren.

- ohne Anforderung an die Sichtflache

Plattendicke: 40 cm
Hohe Verstarkung Bodenplatte: 30 cm

155,000 m

4.4.7 Bodenplatte Aufzugsunterfahrt, WU-Beton, C30/37, XC  2/XAL/WF, d= 40 cm, UK2

Fundamentplatte/Bodenplatte Aufzugsunterfahrt
aus Stahlbeton (Ortbeton), unter OK Geldnde, als
wasserundurchlassiger Beton, auf verdichteten
Kiesunterbau, Trennlage oder Sauberkeitsschicht und
Dammeschicht;

Randschalung, Bewehrung sowie notwendige
Fugenbdnder in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse : C 30/37, WU
Expositionsklassen : XC2, XA1, WF
Uberwachungsklasse : 2

Untergrund: waagerecht

Oberflache: waagerecht

Plattendicke : 40 cm
GroBe: ca. 3 x3 m
Flache: ca. 9,08 m2

OKRF = +32,37 m G NHN

Im erdberlihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Priifung
nachgewiesen wurde.

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist vor Einbau der
Bauleitung vorzulegen!

Ausfiihrung gemaB Planunterlagen
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
3,632 m3

4.4.8 Wande aus Stahlbeton, Aufzugsunterfahrt, WU-Beton, C30/37, XC2,/XAl,/WF, d=40 cm,

Wande aus Stahlbeton Aufzugsunterfahrt unterhalb der
Bodenplatte,

Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln

mit regelmaBigen StéBen und Nagelstellen

sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und

Grate abschleifen;

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Festigkeitsklasse : C 30/37, wu

Expositionsklassen : XC2, XA1, WF
Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke: 40 cm

Wandhohe: ca. 1,35 m ab OKBPL Aufzugsunterfahrt bis
UKBPL EG

Bauteil : Wande Aufzugsunterfahrt

BxL Aufzugswande: ca. 2,95 x 2,95 m

Wande der Unterfahrt mit der Bodenplatte
Aufzugsunterfahrt und Bodenplatte EG verbunden

Im erdberlihrten Bereich dirfen nur WU- Betone
verwendet werden, deren Grundwasservertraglichkeit
durch eine trink- oder grundwasserhygienische Priifung
nachgewiesen wurde.

Der Nachweis der Unbedenklichkeit ist vor Einbau der
Bauleitung vorzulegen!

5,600 m3

44.9 Randschalung der Bodenplatte Aufzugsunterfahrt

Randschalung der Bodenplatte Aufzugsunterfahrt,
ohne Anforderung an die Sichtflache, Leistung inkl.
Montieren, nach Fertigstellung abbauen und entsorgen.
Plattendicke: 40 cm

12,000 m

4.4..10 Schalung Wénde Aufzugsunterfahrt, 2-hauptig

Schalung (2-hauptig) far Beton- und Stahlbetonwande,
rau, Leistung inkl. Montieren, nach Fertigstellung
abbauen und entsorgen.

Wanddicke : 40 cm
Wandhohe : 1,35 m (bis UK Bodenplatte)

14,000 m2

Summe 4.4 Bodenplatte
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4.5

Hinweis

Hinweis

45.1

Hinweis

451.1

Wande aus Beton
Hinweis Statik
Wandaufbau

Karbonatisierung: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Gewahlte Betonfestigkeitsklasse: C25/30
Begrenzung der Rissbreite:

W, (mm) 0,4

Cmin® (MM) 10

$Cqev® (Mm) 10

Chom® /mm) 20

gewahlt ¢, (mm) 30

In Bereichen der Durchdringungen fir Leitungsdurchfihrungen
HLS / Elt ist die Bewehrung auszusparen oder anzupassen -
siehe Bewehrungsplane Statik

Anschlussbewehrungen an angrenzende Bauteile erfolgen
nach Schal- und Bewehrungsplan des Statiker.

Hinweis Wandoberflachen

Alle Oberflachen der Stahlbetonwande, Wandartige
Trager, Aufzugswande etc. sind glatt auszubilden und
werden nachfolgend gespachtelt und erhalten
anschlieBend eine Beschichtung mit Vlies +
Wandanstrich.

AuRRenwande
AURENWANDE, TRAGEND, FEUERBESTANDIG

Auf3enwand, tragend, Stb., C25/30, XC1, W0, d=25cm ,fb

AuBenwandbauteil, bewehrt, in Ortbeton,
Oberflache glatt, mit regelmaBig

sichtbaren SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung, glatt (zweihauptig) aus nicht saugenden
Schaltafeln und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : AuBenwand, tragend

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Wanddicke : 25 cm

Oberflache: glatt

Anforderung Brandschutz: fb (feuerbestandig)

Wandhodhe:
Rohbauhdhe EG: 3,62 m



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten

28.04.2026
Seite: 100

Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

Hinweis

45.1.2

Hinweis

45.1.3

Rohbauhdéhe 1. OG: 3,62 m
Rohbauhohe 2. OG: 3,62
Rohbauhéhe TG: 3,00

Bauteillage: EG, 1. OG, 2. OG, TG
178,327 m3

AURENWANDE, NICHT TRAGEND, FEUERBESTANDIG

Auf3enwand, nicht tragend, Stb., C25/30, XC1, W0, d= 25cm, fb

AuBenwandbauteil, bewehrt, in Ortbeton,
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstéBen. Betonwarzen und Grate
abschleifen.

Schalung, glatt (zweihauptig) aus nicht saugenden
Schaltafeln und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : AuBenwand, nicht tragend

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Wanddicke : 25 cm

Oberflache: glatt

Betonstahl: B 500SA
Anforderung Brandschutz: (fb) feuerbestindig

Wandhdhe:

Rohbauhdhe EG: 3,62 m
Rohbauhdéhe 1. OG: 3,62 m
Rohbauhohe 2. OG: 3,62
Rohbauhdéhe TG: 3,00

Bauteillage: AuBenwande 1. OG
14,803 m3

SCHALUNG

Schalung, Aul3enwand, glatt, 2-hauptig

Schalung fir Beton- und Stahlbetonwadnde, 2-hauptig,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, einschl.
Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten.

Schalsystem: Trager-/Rahmenschalung

Schalhaut: GF-Schalungsplatten
Schalungsoberflache: glatt
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SchalhautstéBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher
Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement
Schalung als Gussform flr Stahlbetonwande

Wanddicke : 0,25 m
Wandhdhe je Geschoss: 3,62 m

Abrechnung: je 1,00 m2 Wand = 2,00 m2 Schalflache
Einschalen/Ausschalen

Bauteillage: EG bis 2. OG
AuBenwande tragend/nichttragend

775,000 m2

Summe 4.5.1 AuRenwéande

45.2

Hinweis

Hinweis

45.2.1

Innenwande, tragend
Hinweis Oberflachen

Alle sichtbar bleibenden Stahlbetonwande im
Innenbereich des Gebdudes werden anschlieBend
verspachtelt und erhalten eine Beschichtung mit
Farbanstrich und Vlies.

INNENWAND, TRAGEND, FEUERBESTANDIG (fb)

Innenwand, tragend, C25/30, XC1, WO, d=20 cm, fb

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstdBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke: 20 cm

Rohbauhdhe EG: 3,62 m

Wandlange: ca. 8,30 m

Wandfléche abzigl. Offnungen > 2,5 m2: ca. 28 m2
Anforderung Brandschutz: feuerbestandig (fb)

Bauteillage: EG
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4522

4523

5,600 m3

Innenwand, tragend, C25/30, XC1, WO, d=25 cm, fb

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlirliche Gesteinskérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke : 25 cm

Wandhohe:

Rohbauhodhe EG/1. OG/2. OG: 3,62 m

Rohbauhéhe TG: 3,00 m

Wandflache abziigl. Offnungen >2,5 m2: ca. 410 m2

Baustahl: B 500SB
Anforderung Brandschutz: fb (feuerbestandig)

Bauteillage:

EG -Wandflache ca. 184 m2

1. OG - Wandflache ca. 122 m2
2. OG - Wandflache ca. 104 m2

102,500 m3

Innenwand, tragend, C25/30, XC1, WO, d=37,5 cm, fb

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend,
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstdBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemal DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke : 37,5 cm

Wandhoéhe:
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

Hinweis

45.2.4

4525

Rohbauhthe EG: 3,62 m

Wandflache abzligl. Offnungen >2,5 m2: ca. 18 m2
Anforderung Brandschutz: feuerbestdandig (fb)
Bauteillage: EG

6,800 m3

INNENWAND, TRAGEND, FEUERHEMMEND (fh)

Innenwand, tragend, C25/30, XC1, W0, d=20cm, fh,E G

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstdBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemalB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: nattlrliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke: 20 cm

Rohbauhdhe EG: 3,62 m

Wandfléche abzigl. Offnungen >2,5 m2: ca. 17 m2
Anforderung Brandschutz: feuerhemmend (fh)

Bauteillage: EG
3,400 m3

Innenwand, tragend, C25/30, XC1, WO, d= 25 cm, fh

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstdBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: nattlrliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke: 25 cm
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Rohbauhdhe EG/1.0G/2.0G: 3,62 m
Rohbauhthe TG: 3,00 m
Wandflache abzligl. Offnungen >2,5 m2: ca. 340 m2
Anforderung Brandschutz: feuerhemmend (fh)
Bauteillage:
EG - Wandflache ca. 130 m2
1.0G - Wandflache ca. 84 m2
2. OG - Wandflache ca. 103 m2
TG - Wandfléche ca. 23 m2
85,000 m3
45.2.6 Mehrkosten fur die Ausfiihrung von Beton C 30/37 Q, EG-W 08
Mehrkosten fir die Ausfihrung von Beton C 30/37 Q
gegeniiber Beton C 25/30 Q.
Die Wand W-0.8 wird im EG mit einer Betonglite von
C30/37 ausgefiihrt
0,800 m3
45.2.7 Innenwand, tragend, C25/30, XC1, W0, d=30cm, fh,E G
Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend,
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abschleifen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff
Bauteil : Innenwand
Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Zuschlagstoff: natirliche Gesteinskérnung Q
Uberwachungsklasse : 1
Oberflache: glatt
Wanddicke: 30 cm
Rohbauhdhe EG/1.0G/2.0G: 3,62 m
Rohbauhthe TG: 3,00 m
Wandflache abzigl. Offnungen >2,5 m2: ca. 18 m2
Anforderung Brandschutz: feuerhemmend (fh)
Bauteillage:
EG - Wandflache ca. 18 m2
5,400 m3
45.2.8 Innenwand, tragend, C25/30, XC1, WO, d= 35 cm, fh

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen, tragend,
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

Hinweis

4529

45.2.10

Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: nattlirliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke: 35 cm

Rohbauhdhe EG/1.0G/2.0G: 3,62 m

Rohbauhéhe TG: 3,00 m

Wandfléche abzigl. Offnungen >2,5 m2: ca. 10 m2
Anforderung Brandschutz: feuerhemmend (fh)

Bauteillage:
2. OG - Wandflache ca. 10 m2

3,500 m2

SCHALUNG

Schalung, Innenwand, glatt, 2 hauptig, d=20-30 cm, EG-TG

Schalung fiir Beton- und Stahlbetonwande, 2-hauptig,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StoBen und Nagelstellen, einschl.
Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten.

Schalsystem: Trager-/Rahmenschalung

Schalhaut: GF-Schalungsplatten
Schalungsoberflache: glatt

SchalhautstoBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher
Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement
Schalung als Gussform flir Stahlbetonwdnde
Folgeleistung: Wandbekleidung Spachtelung/Anstrich

Wanddicke : 0,20/0,25/0,30 m
Wandhohe je Geschoss: 3,62 m

Abrechnung: je 1,00 m2 Wand = 2,00 m2 Schalflache
Einschalen/Ausschalen

Bauteillage: EG bis TG
813,000 m2

Schalung, Innenwand, glatt, 2 hauptig, d=35-37,50cm , EG/2.0G

Schalung fir Beton- und Stahlbetonwadnde, 2-hauptig,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, einschl.
Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten.

Schalsystem: Trager-/Rahmenschalung
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

45211

Schalhaut: GF-Schalungsplatten
Schalungsoberflache: glatt

SchalhautstéBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher
Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement
Schalung als Gussform flr Stahlbetonwande

Wanddicke : 0,35-0,375 m
Wandhdhe je Geschoss: 3,62 m

Abrechnung: je 1,00 m2 Wand = 2,00 m2 Schalflache
Einschalen/Ausschalen

Bauteillage: EG, 2. 0OG
28,000 m2

Schalung Stirnseite vertikal, Wandabschluss, d= 20 bis 25 cm, Zulage

Schalung an freien Wandenden, Stirnflache von
Ortbetonwanden

Wanddicke bis 25 cm

Schalungshaut: nicht sichtbar bleibend
Oberflache:glatt

Hbéhe bis 3,62 m

Bauteillage: EG bis 2. OG
120,000 m

Summe 4.5.2 Innenwénde, tragend

453
453.1

Wandartige Trager, innen
Wandartiger Trager, innen, Stb., C30/37, XC1, W0, d =25 cm, th, UK2

Wandartiger Trager aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : Innenwand, wandartiger Trager
Festigkeitsklasse : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4
Betondeckung: cv = 30 mm
Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke : 25 cm

Betonstahl: B 500SB

Anforderung Brandschutz: fh (feuerhemmend)
Rohbauhdhe: 3,62 m

Breite Wandartiger Trager: 2,50 bis 7,75 m

Bauteillage: 1.0G
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453.2

4533

WT-1.3
2,300 m3

Wandartiger Trager, innen, Stb., C45/55, XC1, W0, d =25 cm, fh, UK2

Wandartiger Trager aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : Innenwand, wandartiger Trager
Festigkeitsklasse : C 45/55 Q
Expositionsklassen : XC1, WO

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4
Betondeckung: cv = 30 mm
Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke : 25 cm

Betonstahl: B 500SB

Anforderung Brandschutz: fh (feuerhemmend)
Rohbauhdhe: 3,62 m
Breite Wandartiger Trager: 2,50 bis 7,75 m

Bauteillage: 1.0G
WT-1.1

7,900 m3

Wandartiger Trager, innen, Stb., C30/37, XC1, W0, d =25 cm, fb, UK2

Wandartiger Trager aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : Innenwand, wandartiger Trager
Festigkeitsklasse : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4
Betondeckung: cv = 30 mm
Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke : 25 cm

Betonstahl: B 500SB

Anforderung Brandschutz: fb (feuerbestandig)
Rohbauho6he: 3,62 m
Breite wandartiger Trager: 0,87 m

Bauteillage: 1.0G
WT-1.2_1, WT-1.2_2

1,800 m3
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45.3.4 Wandartiger Trager, innen, Stb., C30/37, XC1, W0, d =25cm, fb, UK 2

Wandartiger Trager aus Stahlbeton, Oberflache glatt,

mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : Innenwand, wandartiger Trager

Festigkeitsklasse : C 30/37 Q

Expositionsklassen : XC1, WO

Betondeckung: cv = 30 mm

Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke : 25 bis 35 cm

Betonstahl: B 500SB

Anforderung Brandschutz: fb (feuerbestandig)

Rohbauhdhe: 3,62 m

Breite Wandartiger Trager: 0,34 bis 3,56 m

Bauteillage: 2.0G

WT-2.1_1, WT-2.1_4, WT-2.2, WT-2.3_1,

WT-2.3_2, WT-2.3_3, WT-2.4_1, WT-2.4_2,

WT-2.5

17,100 m3
4535 Schalung, Wandartiger Trager, glatt, 2 hauptig

Schalung fiir Beton- und Stahlbetonwande, 2-hauptig,

glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit

regelmaBigen StéBen und Nagelstellen.

Schalsystem: Trager-/Rahmenschalung

Schalhaut: GF-Schalungsplatten

Schalungsoberflache: glatt

SchalhautstéBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher

Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement

Schalung als Gussform flr Stahlbetonwande

Wanddicke : 0,25 m

Wandhdhe je Geschoss: 3,62 m

Abrechnung: je 1,00 m2 Wand = 2,00 m2 Schalflache

Einschalen/Ausschalen

120,000 m2
45.3.6 Wandartiger Trager Traggeriist B nach DIN EN 12812, Mehraufwand

Traggerist far Schalung von Wandartigen Tragern der
Bemessungsklasse: B nach DIN EN 12812 zur
Unterstiitzung der Schalung von Wandartigen Tragern
planen, bemessen, aufbauen, vorhalten, abbauen.
Einrichten und Stabilisieren der Traggeriste

zur Aufnahme der Schalung, der Montagelasten und
Bauteillasten, Mehraufwand

max. Unterzugsquerschnitt: bis 0,50 m2/m
Abrechnung: Ifm Unterstlitzung
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Einzellangen Unterziige: bis 7,50 m
Breite Wandartiger Trager: 0,25 m

Schalung WandartigeTrager entsprechend den
Herstellerangaben inkl. Schalhaut, Schalungstragern,
Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
erforderlicher Horizontalabspannung einschlieBlich
Ankerschraube nach Erfordernis und Zulassung,
montieren.

Die Schalung ist bis zum Erreichen der Tragfahigkeit
vorzuhalten.

Wandartige Trager miissen bis zur vollstéandigen
Erreichung ihrer Tragfahigkeit unterstitzt werden.
Dies ist einzukalkulieren.

Grundsatzlich ist ein ausreichend tragfahiger
Verankerungsgrund nach den einschlagigen
Bestimmungen der genannten bauaufsichtlichen
Zulassung und die horizontale Unverschieblichkeit
bauseits sicherzustellen.

Erforderliche projektspezifische Nachweise werden
nicht
gesondert vergutet.

Dauer der Abstilitzung nach Vorgaben Statik:

Wandartige Trager im 2. OG: Alle Trager mit
Bezeichnung WT-2.X

- Unterstitzungsbeginn: Betonage der Decke lber
1.0G

- Unterstiitzungsende: Erreichen der Mindestfestigkeit
der Decke liber 2.0G, spatestens 28 Tage nach
Betonage der Decke Uber 2.0G

Wandartige Trager im 1.0G:

WT-1.1: Verlduft in der Hohe Uber zwei Geschosse
(1.0G und 2.0G)

- Unterstitzungsbeginn: Betonage der Decke Uber EG
- Unterstiitzungsende: Erreichen der Mindestfestigkeit
der Decke liber 2.0G, spatestens 28 Tage nach
Betonage der Decke Uber 2.0G

WT-1.2 und WT-1.3:

- Unterstitzungsbeginn: Betonage der Decke Uber EG
- Unterstiitzungsende: Erreichen der Mindestfestigkeit
der Decke liber 1.0G, spatestens 28 Tage nach
Betonage der Decke Uber 1.0G

Die Abstiitzung muss das Eigengewicht des
wandartigen Tragers, sowie das aus den angrenzenden
Decken tragen kénnen. Zusatzlich zum Eigengewicht
mussen auch Nutzlasten aus dem Baustellenbetrieb
aus den angrenzenden Decken aufgenommen werden
kénnen.
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Bauteillage:

Decke Uer EG

WT-1.1 Linienlast gesamt 489,33 kn/m (7,5 m)

WT-1.2_1/WT-1.2_2
Linienlast gesamt 182 kn/m (2,50m)
WT-1.3 Linienlast gesamt 508 kn/m (2,50 m)

Decke Uber 1. OG
WT-2.1_1 Linienlast gesamt 138 kn/m (2,5 m)
WT-2.1_4 Linienlast gesamt 322,50 kn/m (2,0 m)

WT-2.2 Linienlast gesamt 12 kn/m (2,5 m)
WT-2.5 Linienlast gesamt 140 kn/m (2,50 m)
WT-2.4_1 Linienlast gesamt 580 kn/m (1,5 m)
WT-2.4_2 Linienlast gesamt 340 kn/m (0,50 m)
WT-2.3_3/WT-2.3_2/WT-2.3_1

Linienlast gesamt 140kn/m (7,50 m)
32,000 m

Summe 4.5.3 Wandartige Trager, innen

454

Hinweis

454.1

Aufzugswand
AUFZUGSWAND

Aufzugsschachtwande (IW), Stb., C25/30, XC1/XC3, WO , d=25 cm, UK 2

Aufzugsschachtwand aus Stahlbeton Uber alle
Geschosse, Abschalen der Turéffnungen (3 Stick,
OffnungsgréBe b/h 1,00/2,15 m -ges. Pos.) und
sonstiger Aussparungen gem. Einbauplan, inkl. Ein-
und Ausschalen

Schachtwande mit beidseitiger, glatter Schalung aus
nicht saugenden Schaltafeln mit regelmaBigen StdéBen
und Nagelstellen sowie gefasten Kanten, Betonwarzen
und Grate abschleifen, Bohrungen, Einlegen, -kleben
von Bewehrungseisen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Schachthéhe ab OK BP bis UK Rohdecke TG : 14,67 m
Geschosshohe: 3,62 m

Betongite : C 20/25

Expositionsklassen : XC1/XC3, WO
Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke : 25 cm

Aufzugsschachtwand - Innenwand EG/1. OG/2. OG/TG

Brandschutzanforderung: feuerbestandig (fb)

Bauteillage: Aufzugsschachtwand EG bis TG
32,300 m3
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45.4.2

Hinweis

4543

Aufzugsschachtwande (AW), Stb., C25/30, XC1/XC3, WO , d=25 cm, UK2

Aufzugsschachtwand aus Stahlbeton Uber alle
Geschosse, inkl. Abschalen der Turéffnungen (3 Stick,
OffnungsgréBe b/h 1,00/2,15 m) und sonstiger
Aussparungen gem. Einbauplan, inkl. Ein- und
Ausschalen

Schachtwande mit beidseitiger, glatter Schalung aus
nicht saugenden Schaltafeln mit regelmaBigen StdéBen
und Nagelstellen sowie gefasten Kanten, Betonwarzen
und Grate abschleifen, Bohrungen, Einlegen, -kleben
von Bewehrungseisen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Schachthéhe ab OK BP bis UK Rohdecke TG : 14,67 m
Geschosshohe: 3,62 m

Betongite : C 25/30

Expositionsklassen : XC1/XC3, WO
Uberwachungsklasse : 2

Wanddicke : 25 cm

Aufzugsschachtwand - AuBenwand Technikgeschoss

Brandschutzanforderung: feuerbestandig (fb)

Bauteillage: Aufzugsschachtwand TG
4,700 m3

SCHALUNG

Schalung Aufzugsschachtwand, glatt, 2-hauptig

Schalung fiir Beton- und Stahlbetonwande, 2-hauptig,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StoBen und Nagelstellen, einschl.
Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten.

Schalsystem: Trager-/Rahmenschalung

Schalhaut: GF-Schalungsplatten
Schalungsoberflache: glatt

SchalhautstoBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher
Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement
Schalung als Gussform flir Stahlbetonwédnde
Wanddicke : 0,25 m

Geschosshohe: 3,62 m

Wandhohe Aufzugsschacht: 14,67 m

Abrechnung: je 1Im2 Wand = 2,00m2 Schalungsflache,
Einschalen/Ausschalen

Hinweis: erhohter Leistungsaufwand Wandhoéhe
Aufzugsschacht, angrenzender Treppenlauf, dies ist
einzkalkulieren

Bauteillage: Aufzugsschacht EG bis 2. OG
160,000 m2
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45.4.4 Schalung Stirnseite vertikal, Wandabschluss, d= 25 cm

Schalung an freien Wandenden, Stirnflache von
Ortbetonwanden

Wanddicke bis 25 cm

Oberflache:glatt

Hoéhe bis 3,62 m

Bauteillage: EG bis 2. OG
11,000 m

Summe 4.5.4 Aufzugswand

455
455.1

4552

Attika
Attika, Stb., C30/37, XC3, WO, b/h 25/90 cm, 2. OG; UK2

Attika aus Stahlbeton, Oberflache glatt, mit regelmaBig
sichtbaren SchalungsstéBen. Betonwarzen und Grate
abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Querschnitt:

Breite = 25 cm

Hoéhe = 90 cm

Léange Attika: ca. 129 m

Material:

Beton: C30/37
Expositionsklasse: XC3, WO
Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : 2

Bauteillage: Attika 2. OG, umlaufend
29,100 m3

Schalung Attika (2. OG), glatt, beidseitig, h=90 cm

gemaB Position 4.5.5.1

Schalung fiir Beton- und Stahlbetonwande (Attika)
(beidseitig), glatt, aus nicht saugenden
Schalungsplatten mit regelmaBigen StéBen und
Nagelstellen.

Wanddicke : 25 cm

Wandhohe : 90 cm

Wandlange gesamt: ca. 129 m

Abrechnung: je 1,00 m2 Attikaflache = 2,00 m2
Schalflache

Schalung Attika 2. OG umlaufend
118,000 m2
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4553

4554

Hinweis

4555

Attika, Stb., C30/37, XC3, W0, b/h 20/50 cm, TG, U K2

Wande aus Stahlbeton, in glatter

Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln

mit regelmaBigen StéBen und Nagelstellen

sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und

Grate abschleifen;

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Ausfiihrung als Uberzug.

Material:
Querschnitt:
Breite = 20 cm
Hbhe = 50 cm

Beton: C30/37 Q
Expositionsklasse: XC3, WO
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : 2

In der Decke Uber 3. OG/Technikgeschoss ist eine
Attika analog zu Sturz W-3.8_1 zu bewehren.

Betonstahl: B 500SA

Bewehrungswahl:

Betondeckung: cv = 30 mm

Bauteillage: Attika Technikgeschoss, umlaufend

3,400 m3

Schalung Attika (TG), glatt, beidseitig, h =50 cm

gemal Position 4.5.5.3

Schalung fir Beton- und Stahlbetonwande (Attika)
(beidseitig), glatt, aus nicht saugenden
Schalungsplatten mit regelmaBigen StéBen und
Nagelstellen.

Wanddicke : 20 cm
Wandhdhe : 50 cm
Wandlange gesamt: ca. 34 m

Abrechnung: je 1,00 m2 Attikaflache = 2,00 m2
Schalflache

Schalung Attika 2. OG umlaufend
17,000 m2

Hinweis Ausbildung Attika Oberlicht Atrium tber 2. oG

Die nachfolgenden Positionen zur Attika Oberlicht Gber
Atrium binden in das Tragersystem der Unterzlige
uz-2.11, Uz-2.12, UzZ-2.4, UZ-2.5 und UZ-2.10.

Die statischen Vorgaben sind zu beachten!

Attika, Stb., C30/37, XC3, WO, b/h 25/100 cm, Oberl icht Atrium 2. OG; UK2
Wande aus Stahlbeton, in glatter
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455.6

4557

Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln

mit regelmaBigen StéBen und Nagelstellen

sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und

Grate abschleifen;

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil UZ-2.10 h/b=185/25 cm

hier: Uberzug UZ-2.10 ab OK Decke 2. OG, Ausfiihrung
als Attika

Querschnitt:

Breite = 25 cm

H6he = 100 cm
Wandlange: 10,25 m

Material:

Beton: C30/37
Expositionsklasse: XC3, WO
Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : 2

2,600 m3

Schalung Attika, h=100 cm

gemap Position 4.5.5.5

Schalung fir Beton- und Stahlbetonwdnde, 2-hauptig,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StéBen und Nagelstellen, einschl.
Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten.
Schalungsoberflache: glatt

SchalhautstéBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher
Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement
Schalung als Gussform flr Stahlbetonwande

Querschnitt:

Breite = 25 cm

H6he = 100 cm
Wandlange: 10,25 m

20,500 m2

Attika, Stb., C30/37, XC3, WO, b/h 35/70 cm, Oberli cht Atrium 2. OG, UK2

Wande aus Stahlbeton, in glatter

Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln

mit regelméaBigen StéBen und Nagelstellen

sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und

Grate abschleifen;

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Material:

Beton: C30/37
Expositionsklasse: XC3, WO
Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : 2
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Querschnitt:

Breite = 35 cm

Hbéhe = 70 cm
Wandlange: 10,25 m

2,600 m3

455.8 Schalung Attika, h=70 cm

gemap Position 4.5.5.7
Schalung fir Beton- und Stahlbetonwdnde Attika
(2-seitig), rau.

Querschnitt:

Breite = 35 cm

Hbéhe = 70 cm
Wandlange: 10,25 m

15,000 m2

Summe 4.5.5 Attika

Summe 4.5 Wande aus Beton

4.6 Stitzen aus Beton
Hinweis STUTZEN, INNEN
4.6..1 Stiitzen, Sth., C30/37, XC1, WO, 25x90cm, h=3,62 m, fb, UK2

Stlitzen aus Stahlbeton (Innenbereich) mit
regelmaBigen SchalungsstéBen und Nagelstellen sowie
gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen; Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Betongite : C 30/37 Q

Expositionsklassen : XC1, WO

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1

Betondeckung: cv = 30 mm

Uberwachungsklasse : 2

Querschnitt : 25/90 cm

Betonstahl: B 500SB

Anforderung Brandschutz: feuerbestandig (fb)

Stltzenhohe: bis 3,62 m
Anzahl der Stltzen: 4 Stick

Bauteillage:
1.0G-S-1.1,S-1.2

2.0G-5S-2.1,5-2.2

Die Stitzen S-2.1 und S-2.2 dienen als Auflager fur
uz-2.10.
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4.6..2

Hinweis

4.6..3

46.4

3,300 m3

Schalung Stiitzen, rechteckig, glatt

Schalung fur Statzen, glatt, mit rechteckigem
Querschnitt.

Querschnitt Stitze: 25/90 cm
Stitzenhodhe: 3,62 m

Anzahl der Stltzen: 4 Stick
34,000 m2

STUTZEN, AUREN

Stutzen, Stb., C30/37, XC1, WO, 25x25cm, h=3,62 m, fb, UK2

StUtzen aus Stahlbeton mit regelmaBigen
SchalungsstdéBen und Nagelstellen sowie gefasten
Kanten, Betonwarzen und Grate abgeschliffen;
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Betongute : C 30/37 Q

Expositionsklasse : XC1, WO

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1

Betondeckung: cv = 30 mm

Uberwachungsklasse : 2

Querschnitt : 25/25 cm

Betonstahl: B 500B

Anforderung Brandschutz: feuerbestandig (fb)

Stlutzenhdhe: 3,62 m
Anzahl der Stltzen: 6 Stick

Bauteillage:
1. 0G - S-1.7
2.0G - S-2.3, S-2.4, S-2.5, S-2.6, S-2.7

1,500 m3

Schalung Stiitzen, rechteckig, glatt

Schalung fir Stlitze, glatt, mit rechteckigem
Querschnitt.

Querschnitt Stitze: 25/25 cm
Stitzenhohe: 3,62 m

Anzahl der Stltzen: 6 Stick
22,000 m2

Summe 4.6 Stitzen aus Beton
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4.7

Hinweis

4.7.1
47.1.1

4.7.1.2

Decken aus Beton
Hinweis Deckenhdhen

Die Einbauhothe aller Stahlbetondecken im
Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss
betragt 3,62 m Uber OK RohfuBboden.

Decken
Decke Uiber EG, Stb., C30/37, XC1, W0, d=28 cm, UK2

Decke aus Stahlbeton mit Ortbeton, Bauteil in
trockener Umgebung , ohne Frostangriff,
Betonfldchen waagerecht,

Schalung der Decke glatt, aus nicht saugenden
Schaltafeln mit regelmaBigen StéBen und
Nagelstellen, sowie gefasten Kanten,

Betonwarzen und Grate abgeschliffen,
Deckenrandabschalung.

Schalung, Deckenrandabschalung und Bewehrung in
ges. Pos.

Festigkeitsklasse: C30/37 Q

Expositionsklasse: XC1

Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskdérnung Q
Oberflache: eben abgezogen und rau abgerieben
Betondeckung: Cnom=3,0 cm
Uberwachungsklasse: 2

Betonstahl: B500B

Deckenstarke: 28 cm

UK Rohdecke tber EG: +3,45 m
OK Bodenplatte: -0,17 m
Einbauhdhe: 3,62 m

Flache: ca. 918 m2
260,000 m3

Decke uber 1. OG, Stb., C30/37, XC1, WO, d= 28 cm, UK2

Decke aus Stahlbeton mit Ortbeton, Bauteil in
trockener Umgebung , ohne Frostangriff, Betonflachen
waagerecht

Schalung der Decke glatt, aus nicht saugenden
Schaltafeln mit regelmaBigen StéBen und
Nagelstellen, sowie gefasten Kanten,

Betonwarzen und Grate abgeschliffen,
Deckenrandabschalung.

Schalung, Deckenrandabschalung und Bewehrung in
ges. Pos.

Festigkeitsklasse: C30/37 Q

Expositionsklasse: XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: nattlirliche Gesteinskdérnung Q
Oberflache: eben abgezogen und rau abgerieben
Betondeckung: Chnom=3,0cm
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Uberwachungsklasse: 2
Betonstahl: B500B
Grundbewehrung: #014/10, #15,39cm2/m
Deckenstarke: 28 cm
UK Rohdecke 2.0G : + 7,35 m
OK RohfuBboden 1.0G: +3,73 m
Einbauhdhe: 3,62 m
Flache: ca. 911 m2
260,000 m3
4.7.1.3 Dachdecke 2.0G, Stb., C30/37, XC3, WO, d= 25 cm; UK 2
Decke aus Stahlbeton mit Ortbeton, Bauteil in
trockener Umgebung , ohne Frostangriff, Betonflachen
waagerecht
Schalung der Decke glatt, aus nicht saugenden
Schaltafeln mit regelmaBigen StéBen und
Nagelstellen, sowie gefasten Kanten,
Betonwarzen und Grate abgeschliffen,
Deckenrandabschalung.
Schalung, Deckenrandabschalung und Bewehrung in
ges. Pos.
Festigkeitsklasse: C30/37 Q
Expositionsklasse: XC3
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Betondeckung: Cnom=3,0 cm
Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskdérnung Q
Oberfléche: eben abgezogen und rau abgerieben
Uberwachungsklasse: 2
Betonstahl: B500SB
Dachdeckenstéarke: 25 cm
UK Rohdecke tiber 2.0G : +11,25 m
OK RohfuBboden 2.0G: + 7,63 m
Einbauhdhe : 3,62 m
Flache: ca. 1040 m2
250,000 m3
4.7.1.4 Dachdecke 3. OG (TG), Sth., C30/37, XC3, WO, d=25 cm, UK2

Decke aus Stahlbeton mit Ortbeton, Bauteil in
trockener Umgebung , ohne Frostangriff, Betonflachen
waagerecht

Schalung der Decke glatt, aus nicht saugenden
Schaltafeln mit regelmaBigen StéBen und Nagelstellen,
sowie gefasten Kanten,

Betonwarzen und Grate abgeschliffen,
Deckenrandabschalung.

Schalung, Deckenrandabschalung und Bewehrung in
ges. Pos.
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Festigkeitsklasse: C30/37 Q

Expositionsklasse: XC3

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Betondeckung: cnom = 3 cm
Uberwachungsklasse: 2

Zuschlagstoff: nattirliche Gesteinskdérnung
Oberflache: eben abgezogen und rau abgerieben
Betonstahl: B 500SB

Dachdeckenstadrke: 25 cm
UK Dachdecke TG: +14,50 m
OK RohfuBboden TG: + 11,50 m

Flache: ca. 66,11 m2
17,000 m3

Summe 4.7.1 Decken

4.7.2
4721

Schalung Decken / Dachdecke
Schalung Decken, glatt, Deckendicke=28 cm, H=3,62 m (EG, 1. OG)

Schalung der Deckenplatte aus Ortbeton,

aus nicht saugenden Schalungsplatten (System-
Deckenschalung)

Oberfléache: Schalungsglatt

Schalhaut: fur Betonflachen glatt

Hbhe der Betonunterseite EG/1. OG: ca.3,62 m ab OK
RohfuBboden

Aufstellflache Abstitzungen waagerecht

Schalung Aufstellen, Vorhalten, Reinigen und Abbauen
der Schalung, inkl. Passstlicke

Vorgabe Statik - Uberhéhungen:

Fir die Decken Uber EG mussen in folgenden
Deckenfeldern 1 cm Uberhéhung in der Schalung
bertcksichtigt werden:

Feld 3-7/A-B

Feld 6-7/D-]

Far die Decke Uber 1. OG mussen in folgenden
Deckenfeldern 1 cm Uberhéhung in der Schalung
bertcksichtigt werden:

Feld 1-3/A-G

Fels 3-7/A-B

Feld 6-7/D-]

1.750,000 m2
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4.7.2.2 Randschalung Deckenplatte, rau, h=28 cm
Randschalung der Deckenplatte
Oberfléache der Schalung: rau
Dicke Decke: bis 28 cm
Bauteillage: Decke EG, 1. OG
395,000 m
4.7.2.3 Schalung Dachdecke, glatt, Deckenhéhe=25cm, H=3,6 2 m (2. OG)
Schalung der Deckenplatte aus Ortbeton,
aus nicht saugenden Schalungsplatten (System-
Deckenschalung)
Oberfléache: Schalungsglatt
Schalhaut: fur Betonflachen glatt
Hbhe der Betonunterseite 2.0G: ca.3,62 m ab OK
RohfuBboden
Aufstellflache Abstitzungen waagerecht
Schalung Aufstellen, Vorhalten, Reinigen und Abbauen
der Schalung, inkl. Passstlicke
930,000 m2
47.2.4 Schalung Dachdecke, glatt, Deckendicke=25cm, H=3, 00 m (TG)
Schalung der Deckenplatte aus Ortbeton,
aus nicht saugenden Schalungsplatten (System-
Deckenschalung)
Oberfléache: Schalungsglatt
Schalhaut: fur Betonflachen glatt
Hbhe der Betonunterseite ab OKRF TG: ca. 3,00 m ab
OK RohfuBboden
Aufstellflache Abstitzungen waagerecht
Schalung Aufstellen, Vorhalten, Reinigen und Abbauen
der Schalung, inkl. Passstlicke
60,000 m2
4.7.2.5 Randschalung Dachdecke, rau, h=25 cm

Randschalung Dachdeckenplatte
Oberflache der Schalung: rau
Dicke Decke: ca. 25 cm

Bauteillage: Decke 2. OG, TG
235,000 m

Summe 4.7.2 Schalung Decken / Dachdecke
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4.7.3 Traggeruste
Hinweis Hinweis

Fir die Decke und Unterziige im Gebaude sind

aufgrund der Einbauhdhe und Spannweiten

Traggeriiste der Bemessungsklasse B nach DIN EN

12812 erforderlich.
4.7.3.1 Traggerist Decke h > 3,5m/Spannweite > 6m, BMK B, Z ulage, h=3,62 m

Traggeriist der Bemessungsklasse B (DIN EN 12812)
nach VOB/C (DIN 18331) flir Ortbetondecken,

mit Spannweite > 6 m/mit H6he > 3,5 m planen,
bemessen, aufbauen, vorhalten, abbauen.
Einrichten und Stabilisieren der Traggeriste

zur Aufnahme der Schalung, der Montagelasten und
Bauteillasten.

Mehraufwand gegentliber Traggerist der
Bemessungsklasse A

Deckendicke : 25 bis 28 cm

Hoéhe Traggerist : ab OK RFB bis
Betondeckenunterseite je Geschoss 3,62 m

Ausflihrung als Raumgerist zur Unterstiitzung der
Schalung von Betondecken.

Leistungsbereich:

EG - Deckendicke 28 cm

1. OG - Deckendicke 28 cm
2. OG - Deckendicke 25 cm

Abrechnung nach Grundflache in m2 der abgestiitzten
Deckenplatten.

Trager-Deckenschalung entsprechend den
Herstellerangaben inkl. Schalhaut, Schalungstragern,
Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
erforderlicher Horizontalabspannung einschlieBlich
Ankerschraube nach Erfordernis und Zulassung,
Absturzsicherung mit allen notwendigen
Geldnderhaltern, Pfosten und Schutzgittern
montieren.

Ausreichende Nachunterstitzung ist zu
bericksichtigen.

Grundsatzlich ist ein ausreichend tragfahiger
Verankerungsgrund nach den einschlagigen
Bestimmungen der genannten bauaufsichtlichen
Zulassung und die horizontale Unverschieblichkeit
bauseits sicherzustellen.

Erforderliche projektspezifische Nachweise werden nicht
gesondert vergltet.

Zur Praventionshandlung sind aktuelle Vorschriften und
Normen flir betriebliche Arbeitsablaufe zu
bericksichtigen.
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Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Herstellers sind zu beachten.
2.660,000 m2
4.7.3.2 Traggerist Decke h > 3,5m/Spannweite > 6m, BMK B, Z ulage, h=11,42 m

Traggeriist der Bemessungsklasse B (DIN EN 12812)
nach VOB/C (DIN 18331) flir Ortbetondecken,

mit Spannweite > 6 m/mit H6he > 3,5 m planen,
bemessen, aufbauen, vorhalten, abbauen.
Einrichten und Stabilisieren der Traggeriste

zur Aufnahme der Schalung, der Montagelasten und
Bauteillasten.

Mehraufwand gegenliber TraggerUst der
Bemessungsklasse A

Deckendicke : >= 25 cm

UK Dachdecke tber 2. OG: + 11,25m

Hoéhe Traggerist : ab OK RFB EG ca. 11,42 m bis
Betonunterseite Decke

Leistungsbereich: 2. OG - Dachdecke Uber Atrium

Abrechnung nach Grundflache der abgestiitzten
Deckenplatten.

Trager-Deckenschalung entsprechend den
Herstellerangaben inkl. Schalhaut, Schalungstragern,
Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
erforderlicher Horizontalabspannung einschlieBlich
Ankerschraube nach Erfordernis und Zulassung,
Absturzsicherung mit allen notwendigen
Gelanderhaltern, Pfosten und Schutzgittern
montieren.

Ausreichende Nachunterstiitzung ist zu
bertcksichtigen.

Grundsatzlich ist ein ausreichend tragfahiger
Verankerungsgrund nach den einschlagigen
Bestimmungen der genannten bauaufsichtlichen
Zulassung und die horizontale Unverschieblichkeit
bauseits sicherzustellen.

Erforderliche projektspezifische Nachweise werden
nicht

gesondert vergutet.

Zur Praventionshandlung sind aktuelle Vorschriften und
Normen fir betriebliche Arbeitsablaufe zu
bertcksichtigen.

Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Herstellers sind zu beachten.

60,000 m2
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Summe 4.7.3 Traggeruste

Summe 4.7 Decken aus Beton

4.8
48.1

Hinweis

48.1.1

Treppen, Treppenkonstruktionen
Treppenlaufe/Podeste - Treppenhaus 1 und 2
Hinweis Statik Treppen/Treppenpodeste

Die Treppenlaufe und Podeste je Treppenhaus 1 und 2
sind identisch in GréBe und Ausfiihrung.

Die Treppenlaufe werden als Vollfertigteile im Werk
hergestellt und auf der Baustelle montiert.
Treppenstarke ca. 20 cm.

Alle Treppenstufen erhalten werkseitig ein
Treppenkantenprofil.

Die Treppenlaufe in den Treppenhausern spannen i.d.R.
einachsig und werden Uber eine Konsolausbildung mit
Schallentkopplung durch ein Elastomerlager auf
Zwischen- und Hauptpodest aufgelegt.

Oberflachenqualitat: SB 3
Kanten nicht gefast

Der unterste Treppenlauf ist auf der Bodenplatte durch
Schubdorne horizontal zu sichern.

Karbonatisierung: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Gewahlte Betonfestigkeitsklasse: C30/37
Begrenzung der Rissbreite:

Wy (mm) 0,4

Cmin® (Mm) 10

$Cdev® (MM) 10

Cnom® /Mmm) 20

gewahlt ¢, (mm) 30

Treppenlauf 1, gerade, FT-Treppe, 17 Stg., 16,25/29 c¢m, d=20 cm, UK2

Fertigteiltreppe aus Stahlbeton, einldufig, mit
Konsolauflager, zur Auflage auf bauseitige
Ortbetonpodeste, inkl. Schallentkopplung im
Podestbereich,

Ausbildung der Auflager und Bewehrung in gesonderter
Positionen.

Alle Stufen erhalten zusatzlich ein Treppenkantenprofil
(einbetoniert) Uber die gesamte Léange der
Treppenstufe als Zulageposition.

Bauteillage: Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
Treppenlauf 1 - EG Bodenplatte bis Podest

Leistungsbestandteile:
- Fertigteil einschl. Bewehrung
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48.1.2

- einschl. Aussparungen Treppenaustritt 15/5cm
- Auflagerkonsolen

Betongite : C 30/37
Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2
Steigungsverhaltnis : 16,25/29 cm,
Anzahl Steigungen: 17 Stufen
Treppenlauflange: 4,80 m
Laufbreite : 144,5 cm
Laufplattendicke : 20 cm

Neigung Treppenlauf: 29.19°
Rutschfestigkeit: R9

Belastung:

gk=0,2*25=5,00 kN/m2 + Eigengewicht
Treppenstufen

Agk=2,50 kN/m2

gk=5,00 kN/m2

Vorgabe Bewehrung It. Genehmigungsstatik
Bewehrungswahl:

oben -

#10/10 = 7,85 cm2/m

unten -

©12/10 = 11,31 cm2/m (in Tragrichtung)
@8/20 = 2,51 cm2/m (quer zur Tragrichtung)
Konsole

@8/10 = 5,03 cm2/m (Bligelanordnung gem.
Bemessung)

Oberflachenqualitat: SB3

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi

2,000 st

Treppenlauf 2, gerade, FT-Treppe, 7 Stg., 16,25/29 cm, d=20 cm, UK2

Fertigteiltreppe aus Stahlbeton, einldufig, mit
Konsolauflager, zur Auflage auf bauseitige
Ortbetonpodeste, inkl. Schallentkopplung im
Podestbereich,

Ausbildung der Auflager und Bewehrung in ges.
Positionen.

Bauteillage: Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
Treppenlauf 2 - Podest bis 1. OG

Leistungsbestandteile
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48.1.3

- Fertigteil einschl. Bewehrung
- einschl. Aussparungen Treppenantritt/Treppenaustritt
ca. 15/5cm

Auftritte: 7 Steigungen
Steigungsverhaltnis: 16,25/29 cm
Laufbreite: ca. 1,45 m

Betongite : C 30/37

Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : 2
Steigungsverhaltnis : 16,20/29 cm,
Anzahl Steigungen: 7 Stufen
Treppenlauflange: ca. 1,59 m +2,33 m
Treppenantrittflache + Treppenlaufflache
Laufbreite : ca. 145 cm

Laufplattendicke : 20 cm

Neigung Treppenlauf: 29.19°
Rutschfestigkeit: R9

Belastung:

gk=0,2*25=5,00 kN/m2 + Eigengewicht
Treppenstufen

Agk=2,50 kN/m2

gk=5,00 kN/m2

Vorgabe Bewehrung It. Genehmigungsstatik
Bewehrungswahl:

oben -

#10/10 = 7,85 cm2/m

unten -

©12/10 = 11,31 cm2/m (in Tragrichtung)
@8/20 = 2,51 cm2/m (quer zur Tragrichtung)
Konsole

@8/10 = 5,03 cm2/m (Bligelanordnung gem.
Bemessung)

Oberflachenqualitat: SB3

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fiir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi

2,000 st

Treppenlauf 3, gerade, FT-Treppe, 12 Stg., 16,25/29 cm, d=20 cm, UK2

Fertigteiltreppe aus Stahlbeton, einlaufig, mit
Konsolauflager, zur Auflage auf bauseitige
Ortbetonpodeste, inkl. Schallentkopplung im
Podestbereich,

Ausbildung der Auflager und Bewehrung in ges.
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48.1.4

Positionen.

Bauteillage: Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
Treppenlauf 3 - 1. OG bis Zwischenpodest

Leistungsbestandteile:

- Fertigteil einschl. Bewehrung

- einschl. Aussparungen Treppenantritt/Treppenaustritt
ca. 15/5cm

Betongute : C 30/37
Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : 2
Steigungsverhaltnis : 16,20/29 cm,
Anzahl Steigungen: 12 Stufen
Treppenlauflange: ca. 3,99 m
Laufbreite : 145 cm
Laufplattendicke : 20 cm

Neigung Treppenlauf: 29.19°
Rutschfestigkeit: R9

Belastung:

gk=0,2*25=5,00 kN/m2 + Eigengewicht
Treppenstufen

Agk=2,50 kN/m2

gk=5,00 kN/m2

Vorgabe Bewehrung It. Genehmigungsstatik
Bewehrungswahl:

oben -

#10/10 = 7,85 cm2/m

unten -

@12/10 = 11,31 cm2/m (in Tragrichtung)
@8/20 = 2,51 cm2/m (quer zur Tragrichtung)
Konsole

@8/10 = 5,03 cm2/m (Bligelanordnung gem.
Bemessung)

Oberflachenqualitat: SB3

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi

2,000 St

Treppenlauf 4, gerade, FT-Treppe, 12 Stg., 16,25/29 cm, d=20 cm, UK2

Fertigteiltreppe aus Stahlbeton, einlaufig, mit
Konsolauflager, zur Auflage auf bauseitige
Ortbetonpodeste, inkl. Schallentkopplung im
Podestbereich,
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Ausbildung der Auflager und Bewehrung in ges.
Positionen.

Bauteillage: Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
Treppenlauf 4 - Zwischenpodest bis 2. OG

Leistungsbestandteile:

- Fertigteil einschl. Bewehrung

- einschl. Aussparungen Treppenantritt/Treppenaustritt
ca. 15/5cm

Betongute : C 30/37
Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2
Steigungsverhaltnis : 16,20/29 cm,
Anzahl Steigungen: 12 Stufen
Treppenlauflange: ca. 3,99 m
Laufbreite : 145 cm
Laufplattendicke : 20 cm

Neigung Treppenlauf: 29.19°
Rutschfestigkeit: R9

Belastung:

gk=0,2*25=5,00 kN/m2 + Eigengewicht
Treppenstufen

Agk=2,50 kN/m2

gk=5,00 kN/m2

Vorgabe Bewehrung It. Genehmigungsstatik

Bewehrungswahl:
oben -

#10/10 = 7,85 cm2/m
unten -

©12/10 = 11,31 cm2/m (in Tragrichtung)
@8/20 = 2,51 cm2/m (quer zur Tragrichtung)
Konsole

@8/10 = 5,03 cm2/m (Bligelanordnung gem.
Bemessung)

Oberflachenqualitat: SB3

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi

2,000 st
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48.1.5 Treppenkantenprofil, Edelstahl V2A, [=1,45 m, Zulag e
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines
Treppenkanten-Profils aus Edelstahl, matt, mit
oberseitiger Gleitschutzprofilierung, in die
Stufenvorderkante der in den Position zuvor
beschriebenen Treppenanlagen. (Einbau erfolgt
werksseitig mit Betonierung der Fertigteiltreppe).
Das Treppenkanten-Profil ist in den Einzelldangen von
ca. 145 cm Uber die gesamte Stufenbreite einzubauen.
Anzahl der Stufen: 96 Stick
Das Treppenkanten-Profil ist riickseitig lickenlos und
vollsténdig zu hinterflllen und flachenbiindig
einzubauen.
Material: Edelstahl V2A, 1.4301
Lange: ca. 1,45 m
Breite: 29,7 mm
Hohe: 12/20 mm
Rutschhemmung gem. DIN 51130 und Merkblatt
BGR181: mindestsens R 9,
Bewertungsgruppe gem. DIN 51130 und Merkblatt BGR
181 fir den Verdrangungsraum: V8.
% ‘ S
1;’ -
Produkt der Planung: Protektor Treppenkanten-Profil
2000 / 2001 o. gleichwertig
angebotenes Fabrikat/Hersteller:
vom Bieter einzutragen
Einbau der Treppenkantenprofile geman
Herstellervorgaben.
Zuschnitte sind einzukalkulieren.
Es sind alle notwendigen Materialien einzukalkulieren.
142,000 m
4.8.1.6 Zwischenpodest TR-1-P, C30/37, XC1, WO, d=20cm; U K2

Treppenpodest aus Stahlbeton, Ortbeton
alle sichtbaren Teile in Sichtbeton, einschl. Aussparung
der Auflagerflache fir den Treppenlauf (t/h 15x5cm),

Ausbildung der Konsolen, Auflager,
Schallentkopplung und Bewehrung in ges. Positionen.

Bauteillage: Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
Zwischenpodest 1 zw. Treppenlauf 1.1 und 1.2
Zwischenpodest 2 zw. Treppenlauf 1.3 und 1.4
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Anzahl der Zwischenpodeste: 4 Stick
Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteil)
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Betonstahl: B500B
Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2
Plattendicke : 20 cm
Breite: 3,25 m
Tiefe: 1,60 m
Flache je Podest: c. 5,20 m2
Einbauhdhe Zwischenpodest 1: 2,56 ab OK
Bodenplatte
Einbauhdhe Zwischenpodest 2: 2,89 m ab OK
Zwischenpodest 1
Rutschfestigkeit: R9
Zwischenpodest 1: UK RD Podestplatte +2,395 m
Zwischenpodest 2: UK RD Podestplatte + 5,48 m
Oberfléche Unterseite und sichtbare Seiten: Sichtbeton
SB 3
Oberflache Oberseite: abgezogen und abgerieben
Kanten: scharfkantig
Belastung:
Eigenlast: gk5 kN/m2
Ausbaulasten: 2,5 kN/m2
Nutzlasten: 5,0 kN/m2
Linienlasten:
Treppenhauf (aus TR-1-EG Auflager B)
gk = 25,07 kn/m
Qk,DA=12,33 kn/m
Vorgabe Bewehrung It. Genehmigungsstatik
Bewehrungswahl:
Oben: #@14/10 = 15,39 cm2/m
Unten: #@14/10 =15,39 cm2/m
Beachtung Hinweis zur Bewehrungsfithrung (Statik
Kapitel 07 - Decken, Abschnitt 2) - Regeldetail
Auflagerbereich Treppenlauf/Anschluss Treppenpodeste
an Wand
21,000 m2
4.8.1.7 Podest 1. OG/2. OG, C30/37, XC1, WO, d=20 cm, UK2

Treppenpodest aus Stahlbeton, Ortbeton
alle sichtbaren Teile in Sichtbeton, einschl. Aussparung
der Auflagerflache fir den Treppenlauf (t/h 15x5cm),

Ausbildung der Konsolen, Auflager,
Schallentkopplung und Bewehrung in ges. Positionen.



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten

28.04.2026
Seite: 130

Position

Menge/Einheit EP (EUR)
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4.8.1.8

Bauteillage: Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
Podestplatte 1.0G

Podestplatte 2.0G

Anzahl der Podestplatten: 4 Stick

Betongite : C 30/37 Q

Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteil)
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2

Plattendicke : 20 cm

Breite: 3,25 m

Tiefe: 3,11 m

Flache je Podest: ca. 10 m2

Einbauhdhe: 3,70 m ab OK Bodenplatte/Podest 1
Rutschfestigkeit: R9

Podest 1. OG: UK RD Podestplatte +3,53 m
Podest 2. OG: UK RD Podestplatte + 7,43 m

Oberfléche Unterseite und sichtbare Seiten: Sichtbeton
SB 3

Oberflache Oberseite: abgezogen und abgerieben
Kanten: scharfkantig

Eigenlast: 5 kN/m2
Ausbaulasten: 2,5 kN/m2
Nutzlasten: 5,0 kN/m2

Vorgabe Bewehrung It. Genehmigungsstatik
Bewehrungswahl:

Oben: #@14/10 = 15,39 cm2/m

Unten: #@14/10 =15,39 cm2/m

Beachtung Hinweis zur Bewehrungsfithrung (Statik
Kapitel 07 - Decken, Abschnitt 2) - Regeldetail
Auflagerbereich Treppenlauf/Anschluss Treppenpodeste
an Wand

40,000 m2

Schalung glatt, Treppenpodest

Schalung der Deckenplatte aus nicht saugenden
Schalungplatten, einschl. Traggeriiste/Abstlitzungen

Oberflache Schalhaut: glatt
Hbhe der Betonunterseite: 2,89 bis 3,70 m ab OK RF

Der Mehraufwand fiir Traggeriist der Bemessungsklasse
B (DIN EN 12812) nach VOB/C (DIN 18331) flr
Ortbetondecken, mit Hohe > 3,5 m, ist in diese
Position mit einzukalkulieren

61,000 m2
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48.1.9

4.8.1.10

Auflagertasche Treppenpodest

Herstellung Auflagertasche Treppenpodest,

fur die Auflagerung der Treppe ist in der angrenzenden
Wand eine Auflagertasche auf beiden Seiten des
Podestes vorzusehen. Die Aussparung ist bei der
Schalung der Wande zu bericksichtigen und wird
nachtraglich bei der Betonage der Treppenpodeste
ausbetoniert.

Die Bewehrung des Treppenpodestes wird an dieser
Stelle bis in die Aussparung geflhrt.

MaBe Aussparung Wand: 20 x 25 x 30 cm
8,000 St

Lagerstreifen FT-Treppenlaufe

Schallschutz - Rippenlager, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, als unbewehrtes
profiliertes Elastomerlager aus EPDM zur Auflagerung
der FT-Treppenlaufe auf Zwischenpodesten und
Geschossdecken liefern und gemaB Herstellervorgaben
einbauen

Planungsleitprodukt:
Calenberg bi-Trapenzlager 50x10 oder glw.

Material: Elastomer, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk), alterungsbestandig

Lagerdicke: 10 mm

Lagerbreite: 50 mm

30,000 m

Summe 4.8.1 Treppenlaufe/Podeste - Treppenhaus 1 un d 2

4.8.2

Hinweis

Treppe Forum (Atrium)
Hinweis Atriumtreppe/Atriumstufen

Es gibt eine Treppenanlage in der Mitte des Gebdudes,
bestehend aus Treppenlauf (Stb.-Fertigteil, d=20cm)
und abgetreppten Sitzgelegenheiten (Fertigteilbalken),
die auf darunterliegenden Wanden aufgelagert
werden.

Um klaffende Fugen zu vermeiden, werden die Stufen
konstruktiv nachtragich miteinander verbunden.

Die Auflagerung der Zwischenpodeste erfolgt fir die
tragende Platte am Auflagerrand der Treppe mittels
Auflagertaschen. Dieser tragende Rand wird fiur die
Hauptlasten aus den Treppen dimensioniert.

Die restliche Platte wrid mittels Ausklappbewehrung an
ihren kurzen Seiten an die angrenzenden tragenden
Wande angeschlossen.

Die Zwischenpodeste erhalten eine Trittschalldammung
aus schwimmenden Estrich. die Trittschallentkopplung
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48.2.1

der Treppe erfolgt liber eine Elastomerlager an der
Konsole.

Die Atriumstufen werden als Fertigteile hergestellt und
spannen einachsig zw. zwei Auflagerwanden.

Sie werden als Platte mit Randunterzug bemessen. Die
Stufen werden konstruktiv mit Dornen verbunden, um
die Ausbildung von sichtbaren Fugen zu vermeiden.
Dafir sind Hillrohre am Randunterzug vorzuhalten, in
denen die Anschlussbewehrung angeordnet wird.
Diese Hillrohre sind nachtraglich zu betonieren.

Alle sichtbaren Flachen in Sichtbeton SB 3.

Stufenauflager-Stb. abgetreppt, C25/30, XC1, W0, d= 20cm

Wande aus Stahlbeton (Ortbeton), innen,

als Stufenauflager der Atriumtreppen, abgetreppt,
Stufenauflagerflachen waagerecht und glatt,
Oberflache glatt, mit regelmaBig sichtbaren
SchalungsstdBen.

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Bauteil in trockener Umgebung, ohne Frostangriff

Bauteil : Innenwand

Festigkeitsklasse : C 25/30 Q
Expositionsklassen : XC1

gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Zuschlagstoff: natlrliche Gesteinskdérnung Q
Uberwachungsklasse : 1

Oberflache: glatt

Wanddicke: 20 cm

Es sind jeweils 2 Auflagerwande fir die Atriumstufen
zu erstellen. Aufstellflache auf Bodenplatte.

Stufenauflagerwand FFT-S1/ FFT-S2/ FFT-S3/ FFT-S4

Ausflihrung der Stufenauflagerungswand - abetreppt
- Stufenauflagerbereich 1: b/h= 0,90x0,345 m

- Stufenauflagerbereich 2: b/h= 0,90x0,83 m

- Stufenauflagerbereich 3: b/h= 0,90x1,32 m

- Stufenauflagerbereich 4: b/h=0,545x1,90 m
Wandflache: ca. 3,30 m2 (2 Wande)

Stufe 1 bei einer Wand - Ausflihrung seitlich versetzt.
Stufenauflagerwand FFT-S5/ FFT-S6/ FFT-S7/ FFT-S8

Ausflihrung der Stufenauflagerungswand - abetreppt
- Stufenauflagerbereich 1: b/h= 0,90x2,29 m
- Stufenauflagerbereich 2: b/h= 0,90x2,78 m
- Stufenauflagerbereich 3: b/h= 0,90x3,27 m
- Stufenauflagerbereich 4: b/h=0,545x3,85 m
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4.8.2.2

4.8.2.3

48.2.4

Wandflache: ca. 9,40 m2 (2 Wande)
5,200 m3

Schalung, Treppenauflagerwand (abgetreppt), glatt, 2 hauptig, d=20cm

gemal Position 4.8.2.1

Schalung fir Beton- und Stahlbetonwédnde, 2-hauptig,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen,

Schalsystem: Trager-/Rahmenschalung

Schalhaut: GF-Schalungsplatten
Schalungsoberflache: glatt

SchalhautstéBe: geordnet, stumpf, mit zusatzlicher
Dichtung

Verschluss der Ankerstellen: Stopfen aus Faserzement
Schalung als Gussform flr Stahlbetonwande

Wanddicke : 0,20 m

Wandhoéhe Stufenauflagerwand FFT-S1/ FFT-S2/ FFT-
S3/ FFT-S4: von 0,35 bis 1,90m (2 Wande)
Wandlfache: ca. 3,30 m2

Wandhdhe Stufenauflagerwand FFT-S5/ FFT-S6/ FFT-
S7/ FFT-S8: von 2,29 bis 3,85 m (2 Wande)
Wandflache: ca. 9,40 m2

Abrechnung: je 1,00 m2 Wand = 2,00 m2 Schalflache
Einschalen/Ausschalen

26,000 m2

Schalung; Mehraufwand, h>3,5 m

Mehraufwand flr die Schalung der
Treppenauflagerwand H>3,50 m, sowie die Herstellung
der Schalung wie in unterschiedlichen H6henbereichen
entsprechend dem Verlauf der Atriumstufen

20,000 m2

Treppenstufe Atrium AT-1 und UZ-AT-1, C30/37 Q, XC1 , WO, UK2

Atriumstufe/Forumstufe als Fertigteil aus Stahlbeton,
Auflage auf Stufenauflagerwand nach Vorgaben Schal-
und Bewehrungsplan

Im Sitzbereich erhalt jede Stufe eine Aussparung h/t
5x60 cm (Holzauflage),

einschl. Schalung und Bewehrung

Leistungsbestandteile:
- Fertigteil einschl. Bewehrung

Material: AT-1, UZ-AT-1

Dicke: 30 cm (Platte)

Querschnitt: b/h = 20/40 cm (Unterzug)
Betonstahl: B500SB

Betongite : C 30/37 Q

Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
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Betondeckung: cv=30 mm

Uberwachungsklasse : UK2

Oberflache sichtbare Seiten: SB 3

Oberflache Oberseite: waagerecht, glatt, SB 3

Oberflache Unterseite: Sichtbeton SB 2

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"

GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht

abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes

mit weichem Gummi

Belastung:

Eigenlast:

gk = 0,3*25 = 7,5 kN/m2

Ausbaulasten

Agk = 2,5 kN/m2

Nutzlasten

gk = 5,0 kN/m2

Bewehrungswahl laut Vorgabe Genehmigungsstatik:

oben horizontal: @14/10 = 15,39 cm2/m

ober vertikal: @10/10 = 7,85 cm2/m

unten horizontal: @14/10 = 15,39 cm2/m

unten vertikal: @10/10 = 7,85 cm2/m

Hallrohr: 110 alle 2 m

Anzahl Atriumstufen: 2 x 3 Stick

Stufenlénge: ca. 6,86 m

6,000 St
4.8.2.5 Treppenstufe Atrium AT-2 und UZ-AT-2, C30/37 Q, XC1 , WO, UK2

Atriumstufe/Forumstufe als Fertigteil aus Stahlbeton,
Auflage auf Stahlbetonwand/Stufenauflagerwand nach
Vorgaben Schal- und Bewehrungsplan

Im Sitzbereich erhalt jede Stufe eine Aussparung h/t
5x60 cm (Holzauflage),

einschl. Schalung und Bewehrung

Leistungsbestandteile:
- Fertigteil einschl. Bewehrung

Material:

Dicke: 20 cm (Platte)

b/h = 20/40 cm (Unterzug)

Betonstahl: B500SB

Betongite : C 30/37 Q

Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2

Oberflache sichtbare Seiten: SB 3
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Oberflache Oberseite: waagerecht, glatt, SB 3
Oberfléache Unterseite: Sichtbeton SB 2
Kanten: abgerundete Kanten,
gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm
Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),
einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi
Belastung:
Eigenlast:
gk = 0,2*¥25 =5 kN/m2
Ausbaulasten
Agk = 2,5 kN/m2
Nutzlasten
gk = 5,0 kN/m2
Bewehrungswahl laut Vorgabe Genehmigungsstatik:
oben horizontal: @14/10 = 15,39 cm2/m
ober vertikal: @10/10 = 7,85 cm2/m
unten horizontal: @14/10 = 15,39 cm2/m
unten vertikal: @10/10 = 7,85 cm2/m
Hallrohr: 1310 alle 2 m
Der Unterzug UZ-AT2 ist so wie UZ-AT-1 zu bewehren.
Anzahl Atriumstufen: 2 Stick
Stufenlénge: ca. 6,95 m
2,000 St
4.8.2.6 Hullwellrohrrohr, @ 60 mm
Lieferung und Einbau Hullwellrohr fir die nachtragliche
Verbindung von Fertigteilstufen im Atrium
Durchmesser Hullwellrohr: 60 mm
Einzellange Hullwellrohr: 1 m
Anzahl: 32 Stick
32,000 m
4.8.2.7 FFT-D1, Podestplatte Atrium, C30/37, CX1, WO, d=20 cm; UK2

FFT-D1 Zwischenpodest Atrium

Fertigteilpodestplatte aus Stahlbeton;

alle sichtbaren Teile in Sichtbeton, mit regelmaBig
sichtbaren SchalungsstéBen,

einschl. Schalung, Bewehrung in ges. Pos.
gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q

Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteil)
gemaB DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2
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4.8.2.8

Plattendicke : 20 cm

Breite: 1,71 m

Lange: 8,97 m

Flache: ca. 15,50 m2

Einbauhdhe: 1,90m ab OK Bodenplatte
UK RD Podestplatte +2,395 m

Oberflache Unterseite: glatt
Oberflache Obersseite: SB 3
Kanten: scharfkantig

Eigenlast: 5 kN/m2
Ausbaulasten: 2,5 kN/m2
Nutzlasten: 5,0 kN/m2

Bewehrungswahl nach Vorgaben Statik:
Oben: #@14/10 = 15,39 cm2/m
Unten: #@14/10 =15,39 cm2/m

Die Fertigteilplatte wird auf die Zwischenwande EG
(d=30cm/d=37,5cm) aufgelegt, Auflagerflache je Seite
mind. 14,50 cm.

Ausflihrung gemaB Schal- und Bewehrungplan/Treppe
- Treppe Forum Schnitt 2)

15,500 m2

FT-Forum-Treppenlauf 1, 12 Stg., 16,25/30 cm, D=21 cm, UK2

Fertigteiltreppe aus Stahlbeton, einlaufig, mit
Konsolauflager, zur Auflage auf bauseitige
Stahlbetonwand, inkl. Schallentkopplung,

Ausbildung der Auflager und Bewehrung in ges.
Positionen.

Alle Stufen erhalten zusatzlich ein Treppenkantenprofil
(einbetoniert) Uber die gesamte Lange der
Treppenstufe als Zulageposition.

Bauteillage: Forum-Treppenlauf 1 -
Bodenplatte bis Podest

Leistungsbestandteile:

- Trittschallentkopplungsstreifen

- Fertigteil einschl. Schalung und Bewehrung
- Auflagerkonsolen

Betongute : C 30/37
Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
Betonstahl: B500B

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2
Steigungsverhaltnis : 16,25/30 cm
Anzahl Steigungen: 12 Stufen
Treppenlauflange: ca. 3,36 mm
Laufbreite : 200 cm
Laufplattendicke : 20 cm

Neigung Treppenlauf: 29.19°
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48.2.9

Rutschfestigkeit: R9

Belastung:

gk=0,2*25=5,00 kN/m2 + Eigengewicht
Treppenstufen

Agk=2,50 kN/m2

gk=5,00 kN/m2

Bewehrungswahl It Vorgabe Genehmigungsstatik:
oben -

#10/10 = 7,85 cm2/m

unten -

@12/10 = 11,31 cm2/m (in Tragrichtung)

@8/20 = 2,51 cm2/m (quer zur Tragrichtung)
Konsole

@8/10 = 5,03 cm2/m (Bligelanordnung gem.
Bemessung)

Oberflachenqualitat: SB3

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi

Der Treppenlaufantritt liegt auf der Bodenplatte auf,
Der Treppenlaufaustritt liegt auf eine Stb.-Betonwand

Folgeleistung: unterseitiger Anstrich, oberseitig
Plattenbelag (Feinsteinzeug)

1,000 St

FT-Forum-Treppenlauf 2, 12 Stg., 16,25/30 cm, D=21 cm, UK2

Fertigteiltreppe aus Stahlbeton, einlaufig, mit
Konsolauflager, zur Auflage auf bauseitige
Stahlbetonwand, inkl. Schallentkopplung,

Ausbildung der Auflager und Bewehrung in ges.
Positionen.

Alle Stufen erhalten zusatzlich ein Treppenkantenprofil
(einbetoniert) Uber die gesamte Lange der
Treppenstufe als Zulageposition.

Bauteillage: Forum-Treppenlauf 2 - FT-Podest bis 1.
0G

Leistungsbestandteile:

- Trittschallentkopplungsstreifen

- Fertigteil einschl. Schalung und Bewehrung
- Auflagerkonsolen

Betongiite : C 30/37
Expositionsklassen : XC1, WO (Innenbauteile)
Betonstahl: B500B
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4.8.2.10

Betondeckung: cv=30 mm
Uberwachungsklasse : UK2
Steigungsverhaltnis : 16,25/30 cm,
Anzahl Steigungen: 12 Stufen
Treppenlauflange: ca. 3,68 m
Laufbreite : 200 cm
Laufplattendicke : 20 cm

Neigung Treppenlauf: 29.19°
Rutschfestigkeit: R9

Belastung:

gk=0,2*25=5,00 kN/m2 + Eigengewicht
Treppenstufen

Agk=2,50 kN/m2

gk=5,00 kN/m2

Bewehrungswahl It Vorgabe Genehmigungsstatik:
oben -

#10/10 = 7,85 cm2/m

unten -

©12/10 = 11,31 cm2/m (in Tragrichtung)

@8/20 = 2,51 cm2/m (quer zur Tragrichtung)
Konsole

@8/10 = 5,03 cm2/m (Bligelanordnung gem.
Bemessung)

Oberflachenqualitat: SB3

Kanten: abgerundete Kanten,

gemaB Unfallverhitungsvorschrift (UVV) "Schulen"
GUV-VS1, Radius r=4 mm

Ausflihrung mit Sichtbeton-Eckleiste fir leicht
abgerundete Kante (selbstklebend),

einschl. zusatzlicher Abdichtung des SchalungsstoBes
mit weichem Gummi

Der Treppenlaufantritt liegt auf einer Stb.Wand
(d=37,5cm)

Der Treppenlaufaustritt liegt auf einer Stb.-Betonwand
(Aussparung 15,5/17 cm)

Folgeleistung: unterseitiger Anstrich, oberseitig
Plattenbelag (Feinsteinzeug)

1,000 St

Treppenkantenprofil, Edelstahl V2A, [=2,0 m, Zulage

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines
Treppenkanten-Profils aus Edelstahl, matt, mit
oberseitiger Gleitschutzprofilierung, in die
Stufenvorderkante der in den Position zuvor
beschriebenen Treppenanlagen. (Einbau erfolgt
werksseitig mit Betonierung der Fertigteiltreppe).
(Profil wie Treppenanlage Treppenhaus 1 und 2)

Das Treppenkanten-Profil ist in den Einzelldngen von
ca. 200 cm Uber die gesamte Stufenbreite einzubauen.
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48.2.11

4.8.2.12

4.8.2.13

Anzahl der Stufen: 24 Stick

Das Treppenkanten-Profil ist riickseitig lickenlos und
vollsténdig zu hinterflllen und flachenbiindig
einzubauen.

Material: Edelstahl V2A, 1.4301

Lange: ca. 2,00 m

Breite: 29,7 mm

Hohe: 12/20 mm

Rutschhemmung gem. DIN 51130 und Merkblatt
BGR181: mindestens R 9,

Bewertungsgruppe gem. DIN 51130 und Merkblatt BGR
181 fir den Verdrangungsraum: V8.

Einbau der Treppenkantenprofile geman
Herstellervorgaben.

Zuschnitte sind einzukalkulieren.

Es sind alle notwendigen Materialien einzukalkulieren.

48,000 m

Aussparung Innenwand herstellen, 15,5/17cm

Zulage flr die Herstellung einer Aussparung in der
Innenwand aus Stahlbeton fiur die Auflagerung der
Treppenlaufe Forum 1 und 2 im Atrium,

Ausflihrung nach Schal- und Bewehrungsplan/Schnitte
Architekt

Wanddicke: 25/30 cm
Aussparung: h/t 15,5x17 cm
Wandlange: ca. 2,05 m

4,000 m

Aussparung Innenwand herstellen, 5//15,5cm

Zulage flr die Herstellung einer Aussparung in der
Innenwand aus Stahlbeton C25/30 fiir die Auflagerung
der Atriumstufen FFT-S8

Wanddicke: 25 cm
Aussparung: h/t 5x15,5 cm
Wandlange: ca. 6,95 m

7,000 m

Fugenverfillung mit feuerwiderstandsfahiger Fugenhi nterfillschnur, d=12 mm

Flgenverfillung mit feuerwiderstandsfahiger
Fugenhinterfillschnur zur Erstellung von
brandschutzqualifizierten Fugenabdichtungen in
horizontalen und vertikalen Gebaudeelementen in
Verbindung mit systemzugehdérigen Dichtstoff geliefert
und eingebaut, einschl. Nachweis Priifzeugnis

- Hinterfullschnur auf Basis Mineralwolle, eingefasst in
ein Mineralfasernetz,
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Durchmesser: bis ca. 15 mm,
Fugenbreite: 9-12,7 mm
Brandverhalten: A1 (EN 13501-1)
flexibel und komprimierbar
einlagiger Einbau

- einschl. Untergrundvorbereitung nach
Herstellervorgabe (Fugenflanken miissen tragfahig,
fest, sauber sein, frei von Ol, Fett, Staub und losen
Bestandteilen, Zementschldmmen, Farben,
Hydrophobierungsmitteln)

Auswahl nach Fugendimensionierung/Vorgabe
Hersteller
Das Prifzeugnis ist vor Einbau zur Prifung vorzulegen!

Bauteillage: EG R10.0.10, 10.0.10a, 10.0.26
50,000 m

Summe 4.8.2 Treppe Forum (Atrium)

4.8.3 Oberflachenschutz Betonfertigteile
4.8.3.1 Oberflachenschutz/Hydrophobierung fir zementgebunde ne Untergriinde, Betonfertigteile,

Werksseitige Herstellung eines Oberflachenschutzes
(Impragnierung/Hydrophobierung) von
Betonfertigteilen zum Schutz der Oberflache vor
Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und zur
Erhaltung des Sichtbetoncharakters,

Zulage zum Fertigteiltreppenlauf 1-4 im TH 1 und 2
(Treppenstufen, Seiteflachen, Treppenauge, Untersicht)
Treppenlauf 1 und 2 Atrium (Treppenstufen,
Seitenflachen, Untersichten),

Blockstufen Atrium (Treppenstufen sichtbare Flachen,
Seitenflachen sichtbar),

Zwischenpodest Atrium (Podestflache oben, sichtbar
bleibende Seitenflachen)

Tiefenwirksame Hydrophobierung, farblos,
diffusionsoffen und schmutzabweisend auf vollstéandig
getrocknete, gereinigte und vorbereitete Flachen
herstellen, Ausfiihrung als nicht filmbildende
hydrophobierende Impragnierung auf Alkyloxysilan/
Siloxan-Basis, gem. technischer Information des
Herstellers auftragen, zweimal satt, nass in nass,
gleichmaBig im Flut- oder Streichverfahren (Airless,
Niederdruckpumpe oder Blirste).

Testflachen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der
Saugfahigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender
optischer Verdnderung, sowie im Bedarfsfall zur
Prifung der Funktionalitat auf dem spezifischen
Untergrund. Testflachen werden nicht gesondert
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vergutet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren

Produktanforderungen:

- Effektive hydrophobierende Impragnierung

- Stark wasserabstoBend

- Sehr hohes Penetrationsvermégen

- Wasserdampfdiffusionsoffen

- UV- und witterungsstabil

- Hohe Alkali-Bestandigkeit

- Reduzierung der Wasser- und Schadstoff-Aufnahme
- Verbesserung der Frost-Tausalz-Bestandigkeit
- Begrenzung der Salz-Kristallbildung

- Geruchsarm

- Leichte Verarbeitung

- Lésemittelhaltig

angebotenes Produkt/Hersteller:

vom Bieter einzutragen!
350,000 m2

Summe 4.8.3 Oberflachenschutz Betonfertigteile

Summe 4.8 Treppen, Treppenkonstruktionen

4.9

Hinweis

49.1

Hinweis

49.1.1

Unterziige, Uberziige, Balken
Hinweis Statik

Karbonatisierung: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Gewahlte Betonfestigkeitsklasse: C30/37
Begrenzung der Rissbreite:

W, (mm) 0,4

Cmina (mm) 10

ACge® (Mm) 10

Chom® /mMmm) 20

gewahlt ¢, (mm) 30

Unterzige
UNTERZUG - INNENWAND

UZ Stb, Innenwand, C30/37, XC1, d/h 25/50 cm, UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, mit
rechteckigem Querschnitt, im Innenbereich, glatt, mit
regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q
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49.1.2

49.1.3

49.1.4

Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : b/h = 25/50 cm
EG: Lange ca. 32 m

1.0G: Lange ca. 37 m
Betonstahl: B500SB

Bauteillage: EG, 1. OG
8,494 m3

UZ Stb, Innenwand, C30/37, XC1, d/h 35/50 cm, UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, mit
rechteckigem Querschnitt, im Innenbereich, glatt, mit
regelmaBig sichtbaren SchalungsstoBen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : b/h = 35/50 cm
Betonstahl: B500SB

It Liste EG/1.0G9,5m + 18,5 m

Bauteillage: EG, 1. OG
4,901 m3

UZ Stb, Innenwand, C30/37, XC1, d/h 25/60 cm; UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, mit
rechteckigem Querschnitt, im Innenbereich, glatt, mit
regelmagBig sichtbaren SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : b/h = 25/60 cm
Betonstahl: B500SB

It. Liste 9,55 m

Bauteillage: 2 OG
1,433 m3

UZ Stb, Innenwand, C30/37, XC1, d/h 25/70 cm, UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, mit
rechteckigem Querschnitt, im Innenbereich, glatt, mit
regelmaBig sichtbaren SchalungsstoBen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
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49.1.5

Hinweis

49.1.6

Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : b/h = 25/70 cm
Betonstahl: B500SB

Lénge: 22,10 m

Bauteillage: 2. OG
3,868 m3

UZ Stb, Innenwand, C30/37, XC1, d/h 35/60 cm, UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, mit
rechteckigem Querschnitt, im Innenbereich, glatt, mit
regelmagBig sichtbaren SchalungsstéBen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : b/h = 35/60 cm
Betonstahl: B500SB

Einzellange der Unterzige: 1,25 m bis 19,08 m
Lange gesamt: ca. 41 m

Bauteillage: 2. OG
8,539 m3

UNTERZUG - AURENWAND

UZ Stb., AuRenwand, C30/37, XC1, d/h 40/50 cm, UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, mit
rechteckigem Querschnitt, im AuBenbereich, glatt, mit
regelmaBig sichtbaren SchalungsstoBen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2

Querschnitt : b/h = 40/50 cm
Betonstahl: B500SB

Betonoberflache: nicht sichtbar bleibend
Oberflache Schalung: glatt

Bauteillage:
Erdgeschoss - Rohbaubreite
Lange 7,50 m - 1 Stlick

1,500 m3
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49.1.7 UZ Stb., AuRenwand, C30/37, XC1, d/h 25/55 cm, UK2

Unterzug aus Stahlbeton, in Ortbeton,

mit rechteckigem Querschnitt, im AuBenbereich, glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongite : C 30/37 Q
Expositionsklassen : XC1, WO
Uberwachungsklasse : UK2

Querschnitt : b/h = 25/55 cm
Betonstahl: B500SB

Betonoberflache: nicht sichtbar bleibend
Oberflache Schalung: glatt

Einzellange der Unterzige: 1,25 m bis 19,08 m
EGca. 44 m

1. OG ca. 66 m

2.0Gca.72m

Bauteillage: EG, 1. 0G, 2. OG
24,892 m3

Summe 4.9.1 Unterzlige

4.9.2
4921

4.9.2.2

Uberzug
UZ Stb., C30/37, XC1, d/h 25/117cm, UK2

Uberzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, Oberlfdche glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Obere Flache waagerecht, glatt

Betongite : C30/37 Q
Expositionsklassen : XC1
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : b/h = 25/117 cm
Betonstahl: B500SB gemal Statik
Oberflache Schalung: glatt

Bauteillage:
2. Obergeschoss - Rohbaubreite
Lange 7,75 m - 1 Stlick

(Ausfiihrung Uberzug als Briistung des Forums im 2.
0G)

2,267 m3

UZ Stb., C30/37, XC1, d/h 35/117cm, UK2

Uberzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, Oberlfdche glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
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Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Obere Flache waagerecht, glatt
Betongite : C30/37 Q
Expositionsklassen : XC1
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : 35/117 cm
Betonstahl: B500SB gemaB Statik
Oberflache Schalung: glatt
Bauteillage:
2. Obergeschoss - Rohbaubreite
Lange 7,25 m - 2 Stick
(Ausfiihrung Uberzug als Briistung des Forums im 2.
0G)
5,938 m3
49.2.3 Uz Stb., C30/37, XC1, d/h 35/85cm, UK2
Uberzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, Oberlfache glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Obere Flache waagerecht, glatt
Betongite : C30/37 Q
Expositionsklassen : XC1
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : 35/cm cm
Betonstahl: B500SB gemaB Statik
Oberflache Schalung: glatt
Bauteillage:
2. Obergeschoss - Rohbaubreite
Lange 4,00 m
(Attika Oberlicht schrag im 2. OG)
1,190 m3
49.2.4 Uz Stb., C30/37, XC1, d/h 35/70cm, UK2

Uberzug aus Stahlbeton, in Ortbeton, Oberlfache glatt,
mit regelmaBig sichtbaren SchalungsstéBen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Obere Flache waagerecht, glatt

Betongite : C30/37 Q
Expositionsklassen : XC1
Uberwachungsklasse : UK2
Querschnitt : 35/cm cm
Betonstahl: B500SB gemaB Statik
Oberflache Schalung: glatt

Bauteillage:
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2. Obergeschoss - Rohbaubreite
Lange 14,25 m

(Attika Oberlicht senkrecht liber 2. OG)
3,491 m3

Summe 4.9.2 Uberzug

4.9.3
493.1

Unterzug Traggerist B nach DIN EN 12812
Unterzug Traggerist B nach DIN EN 12812, Mehraufwan d

Traggerdust fir Schalung von Unterzligen der
Bemessungsklasse: B nach DIN EN 12812 zur
Unterstlitzung der Schalung von Unterziigen bei

- Spannweite Unterzug: > 6,00 m

zw. Stiitzen oder Wanden

planen, bemessen, aufbauen, vorhalten, abbauen.
Einrichten und Stabilisieren der Traggeriste

zur Aufnahme der Schalung, der Montagelasten und
Bauteillasten, Mehraufwand

max. Unterzugsquerschnitt: bis 0,50 m2/m
Abrechnung: Ifm Unterstlitzung
Einzellangen Unterziige: 7,30 bis 10,30 m
Breite Unterzug: 0,25 bis 0,40 m

Einbauort:
EG bis TG AuBenwand - ca. 73 m
EG bis 3. OG Innenwand - ca. 75 m

Abrechnung nach Ifm der abgestitzten
Unterzlge.

Trager Unterzugschalung entsprechend den
Herstellerangaben inkl. Schalhaut, Schalungstragern,
Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
erforderlicher Horizontalabspannung einschlieBlich
Ankerschraube nach Erfordernis und Zulassung,
montieren.

Nachunterstitzung ist zu berticksichtigen.

Die Schalung ist bis zum Erreichen der Tragfahigkeit
vorzuhalten.

Grundsatzlich ist ein ausreichend tragfahiger
Verankerungsgrund nach den einschlagigen
Bestimmungen der genannten bauaufsichtlichen
Zulassung und die horizontale Unverschieblichkeit
bauseits sicherzustellen.

Erforderliche projektspezifische Nachweise werden
nicht

gesondert vergutet.

Zur Praventionshandlung sind aktuelle Vorschriften und
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Normen fur betriebliche Arbeitsablaufe zu
bericksichtigen.

Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Herstellers sind zu beachten.

148,000 m

Summe 4.9.3 Unterzug Traggerust B nach DIN EN 12812

49.4
49.4.1

49.4.2

49.4.3

Schalung
Schalung fir Unterziige (AW), Stahlbetontrager

Schalung fiir Unterzlige, Stahlbetontrager,

Ringanker, Konsolen, Aufkantungen, mit rechteckigem
Querschnitt, Oberflache glatt,

aus nicht saugenden Schalungsplatten, 3-seitig,
Vorhaltung bis zum Erreichen der Tragfahigkeit,
Einschalen/Ausschalen

Hohe der Betonunterseite: < 3,50 m
Bauteil : Unterziige AuBenwand
Querschnitt b/h: 40/50, 25/55
Oberflache Schalung: glatt

Bauteillage: EG. 1. OG, 2. OG
260,000 m2

Schalung fur Unterziige (IW), Stahlbetontrager

Schalung fir Unterziige, Stahlbetontrager,

Ringanker, Konsolen, Aufkantungen, mit rechteckigem
Querschnitt, Oberflache glatt,

aus nicht saugenden Schalungsplatten, 3-seitig,
Vorhaltung bis zum Erreichen der Tragfahigkeit
Einschalen/Ausschalen

Hbhe der Betonunterseite: < 3,50 m

Bauteil : Unterziige Innenwand

Querschnitt b/h: 25/50, 35/50, 25/60, 25/70, 35/60
Oberflache Schalung: glatt

Bauteillage: EG. 1. 0OG, 2. OG
240,000 m2

Schalung fiir Uberziige, 2-hauptig

Schalung fir Uberziige, mit rechteckigem Querschnitt,
Oberflache glatt, 2-hauptig

aus nicht saugenden Schalungsplatten, auf der Decke
aufsitzend
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Beim Betonieren sind ausreichend
UnterstiitzungsmaBnahmen vorzuhalten. Durch die
ausfiihrende Firma ist Ristung und Schalung bis zum
Erreichen der Tragfahigkeit vorzuhalten.
Einschalen/Ausschalen

Hoéhe Uberzug ab OK Decke: 1,17 m

Bauteil : Uberzug Innenwand Forum 2. OG
Querschnitt b/h: 35/117, 25/117, 35/85,
Lédnge Uberzug: 4,0 bis 7,75 m

Oberflache Schalung: glatt

Bauteillage: 2. OG

Abrechnung: je 1,00 m2 Uberzug = 2,00 m2
Schalflache

42,000 m2

Summe 4.9.4 Schalung

Summe 4.9 Unterziige, Uberziige, Balken

4.10
4.10..1

4.10..2

Einbauteile Aufzug
Absperrung Aufzugsschacht

Schachtzugang von aussen gegen Absturz absichern,
absperrbar, mit jederzeit leicht und mehrfach
entfernbaren Brust-, Knie- und Fussbrettern nach DIN
4420 und ZH-543.

OffnungsgréBe: b/h - 1,00/2,15 m

Liefern, Herstellen, Vorhalten und Abbauen,
Abtransportieren,

Grundvorhaltung: 4 Wochen

Bauteillage:

Offnung Aufzug EG
Offnung Aufzug - 1. OG
Offnung Aufzug - 2. OG

3,000 St

Vorhaltung von Absperrungen

Vorhaltung von Absperrungen flir weiterfihrende
Gewerke Uber die vertragliche Bauzeit hinaus, einschl.
Mehraufwand flr die zusatzlichen Anfahrten bei
Rickbau und Beseitigung, in Abhangigkeit der Bauzeit
von verschiedenen Nachfolgewerken.

Vorhaltung: Absperrung Aufzugsschacht

Vorhaltung Uber vertragliche Bauzeit hinaus: bis 8
Monate
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96,000 StWo

Summe 4.10 Einbauteile Aufzug

411

Hinweis

411..1

4.11.2

4.11..3

Bewehrung
Hinweis Bewehrung

In den Positionen der Bewehrung sind alle
Betonstahlmengen mit Liefern, Schneiden, Biegen
und Verlegen inkl. Binden, aller erforderlichen
Unterstiitzungen und Abstandshalter fiir alle
Stahlbetonbauteile als Betonstabstahl B 500 B zu
erfassen.

Betonstahl B 500 B, Durchmesser 6-28 mm

Betonstabstahl aus B 500 B in allen Durchmessern und
allen Langen nach DIN 488 bzw. nach allg.
bauaufsichtlicher Zulassung Liefern, Schneiden, Biegen
und Verlegen inkl. Binden nach Bewehrungsplanen und
Stahllisten in gerader sowie in gekriimmter Biegeform.
Anpassen, Biegen und Schneiden bei Bedarf auch auf
der Baustelle ist einzukalkulieren, einschl. Hilfsmittel
die der Befestigung und Lagefixierung

In den Positionen der Bewehrung sind alle
Betonstahlmengen mit Liefern, Schneiden, Biegen und
Verlegen inkl. Binden, aller erforderlichen
Unterstitzungen und Abstandshalter fir alle
Stahlbetonbauteile als Betonstabstahl B 500 B zu
erfassen.

Verschnitt wird nicht vergutet.
Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten iber Gewicht.

Betonstahl B 500 B flir Bauteile aus Ortbeton, inkl.
Anpassarbeiten
Durchmesser : 6-28 mm

360,000 t

Stabstahl, Baustelle
gemal Position 4.11..1

jedoch

Stabstahl B500 B auf der Baustelle vorhalten und nach
Bedarf auf der Baustelle schneiden und biegen gemaf
DAfStb-Richtlinie "Qualitadt der Bewehrung".

2,000t

Stabstahl fur Fertigteile
gemal Position 4.11..1

jedoch
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

Hinweis

4.11..4

Hinweis

4.11..5

Stabstahl B500 B fir Einbau in Fertigteilen :
Treppenldufe, Podeste, Treppenstufen

8,000t

Durchstanzbewehrung - Dubelleisten

Die Durchstanzbewehrung in Decken sowie der
Bodenplatte wird mit dem Einsatz von Dibelleisten
realisiert. Diese sind als Sonderbewehrung zu
verstehen und bedlrfen einem bauaufsichtlichem
Prifzeugnis.

Doppelkopfanker als Durchstanzbewehrung in Ortbeton

Doppelkopfanker (auch als Dibelleisten bezeichnet)
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung als Durchstanz-
bzw. Querkraftbewehrung liefern und von oben in die
Bewehrung einbauen. Lieferung an Montagestab als
2er oder 3er Gruppe. Erschwernisse flr den Einbau
durch Behinderungen aus Schalung und Bewehrung
sind mit einzurechnen.

Lange der Doppelkopfanker bis 35 cm

Durchmesser d= 12 mm bis d= 18 mm

Vorgabe Statik: Halfen HBD Diubelleiste o.glw.
40,000 St

Ruckbiegeanschliisse

FUr den Anschluss der Treppenpodeste an die Wande
des Treppenhauses werden Riickbiegeanschlisse
verwendet.

Ruckbiegeanschluss HBT Typ 23, Geh&ausebreite 150mm

Typengeprifte und bauaufsichtlich zugelassene
Bewehrungs-Rickbiegeanschliisse mit zweilagiger
Rickbiegebewehrung aus B500B mit im Beton
verbleibenden verzinkten Stahlblech-Verwahrkasten
liefern und entsprechend den Montageanweisungen
des Herstellers einbauen. Entfernen der Gehausedeckel
nach dem Ausschalen sowie Riickbiegen der
Anschlussbewehrung gem. DBV Merkblatt
"Rlckbiegen" ist mit einzurechnen.

Anschluss zweilagig.

Planungsleitprodukt:

Halfen HBT Rickbiegeanschluss Typ 23

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-21.8-2035,

HBT 150-12/10-23-1150 oder glw.
Bauteillage: TH1 /TH 2

angebotenes Fabrikat: ".......coiin !
(vom Bieter einzutragen)
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88,000 St
411..6 Schubdorn, @ 20mm, |=200 mm

Lieferung und Einbau Einzelschubdorn aus Betonstahl

B 500B. Die Ausfiihrung erfolgt gemaB Angaben des

Tragwerkplaners.

Die aktuellen technischen Unterlagen des Herstellers

sind zu beachten.

Betonstahl: B 500 B

Dorndurchmesser: 20 mm

Dornlénge: 200 mm

Die Treppenlaufe, die auf der Bodenplatte aufgelagert

werden, sind mit jeweils 2 Schubdornen @ 20

gesichert.

5,000 kg
4.11..7 Schubdorn Typ ESD-K und Gleithilse

Herstellung Anschluss nicht tragender
Stahlbetonwande an Decke mit:
Planungsleitprodukt Statik: Schéck Dorn Typ ESD-K
20/300 mit SLD und Gleithulse oder gleichwertig

Schock Dorn Typ ESD-K (Einzelschubdorn) zur
Ubertragung von Querkréaften in Dehnfugen von
Stahlbetonbauteilen.

Dorn: Edelstahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404)
oder feuerverzinkter Stahl.

Hilse: Kunststoff-Gleithtlse (fur
Langsverschieblichkeit), geeignet fir die Aufnahme von
Punkt- und Linienlasten.

Eigenschaften: Einzelschubdorn mit Nagelteller zur
Fixierung an der Schalung, ermdglicht
Langsverschiebung in der Hiilse, dauerhaft
korrosionsgeschitzt (A4).

Typ/GroBe: ESD-K 20/300 (Dorn-Durchmesser 20 mm,
Lange 300 mm) oder nach Statik.

Einbau gemdB Zulassung in der Fuge und
Herstellerrichtlinie

Einzelne Stahlbetonwande sind als nicht tragend
auszubilden.

Sie werden am WandfuBB mit 2 cm Fuge zur
Deckenoberkante ausgebildet. Die Fuge ist in F90-
Qualitat auszubilden (bspw. Mineralwolle). Dies ist
einzukalkulieren.

Die horizontale Halterung der Wande an die
unterliegende Decke erfolgt liber Schubdorne mit
Durchmesser 20 mm

19,000 St
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Summe 4.11 Bewehrung
412 Formstahl, Kleineisen, Ankerschienen
412..1 Kleineisenteile, Baustahl S 235
Kleineisenteile, Baustahl S 235
Kleineisenteile inkl. Montage,
Einzelteile bis 30kg,
einschl. Rostschutzgrundierung und VerschweiBung
Ausflihrungsklasse. DIN EN 1090, EXC
Baustahl: S 235
Abmessungen: bis 25x60cm
Ausflihrung entsprechend Vorgaben Statiker
50,000 kg
412..2 Bewehrungsanschluss HBT 150-10/15-5
Bewehrungsanschluss mit Bewehrung zum
Zuriickbiegen in verzinktem Verwahrkasten, in
unterschiedlichen Lédngen, in die Schalung einbauen.
HBT 150-10/15-5, 1I=1,25 m
5,000 m
Summe 4.12 Formstahl, Kleineisen, Ankerschienen
4.13 Offnungen / Aussparungen / Kernbohrungen
4.13.1 Offnungen AuRenwand
413.1.1 Offnungen Wand Fenster/Turen schalen (vertikal), d=  25cm, Ortbeton, eckig, AuRenwand

Offnungen und Aussparungen, eckig, fiir Fenster,
Tlren, Ausstiege, Nischen, Kanale u.a. in Beton- und
Stahlbetonkonstruktionen herstellen (schalen),
Kanten umlaufend.

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, verbleibende
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Wandé6ffnung AW (Ortbetonwand),

in unterschiedlichen OffnungsgréBen

Abrechnung nach geschalter (Laibungs-)Flache
vertikal.

Die Abrechnung der Laibungsschalung im Sturzbereich
(horizontal) erfolgt Gber Schalung der Unterziige.

Leistungsumfang:

- Anlegen der Offnung, eckig
- Schalung

- Ausschalen

Leibungstiefe: 25 cm
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Querschnitt: 3,65 m2 bis 20,30 m2, Ansichtsflache

Bauteilhdhe: <3,50 m

Bauteillage:

Erdgeschoss

1,50 x 2,90 m - 2 Stick
1,25 x 2,90 m - 2 Stilick
2,30 x 2,90 m - 1 Stiick

2,75x 2,90 m - 3 + 4 Stuck

3,30 x 2,90 m - 2 Stuck
5.80 x 2,90 m - 1 Stlick
2,05 x 2,90 m - 1 Stuck
2,50 x 2,90 m - 1 Stuck

1. Obergeschoss

3,25 x 2,90 m - 1 Stiick
5,00 x 2,90 m - 1 Stiick
2,65 x 2,90 m - 1 Stiick
5,60 x 2,90 m - 1 Stiick
2,30 x 2,90 m - 1 Stiick
2,75 x 2,90 m - 4 Stick
3,30 x 2,90 m - 2 Stiick
5,80 x 2,90 m - 1 Stiick
2,05 x 2,90 m - 1 Stiick
7,00 x 2,90 m - 2 Stiick
1,25 x 2,90 m - 2 Stilck

2. Obergeschoss

3,25 x 2,90 m - 1 Stiick
2,25 x 2,90 m - 1 Stiick
1,25 x 2,90 m - 1 Stlck
2,65 x 2,90 m - 1 Stiick
5,60 x 2,90 m - 1 Stiick
2,30 x 2,90 m - 1 Stiick

2,75x 2,90 m - 3 + 4 Stuck

3,30 x 2,90 m - 4 Stuck
4,00 x 2,90 m - 1 Stuck
1,25 x 2,90 m - 2 Stick

Technikgeschoss
1,30 x 2,30 m - 3 Stick

90,000 m2

Summe 4.13.1 Offnungen AuRenwand
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4.13.2
413.2.1

4.13.2.2

Offnungen Innenwand
Offnungen Wand Tiren schalen, d=25cm, Beton, eckig, > 2,50 m2

Wandéffnung (IW) in Ortbetonwand inkl.
Sturzausbildung,

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, verbleibende
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Offnungen und Aussparungen, eckig, fur Tiren, in
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen herstellen
(schalen), Kanten umlaufend.

Offnungen gréBer 2,5m?2
Wanddicke: 25 ccm
Abrechnung nach geschalter (Laibungs-)Flache.

Leistungsbereich Betoninnenwande:

Erdgeschoss

1.025x2,51 m - 1 Stilick
1,51 x 2,51 m - 3 Stilick
1,135x2,51 m - 1 Stilick
1,015x2,51 m - 6 Stlick

1. Obergeschoss

1.025x2,51 m - 1 Stilick
1,51 x 2,51 m - 3 Stilck
1,135x2,51 m - 2 Stlick
1,015x2,51 m - 3 Stlick

2. Obergeschoss

1.025x2,51 m - 1 Stilick
1,51 x 2,51 m - 3 Stilick
1,135x2,51 m - 1 Stilick
1,015x2,51 m - 4 Stilick

50,000 m2

Offnungen Wand Tiiren schalen, d=25cm, Beton, eckig, < 2,50 m2

Wandoffnung IW in Ortbetonwand inkl.
Sturzausbildung

Offnungen und Aussparungen, eckig, fur Tiren, in
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen herstellen
(schalen), Kanten umlaufend.

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit
regelmaBigen StéBen und Nagelstellen, verbleibende
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Offnungen: < 2,5m?2
Wanddicke: 25 cm
Abrechnung nach geschalter (Laibungs-)Flache.

Leistungsbereich Betoninnenwande:

2. Obergeschoss
1,01 x 2,13 m - 2 Stlick

3,000 m2
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4.13.2.3

4.13.2.4

4.13.2.5

Offnungen Wand Tiren schalen, d=30cm, Beton, eckig, < 2,50 m2

Wando6ffnung IW in Ortbetonwand inkl.
Sturzausbildung

Offnungen und Aussparungen, eckig, fur Tiren, in
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen herstellen
(schalen), Kanten umlaufend.

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, verbleibende
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Offnungen: < 2,5m?2
Wanddicke: 30 cm
Abrechnung nach geschalter (Leibungs-)Flache.

Leistungsbereich Betoninnenwande:

Erdgeschoss
1,01 x 1,01 m - 2 Stilck

3,000 m2

Offnungen Wand Tiiren schalen, d=37,5cm, Beton, ecki g, < 2,50 m2

Wandoffnung IW in Ortbetonwand inkl.
Sturzausbildung

Offnungen und Aussparungen, eckig, fur Tiren, in
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen herstellen
(schalen), Kanten umlaufend.

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit
regelmaBigen StoBen und Nagelstellen, verbleibende
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Offnungen: < 2,5m?2
Wanddicke: 37,50 cm
Abrechnung nach geschalter (Leibungs-)Flache.

Leistungsbereich Betoninnenwande:

Erdgeschoss
1,01 x 1,01 m - 1 Stlick

2,000 m2

Offnungen Wand Tiren schalen, d=20cm, Beton, eckig, >2,50 m2

Wando6ffnung IW in Ortbetonwand inkl.
Sturzausbildung

Offnungen und Aussparungen, eckig, fur Tiren, in
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen herstellen
(schalen), Kanten umlaufend.

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit
regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, verbleibende
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Offnungen > 2,50 m?2
Wanddicke: 20 cm
Abrechnung nach geschalter (Leibungs-)Flache.

Leistungsbereich Betoninnenwande:
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Erdgeschoss

1.26 x 2,135 m - 1 Stick

1,500 m2
4.13.2.6 Offnung Aufzugstiir schalen, d=25 cm, Beton, eckig, 1,00/2,15 m

Wandoéffnung in Aufzugswand inkl. Sturzausbildung

Offnungen und Aussparungen, eckig, fir Tiren,

in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen herstellen

(schalen), Kanten umlaufend.

Schalung glatt, aus nichtsaugender Schalung mit

regelmaBigen StdéBen und Nagelstellen, verbleibende

Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Offnung: < 2,5m2

Abrechnung nach geschalter (Leibungs-)Flache.

Leistungsbereich Aufzugswand: b/h 1,00 x 2,15 m

Wanddicke: 25 cm

3,000 St
4.13.2.7 Aussparung Wand rund, Durchbesser bis 150 mm, d bis 30cm

Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flr runde Formen herstellen.

Form : Kreis

Durchmesser : 150 cm

Wanddicke : bis 300 mm

1,000 St

Summe 4.13.2 Offnungen Innenwand

4.13.3
4.13.3.1

Offnungen Bodenplatte/Fundamente
Bodenaussparung Bodenplatte eckig herstellen/schli el3en, 15/210 cm

Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen (BA-
S) aller Art fir eckige Formen herstellen/fachgerecht
schlieBen nach Einbau Installationen inkl. aller
erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.
Oberflache angleichen.

GroBe der Aussparung: b/l 15/210 cm
UK=OKRF -10

Flache: 0,94 m2

Bauteildicke : 0,40 m

Leistungsbereich:
Bodenplatte - R 10.0.12 Skills Lab-Pflegebad

1,000 St
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Summe 4.13.3 Offnungen Bodenplatte/Fundamente

4.13.4

Hinweis

413.4.1

4.13.4.2

4.13.4.3

Offnungen in Decken
BODENAUSSPARUNG PODESTE / DECKE fur Treppenlaufe/Bl ockstufen

Aussparung Podest - Auflager Treppenlauf, 145/15cm  , UK=OKRF -7 (TH 1/TH 2)

Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flr eckige Formen herstellen.

GréBe der Aussparung:

Breite: 145 cm

Tiefe: 15 cm

UK=OKRF -7

Aussparung in Podestplatte fiir die Auflagerung der
Treppenldufe

- Zwischenpodest EG zu 1. OG

- Podest 1. OG

- Zwischenpodest 1. OG zu 2. OG

- Podest 2. OG

Leistungsbreich:

Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2
BA 145/15,

Treppenhaus 1
Treppenhaus 2

14,000 St

10.1.51 - 7 Stlick
10.1.54 - 7 Stlick

Qo0

Aussparung Decke - Auflager Treppenlauf, 15,5203 ¢ m, UK=OKRF -16,5 (Forum)

Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flir eckige Formen herstellen.

GréBe der Aussparung:

Breite: 203 cm

Tiefe und H6he: 15,5 cm

UK=OKRF - 16,5

Aussparung in Decke fir die Auflagerung der
Treppenlauf Forum

Leistungsbreich: Decke 1. OG - Treppenlauf
1,000 St

Aussparung Decke - Auflager Blockstufe Forum, BA 6  97/15,5 cm, UK=OKRF -4,5

Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flir eckige Formen herstellen.

GréBe der Aussparung:

Breite: 697 cm

Tiefe und H6he: 15,5 cm

UK=OKRF - 4,5

Aussparung in Decke fir die Auflagerung der
Blockstufe Forum

Leistungsbreich: Decke 1. OG
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1,000 St
Hinweis BODENAUSSPARUNG DECKE
4.13.4.4 Bodenaussparung BA-HE, NE 51/184 (Decke 2. OG)
Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flr eckige Formen herstellen und nach Verlegung
der Installationen schlieBen inkl. aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen.
Oberflache angleichen.
GroBe der Aussparung: b/l 51/184 cm
UK=OKRF -8
Flache: 0,94 m2
Aussparung in Decke TGA-Installationen
Leistungsbreich: Decke 2. OG
2,000 St
4.13.4.5 Bodenaussparung BA-HE, NE 184/51 (Decke 2. OG)
Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flr eckige Formen herstellen und nach Verlegung
der Installationen schlieBen inkl. aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen. Oberflache
angleichen.
GroBe der Aussparung: b/l 184/51 cm
UK=OKRF -8
Flache: 0,94 m2
Aussparung in Decke TGA-Installationen
Leistungsbreich: Decke 2. OG
2,000 St
4.13.4.6 Bodenaussparung BA-HE 84/51 (Decke TG)
Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flr eckige Formen herstellen und nach Verlegung
der Installationen schlieBen inkl. aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen. Oberflache
angleichen.
GréBe der Aussparung: b/l 84/51 cm
UK=OKRF -8
Aussparung in Decke TGA-Installationen
Leistungsbreich: Decke TG
1,000 St
Hinweis DECKENDURCHBRUCH UBER EG
AUSSPARUNG DECKE UBER EG
4.13.4.7 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, bis 0,25m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
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GP (EUR)

4.13.4.8

Hinweis

4.13.4.9

Stahlbetonbauteilen aller Art fir alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgroBe : I/b 49/34, 54/34, 35/70, 30/50, 27/27
cm

Flache: bis 0,25 m2

Deckenhdhe : 28 cm

Leistungsbereich:

GroBe 49/34 cm

Decke Uber EG - R 10.0.17 Sanitarzentrale - 1 Stick
Decke Uber EG - R 10.0.09 Klassenraum - 2 Stlick
Decke Uber EG - R 10.0.08 Klassenraum - 2 Stilick

GroBe 54/34 cm
Decke Uber EG - R 10.0.17 Sanitarzentrale - 1 Stick

GroéBe 35/70 - DD-L
Decke Uber EG - R 10.0.52 Flur - 1 Stick

GroBe 30/50 cm - DD-GA, DD-H/GA

Decke Uber EG - R 10.0.06 Gruppenraum - 1 Stick
Decke Uber EG - R 10.0.14 Skills-Labs Akutpflege - 1
Stick

GroBe 27/27 cm - DD-L

Decke Uber EG - R 10.0.14 Skills-Labs Akutpflege - 1
Stuck

Decke Uber EG - R 10.0.15 Skills-
Padiatrie/Neonatologie -1 Stick

Decke Uber EG - R 10.0.24 - UV AV - 1 Stlick

Decke Uber EG - R 10.0.25 - Sibe - 1 Stilick

13,000 St

Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 0,25-0, 50 m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art flr alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgréBe : I/b 0,50 x 0,85 m

Flache: 0,425 m2

Deckenhdhe : 28 cm

Leistungsbereich:
Decke Uber EG - R 10.0.11 Skills-Lab Arbeitsraum rein

1,000 St

DECKENDURCHBRUCH UBER 1.0G

Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, bis 0,25 m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art flr alle
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eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

EinzelgréBe : I/b 54/34, 44/40, 30/50, 34/69, 39/39

cm

Flache: bis 0,25 m2

Deckenhdhe : 28 cm

Leistungsbereich:

GréBe 54/34 cm - DD-L

Decke Uber 1. OG - R 10.1.52 Flur 1 Stick

GréBe 44/40 cm - DD-I

Decke Uber 1. OG - R 10.1.52 Flur - 1 Stick

GréBe 30/50 cm - DD-GA

Decke Uber 1. OG - R 10.1.05 -Gruppenraum - 1 Stick

Decke tber 1. OG - R 10.1.11 - Klassenraum - 1 Stlick

GréBe 34/69 - DD-L

Decke Uber 1. OG - R 10.1.11 - Klassenraum - 2 Stlick

GréBe 39/39 - DD-L

Decke Uber 1. OG- R 10.1.18 - UV AV - 1 Stick

Decke Uber 1. OG - R 10.1.19 - Sibe - 1 Stick

8,000 St
4.13.4.10 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 0,25-0, 50 m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art fir alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgroBe : I/b 74/49, 74/44, 44/74, 44/64 cm
Flache: > 0,25 - 0,50 m2

Deckenhdhe : 28 cm

Leistungsbereich:

GroBe 74/49 cm - DD-L
Decke iGber 1. OG - R 10.1.13 Klassenraum -2 Stiick
Decke Gber 1. OG - R 10.1.14 Klassenraum - 2 Stiick

GroBe 74/44 cm - DD-L
Decke Gber 1. OG - R 10.1.07 - Klassenraum - 2 Stiick
Decke Gber 1. OG - R 10.1.08 - Klassenraum - 2 Stiick

GroBe 44/74 cm - DD-L
Decke Gber 1. OG - R 10.1.10 - Klassenraum - 1 Stiick

GroBe 44/64 cm - DD-L
Decke Gber 1. OG - R 10.1.10 - Klassenraum - 1 Stiick

10,000 St
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Hinweis DECKENDURCHBRUCH UBER 2.0G
4.13.4.11 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, bis 0,25 m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L/DD-E/DD-GA)

in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller Art flir alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

EinzelgroBe : I/b 64/34, 34/69, 39/39, 50/20, 20/40,

24/24 cm

Flache: bis 0,25 m2

Deckenhdhe : 25 cm

Leistungsbereich:

GréBe 64/34 cm - DD-L

Decke Uber 2. OG - R 10.2.52 Flur - 2 Stlck

GréBe 34/69 cm - DD-L

Decke Uber 2. OG - R 10.2.53 Flur - 1 Stlck

GréBe 39/39 - DD-L

Decke Uber 2. OG - R 10.2.24 - UV AV - 1 Stick

Decke Uber 2. OG - R 10.2.25 - Sibe - 1 Stlick

GréBe 50/20 - DD-E

Decke Uber 2. OG - R 10.2.25 - Sibe - 1 Stlick

GréBe 20/40 - DD-GA

Decke Uber 2. OG - R 10.2.26 - Pumi - 1 Stick

GroBe 24/24 - DD-L

Decke Uber 2. OG - R 10.2.26 - Pumi - 2 Stick

9,000 St
4.13.4.12 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 0,25 -0, 50 m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art flr alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgroéBe : I/b 74/64, 84/64, 74/54, 84/39, 74/44,
44/74, 34/74 cm

Flache: > 0,25 - 0,50 m2

Deckenhdhe : 25 cm

Leistungsbereich:

GroBe 74/64 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.19 Lesesaal 1 Stick

GroBe 84/64 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.19 Lesesaal 1 Stick

GroBe 74/54 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.21 Besprechung Allgemein
2 Stiick



Projekt: P-20SGP_ NB_Schulcampus fiir Gesundheits- und Pflegeberufe, Berlin 28.04.2026
LV: 004 Erdarbeiten + Rohbauarbeiten Seite: 162
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
GréBe 84/39 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.54 Flur - 2 Stick
GréBe 74/44 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.54 Flur - 2 Stick
GréBe 44/74 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.13 Sekretariat Empfang - 2
Stlck
GréBe 34/74 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.53 Flur - 1 Stick
10,000 St
4.13.4.13 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 0,50 -0, 75 m2
Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art fir alle
eckigen Formen und Zuschnitte
herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgréBe : I/b 84/64 cm
Flache: > 0,50 - 0,75 m2
Deckenhdhe : 25 cm
Leistungsbereich:
GréBe 84/64 cm - DD-L
Decke Uber 2. OG - R 10.2.19 Lesesaal 1 Stlick
1,000 St
4.13.4.14 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 1,25-1, 50 m2
Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art flr alle
eckigen Formen und Zuschnitte
herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgréBe : I/b 120/120 cm
Flache: > 1,25 - 1,50 m2
Deckenhdhe : 25 cm
Leistungsbereich:
GréBe 120/120 cm - DD
Decke Uber 2. OG - Treppenhaus 1 - 1 Stilick
Decke Uber 2. OG - Treppenhaus 2 - 1 Stlick
2,000 St
4.13.4.15 Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 1,50 -2, 0m2

Aussparungen (Deckendurchburch DD-L) in Beton- und
Stahlbetonbauteilen aller Art flr alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgréBe : I/b 100/180 cm

Flache: > 1,50 - 2,0 m2

Deckenhdhe : 25 cm
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

Hinweis

4.13.4.16

4.13.4.17

Hinweis

4.13.4.18

Leistungsbereich:

GroBe 100/180 cm - DD
Decke Uber 2. OG - R 10.2.20 Archiv 1 Stlck

1,000 St

DECKENDURCHBRUCH UBER TG

Aussparung (DD) Decke eckig herstellen, > 0,25-0, 50 m2

Aussparungen in Beton- und

Stahlbetonbauteilen aller Art fir alle

eckigen Formen und Zuschnitte

herstellen inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen.
EinzelgréBe : I/b 61/61 cm

Flache: > 0,25 - 0,50 m2

Deckenhdhe : 25 cm

Leistungsbereich: Aussparung 1
Dach-Decke Uiber TG - Rauchableitung Aufzug

1,000 St

DECKENDURCHBRUCH SCHLIEREN

Hinweis

Das SchlieBen der Aussparungen erfolgt auf Abruf und
Freigabe durch die Bauleitung/Fachplanung.

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu berlicksichtigen und einzuhalten.

Deckenstarken: 25-28 cm, eckig

Aussparung (DD) Decke eckig schlie3en, bis 0,25m2

Deckenaussparung mit Beton in gleicher Glte des
Bauteils nachtraglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchfiihrungen
etc.

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu berlcksichtigen und einzuhalten.

EinzelgréBen bis 0,25m2
Deckenhdhe : 25-28 cm

30,000 St
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

4.13.4.19

4.13.4.20

4.13.4.21

4.13.4.22

Aussparung (DD) Decke eckig schlie3en, >0,25-0,5 0 m2

Deckenaussparung mit Beton in gleicher Glte des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu berlicksichtigen und einzuhalten.

EinzelgréBen: > 0,25 - 0,50 m2
Deckenhdhe : 25-28 cm

21,000 St

Aussparung (DD) Decke eckig schlie3en, > 0,50 - 0,7 5 m2

Deckenaussparung mit Beton in gleicher Glte des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu berlicksichtigen und einzuhalten.

EinzelgréBe: > 0,50 - 0,75 m2
Deckenhdhe : 25-28 cm

1,000 St

Aussparung (DD) Decke eckig schlieen, >1,25-15 0m2

Deckenaussparung mit Beton in gleicher Glte des
Bauteils nachtraglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchfiihrungen
etc.

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu beriicksichtigen und einzuhalten.

EinzelgréBe: > 1,25 - 1,50 m2
Deckenhdhe : 25-28 cm

2,000 St

Aussparung (DD) Decke eckig schliel3en, >1,50-2,0 m2

Deckenaussparung mit Beton in gleicher Glte des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchfiihrungen
etc.

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
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dabei zu berlicksichtigen und einzuhalten.

EinzelgréBe: > 1,50 - 2,0 m2
Deckenhdéhe : 25-28 cm

1,000 St

Summe 4.13.4 Offnungen in Decken

4.13.5

Hinweis

4.13.5.1

4.13.5.2

Wanddurchbriiche
WANDDURCHBRUCHE EG his TG

Wanddurchbruch herstellen, eckig, bis 0,05m2

Aussparungen in Beton- und Stahlbeton-Bauteilen aller
Art fir alle eckigen Formen herstellen.

EinzelgréBe : <= 0,05 m2

Bauteildicke : bis 25 cm

Bauteil : Wande, Decken - neu

Bauteillage:

1. Obergeschoss

WD-E 30/3, OK=UKRD 1 Stlck
2. Obergeschoss

WD-E 30/3, OK=UKRD 2 Stiick

Technikgeschoss

WD-E 20/20, OK=UKRD 2 Stiick

Attika 2. OG und TG

WD-NE 20/25 = OKRF 17 - 12 Stick (Speier DN 100)
WD-HE 20/25 =OKRF 17 - 6 Stlick (Fallrohr DN 70)

24,000 St

Wanddurchbruch herstellen, eckig, >0,05-0,10m2

Aussparungen in Beton- und Stahlbeton-Bauteilen aller
Art flr alle eckigen Formen herstellen.

EinzelgréBe : > 0,05 bis 0,10 m2

Bauteildicke : bis 35 cm

Bauteil : Wande, Decken - neu

Bauteillage: EG/1. OG/2. OG

Erdgeschoss
WD-GA 30/30, OK= UKRD -5 1 Stlck
WD-E 30/3, OK=UKRD 1 Stick

WD-GA 30/20, OK= UKRD -10 3 Stiick
1. Obergeschoss

WD-GA 30/20, OK= UKRD -10 1 Stlck
WD-L 30/30, OK=UKRD -5 1 Stlck
WD-L 24/24, OK=UKRD -8 1 Stlck
WD-GA 40/20, OK= UKRD -10 2 Stiick
2. Obergeschoss

WD-GA 40/20, OK= UKRD -10 5 Stlick
WD-L 30/30, OK=UKRD -25 1 Stlck
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WD-L 24/24, OK=UKRD -8 1 Stlick
WD-L 24/24, OK=UKRD -48 4 Stick
Technikgeschoss
WD-GA 40/20, OK= UKRD -10 2 Stuck
WD-E 30/20, OK= UKRD -10 2 Stuck
25,000 St
4.13.5.3 Wanddurchbruch herstellen, eckig, >0,10-0,15m2
Aussparungen in Beton- und Stahlbeton-Bauteile aller
Art fur alle eckigen Formen herstellen.
EinzelgréBe : > 0,10 bis 0,15 m2
Bauteildicke : bis 25 cm
Bauteil : Wéande
Bauteillage:
Erdgeschoss - Wanddicke 20 cm
WD-E 80/15, OK=UKRD -10 1 Stick
WD-L 50/25, OK=UKRD -8 1 Stick
Erdgeschoss - Wanddicke 25 cm
WD-E 80/15, OK=UKRD -10 11 Stick
WD-L 44/34, OK=UKRD -8 1 Stick
UZD-E 80/15, OK=UKRD -10, UK=UKUZ +25 - 1 Stick
Uz 50/25 - 1 Stlck
1. Obergschoss
WD-E 80/15, OK=UKRD -10 10 Stuck
2. Obergeschoss
WD-E 80/15, OK=UKRD -10 10 Stick
36,000 St
4.13.5.4 Wanddurchbruch herstellen, eckig, >0,15-0,20m2
Aussparungen in Beton- und Stahlbeton-Bauteile aller
Art fur alle eckigen Formen herstellen.
EinzelgréBe : > 0,15 bis 0,20 m2
Bauteildicke : bis 35 cm
Bauteil : Wande, Decken - neu
Bauteillage:
Erdgeschoss
WD-L 49/34, OK=UKRD -8 1 Stick
WD-L 54/34, OK=UKRD -8 1 Stick
2. Obergeschoss
WD+H, GA 65/30, OK=UKRD -10 1 Stick
Technikgeschoss
WD-L 39/39, OK=UKRD 1 Stick
4,000 St
4.13.5.5 Wanddurchbruch herstellen, eckig, >0,50-0,75 m2

Aussparungen in Beton- und Stahlbeton-Bauteile aller
Art flr alle eckigen Formen herstellen.
EinzelgréBe : > 0,5 bis 0,75 m2
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Bauteildicke : bis 25 cm
Bauteil : Wande
Bauteillage:
Technikgeschoss
WD+L, GA 130/45, OK=UKRD -50 1 Stick
1,000 St
Hinweis AUSSPARUNGEN RUND
4.13.5.6 Aussparung herstellen/schlie3en, rund, d=2 cm, (TH 1/TH 2)
Aussparungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aller
Art flr runde Formen herstellen nach Einbau des
Bauteils nachtraglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile.
Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu berlcksichtigen und einzuhalten.
Form : Kreis
Durchmesser : 2 cm
Wanddicke : bis 250 mm
Bauteillage: EG Treppenhaus 1 und 2
WD-GA Durchmesser 2
OK=UKRD -4
2,000 St
Hinweis AUSSPARUNG ECKIG
4.13.5.7 Aussparungen in Betonwénden herstellen, eckig, b/h/  t 50x15x15 cm
Aussparungen in Betonwdnden herstellen, mit Beton in
gleicher Glte des Bauteils nachtraglich schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. Anarbeiten an Leibungen, Durchfiihrungen und
Einbauteile.
Bauteildicke : bis 30 cm
GréBe Aussparung : B/T/H = 50x15x15 cm
3,000 St
4.13.5.8 Aussparungen in Betonwénden herstellen, eckig, b/h/  t 15x15x30 cm

Aussparungen in Betonwdnden herstellen, mit Beton in
gleicher Glte des Bauteils nachtraglich schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. Anarbeiten an Leibungen, Durchfiihrungen und
Einbauteile.

Wanddicke : 25-30 cm

GréBe Aussparung : B/T/H = 15x15x30 cm

3,000 St
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Hinweis WANDDURCHBRUCH SCHLIEREN
Hinweis Hinweis
Das SchlieBen der Aussparungen erfolgt auf Abruf und
Freigabe durch die Bauleitung/Fachplanung.
Die brandschutztechnischen Vorgaben aus Montage-
und Zulassungsbestimmungen der Installationen sind
dabei zu bericksichtigen und einzuhalten.
Wandstarken: > 20-37,5 cm, eckig und rund
Arbeitshdhe < 3,50 m
4.13.5.9 Wanddurchbruch nachtraglich schlie3en, eckig bis 0, 05m?2
Aussparungen schlieBen, bis 0,05m2
Wandaussparung mit Beton in gleicher Giite des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.
EinzelgréBen bis 0,05m2
Bauteildicke : bis 25 cm
24,000 St
4.13.5.10 Wanddurchbruch nachtréglich schliel3en, eckig, >0,05  -0,10m2
Aussparungen schlieBen, >0,05-0,10m2
Wandaussparung mit Beton in gleicher Giite des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.
EinzelgréBen: eckig, >0,05-0,10m2
Bauteildicke : bis 35 cm
25,000 St
4.13.5.11 Wanddurchbruch nachtréglich schliel3en, eckig, >0,10  -0,15m2

Aussparungen schlieBen, >0,10-0,15m2
Wandaussparung mit Beton in gleicher Giite des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.

EinzelgréBen: eckig, >0,10-0,15m2
Bauteildicke : bis 25 cm

35,000 St
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4.13.5.12

4.13.5.13

Wanddurchbruch nachtraglich schlieRen, eckig, >0,15  -0,20m2

Aussparungen schlieBen, >0,15-0,20m2
Wandaussparung mit Beton in gleicher Giite des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.

EinzelgréBen:eckig, >0,15-0,20m2
Bauteildicke : bis 35 cm

4,000 St

Wanddurchbruch nachtraglich schlie3en, eckig, >0,50  -0,75 m2

Aussparungen schlieBen, >0,50-0,75 m2
Wandaussparung mit Beton in gleicher Giite des
Bauteils nachtrdglich kraftschliissig schlieBen sowie
Angleichen der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. beidseitiger Schalung, konstruktiver Bewehrung
und Anarbeiten an die Leibungen, Durchflihrungen
etc.

EinzelgréBen:eckig, >0,50-0,75 m2
Bauteildicke : bis 25 cm

1,000 St

Summe 4.13.5 Wanddurchbriiche

4.13.6
4.136.1

4.13.6.2

Wandschlitze
Wandschlitz in Beton, Schalung, b/t 5x3 cm

Wandschlitz in Beton, durch Einlegen in die Schalung
inkl. montieren, einmessen,anlegen, demontieren und
entsorgen, horizontal und vertikal, zur Verlegung fiir
Unterputzinstallationen inkl. Montieren, Einmessen,
Anlegen, Demontieren

Schlitzquerschnitt: b/t bis 5 x 3 cm

Erdgeschoss

WS-E 5/3/240 cm; UK=OKRF + 107
WS-E 5/3/1010 cm; UK=OKRF + 107
WS-E 5/3/283 cm; UK=OKRF + 107

128,000 m

Wandschlitz in Beton, Schalung, b/t 8x3 cm

Wandschlitz in Beton, durch Einlegen in die Schalung
inkl. montieren, einmessen,anlegen, demontieren und
entsorgen, horizontal und vertikal, zur Verlegung fir
Unterputzinstallationen inkl. Montieren, Einmessen,
Anlegen, Demontieren
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4.13.6.3

4.13.6.4

Schlitzquerschnitt: b/t bis 8 x 3 cm
75,000 m

Wandschlitz in Beton, Schalung, b/t 15x3 cm

Wandschlitz in Beton, durch Einlegen in die Schalung
inkl. montieren, einmessen,anlegen, demontieren und
entsorgen, horizontal und vertikal, zur Verlegung fir
Unterputzinstallationen inkl. Montieren, Einmessen,
Anlegen, Demontieren

Schlitzquerschnitt: b/t bis 15 x 3 cm
14,000 m

Wandschlitz in Beton, Schalung, b/t 2x6 cm

Wandschlitz in Beton, durch Einlegen in die Schalung
inkl. montieren, einmessen,anlegen, demontieren und
entsorgen, horizontal und vertikal, zur Verlegung fir
Unterputzinstallationen inkl. Montieren, Einmessen,
Anlegen, Demontieren

Schlitzquerschnitt: b/t bis 2 x 6 cm
7,500 m

Summe 4.13.6 Wandschlitze

Summe 4.13 Offnungen / Aussparungen / Kernbohrungen

4.14

Hinweis

414..1

Fugen, Fugenbéander, Gleitlager
Hinweis Statik - Rissbreiten

Die Rissbreite der Bodenplatte wird entsprechend des
Entwurfsgrundsatzes c auf 0,3 mm begrenzt.

Diese Risse sind planmaBig nachtraglich abzudichten.
In Fugen zw. Aufzugsunterfahrt und Bodenplatte sind
Fugenabdichtungen wie Fugenbleche, Fugenbander
oder Verpressschldauche vorzusehen:

Fugenbleche, Abdichtung Aufzugsschachtwand - Bodenp latte

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von
horizontalen Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht
drickendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern
und unter Beachtung der Herstellerangaben geman
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem
Priifzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS einbauen.

Planungsleitprodukt: Pentaflex KB 80 oder glw.
Blechbreite: 80mm

Mindesteinbindetiefe: 30mm
zulassiger Wasserdruck: 1,0bar
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GP (EUR)

4.14.2

4.14.3

Lieferung einschlieBlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebugel, StoBklammern)
einschl. Eckausbildung.

Die Lage der Fugen ist der Schalplanung zu
entnehmen. Das Flgen, Verbinden und Befestigen der
Fugenbleche ist vom AN gemaB Herstellerangaben zu
planen und auszufiihren, dies ist einzukalkulieren

Bauteillage: Abdichtung Aufzugsschachtwand -
Bodenplatte

angebotenes Fabrikat: ".......oon
(vom Bieter einzutragen)

12,000 m

Fugenbleche, Abdichtung Aufzugsschachtbodenplatte - Wand

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von
horizontalen Arbeitsfugen gegen drickendes und nicht
drickendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern
und unter Beachtung der Herstellerangaben geman
ETA 15/0003 und allgemeinem bauaufsichtlichem
Priifzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS einbauen.

Planungsleitprodukt: Pentaflex KB 167 oder glw.

Blechbreite: 167mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm

Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zulassiger Wasserdruck: 2,0bar

Lieferung einschlieBlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebiigel, StoBklammern)
einschl. Eckausbildung.

Die Lage der Fugen ist der Schalplanung zu
entnehmen. Das Fligen, Verbinden und Befestigen der
Fugenbleche ist vom AN gemaB Herstellerangaben zu
planen und auszufiihren.

Bauteillage: Abdichtung Aufzugsschachtbodenplatte -
Aufzugsschachtwand

angebotenes Fabrikat: "........cciiiiiiii
(vom Bieter einzutragen)

10,000 m

Risse verpressen

Risse > 0,2 mm verpressen, die der AN nicht selbst zu
verschulden hat. Injektion von Rissen von der
Raumseite aus in Wdanden und Bodenplatte zur
Abdichtung gegen Wasser. Es ist davon auszugehen,
dass die Risse feucht sind, es ist ein dehnfahiges
Injektionsharz zu verwenden.
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

EinschlieBlich aller Zubehdrteile und Zuleitungen.
Der Injektionsharzverbrauch, auch fir mehrfache
Verpressung ist einzukalkulieren.

System nach Wahl des Bieters.

Abrechnung nach m Risslénge.

10,000 m

Summe 4.14 Fugen, Fugenbander, Gleitlager

4.15
4.15..1

Uberwachung der Baustelle nach UK 2
Uberwachung der Baustelle nach UK 2

Bei Betonen der Uberwachungsklasse 2

- Uberwachung durch einen zugelassenen
Fremdiiberwacher, gemaB DIN 1045-3 bzw. gemanB
Forderungen der Richtlinie des DAfStb
"Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton" (WU-
Richtlinie) inkl. Eigen- und Fremdiberwachung; fir
Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand.

Betongite geplant: C30/37, C30/37 wu, C45/55

1,000 psch

Summe 4.15 Uberwachung der Baustelle nach UK 2

4.16
4.16..1

Betoneinlegearbeiten
Rohrabdichtung fiir Kabuflex R plus Kabu-Seal 160

Kabu-Seal 160 Pressringdichtung, flir wasserdichte
Mauerdurchfiihrung der Kabelschutzrohre Typ Kabuflex,
druckwasserdicht bis 1,5 bar, liefern und fachgerecht
einbauen.

Dichtbreite: 60 mm

Pressplatten und Schrauben aus Edelstahl V2A
AuBengummi aus weichem PUR Material in gelb,

Kern aus EPDM in schwarz

Produkt: Kabu-Seal 160 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: "........cciiiiiiii
vom Bieter einzutragen

4,000 St

Summe 4.16 Betoneinlegearbeiten

Summe 4 Beton- und Stahlbetonarbeiten
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

5

Hinweis

Hinweis

Hinweis

Abdichtungsarbeiten, au3en (DIN 18533-1: 2017-17, W 2.1-E)
Hinweis Baugrundgutachten

Abdichtung

Die Abdichtung fir Hochbaukdrper ist gemaB DIN
18533-1: 2017-17 unter Beriicksichtigung der
Wassereinwirkungsklasse, gekennzeichnet durch die
Durchlassigkeit des anstehenden Baugrundes und dem
Bemessungsgrundwasserstand (zeHGW) zu planen.
Aufgrund der Zusammensetzung der sandigen
Auffillung, die eine geringen Durchlassigkeit (kf <10-4
m/s) im Sinne der o.g. Abdichtungsnorm besitzt, kann
es zur Ausbildung von zeitweilig stauendem
Sickerwasser kommen.

Es liegt somit die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E,
maBige Einwirkung von drickendem Wasser, vor.
Die Abdichtung ist darauf auszulegen.

Auflage wasserbehérdliche Bestimmungen
Auflage wasserbehordliche Bestimmungen

Zur AuBenabdichtung von baulichen Anlagen im
erdberihrten Bereich dirfen nur WU- Betone oder
Produkte verwendet werden, deren
Grundwasservertraglichkeit durch eine trink- oder
grundwasserhygienische Priifung nachgewiesen
wurde.

Eine Verwendung von Bitumenlésungen und
I6sungsmittelhaltigen Grundierungen ist nicht erlaubt.
Die Produkte miissen ein Priifzeugnis zur
Grundwasservertraglichkeit haben, diese sind der
Behorde vorzulegen.

Abdichtung nach DIN 18533, W2.1-E
Abdichtung nach DIN 18533, W2.1-E

Zur Ausfilhrung kommt eine Abdichtung gegen
Druckwasser gemaB WU-RIli nach Bauregelliste A,

Teil 2, Ifd. Nr. 1.4, mit einer bitumenfreien,
reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung

(FPD) flr die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:
maBige Einwirkung von driickendem Wasser" nach DIN
18533, Stand 07/2017

Alle Materialien der nachfolgenden Positionen muiissen
aus dem System eines Herstellers stammen und
aufeinander abgestimmt sein.
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Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

51
51.1

51.2

Vorbereitende Arbeiten
Untergrinde vorbereiten

Reinigen des Untergrundes von grober
Verschmutzung,

Lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
Betonflachen von Trennmitteln befreien und
Mortelreste oder vorstehende Betongrate entfernen.
Kleinere Beschadigung mit Mdrtel ausbessern.
Staubreste griindliche absaugen.

Der anfallende Schutt wird Eigentum des
Auftraggebers und ist fachgerecht zu entsorgen
Untergrund : Beton

Ho6he Bodenplatte/Streifenfundament: bis 1,00 m
(von OK Bodenplatte bis OK Magerbetonauffillung)

Leistungsbereich
Stb.-AuBenwand/Bodenplatte und Streifenfundament
umlaufend

190,000 m2

Ausgleichsarbeiten, Fehlstellen verschliel3en

Offene Fugen, offene Mdérteltaschen und
Ausbruchsstellen > 5 mm mit schwindkompensiertem,
wasserundurchlassigem Egalisierspachtel verschlieBen
und ausgleichen.

Verbrauch: als Egalisierungsspachtel je cm
Schichtdicke: ca. 18 kg/m?2

Produkteigenschaften:

— Wasserundurchlassig bis 1,5 bar
— Schwindkompensiert

— Hohe Haftzugfestigkeit

— Ansatzlos ausziehbar

— Sulfatbestandig

Technische Werte:

Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 25 N/mm?2
Pulverschittdichte ca. 1,5 kg/dm3
Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen > 5 N/mm?2
Frischmoértelrohdichte ca. 1,85 kg/dms3
Haftzugfestigkeit 1,8 N/mm?2

Absoluter Wasserbedarf 2,5 - 3 1/25 kg
Schichtdicke 2 - 10 mm
Verarbeitungstemperatur 5 - 30 °C
Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten
Auftragswerkzeug Glattekelle, Hohlkehlenschlitten

Fehlstellen bis GréBe : 0,05 m2

Produkteignung flr Einsatz von FPD
Abdichtungssystemen gemaB DIN 18533

angebotenes Produkt/Hersteller:

vom Bieter einzutragen
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
1,000 m2

5.1.3 Hohlkehle, mineralisch abdichen

Mineralische Hohlkehle, Radius ca. 5 cm, im
Ubergangsbereich Boden / Wand, auBen, mittels
schwindkompensiertem, wasserundurchlassigem,
schnellabbindendem Egalisier- und
Hohlkehlenspachtel, herstellen. Als Haftbriicke
Spachtel in schlammfahiger Konsistenz vorlegen.
Verbrauch: ca. 3,0 kg/m

Material: Hohlkehlspachtel HKS wie Vorposition

Die Herstellung der Hohlkehle erfolgt frisch in frisch in
einer Haftbriicke aus schlammfahig angerihrtem
Hohlkehlspachtel. Das vorgelegte Material mit
Hohlkehlenschlitten-groB3, ausrunden.

Bauteillage: Haupteingang (Versprung Bodenplatte)
10,000 m

Summe 5.1 Vorbereitende Arbeiten

5.2
52.1

Grundierung
Grundieren der Sockel- und Wandflachen

Grundierung, mit Wasser verdinnt, aufbringen
Verbrauch: ca. 75-150 ml/m2, je nach Saugfahigkeit
des Untergrundes.

Grundierung antrocknen lassen.

Material: Universalgrundierung (Kunststoffdispersion)
flir zementdre Abdichtungen zur Vorbehandlung auf
mineralischen Untergriinden

— alkalienbestandige, unverseifbare Grundierung mit
staubbindender und wasserabweisender Wirkung.

— einkomponentig und I6sungsmittelfrei

— EMICODE EC 1 plus: sehr emissionsarm

Bauteillage:

Stb.-AuBenwand/Bodenplatte und Streifenfundament
umlaufend

Im Bereich Hauteingang ist die Flachenabdichtung
zusatzlich vollflachig Gber die tiefer liegenden
Bodenplattenflachen einschl. Seitenflachen
aufzutragen.

angebotenes Produkt/Hersteller:

vom Bieter einzutragen
190,000 m2
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Summe 5.2 Grundierung

5.3
53.1

53..2

53..3

Abdichtung
Kratz-/Fullspachtel Wand

Auftrag einer deckenden vollflachigen
Kratz-/Fullspachtelung der Wand mit einer
hochflexiblen, reaktiv- und schnell abbindenden,
radondichten, bitumenfreien Dickbeschichtung (FDP)
mit bauaufsichtlichem Priifzeugenis

Produkteigenschaften:

- 2-komponentige, schnellabbindende, hochflexible,
bitumenfreie Dickbeschichtung (FPD)

- hochflexibel, Rissliberbriickung mind. 2 mm

- erfullt die Prifanforderungen fir FPD

- EMICODE Giitesiegel: EC 1 PLUS

- Hoher Trockenriickstand = 98 %

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist
nachzuweisen.

angebotenes Produkt/Hersteller:

vom Bieter einzutragen
190,000 m2

Hohlkehlen abdichten

Hohlkehlen zwischen Wand sowie Wandinnenecken mit
Spachtel ausbilden (max. Radius 2 cm) und in die
Flachenabdichtung einbinden.

Verbrauch: ca. 0,5 bis 1,0 kg/m

6,000 m

Abdichtung Wand, Druckwasser (FPD)

Flachenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse
W2.1-E: "maBige Einwirkung von drickendem Wasser"
nach DIN 18533, Stand 07/2017 aus der
reaktivabbindenden, 2-komp. Dickbeschichtung (FPD)
auf der Kratz- / Fiillspachtelung in zwei Arbeitsgangen
unter mittiger Einarbeitung eines schiebefesten
Glasseidengewebes als Einlage aufbringen.

Trockenrtickstand> 98 Vol.-%. Dichte: 1,05 g/cm3.
Haftzugfestigkeit nach 24 h >0,5 N/mm?2.
Druckfestigkeit: 0,3 MN/m2.
Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm.
Druckwasserdicht 1 bar

(nach 24 h bei 5°C.und 80% rel. Feuchte).

Verbrauch:
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- FDS mind. 4,3 kg/m?2
- Glasseidengewebe ca. 1,1 m2/m?2
190,000 m2
5.3..4 Schiebefestes Glasseidengewebe, Zulage

gemanB Position 5.3..3
Schiebefestes Glasseidengewebe als Einlage in die
Dickbeschichtung der Wand, Zulage

Glasfaser-Gittergewebe mit speziell entwickelten
Armierungsgewebe:

- Maschenweite: 4 x 4 mm

- hoch alkalienbestdndig, schiebefest, reiBfest

- Gewebedicke ca. 0,52 mm

- Flachengewicht: min. 160 g/m?2

Ausfiihrung gemaB Herstellerangaben
190,000 m2

Summe 5.3 Abdichtung

5.4
54.1

Dammung
Anbringen von Schutz- und Warmedammplatten

Perimeterdédmmung nach Durchtrocknung der
Flachenabdichtung aus zugelassenen
Perimeterdéammplatten XPS, d= 140 mm, WLS : 035
vollflachig- inkl. Plattenstoss mit Egalisierungspachtel
verkleben. Plattenstésse verspachteln.

Die Platten missen fest auf den im Fundamentbereich
verlegten Platten aufstehen.

Das Anarbeiten an die Kehlen/Innen- und AuBenecken
ist einzuplanen.

Einschl. Herstellung Schragschnitt der Dammplatte
zum Erdreich.

Verbrauch:

- Egalisierungsspachtel (als Kleber) ca. 4-5 kg/m?2

- Perimeterdammung (einlagig), d = 140 mm ca. 1,05
m2/m?2

Einbauhohe: 665/ 770 /1070 mm

in Abhangigkeit der Einbaulage

- bis 470 mm Uber OK Bodenplatte

- bis 1000 mm unter OK Bodenplatte

Einbaulage: Gebdude umlaufend (ca. 134 m)

Angeb. Fabrikat / Typ: "oiviiiiiiii e !
(vom Bieter einzusetzen)

190,000 m2
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54.2 Anbringen von Drainage- und Schutzmatten

Sickerschicht (vertikal) aus vlieskaschierten
druckfesten Noppenbahnen aus

Polyolefin sowie Gleitfolie fiir vertikale Flachen vor
Dammung von Wanden und Fundamenten auf
erdberihrten Bauteilen, einschl. Herstellen von
Randbefestigung, Eckausbildungen und
Durchdringungen, einschl. erforderlicher Zuschnitte in
Fenster- und Tlrbereichen.

Einbau gemaB den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers mit ausreichender Uberlappung.
Bis Uber OK Erdreich fihren.

Produkteigenschaften :

- hohe Druckbelastbarkeit
- hohe Wasserableitung

- Verrottungsresistent

Produktkenndaten :

- Noppenhdhe ca. 9 mm

- Druckfestigkeit ca. 350 kN/m2

- Drankapazitétca. 2,4 I/s m

- Temperaturbestandigkeit - 30° C bis + 80°

Einbauhdhe: bis 1500 mm,
bis 470 mm Uber OK BP/bis UK Streifenfundament

Die Schutzmatte ist im Bereich von Fenster- und
Turéffnungen bis OK fertigem Belag zu fithren ( ca.
180 mm Uber OK Bodenplatte), im Bereich der
AuBenwande erfolgt der Einbau bis 480 mm Uber OK
Bodenplatte.

Im Erdreich erfolgt der Einbau bis OK
Magerbetonauffillung (ca. 1000 mm)

Das Hinterfillen der Baugrube hat mit aller Sorgfalt zu
erfolgen.

Zum Schutz der Perimeterddmmung ist die
Noppenbahn mit einer Kappleiste 0.4. im Bereich der
AuBenwand zu befestigen. Dies ist einzukalkulieren.

Leistungsbereich:
Sockel umlaufend bis OK Gelande

Angeb. Fabrikat/Typ : "o '
(vom Bieter einzusetzen)

190,000 m2

Summe 5.4 D&mmung

Summe 5 Abdichtungsarbeiten, au3en (DIN 18533-1: 20 17-17, W2.1-E)
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

6
6.1
6.1..1

6.1..2

6.1..3

Abdichtungsarbeiten Bodenplatte, innen
Abdichtung Bodenplatte
Untergrund Bodenplatte reingigen

Bodenplatte aus Stahlbeton von groben
Verschmutzungen reinigen,

Scharfkantige Unebenheiten entfernen und besenrein
abfegen. Stoffe aufnehmen, in Behaltnis des AN
sammeln, abfahren und entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebihr,

Abfall nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet

Bauteillage: Bodenplatte EG
980,000 m2

Bitumenbahn als Trennlage G200 S4, Dicke 4 mm

Bitumenbahn als Schutz- und Trennlage auf
Bodenplatte aus Stahlbeton liefern und einbauen

Feuchtigkeitsisolierung G200 S4, vollfl. verschweif3t
Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemaB DIN 18533-1,
auf Betonbodenplatte, eine Lage BitumenschweiBbahn
G200 S4 mit Glasvlieseinlage, liefern und verlegen,
StéBe mind. 10 cm Uberlappen und heiB verschweil3en,
vollflachig auf dem Untergrund verschweif3en, einschl.
Anarbeiten an Innen- und AuBenecken,

Leistung inkl. Voranstrich.

Einbauort: Bodenplatte EG (Stahlbeton)
Zuordnung der Abdichtungsart: Abdichtung
erdberihrter Bauteile nach DIN 18 533-1, Tab. 1

Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

angebotenes Produkt: ...
(vom Bieter einzutragen)

Bauteillage: Bodenplatte

Es ist ein zeitversetztes Arbeiten nach Bauablaufplan
und in Abstimmung mit der Bauleitung
einzukalkulieren.

980,000 m2

Anschlussstreifen an aufgehende Bauteile, h=15 cm

Anschlussstreifen der Abdichtungsbahn an aufgehende
Bauteile, G200 S4 an den Wanden wannenartig bis OK-
FFB hochziehen und dicht anschlieBen,

Ausflihrung sonst wie vorherige Positionen, inkl.
Untergrundvorbehandlung und Ausbildung von Innen-
und AuBenecken.

Hoéhe : mind. 15 cm

Untergrund: Stahlbeton

500,000 m
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6.1..4 Anschluss Durchdringungen Bodenplatte, Zulage

Herstellung eines dichten und fachgerechten
Anschlusses der Abdichtungsbahn der Bodenplatte an
Durchdringungen/Einbauteile der Gewerke Elektro und
Heizung/Sanitar etc. in der Bodenplatte nach
Herstellervorhaben, einschl. aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen

Bauteillage: Bodenplatte

Bodenaussparung Bodenplatte
BA-S 15/210; UK=0OKRF-10

Bodenplattendurchdringungen EIt/HLS
Hauseinflihrung fir TW/Nahwarme Heizungszentrale
BHE-H 140/65

SW - DIN 100 (Heizzentrale/Sanitarzentrale)
BHE-S 40/40 - 4 Stlick

SW - DIN 100 (Sanitarzentrale)

BHE-S 25/25 2 Stiick

SW - DIN 100 (Skills Lab-Pflegebad)

BHE-S 25/60 1 Stiick

SW - DIN 100 (Skills Lab-Arbeitsraum rein)
BHE-S 25/25 1 Stiick

SW - DIN 100 (Skills Lab-Padiatrie)

BHE-S 25/25 1 Stiick

SW - DIN 100 (Bodenaublauf WC D/H)
BHE-S 25/25 - 4 Stlick

Hauseinflihrung Elt Rohrdurchfiihrungen mit 4
Rohrhiihlsen
BHE-S 80/80 - 2 Stiick

Der Einbau der Hauseinfihrungen und Leitungen in
den Durchdringungsbereichen der Bodenplatte erfolgt
Uber die technischen Gewerke oder wie im LV
beschrieben.

Durch das Gewerk Rohbau ist die Abdichtungsbahn mit
FlGssigdichtstoffbitumen fachgerecht an die
bauseitigen Einbauteile anzuarbeiten.

17,000 St

Summe 6.1 Abdichtung Bodenplatte

Summe 6 Abdichtungsarbeiten Bodenplatte, innen

Sonstiges
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7.1 Dokumentation
71.1 Dokumentation

Liefern einer vollstdndigen Dokumentation,
in der Dokumentation sind enthalten:

- Inhaltsverzeichnis,

- Fachunternehmererklarung/Fachbauleitererklarung

- Prif-, Mess- und Abnahmeprotokolle

- Ubereinstimmungserklarungen fiir

brandschutzrelevante Bauteile

- Werkzeichnungen

- Produktdatenblatter

- Entsorgungsnachweise

- Priifzeugnisse

- Nachweise zur Einhaltung von Schall-, Warme- und
Brandschutzanforderungen,

- Prafnachweise der Fremduberwachung Stahlbeton

UK2

- Bautagebicher (wenn vertraglich vereinbart)

- Wartungs- und Pflegeanleitungen

Die Abnahmevoraussetzung durch den Auftraggeber ist
erst nach Vorlage der kompletten Dokumentation bei
der formlichen Abnahme erfillt.

1,000 psch

Summe 7.1 Dokumentation

7.2

Hinweis

7.2.1

Stundenlohnarbeiten
Hinweis Stundenlohnarbeiten

Fir unvorhergesehene Arbeiten werden nachstehende
Lohnarbeiten in das Leistungsverzeichnis
aufgenommen.

Auf jedem Stundenzettel sind folgende Angaben zu
machen:

- Auftragsnummer und fortl. Nummerierung

- Angaben Uber Art und Veranlassung der Arbeiten

- Ausfiihrungsort, Angabe der Raumbezeichnung und
der Raumnummer, besondere Objektangaben (Ebene,
Bereich).

- Anzahl der einzelnen Arbeitskrafte

Stundenzettel ohne diese Angaben werden nicht
geprift.

Leistung nach besonderer Anordnung der
Bautiberwachung.
Nachweis und Anmeldung gemafi VOB/B.

Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Vorarbeiter
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10,000 h

7.2.2 Stundenlohn, Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Facharbeiter

10,000 h

7.2..3 Stundenlohnarbeiten, Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Helfer

10,000 h

Summe 7.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 7 Sonstiges
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ZUSAMMENFASSUNG

1 Vorbereitende Arbeiten

1.1 Werkstattplanung

1.2 Meterriss

1.3 Baustelleneinrichtung

1.4 Hohenfestpunkt, Einschlagbolzen

1.5 Sonstige Leistungen

1.6 Bautlr

Summe 1 Vorbereitende Arbeiten

2 Erdarbeiten

2.1 Oberbodenarbeiten

2.2 Baugrubenaushub

2.3 Erschwernisse

2.4 Fundamentaushub

2.5 Bodeneinbau/Hinterflllungen

2.6 Nachanalytik Bodenaushub / Dokumentation nach EBV
Summe 2 Erdarbeiten

3 Abwasser- Trinkwasserleitungen / Schachte

3.1 KG 411 Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte
3.1.1 Erdarbeiten

3.1.2 Grundleitungen

3.1.3 Bodenablaufe

Summe 3.1 KG 411 Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte
3.2 KG 400 Mediendurchfiihrung

3.2.1 KG 412 Hauseinflihrung Trinkwasser

3.2.2 KG 422 Hauseinfihrung Nahwarme

Summe 3.2 KG 400 Mediendurchfiihrung

3.3 KG 551 Abwasserleitungen in Aul3enanlagen
3.3.1 Verbauarbeiten

3.3.2 Erdarbeiten

3.3.3 Abwasserleitungen

3.3.4 Abwasserschachte
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Summe 3.3 KG 551 Abwasserleitungen in AuRenanlagen
3.4 KG 552 Trinkwasserleitungen in den Auf3enanlagen
3.4.1 Trinkwasserleitung Anschluss Schule

3.4.2 Demontage Trinkwasserleitung Bestand

Summe 3.4 KG 552 Trinkwasserleitungen in den Auf3enanlagen
3.5 KG 554 Nahwarmeleitung in den AuRenanlagen
3.5.1 Nahwéarmeleitungen Anschluss Schule

3.5.2 Demontage Nahwéarmeleitung Bestand

Summe 3.5 KG 554 Nahwarmeleitung in den AuRenanlagen
3.6 Allgemeine Leistungen

3.6.1 Dokumentation

3.6.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 3.6 Allgemeine Leistungen

Summe 3 Abwasser- Trinkwasserleitungen / Schachte
4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

4.1 Sauberkeitschichten, Fullbeton

4.2 Trennschichten, Trennlagen

4.3 Fundamente

4.3.1 Magerbetonauffillung

4.3.2 Streifenfundament UZ-F-1 bis 8

Summe 4.3 Fundamente

4.4 Bodenplatte

4.5 Wande aus Beton

4.5.1 AulRenwande

4.5.2 Innenwande, tragend

4.5.3 Wandartige Trager, innen

4.5.4 Aufzugswand

4.5.5 Attika

Summe 4.5 Wande aus Beton

4.6 Stutzen aus Beton

4.7 Decken aus Beton

4.7.1 Decken

4.7.2 Schalung Decken / Dachdecke
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4.7.3 Traggeruste

Summe 4.7 Decken aus Beton

4.8 Treppen, Treppenkonstruktionen

4.8.1 Treppenlaufe/Podeste - Treppenhaus 1 und 2
4.8.2 Treppe Forum (Atrium)

4.8.3 Oberflachenschutz Betonfertigteile

Summe 4.8 Treppen, Treppenkonstruktionen

4.9 Unterziige, Uberziige, Balken

4.9.1 Unterziige

4.9.2 Uberzug

4.9.3 Unterzug Traggerust B nach DIN EN 12812
4.9.4 Schalung

Summe 4.9 Unterziige, Uberziige, Balken

4.10 Einbauteile Aufzug

4.11 Bewehrung

4.12 Formstahl, Kleineisen, Ankerschienen

4.13 Offnungen / Aussparungen / Kernbohrungen
4.13.1 Offnungen AuRenwand

4.13.2 Offnungen Innenwand

4.13.3 Offnungen Bodenplatte/Fundamente
4.13.4 Offnungen in Decken

4.13.5 Wanddurchbriiche

4.13.6 Wandschlitze

Summe 4.13 Offnungen / Aussparungen / Kernbohrungen

4.14 Fugen, Fugenbéander, Gleitlager
4.15 Uberwachung der Baustelle nach UK 2
4.16 Betoneinlegearbeiten

Summe 4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

5 Abdichtungsarbeiten, auf3en (DIN 18533-1: 2017-17, W2.1-E)

5.1 Vorbereitende Arbeiten
5.2 Grundierung
5.3 Abdichtung

5.4 Dammung
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Summe 5 Abdichtungsarbeiten, aulZen (DIN 18533-1: 2017-17, W2.1-E)
6 Abdichtungsarbeiten Bodenplatte, innen

6.1 Abdichtung Bodenplatte

Summe 6 Abdichtungsarbeiten Bodenplatte, innen

7 Sonstiges

7.1 Dokumentation

7.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 7 Sonstiges

GESAMTSUMME (EUR netto)
19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)
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Position Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung

BIETERANGABENVERZEICHNIS

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten
4.2 Trennschichten, Trennlagen
42.1 Dammplatte, XPS (SF), WLS 035, d= 100 mm

angebotenes Fabrikat/Hersteller: ".......coviiiiiiiiiiiiinnnn,

4.2.2 Trennlage, 2l-lagig, PE-Folie 0,2 mm
Angeb. Fabrikat : "o '
Angebotener Typ : "o '

4.2.3 Schutzabdeckung Noppenbahn mit Vlies, Dicke 4 mm
Angeb. Fabrikat : "o '
Angebotener Typ : "o '

4.8 Treppen, Treppenkonstruktionen

48.1 Treppenlaufe/Podeste - Treppenhaus 1 und 2

4.8.1.5 Treppenkantenprofil, Edelstahl V2A, |=1,45 m, Zulag e

angebotenes Fabrikat/Hersteller: ".......ccoviiiiiiiiiininnnn.

4.8.3 Oberflachenschutz Betonfertigteile
4.8.3.1 Oberflachenschutz/Hydrophobierung fir zementgebunde ne Untergriinde, Betonfertigteile,

angebotenes Produkt/Hersteller: ".........ccoiiiiiiiiinnne.

411 Bewehrung
411.5 Ruckbiegeanschluss HBT Typ 23, Geh&ausebreite 150mm
angebotenes Fabrikat: ".......con !

414 Fugen, Fugenbander, Gleitlager
414..1 Fugenbleche, Abdichtung Aufzugsschachtwand - Bodenp latte
angebotenes Fabrikat: ".......co, !

4.14..2 Fugenbleche, Abdichtung Aufzugsschachtbodenplatte - Wand
angebotenes Fabrikat: "........cciiiiiiii,
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4.16 Betoneinlegearbeiten

4.16..1 Rohrabdichtung fiir Kabuflex R plus Kabu-Seal 160

angebotenes Fabrikat: "........cciieiiiiii

5 Abdichtungsarbeiten, au3en (DIN 18533-1: 2017-17, W 2.1-E)
5.1 Vorbereitende Arbeiten
5.1..2 Ausgleichsarbeiten, Fehlstellen verschliel3en

angebotenes Produkt/Hersteller: ".........ccoiiiiiiiiennne.

5.2 Grundierung
5.2..1 Grundieren der Sockel- und Wandflachen

angebotenes Produkt/Hersteller: ".........ccoiiiiiiiiinnne.

5.3 Abdichtung
53..1 Kratz-/Fillspachtel Wand
angebotenes Produkt/Hersteller: ".........ccoiiiiiiiiinnne. '

54 Dammung
54.1 Anbringen von Schutz- und Warmedammplatten
Angeb. Fabrikat / Typ: oo !

5.4..2 Anbringen von Drainage- und Schutzmatten
Angeb. Fabrikat/Typ : oo '

6 Abdichtungsarbeiten Bodenplatte, innen
6.1 Abdichtung Bodenplatte
6.1..2 Bitumenbahn als Trennlage G200 S4, Dicke 4 mm

angebotenes Produkt: " ...,



