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0. Leistungsbestandteile nach ATV

1. Leistungsbestandteile nach ATV

Die Leistungen umfassen Arbeiten nach:

- ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- ATV DIN 18300 Erdarbeiten

- ATV DIN 18303 Verbauarbeiten

- ATV DIN 18329 Verkehrssicherungsarbeiten

- ATV DIN 18382 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen

HINWEIS gem. Pkt.0, ATV Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18299 VOB/C:

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch

ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

1. Gliederung der Leistungsbeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung Architekt

3
.
3
.
3
.
3

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zur Ausfliihrung
Bezeichnung der Baustelle

Gewerkespezifische Angaben Baustelle
Gewerkespezifische Angaben Ausfihrung
Ausfliihrungsbeschreibung Leistungsverzeichnis
Leistungspositionen

. |Anlagenverzeichnis Plédne/Berechnungen/Gutachten

1. |Pléne

Die bei der Kalkulation zu berticksichtigenden Plane sind dem Anhang zu
entnehmen.

. |Weitere Unterlagen

NOoO O WN

—

. Statischer Nachweis vom 24.10.2025

. Brandschutznachweis vom 31.10.2025

. GEG Nachweis vom 23.07.2025

. Schallschutznachweis vom 21.10.2025

. Baugrundgutachten vom 20.06.2023

. Barrierefreiheitskonzept vom 26.11.2024

. Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

1. Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Das Land Berlin hat sich mit Beschluss vom 15.11.2018 (Drucksachen Nrn. 18/0965 und
18/1448) verpflichtet, eine eigene Jugendbauhtte zu etablieren. In einer Pressemitteilung
zum Beschluss des Doppelhaushalts fiir die Jahre 2020 und 2021 vom 13.12.2019 betont
Senator Dr. Klaus Lederer, dass "wir [...] Handwerks- und Bautechniken als Kulturelles
Erbe [verstehen] und [...] sie mit Hilfe der Jugendbauhtitte Berlin an nachfolgende
Generationen weitergeben und somit am Leben erhalten [werden]." Um diesen Zweck zu
erfillen, ist die Weiterentwicklung der Berliner Jugendbauhtte um die Erganzung einer
eigenen Werkstatt unbedingt erforderlich.

Fur die Durchfiihrung von Jugendbauhitten-Seminare ist es unser Ziel, allen Freiwilligen
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2. Allgemeine Baubeschreibung Architekt

praktische Erfahrungen mindestens mit den Werkstoffen Holz, Stein, Glas und Metall zu
ermoglichen. Daflir sind eigene Werkstatten unerlasslich, da es in Berlin keine offenen
Werkstatten gibt, die unter der Woche verfugbar sind.

Mit eigenen Werkstatten kann die Jugendbauhltte einerseits sehr viele hochinteressante
Anleiter*innen/Meister*innen/Restaurator*innen fir praktische Workshops/Bildungsarbeit
gewinnen. Die Nachfrage ist jetzt bereits enorm. Au3erdem kdnnten hier auch
verbindende Workshops stattfinden: Freiwillige mit Schilerinnen/Kindern, Freiwillige mit
Fachleuten, Freiwillige mit Denkmalpfleger*innen, Azubis, Studierenden etc.

Das Werkstattgebaude wird in Kooperation mit der Jugendbauhutte ausgefuhrt. Dabei
Ubernimmt die Jugendbauhtitte nicht nur die Rolle der spateren Nutzer sondern ebenfalls
ausflhrende Arbeiten am Geb&ude in Eigenleistung.

Von besonderer Relevanz ist ebenfalls die Absicht so viele Materialien und Bauteile wie
moglich aus einer vorherigen Nutzung, d.h. als Re-Use Materialien oder Bauteile zu
verwenden. Aktuell steht schon fest, dass das Material fur die Dach- bzw.
Fassadenbekleidung bereits zu groRen Teilen vorhanden ist.

1. Lage des Grundstiicks
Das Baugrundstiick Wagner-Régeny-Allee 9 in 12487 Berlin (Gemarkung Treptow, Flur
151, Flurstick 109) befindet sich auf dem Grundstick eines ehemaligen
Bahnbetriebswerks in Schéneweide.

1. Grundstuck
Die Planung des Werkstattgebdudes fur die internationale Jugendbauhutte erfolgt auf
einem Teilgrundstiick von 1.187m2 auf dem Grundstlick des ehemaligen
Bahnbetriebswerks in Schoneweide. Die Gesamtanlage steht unter Denkmalschutz (s.
Eintrag Denkmaldatenbank des Landes Berlin Obj. Dok. Nr.: 09045261, Gemarkung
Treptow, Flurstiick 104)

Das Bauhofgelande ist ideal Uber die S-Bahn Station Johannisthal angebunden. Die
Zufahrt zum Baugrundstiick mit dem Auto erfolgt GUber die Benno-Koénig-Strafde und die
Wagner-Régeny-Allee, die Zufahrt auf das Baugrundstick wird neu hergestellt. Auf der
gegenuberliegenden Seite der Wagner-Régeny-Allee sowie 6stlich des Baugrundstiicks
ist eine neue Bebauung geplant.

Das Teilgrundstuck auf dem das Werkstattgebaude errichtet werden soll, ist bisher nur
eine Brachflache auf dem Grundstlick des Bahnbetriebswerks, welches urspriinglich von
der Bahn als Rangierflache genutzt wurde. Seit etwa 1906 war das Gelande Teil des
Rangierbahnhofs Berlin-Schoneweide und es flihrten Schienen lber das Grundstick. Der
Rangierbahnhof wurde 1998 geschlossen, die Schienen wurden in der Folge rickgebaut.

Die mittlere geplante Gelandehéhe um das Gebaude liegt bei 35,60m 4. NN (0,00 =
35,70 m 0. NN).

1. Beschreibung Gebaude

1. Bezeichnung, Gebaudegeometrie, Nutzung
Werkstattgebaude fir die Jugendbauhitte
BGF: ca. 568 m2

BRI: ca. 2.608 m3

Ausdehnung: ca. 35m x 20m

Nutzung: Werkstattgebaude

Gebaude-Null: £0,00 = 35,70m 4. NN
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2. Allgemeine Baubeschreibung Architekt

1. Baubeschreibung Architekt
Bauweise:
Das Gebaude wird als 1,5 geschossiges Gebaude in Holzbauweise errichtet.
Der im Grundriss L-férmige Baukorper schliel3t zur Wagner-Régeny-Allee beinahe als
Grenzbebauung an. Hier ist der Baukdrper zweigeschossig und ca. 35,5m lang. Der
Firstpunkt dieses Satteldaches hat eine Hohe von ca. 6,75m . GOK (= 42,45m G NN).
Zur Privatstralde ist das Gebaude ca. 20,5m lang. Hier betragt die Héhe der
eingeschossigen Werkhalle an ihrem héchsten Punkt des Sheddachs ca. 7,60m GOK.
Die Traufkanten staffeln sich von ca. 5,60m im Bereich der Wagner-Régeny-Allee zum
Werkhof ab. Im Bereich des Satteldachs sind es.ca. 4,30m bzw. 3,10m im Bereich des
Sheddachs.

Barrierefreiheit:

Die AuRenanlagen sind so gestaltet, dass der Zugang zum Gebaude barrierefrei moglich
ist. Ein barrierefreier PKW Stellplatz ist im Freilager vorgesehen. Im Werkstattgebaude ist
das komplette Erdgeschoss barrierefrei gestaltet. Ein barrierefreies WC ist ebenfalls
vorgesehen. Das Obergeschoss mit den geplanten Nebennutzungen ist nicht barrierefrei
geplant.

Gebaude:

- Grindung: Flachgrindung aus Einzel- und Streifenfundamenten, unbewehrte
Bodenplatte auf lastabtragendem Schaumglasschotter

- Tragwerk: Holzskelettbauweise, tragende und aussteifende Stitzen und Unterzlige,

- Decken: Holzbalkendecke

- Dach: Sattel- bzw. Sheddach Metalldeckung und aufenliegende Entwasserung

- Aultenwande: Holzrahmenbauweise mit Holzfaserdammung

- AuBBenwandbekleidung: Hinterluftete Holzfassade im Erdgeschoss, Metallfassade aus
wiederverwendeten Blechen im Obergeschoss

- AuRentiiren - und Fenster: teilweise wiederverwendete Fenster, Doppelkastenfenster
aus Holz

- Innenwande: Standerkonstruktionen mit innenliegender Holzfaserddmmung, beidseitig
doppelte Gipsfaser-Beplankung in Schmiede, sonst Lehmputz oder Spanplatten

- Innentiren: Holztlren, lackiert

- Innentreppe: Massivholztreppe

- AuRentreppe: Stahlkonstruktion

- FuBbodenaufbau: Industrieboden (unbewehrte Bodenplatte)

1. Baubeschreibung Technische Anlagen
Warmeversorgung:
Die Warmeversorgung wird ber einen Fenrwarmeanschluss sichergestellt. Die Ubergabe an
das Gebaude erfolgt tiber Heizkorper.

Liftung:

Grundsatzlich wird das Gebaude naturlich bellftet. Ein Innenliegendes WC und Lager wird
mech. entliftet. Die Frischluftzufuhr erfolgt iber Nachstroméffnungen an den Tiren.

In der Schmiede werden nutzungsbedingte Abgasanlagen eingebaut.

Aufzug:
Es ist ein kein Aufzug geplant

PV-Anlage:
Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert.
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2. Allgemeine Baubeschreibung Architekt

1. Baubeschreibung Bauphysik
Schallschutz
Die Gebaude werden die gesetzliche Mindestanforderung an den
Schallschutz einhalten. Detaillierte Angaben sind dem beiliegenden
Schallschutznachweis zu entnehmen.

Anforderung nach GEG

Die Gebaude werden Uber Fernwarme versorgt. Das Gebaude entspricht
den Anforderungen des GEG. Detaillierte Angaben sind dem beiliegenden
GEG-Nachweis zu entnehmen.

1. Baubeschreibung Brandschutz
Das Gebéaude bildet im Wesentlichen einen Brandabschnitt, aus jeder Nutzungseinheit gibt
es zwei bauliche Rettungswege.
Die Trennwande zwischen einzelnen Nutzungseinheiten, insbesondere zu den Werkstatten,
haben Brandschutzanforderungen. Die Léschwasserversorgung erfolgt tber Hydranten.
Notwendige Feuerwehrabstellflachen sind vorhanden.
Weiterfiihrende Angaben sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.

1. Baustelleneinrichtung
Die allgemeine Einrichtung der Baustelle inkl. mobiler Toiletten erfolgt durch den AN dieser
Ausschreibung (BE)
Baustelleneinrichtung fiir das eigene Gewerk muss der AN tragen.
Die dafur bendtigten Flachen fur die Baustelleneinrichtung auf dem Grundstiick stehen sehr
begrenzt, unter Berlicksichtigung des zu schiitzenden Baumbestandes zur Verfligung.
Es stehen nur begrenzt Lagerflachen zur Verfigung. Diese sind mit der Objektiberwachung
des AG abzustimmen.
Aufenthalts- und Lagerrdume stehen dem AN nicht zur Verfigung.

Arbeits- und Schutzgeriste sind jeweils flr die Ausfiihrung der eigenen Leistung zu
erbringen.

Fir Entsorgungscontainer und Entladebereiche werden entsprechend verfestigte Flachen
vorbereitet.

Grole Lieferungen, die den taglichen Anlieferungs- und Versorgungsverkehr einschranken,
sind der OU mind. 1 Woche vorher anzumelden.

Die bestehenden Baume vor dem Baugrundstick erhalten einen Baumschutz durch die
Baustelleneinrichtung.

Auf dem Baugrundstlick werden keine Parkflachen zur Verfligung gestellt. Im nahen Umkreis
stehen Parkplatze im Strallenraum zur Verfigung. Das Abstellen von Fahrzeugen auf
wasserdurchlassigen Belagen ist nicht gestattet.

1. Baustrom, Bauwasser )
Die Lage, Art und der Anschlusswert flir das Uberlassen von Anschliissen flr Wasser,
Energie und Abwasser sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

1. Regenwasser-/Abwasserkanile
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3. Allgemeine Angaben zur Baustelle

Das Regenwasser wird Uber Mulden oberflachlich zur Versickerung gebracht. Das Abwaser
wird eingeleitet. Abstimmungen und Genehmigungen erflgen durch den AG.

1. Transporteinrichtungen/ Montage6ffnungen
Als Transportweg zur Baustelle diirfen ausschlief3lich die auf dem Baustelleneinrichtungsplan
markierten Wege verwendet werden. Zu schiitzende Baume dirfen nicht beschadigt werden.

1. Bauschuttentsorgung und Baureinigung
Die Bauschutt- und Abfallbeseitigung sowie die Entsorgung von
Verpackungen und Restmaterialien hat arbeitstéaglich eigenverantwortlich durch den AN zu
erfolgen. Der AN ist verpflichtet, fiir alle seine auf dem Baustellengelande angefallenen
Baustellenabfalle die Entsorgungsleistungen zu tibernehmen und diese arbeitstaglich nach
den Abfallentsorgungsvorschriften des Landes zu entsorgen.

Zur Minimierung von Brandlasten auf der gesamten Baustelle und im Besonderen im
Baukdrper, hat der AN dafir Sorge zu tragen, dass die in seinen Arbeitsbereichen
anfallenden Abfalle und Transportverpackungen arbeitstaglich, getrennt eingesammelt und
der Entsorgungseinrichtung

angedient werden. Das Verunreinigen des Baugelandes, und das Abkippen von
Waschwasser aus Reinigungsvorgangen ist ausdricklich untersagt.

Der AN hat die Sorgfaltspflicht im Hinblick auf sein eigenes Material und Werkzeug. Es ist
deutlich raumlich von Abfallen zu trennen und ggf. zu kennzeichnen und witterungsgeschiitzt
zu sichern. Der AN hat fur die stdndige Sauberkeit der von ihm benutzten Verkehrswege zu
sorgen. Werden insbesondere 6ffentliche StralRen und Gehwege und Flachen im Bereich
aullerhalb des Baufeldes, verunreinigt, sind diese umgehend durch den Verursacher zu
reinigen, jedoch mind. taglich.

Verschmutzungen i.B. auch im Baufeld durch Stofftransporte sind taglich zu beseitigen.

1. Bodenverhiltnisse, Baugrund
gem. anliegendem Baugrund- und Bodengutachten

Baugrund:
- Auffillung: lockere und sehr lockere Sande, bis ca. 2m u. GOK,
- darunter Fein- bis Mittelsand, mitteldicht gelagert

Abfalltechnische Einstufung der Béden gemaf’ Baugrundgutachten:
- keine Kontaminierungen

Grundwasser:

-ca. 2,75m - 4,10m u. GOK (ca. 31,7-32,9m U NN)

- der zu erwartende Grundwasserhdchststand liegt bei ca. +33,5m NN
(Bemessungswasserstand)

7. Wasserschutzgebiet
Das Baugrundstiick befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Baustellenwasser darf nicht
auf dem Grundstuck geleert werden. Stoffe, die das Grundwasser gefédhrden kdnnen, dirfen
nicht auf ungeschiitzem Boden gelagert werden.
Die Baustral3e darf nur aus nattrlichen Gesteinen bzw. Recycling Anteilen der Klasse 1
ausgebildet werden.
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3. Allgemeine Angaben zur Baustelle

Das beiliegende Hinweisblatt zum Bauen im Wasserschutzgebiet sowie die folgenden
Anforderungen sind zwingend zu berlcksichtigen.

1. Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

1. Die Lagerung und Umfullung wassergefahrdender Stoffe auf ungeschitztem
Untergrund ist unzuldssig. Sie durfen nur in Originalgebinden oder in fur den
Transport oder die Lagerung zugelassenen Behaltern gelagert werden. Diese
Behalter missen in abflusslosen Auffangwannen stehen, deren Rickhaltevolumen
mindestens dem Volumen aller in ihr lagernden Behalter entspricht.

2. Behalter einschlieBlich Auffangwannen sind vor Niederschlag zu schitzen.

3. Es ist eine ausreichende Menge an Absorptionsmitteln vorzuhalten, um austretende
wassergefahrdende Stoffe unverziglich aufnehmen zu kénnen.

Um Stoffe hinsichtlich ihrer wassergefahrdung zu beurteilen, nutzen Sie bitte folgendes
Portal: https://webrigoletto.uba.de/Rigoletto/

8. Leitungen
Im stdlichen und Bereich des Grundstiicks und an der Grundstiickskante zur
Wagner-Régeny Allee verlaufen bestehende Leitungen. Diese missen im Rahmen der
Erdarbeiten berlcksichtigt und evtl. geschitzt werden.

1. Allgemeine Bauausfiihrung

1. Ausfihrungsvorschriften

Alle MaRnahmen zur Erflllung der bauaufsichtsbehdrdlichen,
gewerbeaufsichtlichen, berufsgenossenschaftlichen und
Umweltschutzvorschriften sowie -auflagen sind einzukalkulieren.

Der AN verpflichtet sich, fiir die Durchflihrung seiner vertraglichen
Leistungen und zur Einhaltung der vereinbarten Termine ausreichendes
Personal mit qualifizierter Aufsicht einzusetzen.

1. Fachbauleiter
Der Bauleiter nach LBO wird durch die Planer gestellt.

Der Firmenbauleiter oder ein im einzelnen zu benennender Vertreter hat, wenn Arbeiten
durch den AN ausgefiihrt werden, standig vor Ort anwesend zu sein. Der Firmenbauleiter
muss der deutschen Sprache machtig sein. Der Firmenbauleiter muss bevollmachtigt
sein, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und ausfuhren zu lassen.

Vom AG bzw. der von ihm beauftragten Objektiiberwachung werden zu turnusgeman
festgesetzten Terminen Baubesprechungen zur Koordination der verschiedenen
Arbeitsablaufe einberufen. Der AN und/oder sein Vertreter

sind zur Teilnahme an diesen Baubesprechungen verpflichtet. Eine Nichtteilnahme ist
besonders zu begriinden.

1. Koordinierung
Der AN hat seine Leistung mit den vorhergehenden und den nachfolgenden Gewerken, die
seine eigene Leistung technisch berlhren, so abzustimmen, dass die eigene Leistung und
die eigenen Ausfihrungstermine im Bezug auf
die Detailausfiihrungsschritte und Funktionsgerechtigkeit ordnungsgemaf erfolgen. Die dabei
Ublicherweise anstehenden Arbeitsfolgen, technischen Abhangigkeiten und zeitlich
getrennten Einzelschritte von Teilleistungen
sind bei der Angebotskalkulation zu berlcksichtigen.
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4. Allgemeine Angaben zur Ausfuhrung

1. Verschlussfreigaben
Vor Uberbauung / Verfiillung / vor dem Verschluss von Wanden etc. in denen Leistungen
Dritter integriert sind, bzw. verschlossen werden,bedarf es der Freigabe zum Verschluss
durch die Fachbauleitung des Gewerkes Dritter.

1. Vermessung
Grobabsteckung: Der AG gibt fur die Gebdudeabmessungen Vermessungspunkte vor
(Gebaudeabsteckung, Achsen, Héhenbezugspunkte).

Feinabsteckung: Der AN ibernimmt soweit erforderlich die Feinabsteckung (Absteckungen,
Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken etc.) und sichert diese vor Arbeitsbeginn. Wenn
erforderlich, im Leistungszeitraum des AN durch den AN umzusetzten und bei Abnahme den
AG zu Ubergeben.

1. MaRe und MaRtoleranzen
Alle MaRe sind vor Ausfuhrung eigenverantwortlich am Bau zu prifen! Abweichungen sind
der OU unverziglich anzuzeigen.

1. Arbeitsgerate und Baubehelfe
Sofern im LV nicht anders beschrieben obliegt die Wahl der zum Einsatz kommenden Gerate
und Baubehelfe dem AN. Er hat sich jedoch streng an die geltenden Richtlinien und
Bestimmungen zu halten.

1. Sicherheitshinweise
Umgang mit Gefahrstoffen / Gefahrdungen durch Larm und Vibrationen:
Insbesondere bei Arbeiten mit Epoxidharz und anderen Gefahrstoffen sind die Arbeiten
gemal Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV) auszufuhren.

Insbesondere bei der Ausfliihrung von Schleifarbeiten, Strahlarbeiten, Arbeiten mit
Glattmaschinen oder Ahnlichem sind Maschinen einzusetzen bei denen der Staub bereits an
seiner Entstehungsstelle abgesaugt wird.

Larmemittierende Maschinen mussen larmarm ausgefihrt sein (< 80 db (A)). Die
Arbeitsbereiche sind zu kennzeichnen und fir andere Gewerke abzusperren gegebenenfalls
sind technische Maflinahmen zur Durchliftung durchzufiihren.

Die allgemein giltigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm sind einzuhalten.
Belastigungen im Baustellenbereich an und auf den Zufahrtstral3en, sowie von Anwohnern
durch Larm und Staubentwicklung sowie Vibrationen, bei Ausfiihrungsleistungen bzw.
Transporten o0.A. sind auf das technisch unvermeidbare MaR zu beschrénken.

1. Arbeitsablauf, Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten ist mit der OU abzustimmen. Beim Ineinandergreifen
verschiedener Gewerke haben die AN ihre Arbeiten so miteinander zu koordinieren, dass ein
reibungsloser Ablauf gewahrleistet ist.

- BE
- Erdarbeiten
- Grundung
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- Holzbauarbeiten: Tragwerk, Fassaden- und Fensterarbeiten, Dachabdichtungarbeiten
- Bodenplatte

- Dachdeckung- und Klempnerarbeiten

- Installationsarbeiten der Haustechnischen Gewerke
- Trockenbau und Lehmbau

- Fliesenarbeiten

- Metallbauarbeiten/Schlosser

Teilweise werden Leistungen durch Freiwillige der spateren Nutzer ausgefihrt
(Jugendbauhiitte) und teilweise sollen Leistungen an einen Ausbildungsbetrieb
vergeben werden um Jugendliche in lhrer Ausbildung zu férdern.

1. Bemusterung
Sollte fur die beschriebenen Leistungen eine Bemusterung notwendig werden, so wird
diese explizit als Position ausgeschrieben.

Mittels Handmuster oder vorgezogener Ausfuihrung in Teilabschnitten wird dabei vom AG die
verbindliche Oberflache festgelegt.

. |Stundenlohnarbeiten
Abforderung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG auszufiihren. Fir nicht ausdrtcklich abgeforderte
Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei Vergutungsanspruch des AN.

Spatestens am folgenden Arbeitstag nach Ausfiihrung sind die vollstandigen Stundenzettel 2-fach, unter
Angabe des Namens und Berufsbezeichnung des Arbeiters, der ausgefihrten Arbeiten und ggf.
Materialaufstellung, der Bauleitung vorzulegen.

Die Nachweise uber Stundenlohnarbeiten miissen enthalten:

. [Name, Beruf und tagliche Stundenleistungen der im Tagelohn beschéaftigten Personen

2. Aufstellung Uber die Verwendung der besonders zu vergitenden Materialien und Baustoffe, Aufstellung
und Beschreibung der ausgefiihrten Leistungen.
Sie gelten erst nach Freigabe des Bauherren sowie Bestatigung und Unterschrift durch die Bauleitung
als anerkannt. Die Stunden sind im Bautagebuch einzutragen. Eine Abzeichnung des Bautagebuches

bedeutet keine Anerkenntnis der Stunden. Nicht fristgemaf vorgelegte Stundenzettel werden nicht
anerkannt.

Vergutung von Stundenlohnarbeiten

Nicht verglitet werden

Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier, 0.A.)

Uberstundenzuschlage

Anmarsch, Fahrzeiten, Materialbesorgung

Materialtransport, Geratetransport

Sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u.a.

Vergutet werden die tatséchlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit, verwendetes Material fur diese
Leistung (nach LV oder nachrangig Tagespreis des Baustoffhandels).

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlieRlich:
Lohn- und Gehaltskosten
* Alle Sozialkosten
» Erschwernis- und sonstige Zuschlage
+ Lohnnebenkosten (Auslésungen, Wegegelder, Unterkunfts- und Ubernachtungsgelder usw.)
Wagnis und Gewinn
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4. Allgemeine Angaben zur Ausfuhrung

Eine Einreichung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw. Auftrag) berechtigt nicht zur
Ausflihrung dieser Arbeiten. Die Leistungen sind als Eventualposition zu verstehen und kénnen ggf.
auch unausgefihrt bleiben, in diesem Fall erfolgt dann keine Abrechnung.

1. Neubau einer Holz- und Metallwerkstatt fiir die Jugendbauhiitte
Die Ausschreibung bezieht sich auf den Neubau des Werkstattgebaudes fiir die Jugendbauhiitte
inkl. der direkt zugehoérigen Aulienanlagen.

1. Art, Lage, MaRe, Dauer von bauseitigen Geriisten
Bauseits werden flr Leistungen Dritter folgende Geriste gestellit:

keine

1. Griindungstiefen, Griindungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke
Grindungstiefe: bis ca. -1,0m m ab OK Gelande
Einzelfundamente und Streifenfundamentet,

Kein Lastabtrag aus benachbarten Bauwerken

1. Baumbestand
Angrenzend an das Baufeld befinden sich junge Baume. Diese sollen erhalten bleiben und
werden geschutzt.

1. Leitungen
im siudlichen und 6stlichen Bereich des Grundstiicks verlaufen bestehende Leitungen.
Diese mussen im Rahmen der Erdarbeiten berticksichtigt und evtl. geschitzt werden.

1. Angaben zur Baustelle/ Baustelleneinrichtung
Flachen Baustelleneinrichtung AN/ AG:

Flachen fur die Baustelleneinrichtung des AN/ AG stehen sehr Baustelle begrenzt zur
Verfligung und sind im BE Plan gekennzeichnet.

Lagerplatze:

Lagerflachen stehen auf der Baustelle nur sehr begrenzt zur Verfigung. Die Lagerflachen
sind auf dem BE-Plan gekennzeichnet und sind im Einzelnen mit der Objektiiberwachung
des AG abzustimmen.

Aufenthalts- und Lagerdume (verschlieRbar):
stehen dem AN nicht zur Verfiigung. Die hierfur anfallenden Aufwendungen sind
entsprechend "-Kosten" bei der Kalkulation zu berucksichtigen.

Baustrom
im Bereich der Baustelle

Bauwasser
im Bereich der Baustelle

Schmutzwasser (Abwasser)
im Bereich der Baustelle
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6. Gewerkespezifische Angaben Baustelle

Bauzaun
Das Baufeld ist mit einem Bauzaun begrenzt.

Geruste, Hebezeuge:

Die fir die eigenen Leistungen erforderlichen Geruste, Hebezeuge und Aufwendungen fir
Zwischenbauzustande (Montagezusténde) sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen
einzukalkulieren. Die Geruste sind Dritten kostenlos zur Mitnutzung zu Uberlassen, bis zum
Ende der eigenen Leistungen. Der Abbau der GerUste ist mit der Bauiberwachung
rechtzeitig abzustimmen, damit ggf. rechtzeitig Gerlste durch Dritte errichtet werden
koénnen.

Verschluss von Offnungen
Verschluss von Offnungen in der Decke wahrend der Ausflihrungs- Vertragslaufzeit durch

AN, mit geeignetem Material.

Reinigung
Die Arbeitsbereiche sind werktaglich aufzuraumen und zu reinigen.

Kosten
Alle Kosten fur die Baustelleneinrichtung sind in die Einzelpreise
einzukalkulieren.

1. Ausfiihrung Erdarbeiten
Der Arbeitsablauf, die Art des Bodenabtrages sowie die Transporte sind vom An unter
Berlicksichtigung der sich aus den ggf. beigefiigten Unterlagen ergebenden Festlegungen
und Randbedingungen zu wahlen. Das Aushubmateril ist nach landesrechtlichen
Bestimmungen auf eine zugelassene Verwertungs-/ Entsorgungsanlage zu verbringen. Ein
Entsorgungsnachweis Uber die Beseitigung bildet die Grundlage fiir die Abrechnung.

Die Baugrube wird anhand einer bestehenden Aushubplanung ausgefihrt.

Die Bodenverbesserungsmaflnahmen sind mit dem Baugrundgutachter abzustimmen, der
vermutbare Leistungsumpfang ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen und als
Angebotsgrundlage zu bericksichtigen. Fir dei Verflillung der Restbaugrube sind
ausschlieBlich nichtbindige Erdbaustoffe zu verwenden. Die Verdichtung erfolgt Lagenweise
entsprechend den Erfordernissen unter Einhaltung der geforderten Lagerungsdichte. Der
Verdichtungsgrad fur Freianlagenbereiche ist unter Berlicksichtigung der vorgesehenen
Flachennutzung zu wahlen. Der erreichte Verdichtungsgrad ist nachzuweisen. Der Beginn
der Verflllung ist dem AG anzuzeigen.

Baufortschrittsabhéangige Leistungen, Hilfsleistungen und Provisorien sind, soweit
bauliblich erforderlich einzuplanen. Hierzu zidhlen u.a.:

- Zufahrtsrampen (zeitlich versetzt) sowie deren Sicherung/Spundung

- Béschungen, Winkel, Sicherungen, Mehraushub

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche bereits vorhandenen Absteckungen,
Festpunkte, Grenzsteine, Hohenmarkierungen zu sichern.

1. Schnittstellen andere Gewerke
Die Arbeiten der Baustelleneinrichtung laufen Uber die gesamte Projektlaufzeit. Konkrete
Schnittstellen gibt es zu folgenden Leistungen:
- AN Grindung: Herstellen der Fundamente und Grundleitungen durch AN Griindung und
Grundleitungen - im Anschluss kann die Baugrube exkl. Kranstellplatz wieder verfiillt werden
- AN Holzbau: Herstellen der Gebaudehille durch AN Holzbau - erst im Anschluss wird die
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Baubeleuchtung innen angebracht und der Verteilerkasten im Geb&udeinneren aufgestellt
(Teil dieses LVs - 301 Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten)

- AN Grindung: Rickbau Kran durch AN Griindung - Anschlieend Auffillen Kranstellplatz
und Rampe (teilweise Riickbau der Baustralle)

- AN Blitzschutz: Im Zuge der Erdarbeiten muss das Einlegen der Blitzschutz-Ringleitung im
Erdreich koordiniert werden.

1. Arbeitsablauf

Die Arbeiten der Baustelleneinrichtung werden in verschiedenen Bauphasen abgerufen
1. Phase: Aufstellen Bauzaun, Bauschild, Einrichtung Baustrom, Stellung Mastleuchten,
Gehweguberfahrt herstellen,

+ 2. Phase: Herstellen der Baugrube und Rampe inkl. B6schungen und Verbau, Einbringen
Grindungspolster inkl. Verdichtung gem. Baugrundgutachten Setzen der Trink- und
Abwasserschachte

+ 3. Phase: Bauwasseranschluss herstellen, mobile Toilette liefern und anschlielRen,
BaustralRe herstellen

* 4. Phase: Auffillung der Baugrube exkl. Kranstellplatz

« 5. Phase: Auffullung Grube Kranstellplatz, Ziehen Verbau

* 6. Phase: Riickbau Baustelleneinrichtung

1. Toleranzen
Es gelten die Ebenheitstoleranzen der DIN 18202, mit erhéhten Anforderungen gem.
Tabelle 3.

1. Baustelleneinrichtung
Bei der Ausfuhrung sind folgende Hinweise zu beachten. Sich hieraus ergebende Leistungen, fir die im
Leistungsverzeichnis kein gesonderter Ansatz vorhanden ist, sind in den Einheitspreisen zu
berlcksichtigen.

Vorbereitung und Planung

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung sind die 6ffentlichen Leitungsamter sowie Post und Feuerwehr Uber
die geplanten Arbeiten zu unterrichten. Der AN hat sich Uber die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen
eigenverantwortlich zu informieren. Etwaige Auflagen der Leitungstrager sind bei der Ausfiihrung zu
berucksichtigen. Werden Versorgungsanschlisse getrennt, so sind diese ordnungsgemaf zu sichern und
die Trennstellen im amtlichen Lageplan festzuhalten.

Ausflihrung und Konstruktion

Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation

Der AG ist unverziiglich vom AN zu informieren, wenn Rechte Dritter (insbesondere von Nachbarn) durch
die Baustelleneinrichtung kurzfristig oder vortiibergehend im Verlauf der BaumalRnahme beeintrachtigt
werden. Die Informationspflicht gilt auch, wenn Beeintrachtigungen vermutet, vorhandene Bauwerke und
Bauteile beschadigt werden oder Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten bestehen.

Der AN trifft insbesondere MaRnahmen zum Schutz vor Winterschaden. Hierzu gehdren auch die ggf.
erforderliche Baustellenkontrolle sowie, unabhangig von der Rechtstragerschaft, der Schutz von
Messeinrichtungen.

Alle statischen und grindungstechnischen Berechnungen fir das Aufstellen von AN-eigenen Kranen,
Aufziigen, Silos und baulichen Ausfiihrungen sind Leistung des AN.

Eine Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht zulassig. Der AN gewahrleistet, dass die
Verlegung der erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen fur die Baumafinahme rechtzeitig und ohne
Behinderung erfolgen kann.

Die Baustelleneinrichtung ist von Baubeginn bis zur mangelfreien Schlussabnahme der Leistung des AN
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im erforderlichen Umfang vorzuhalten und zu betreiben. Vor dem teilweisen oder vollstandigen Abbau der
Baustelleneinrichtung ist der AG rechtzeitig zu informieren. Teile der BE, die nicht mehr bendtigt werden,
sind nach Aufforderung durch den AG umgehend zu entfernen.

Der urspringliche Zustand des genutzten Gelandes, bauliche Anlagen und/oder Gebdude nach Abbau
der Baustelleneinrichtung sind wieder herzustellen. Die BE ist umgehend, spatestens jedoch innerhalb
von 14 Tagen, nach Aufforderung durch den AG zurlickzubauen.

Die Mitbenutzung von Teilen der Baustelleneinrichtung durch andere AN oder den AG wird durch den AN
ermoglicht und zugesagt. Der AN rechnet hierbei anfallende Gebuihren direkt mit den jeweiligen
Kostenverursachern ab und stellt den AG von jeglichen Drittschuldenansprichen hieraus frei.

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche Absteckungen, Festpunkte, Grenzsteine,
Hoéhenmarkierungen, die bereits vorhanden sind, zu sichern.

Zuwegung )
Die komplette Baustelle, BaustraRen, Uberfahrten und sonstige Zuwegungen sind entsprechend dem zu

erwartenden Verkehr vom AN herzustellen, fiir die Dauer der Gesamtmafinahme vorzuhalten,
verkehrssicher zu unterhalten, den Anforderungen entsprechend wahrend der Bauzeit umzubauen sowie
zu reinigen.

Die Verkehrswegefuhrung fur die Transporte von und zur Baustelle ist mit den zustéandigen Behorden

abzustimmen.
Auflagen zur Verkehrsflhrung, auch hinsichtlich zeitlicher Eingrenzung, sind vom AN zu bertcksichtigen.

Der AN gewahrleistet Ordnung und Sauberkeit auf und im Zufahrtsbereich von der Baustelle. Darlber
hinaus Ubernimmt er die Verkehrssicherungspflicht fir diese Bereiche.

Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung von Baustelle und Baustelleneinrichtung mit allen fiir die Baumafinahme und die
BE erforderlichen Medien gehort zur Leistung des AN.

Zur Aufrechterhaltung einer stdndigen und betriebsbereiten Versorgung sind die Anlagen entsprechend
auszulegen, abzusichern und durch geeignete leistungsfahige ErsatzmaRnahmen zu erganzen.

Zum Leistungsumfang des ANs gehort die Herstellung frostsicherer Wasser- und Abwasseranschliisse
sowie Elektroanschlisse, soweit fir die an ihn beauftragten Arbeiten erforderlich oder in
Leistungspositionen beschrieben

Etwaige Auflagen der Trager 6ffentlicher Belange sind bei der Ausfiihrung zu beriicksichtigen. Soweit
noch nicht bestehende Anschlisse an das Trinkwassernetz vom AN erstellt werden, lasst dieser
rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn und nach Ausflihrungsende von einer hierflr zugelassenen Stelle
Trinkwasser-Hygieneproben erstellen.

1. Anforderungen an Brand-, Schall-, Warme-, Feuchteschutz
An die ausgeschriebenen Baumalinahmen bestehen keine Anforderungen im Sinne des
Brand-, Schall-, oder Warmeschutzes.

1. Art, Lage, MaBe, Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen
Bewegungsfugen, Bauwerksfugen sind geplant und kénnen den Ausflihrungsunterlagen
entnommen werden.
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1. Material
Aufgrund der wasserschutzrechtlichen Anforderungen durfen keine Materialien verwendet
werden, die als wassergefahrdend einzustufen sind. Recycling Baustoffe durfen nur nach Typ
1 verwendet werden. Die Einholung der Unbedenlichkeitsnachweise ist Aufgabe des AN.

1. Tag- und Schichtenwasser
Samtliches anfallendes Tag- und Schichtenwasser ist durch den AN in den Kanal abzuleiten.

1. Vergiitung
Die Vergutung erfolgt entsprechend des Auftrages nach ausgefiihrten Leistungen.
Vorauszahlungen sind nicht zulassig.
Fir die Erdarbeiten erfolgt die Vergitung nur nach mindesterforderlichem Aushub samt
Bdschungswinkel 35°. Fuhrt der AN nach seiner Wahl voll- oder grof3¢flachigen Aushub mit
anschlielender Wiederverflllung aus, erfolgt die Abrechnung ungeachtet dessen nach
erforderlichen Massen. Ein entsprechendes Aufmal}, Nachweise und ein Aushubplan sind
vom AN als Abrechnungsgrundlage zu erstellen.
Abschlagsrechnungen werden kummulativ gestellt.

01 Titel Abbrucharbeiten

01.1 Doppelstabmattenzaun ausbauen und flir den Wiedereinbau
lagern

Doppelstabmattenzaun bestehend aus:
* Doppelstabmatte H=2,40m, L=2,50m
» Zaunpfosten ca. 4x6x300cm (LxBxH), inkl. Y-Trager , ca 8
Stick (Vierkantrohr (4x6cm), Pfostenabstand ca. 2,50m
* Gesamtlange ca. 52m
+ Fundamente (Beton) ca. 30x30x80cm aufnehmen,
vorsichtig vom Zaunpfosten trennen und entsorgen.

Zaun vorsichtig in 0.g. Einzelteile demontieren und zum
spateren Wiedereinbau im Baufeld zwischenlagern.

Das anfallende Abbruchmaterial ist ordnungsgemaf zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-,
Deponie- und Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Abgerechnet wird nach aufgemessener Lange

51 m EP o GP s

01.2 Doppelstabmattenzaun ausbauen und entsorgen

Doppelstabmattenzaun bestehend aus:
* Doppelstabmatte H=2,40m, L=2,50m
» Zaunpfosten ca. 4x6x300cm (LxBxH), inkl. Y-Trager , ca 15
Stiick (Vierkantrohr (4x6cm), Pfostenabstand ca. 2,50m
» Gesamtlange ca. 52m
» Fundamente (Beton) ca. 30x30x80cm aufnehmen,

vorS|cht|g;f \n/eolcrnsge?gggequten trennen und entsorgen.

- Fortsetzung a Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das anfallende Abbruchmaterial ist ordnungsgemaf zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-,
Deponie- und Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Abgerechnet wird nach aufgemessener Lange

1m EP GP

01.3 Doppelstabmattenzaun ausbauen und fur den Wiedereinbau
lagern

Doppelstabmattenzaun bestehend aus:
* Doppelstabmatte H=2,40m, L=2,50m
» Zaunpfosten 4x6x300cm (LxBxH), ca 9 Stick (Vierkantrohr
(4x6cm), Pfostenabstand ca. 2,50m
» Gesamtlange ca. 23m
» Fundamente (Beton) ca. 30x30x80cm aufnehmen,
vorsichtig vom Zaunpfosten trennen und entsorgen.

Zaun vorsichtig in 0.g. Einzelteile demontieren und zum
spateren Wiedereinbau im Baufeld zwischenlagern.

22 m EP o GP s

01.4 Doppelstabmattenzaun ausbauen und entsorgen

Doppelstabmattenzaun bestehend aus:
* Doppelstabmatte H=2,40m, L=2,50m
» Zaunpfosten 4x6x300cm (LxBxH), ca 2 Stick (Vierkantrohr
(4x6¢cm), Pfostenabstand ca. 2,50m
» Gesamtlange ca. 23m
» Fundamente (Beton) ca. 30x30x80cm aufnehmen,
vorsichtig vom Zaunpfosten trennen und entsorgen.

Das anfallende Abbruchmaterial ist ordnungsgemaf zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-,
Deponie- und Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Abgerechnet wird nach aufgemessener Lange

1m EP GP oo,
01.5 Stahlrahmentor, zweifligelig, ausbauen und lagern
Stahlrahmentor bestehend aus:
» 2 Pfosten Vierkantrohr (20x20cm)
» Rahmen aus Vierkantrohr (4x6cm)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.6

* Fullung: Doppelstabmatte H=2,40m, L=2,00 bis 3,00m
» Fundamente (Beton) ca. 90x90x80cm aufnehmen,
vorsichtig vom Torpfosten trennen und entsorgen

Zauntor vorsichtig in 0.g. Einzelteile demontieren und zum
spateren Wiedereinbau im Baufeld zwischenlagern.

1 Stk EP ............

Stahlrahmentor, zweiflligelig, ausbauen und entsorgen

Stahlrahmentor bestehend aus:
» 2 Pfosten Vierkantrohr (10x10cm)
* Rahmen aus Vierkantrohr (4x6cm)
* Fullung: Doppelstabmatte H=2,40m, jeweils L=2,00m
» Fundamente (Beton) ca. 90x90x80cm aufnehmen,
vorsichtig vom Torpfosten trennen und entsorgen

Das anfallende Abbruchmaterial ist ordnungsgemaf zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-,
Deponie- und Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

1 Stk EP ...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Abbrucharbeiten , Netto: ...

02 Titel Technische Bearbeitung AN

02.1

Baustelle fir sémtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Leistungen einrichten, vorhalten und raumen nach
Ende der Bauzeit. Folgende Themen sind zu berlcksichtigen:

Grundovorhaltezeit: 4 Wochen
Nutzung: durch den AN

Personal:

- Projekt- und Bauleitung

- Poliere

- Bedienpersonal fir Krane etc.

- alle Ubrigen Personakosten der Baustellengemeinkosten

Grundstick:

- Beweissicherung

- Wiederherstellen des GElandes in urspringlichen Zustand
einschl. Ausbau von Fundamenten der BE

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkunfte und Lager
- ggf. Tagesunterkinfte flr das Baustellenpersonal
- Lager- und Arbeitsplatze

Sicherheit:
- Verkehrssicherung der Verkehrswege auf und vor dem
Grundstuck, im Gebaude, Auf Zufahrten, Blrgersteigen

Geréte:

- Gerate, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel

- Materialaufziige, Winden, Mobilkrane, Radlader, Pumpen
- Schnurgertste und ElInmessarbeiten

Die Bereitstellung von Flachen fur die Baustelleneinrichtung ist
Sache des AG

1St EP GP

02.2 Baustelleneinrichtung fiir samtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen Gber die
Grundvorhaltezeit hinaus vorhalten,

6StWo EP ... GP

02.3 Technische Bearbeitung des nachfolgenden
Leistungsumfanges bestehend aus

1) Abstimmung mit den Architekten und den weiteren fachlich
beteiligten

2) Technische Vorbereitung

3) Beschreibung Transport und Montage

4) Bauablaufplan mit technischer Vorbereitung, Logistik- und
Transportkonzept

5) Baustelleinrichtungsplan, Baugrube auf Grundlage der
Planung AG

6) Planung und ggdf. erforderliche statische Berechnung der
Montageunterstiitzung und der dazugehdrigen Bauzustande
(auch fur Bauzwischenzustande)

Hinweis: Es sind alle Produkte mit Hersteller- und Typenangabe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistu ngsverzeiChniS Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
02 Titel Technische Bearbeitung AN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

zu benennen die vom An eingesetzt werden, insbesondere sind
alle erforderlichen Nachweise Uber die Verwendbarkeit der
verwendeten Bauprodukte und Bauarten im Zuge der Planung
zu erbringen, au der Baustlele vorzuhalten und nach Abschluss
der Arbeiten als Dokumentation dem AG zu Ubergeben.

1 psch

02.4 Statische Berechnungen als priffahige Statik einschl. Vorlage
bei der Prifstatik und Prifgebihren des Prifstatikers flir den in
nachfolgenden Leistungspositionen beschriebenen Verbau, ggf.
samt Gurtung

Leistungsumfang:

- Ausfuihrungszeichnungen und priffahige statische Nachweise
fur Verbaumalfinahme unter Berticksichtigung der erforderlichen
Bauzustédnde und HllfsmalRnahmen

- Einreichung zur Priifung und Genehmigung

- Uberarbeitung unter Beriicksichtigung der Priifergebnisse,
sowie im Rahmen sonstiger Planfortschreibungen zur
Genehmigung

- Erstellung Statik und Ausfliihrungszeichnungen 3-fach

1 psch

02.5 Vermessungs- und Absteckarbeiten, die zur Errichtung der
baulichen Anlagen erforderlich sind,
einschl. Einmessen der erforderlichen Achsen, Schnurgertste
erstellen, vorhalten und entfernen.

Grobabsteckungen der Gebaudeecken sind bereits vorhanden
und kénnen fir die Vermessungsarbeiten herangezogen
werden. Position der Absteckung soll geeignete Malinahmen
zur spateren Wiederherstellung "gesichert" werden.

1 psch

Summe Titel 02
Technische Bearbeitung AN , Netto:

03 Titel Baustelleneinrichtung Allgemein

03.1 Baustelle nach den Vorschriften der StVO mit den
erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen oder absperren (einschl.
voribergehendem Entfernen oder Ungultigmachen von
Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen). Hierflir bendtigtes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistu ngsverzeiChniS Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
03 Titel Baustelleneinrichtung Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gerat vorhalten und beleuchten einschl. der Betriebskosten fir
die gesamte Bauzeit bis zur Verkehrsfreigabe. Die bendtigten
Flachen sind anschlieRend in den geplanten Originalzustand zu
versetzen. Das Aufstellen eines Beschilderungsplanes und die
Abstimmung mit den Behdrden, Polizei, Versorgungsbetriebe,
ist einzurechnen, ebenso die laufende Erganzung der
Anderungen im Zuge des Baufortschritts.

Gehwegeinschrankung: ca. 60m
Gesamtflache: 450m2
Art: 6ffentlicher Gehweg/Parkbuchten

1St EP o GP s

03.2 Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des
offentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie fur die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behordlicher Anordnungen, temporar, vorhalten,

74 StWo EP ...l GP s

03.3 Schutz fur Beleuchtungsmast durch Mantel mit Polsterung
herstellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalter.
Der Mantel darf den Beleuchtungsmast nicht berihren.
Umfang des Beleuchtungsmastes 20 bis 40cm.
Polsterung nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, mindestens 24mm dick, liickenlos
befestigen.
Mantelhéhe mindestens 2,00m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
entfernen.

2 Stk EP GP

03.4 Baumschutzzaun nach DIN 18920, ortsunveranderlich in
Teilabschnitten liefern, montieren und nach Beendigung der
Teilbaumalinahmen Rickbauen und Entsorgen.

Baumschutzzaun aus:

e Hohe mind. 2,00m
» stabiler Schutzzaun aus Holzbrettern nach Wahl AN an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistu ngsverzeiChniS Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
03 Titel Baustelleneinrichtung Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Holzpfosten

» Pfosten: Zopfdicke mind. 10cm, standsicher im Boden
verankert, mind. Einbindetiefe 50cm

» Bretter: Holzbretter/ Schwarten, Starke mind. 3cm, Breite
ca. 20cm

85m EP o GP s

03.5 3 STK vorhandene Straf’enbdaume wassern bei auftretender
Trockenheit.

Bereitstellung des Wassers durch AN. Der Transport des
Wassers auf der Baustelle und Vorhalten der nétigen Gerate
sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Wassergaben pro Bewasserungsgang pro Baum: 150 I/ m2.
Anzahl der Arbeitsgénge ist abhangig von den natlrlichen
Niederschlagen.

1 STK Abrechnungseinheit umfasst die Wasserung von 3 STK
Straflenbdumen mit einer Anfahrt. Im angegebenen Zeitraum
sind 10 Wasserungsgange vorzusehen.

Abrechnungszeitraum: 08/2026 bis 04/2028

10 Stk EP o GP s

Summe Titel 03
Baustelleneinrichtung Allgemein , Netto: ...,

04 Titel Bauschild

04.1 Bautafel komplett aufstellen, vorhalten, entfernen,
Gelande wiederherstellen und planieren, in folgender
Ausfihrung:

- sturm- und feuchtebestandig

- Unterkonstruktion fir die Bautafel, Pfosten, Verbindungsteile,
Streben und standsicherer Einbau in den Boden

- Bauschild aus Alu-Dibon, wetterfest beschichtet

Beschriftung der Bautafel:

- Objektbezeichnung

- Angabe von Bauherr und Planungsbeteiligten, jeweils mit
Namen, Anschrift, Telefonnummer und email- Adresse

- grafische Gestaltung gem. Vorgabe AG

Abmessungen:
- Breite der Bautafel : 2,40m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistu ngsverzeiChniS Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
04 Titel Bauschild
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Hohe der Bautafel : 2,00m
- Hohe tber OK Gelande : ca. 3,00 m
- Gesamthohe : ca. 6,00 m

18t EP GP e,
04.2 Vorhaltung des zuvor beschriebenen Bauschildes.
Abrechnung erfolgt je Woche.
Dauer Vorhaltung:vrs. 74 Wochen.
(September 2026 bis Januar 2028)
74 Wo EP GP oo,

Summe Titel 04

05 Titel Bauzaun

05.1 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen
mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung inkl.
Verbindungsschellen, mit Standftfien, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 2 m, liefern, aufstellen und raumen, inkl.
Grundvorhaltedauer von 4 Wochen.

Ausfiihrung geman Zeichnung.

100 m EP GP

05.2 Behelfsmafiges Tor, abschlieRbar, 2-fliigelig, aus Metallgitter,
vorgefertigt, im Bauzaun, Breite Uber 7 m, H6he tber 1,75 bis 2
m, liefern, einbauen und ausbauen, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung.
Lieferung inkl. 2 identischer Zahlenschlosser.

Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

2 St EP o GP s

05.3 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen
mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit
StandfliRen, Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2 m,
vorhalten und instandsetzen Uber die Grundvorhaltedauer
hinaus,

7400 mWo EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistu ngsverzeiChniS Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
05 Titel Bauzaun
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.4 Bautore in zuvor beschriebenem Bauzaun, vorhalten und

instandsetzen Uber die Grundvorhaltedauer hinaus,

148 StWo EP ... GP s

Summe Titel 05
Bauzaun, Netto: ...l

06 Titel Erdarbeiten
06.01 Bereich Verbauarbeiten

Aufgrund der Bodenverhaltnisse vor Ort und der Positionierung
des Gebdudes auf dem Grundstick kénnen nicht alle Seiten der
Baugrube mit einer Boschung ausgefiihrt werden (<35°).

So muss an der Strallenseite zur Wagner-Régeny Allee
(westliche Grubenseite) ein Verbau eingesetzt werden, der
gleichzeitig als Schalung fiir die Fundamente dienen soll.

Da an der Ostseite eine Rampe in die Grube errichtet werden
soll, muss auch hier die Grenze zwischen Grube und Rampe
mit einem Verbau gesichert werden.

06.01.1 Baustelleneinrichtung fiir das Einbringen der Spundwand inkl.
erforderlicher Hilfsmallinahmen und Gerate.
Samtliche fiir die Arbeiten des AN erforderlichen Gerate und
Maschinen fir in nachfolgenden Positionen beschriebenen
Verbau aus Kanaldielen

Leistungsumfang:

» Anschlisse oder provisorische Versorgung von Wasser und

Strom, soweit vom AN fir seine Arbeiten bendtigt

» Untergrundbefestigung und Baustrassen, soweit vom AN fur
seine Arbeiten bendtigt
Anfuhr von Material und Geréate
Aufstellung, Umsetzen nach Erfordernis
Vorhaltung der BE fir die Dauer von bis zu 24 Wochen
Betrieb der BE fir die Dauer von bis zu 24 Wochen
Abbau/Abtransport

1 psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 22
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Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)

01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten

06 Titel Erdarbeiten

06.01 Bereich Verbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

06.01.2 Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen fur Baugrube,

herstellen und wieder riickbauen, Héhe Gber 1 bis 1,5 m, 5
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter
Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes
Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 S| DIN 18196
(intermittierend gestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 4
SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 Gl DIN
18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch).

100 m2 EP...........

Summe Bereich 06.01

Verbauarbeiten , Netto:  ...............................

06.02 Bereich Baugrube

06.02.1

Die obere Bodenschicht ist nur locker bis mitteldicht gelagert
und nicht ausreichend tragfahig. Daher muss der Baugrund
mittels erdbautechnischer MaRhahmen vorbeitet werden.
Anfallendes Tag- und Schichtenwasser muss in den Kanal
geleitet werden.

Zur VergleichmaRigung der Bettungseigenschaften und
Reduzierung der Setzungsunterschiede wird gem.
Baugrundgutachten folgendes empfohlen:
1. Aushub der Auffiillungen bis in eine Tiefe von ca. 1,4m
unter GOK
2. Begehung der Aushubsohle durch den geotechnischen
Sachverstandigen mit Schlauf- und Sohlabnahme sowie
Festlegung zur Vertiefung der Aushubsohle in Bereichen
geringer Tragfahigkeit
3. Abziehen der Aushubsohle mittels Bagger mit Glattloffel
4. Nachverdichtung der Aushubsohle
5. Lagenweiser Einbau eines Griindungspolsters aus gut
tragféahigem und weitgestuften Material (Verdichtungsgrad
Dpr > 100%) bis UK Bodenplatte bzw. Sauberkeitsschicht
6. 6. Um einen guten Lastabtrag zu gewahrleisten, muss das
Griindungspolster einen seitlichen Uberstand gleich der
Polstermachtigkeit aufweisen

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Filterrohren, mit Umhllung aus dranfahigem
Fullstoff, Dicke mind. 15 cm, lichter Durchmesser 400 mm,
Tiefe bis 2 m. Einleitung in den Schmutzwasserkanal mittels
temporarer Entwasserungsleitung ist ebenfalls einzukalkulieren.

1St EP..........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)

01
06
06.02

LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Titel Erdarbeiten
Bereich Baugrube

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.2

06.02.3

06.02.4

06.02.5

Auffillung

profilgerecht 16sen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet, Abfall ist nicht
gefahrlich, Werte gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0
Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abtragtiefe bis 1,5
m,

Aushubtiefe bis 1,4 unter GOK (34,30m G NN)

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmal} an Abtragprofilen.

1.064 m3 EP .............

Planum in Baugrube herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhdhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa.

Sollhdéhe 34,30m G NN (1,40m unter 0,00)
Folgende Arbeitsschritte sind zwingend auszufuihren:

+ Abziehen der Baugrube mit Bagger und glatter Kelle
» Nachverdichtung der Aushubsohle

680 m2 EP ..o

Flllstoff als Griindungspolster lagenweise einbauen und
verdichten, profilgerecht, mit
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natlrliche Gesteinskérnung
TL Gestein, liefern, Kérnung 0/45, Schichtdicke 60 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1, Ausfiihrung gemaf Beschreibung im
Baugrundgutachten.

Zielhohe Planum: -0,8m unter GOK

680 m2 EP ...

Flllstoff als Griindungspolster lagenweise einbauen und
verdichten, profilgerecht, mit
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natirliche Gesteinskérnung
TL Gestein, liefern, Kérnung 0/45, Schichtdicke 20 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)

01
06
06.02

LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Titel Erdarbeiten
Bereich Baugrube

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.6

Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1, Ausflihrung gemaf Beschreibung im
Baugrundgutachten.

Zielhohe Planum: -0,62m

385 m2 EP.............

Boden, liefern, profilgerecht einbauen, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Sand-Kies-Gemisch), verdichten, Verformungsmodul mind. EV2
60 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Einbauhdhe bis 1,25 m,
Mengenermittiung nach Aufmalf} an der Auftragsstelle.

268,975 m3 EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 06.02

06.03 Bereich Entsorgung

06.03.1

06.03.2

06.03.3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, nach EBV,
Volumen Uber 150 bis 200 m3, einschl. Protokoll.

Die Leistung der Deklarationsanalyse ist in die Position
einzukalkulieren.

6 St EP.............

Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Untersuchungsumfang BM-0 bis einschl. BM-F3, am Haufwerk,
Volumen Uber 60 bis 100 m3, abgerechnet wird nach Anzahl
Laborberichte, einschl. Bewertung der Analyseergebnisse,
Probenahme wird gesondert vergutet.

10 St EP .............

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,

nicht schadstoffbelastet, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)

01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten

06 Titel Erdarbeiten

06.03 Bereich Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2023, Anlage 1, Tabelle 3,

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergltung der
Entsorgung gegen Nachweis.

1.200 t EP...........

Summe Bereich 06.03
Entsorgung , Netto: ...

Summe Titel 06
Erdarbeiten , Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiiiiiieeeeenne.

07 Titel

Baustellenflachen und StraBen

BESCHREIBUNG FUR DIE HERSTELLUNG DER PROV.
GEHWEGUBERFAHRT

Hergestellt werden soll die Baustellenzufahrt.

Fir den niveaugleichen Anschluss an den angrenzenden
Gehweg ist zunachst das bestehende Kleinsteinpflaster (9/11,
Dicke ca. 10cm, gebundene Bauweise) inklusive
Unterbetonschicht (Dicke ca. 15cm) auf eine Gesamttiefe von
25cm abzubrechen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu
entsorgen. Anschlieend ist das Planum fir die prov.
Gehweguiberfahrt herzustellen und die Baustellenzufahrt zu
errichten.

Baustellenzufahrt bestehend aus:
* 15cm Bitumindser Tragdeckschicht 0/22
+ Geotextil GRK4 250g/m2
* 10cm Schottertragschicht 0/32

Die prov. Gehwegliberfahrt ist anhand anerkannter Regeln der
Technik sowie folgender rechtlicher Grundlagen zu errichten:

» Berliner StralRengesetzt (BerlStrG)

» Ausflhrungsvorschriften zu §12 des Berliner
Strallengesetzes - Sondernutzung 6ffentlicher Strafden fur
Zwecke der o6ffentlichen Versorgung -

» Ausfuhrungsvorschriften zu §7 des Berliner
Strallengesetzes Uber Geh- und Radwege (AV Geh- und
Radwege)

» Gesetz Giber Naturschutz und Landespflege

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)

01
07

LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Titel Baustellenflachen und Stralien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.1

07.2

07.3

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

» Gesetz Uber Naturschutz und Landespflege von Berlin
(Berliner Naturschutz - NatSchGBIn)

* Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin
(Baumschutzverordnung - BaumSchVO)

* Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin

» DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalinahmen

» Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestdnden bei Baumallnhahmen, RSBB 2023

» Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien far Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB
12)

» Faltblatt "Schutz von Baumen auf Baustellen" der
Senatsverwaltung fir Mobilitat, Verkehr, Klimaschutz und
Umwelt Berlin

» Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fpr Baumpflege und Baumsanierung (ZTV
Baumpflege)

Beweissicherung des vorhandenen Gehwegs / der vorhandenen
Parkbuchten vor und nach Ausfuhrung der Arbeiten inkl.
Lichtbilder und Protokoll. Dle Beweissicherung ist verpflichtend
durch einen Vertreter des Tiefbauamtes zu begleiten.Die
Anfrage an das Tiefbauamt stellt der AN.

Das Protokoll wird vom AN, AG und der OU unterzeichnet.

1 psch

Planum und Verdichtung des Untergrundes

unter befestigten Flachen mindestens gemaR den
Anforderungen der RSTO 12 (Ev2 45 MN/ m2), fir befahrbare
Flachen.

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

75 m2 EP.............

Tragschicht ohne Bindemittel auf Frostschutzschicht ohne
Bindemittel, gemal ZTV SoB-StB, TL SoB-StB, TL G SoB-StB
und TL Gestein SoB-StB in der jeweils aktuell glltigen Fassung
herstellen.

Mineralgemisch aus einem gitetberwachten Baustoffgemisch
aus gebrochenen Gesteinskérnungen, die auch im verdichteten
Zustand wasserdurchlassig, frost- und witterungsbestandig,
Filterstabil sein missen liefern,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07

LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Titel Baustellenflachen und Stralien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.4

07.5

* mit geeignetem Verdichtungsgerat fir aufbauende
Oberflachenbeléage profilgerechten einbauen

* Entmischung vermeiden

* inklusive Transport des Materials auf der Baustelle.

Schichtstarke: 10cm

Kornabgestuftes Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Gesteinskérnung 0/ 32 mm

Feinanteil (<= 0,063 mm) <= 5,0 M. %

Verdichtungsgrad Dpr >= 103 %

Verformungsmodul Ev2: mindestens: 100 MN/m2 fiir befahrene
Flachen

Profilgerechte Lage +- 2,0 cm Sollhéhe

Ebenheit<=2,0cm auf4 m

Inkl. Gefélleausbildung gemafR Planum von bis zu 10%.
Recyclingmaterial ist nicht zu verwenden.

Abrechnung nach fester, gesetzter Masse durch Aufmass
(Flache x Auftragsdicke, verdichtet) und zusatzlich durch Liefer-/
Wiegescheine mit Angabe der Lieferbaustelle und des
Bodenlieferanten.

7,5m3 EP .ccceeoL

Geotextil als Trennschicht Schottertragschicht und bituminéser
Tragdeckschicht der Folgeposition liefern, verlegen und
zuriickbauen.

Abgerechnet wird die Uberdeckte Flache. Nach Fertigstellung
der Baumafinahme riickbauen und in Eigentum des AN
Ubernehmen.

Material = Vliesstoff, Geotextilrobustheitsklasse 4, mind.
250g/gm
Verlegen unter Behelfsbefestigung der Vorposition.

75 m2 EP ...

Bitumindse Tragdeckschicht 0/22 als Behelfsbefestigung
herstellen und zuriickbauen.

Bitumindse Tragdeckschicht 0/22 mm fur Anbindung von
bauzeitlichen Zuwegungen ca.15 cm dick, heil liefern und
komplett fachgerecht gem. ZTV-Asphalt-StB einbauen und
abwalzen, nach Fertigstellung der Baumaflnahme riickbauen
und in Eigentum des AN Ubernehmen.

Bestimmung der Kornverteilung, Bindemittelgehalt,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Baustellenflachen und Strallen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.6

07.7

07.8

07.9

Hohlraumgehalt. Verdichtungsgrad min 97%.
Handeinbau in maschinell nicht erreichbaren Teilflachen und
Streifen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

75 m2 EP...........

Kleinsteinpflaster 9/11 aufbrechen, aufnehmen, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen.
Abbruchmaterial= Kleinsteinpflaster aus Naturstein 9/11cm
in Mortel oder Beton versetzt, Unterbeton ca. 15cm dick

Das anfallende Abbruchmaterial ist ordnungsgemaf zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-,
Deponie- und Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Abgerechnet wird nach aufgemessener Oberflache.

75 m2 EP...........

Bauzeitlicher Schutz fir vorhandene Bordanlagen aus
Asphalttragdeckschicht herstellen, unterhalten, riickbauen und
entsorgen.

Bordanlagen mit hitzebestandigem Geotextil abdecken.

Keil aus Asphalttragdeckschicht bis einschliel3lich Hinterkante
Bord bzw. anstehende befestigte Flachen auf einer Breite von
min. 15,0 m herstellen.

Bordliberdeckung min. 4 cm

15 m EP ...

Bereitstellungsflache flir Zwischenlager, Bodenbefestigung als
Asphalttragschicht, nattirliche Gesteinskdérnung TL Gestein,
Trennschicht aus Kunststofffolie, Dicke 0,1 mm, einrichten und
radumen, Entsorgung wird gesondert vergitet.

35 m2 EP ............

Geotextil als Trennschicht Schottertragschicht und bituminéser
Tragdeckschicht der Folgeposition liefern, verlegen und
zuriickbauen.

Abgerechnet wird die Uberdeckte Flache. Nach Fertigstellung
der Baumafinahme riickbauen und in Eigentum des AN

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Baustellenflachen und Stralien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.10

Ubernehmen.

Material = Vliesstoff, Geotextilrobustheitsklasse 4, mind.
250g/gm
Verlegen unter Behelfsbefestigung der Vorposition.

130 m2 EP.............

Behelfsmalige Stralie fur nichtdffentlichen Verkehr, frostsicher,
Dicke 20 cm, hydraulisch gebunden, rezyklierte
Gesteinskérnung maglich, rezyklierte Gesteinskérnung Typ 1,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, herstellen und rdumen.

130 m2 EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 07

Baustellenflichen und StraBen , Netto: ...,

08 Titel

08.1

Trink- und Schmutzwasserschacht

Fir die Arbeit an Trinkwasserkomponenten muss der AN einen
Nachweis zur Eintragung im Installateurverzeichnis der Berliner
Wasserbetriebe nachweisen.

Nicht begehbarer Wasserzahlerschacht mit mobiler
Wasserzahleranlage flr den Erdeinbau, fir Wasser PN 10 und
fur den Einbau von waagerechten Wasserzahlern auf
Hausanschlussleitungsniveau. Schacht geeignet fur
Einbaustellen nach DIN 1229, Klasse A 15 und B125. Zur
Erflllung der Trinkwasserverordnung mediumberihrendes
Messingmaterial aus arsenfreiem und bleifreiem
Silicium-Messing, gem. der Liste trinkwasserhygienisch
geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.
Bestehend aus:

Runder Schachtkorper aus wasserdichtem, schwarzem oder
weillem PE, einteilig mit vor Ort im Raster von 2,5 cm kurzbarer
aulierer Rippenkontur sowie mit zwei seitlich angeformten
Tragegriffen.

Max. AuRendurchmesser 650 mm. Mit Isolierverschluss als
zusétzliche Kalteddmmung und zur Kondensatminderung aus
EPP, zum Schutz vor Verlust fest mit den Einbauten verbunden.

Beiderseits Innengewinde mit Achtkant-Gewindemuffe G 1" (bei
WZ Q3 2,5/4)nach DIN EN 10226-1, zusatzlich mit
O-Ring-Kammer. Schachtwanddurchfiihrung aus bleifreiem
Silicium-Messing mit dreifacher O-Ring-Abdichtung, verdreh-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08 Titel Trink- und Schmutzwasserschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

und auszugsgesichert durch nicht durchdringender
Vierfach-Verschraubung mit STS plus Schrauben aus Edelstahl.
Schachtdurchfihrung und herausziehbare
Wasserzahler-Anlage verbunden durch zwei beidseitig
drehgelagerte Silikonschlauche mit Schlauchstutzen aus
bleifreiem Silicium-Messing, Edelstahlumflechtung und
zuséatzlichem Polymer-Gewebelberzug sowie
DVGW-Zertifizierung nach W543. Hebevorrichtung aus
Edelstahl und flexiblen Seil aus PP zur spateren
Hoéhenanpassung.

Wasserzahler-Anlage mit Edelstahlbiigel und Sockel aus EPP,
mit Ablagefunktion zur sicheren Positionierung am Schachtrand,
mit zertifizierten Schragsitz- und KSR-Ventilen, nach DIN EN
1213, DIN EN 13959 und DVGW W 570-1, aus bleifreiem
Silicium-Messing. Mit Kunststoff-Wasserzahler-Passstlick und
Dichtungen.

Komplett montiert, eingedichtet und einer Druckprobe
unterzogen.

Rohrdeckung: 1,50m
Flr Wasserzahler: 1" x 190 mm (Q3 4)
Artikel-Nr. 039636.

Passende, erforderliche Schachtabdeckung:

Schachtabdeckung mit Rahmen entsprechend DIN EN 124,
KIWA zertifiziert und gekennzeichnet, TWD, aus GG, zur
direkten Auflage auf dem Flexoripp-Schachtkdrper, mit
Deckeldichtung und Verriegelung durch zwei auRerhalb des
Dichtungsbereichs angeordneten Edelstahlschrauben SW 15,
Deckel mit Positionsnasen, mittiger Aushebemulde und
Aufschrift "Wasserzahler-Schacht". Auflendurchmesser mit
Rahmen 550 mm.

Belastungsklasse: A15

einschl.

Kombi-Schlissel fiir Flexoripp-Schachtabdeckung A15/B125,
bestehend aus verzinktem Stahl, mit Bediengriff und
Aushebehaken fur den Deckel und Innensechskant SW15.
Baulange 300 mm.

Artikel-Nr. 0396009

Ausfiihrung gemaR Technischem Regelwerk der Berliner
Wasserbetriebe (BWB)

Fabrikat der Planung: EWE-Armaturen / Typ: Flexoripp

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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08 Titel Trink- und Schmutzwasserschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
18t EP GP e,
08.2 Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN

4034-1, Typ 2, rund, lichte MaRe D 1000mm, Schachttiefe Uber
1,1 bis 1,4m, als begehbarer
Schmutzwasser-Ubergabeschacht, mit Schachtunterteil,
Schachtringe, Ubergangsteil DN1000/625, Auflageringe,
Schachthals DN625 (LW600), Bauteilverbindungen mit
Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4046 als
Kompressionsdichtung, Dichtungen werksseitig fest eingebaut,
mit Steigleiter aus nichtrostenden Stahl,

zwei Rohrdurchfihrungen mit Schachtfutter DN/OD160 nach
DIN EN 14758-1,

Schachtabdeckung Belastungsklasse B125, befahrbare
Schachtabdeckung nach DIN EN 124, tagwasserdicht,
kindersicher, bestehend aus Rahmen rund und Deckel, fur alle
Schachtsysteme DN625 (LW600), verschraubbar.

Ausfiihrung gemaR Technischem Regelwerk der Berliner
Wasserbetriebe (BWB)

1St EP GP

08.3 Befahrbare Schachtabdeckung nach DIN EN124, Klasse B125,
kindersicher, bestehend aus Rahmen rund und Deckel, fir
vorbeschriebene Schachtsysteme DN400, verschraubbar,
integrierte Bohrung zum Anbringen einer Aushebevorrichtung
fur Schmutzeimer

1St EP GP

Summe Titel 08
Trink- und Schmutzwasserschacht , Netto: ...

09 Titel Sanitareinrichtung

09.1 Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter aufstellen und raumen.

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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09 Titel Sanitareinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.2 Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit HeizlUfter, mit Beleuchtung, vorhalten,
einschl. wochentlicher Leerung und Reinigung,
148 StWo EP ...l GP e

Summe Titel 09

Sanitdreinrichtung , Netto: ...

10 Titel

Baustromanlage

Die Vorhaltung der Baustromanlage ist flr die veranschlagte
Bauzeit geplant und wird entsprechend des Baufortschritts
abschnittsweise installiert. Im ersten Abschnitt wird die
Baustromanlage fir die Rohbauarbeiten errichtet. Im zweiten
Abschnitt erfolgt die Errichtung der Baustromanlage fir die
Ausbaugewerke.

Die Einspeisung der Baustromanlage erfolgt tiber einen
Anschluss auf dem Baugrundstick.

Die Errichtung der Baustromanlage ist zwingend durch einen
Elektrofachbetrieb oder eine Elektrofachkraft des AN fiir die
Baustelleneinrichtung zu errichten.

Grundsatzlich gilt:

- Verzicht auf Spritz- und Montageschaume

(auBer bei Fugen mit warmetechnischer Anforderung geman
abZ)

Fir die Prifung der Anlage ist der Betreiber (Auftragnehmer)
verantwortlich. Es gelten die "Regeln fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei Auswahl und Betrieb elektrischer
Anlagen auf Baustellen". Die Pruffristen bzw. Prifzeiten sind
gemal BGV A2 und BVG A3 zu beachten.

Durchzufihren sind somit die taglichen Priufungen der RCD
Einrichtung der gesamten Baubeleuchtung durch den Nutzer
der Baustromanlage, die monatlichen Prifungen der gesamten
Schutzmassnahme der Baustromanlage obliegt dem AN fir die
Baustromanlage.

Alle Prifungen sind zu dokumentieren und der Bauleitung und
dem Sigeko zu Ubergeben. Das Prifprotokoll hat den
Empfehlungen des ZVEH zu geniigen. Fir die Sicherheit und
den einwandfreien Betrieb aller ortsveranderlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Baustromanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.1

10.2

10.3

Betriebsmittel des AN ist dieser nach den geltenden
technischen Vorschriften ebenfalls verantwortlich.

Technische Vorgaben, Bauformen Gehduse aus elektrolytisch
verzinktem Stahlblech mit schwerentflammbarer Lackierung in
RAL 2004 orange,

Untergestell feuerverzinkt mit Osen fiir Erdnégel,
Messeinrichtung nach DIN 43870, Schutzart IP 54,
Betriebsspannung 400 / 230 V, 50 Hz.

Kleinmaterial wie Kabelbinder, Schrauben, Dibel und sonstiges
Klein- und Befestigungsmaterial ist in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen

einzukalkulieren.

Die Bemessungsbetriebsspannung betragt 230/400 V AC,
Netzsystem DIN VDE 0100-300, TN-S-System,
SchutzmaRnahme Uberstromschutz DIN VDE 0100-410.

Erdung als Staberder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2),
mehrteilig, zusammensetzbar mit korrosionsfester Kupplung
(Tiefenerder), aus nichtrostendem Stahl, auRerhalb von
Gebauden, Einzellange 2 m mit Spitze SP 25.

3 st EP...........

Ablesen von Stromzahlern an Baustromverteilern,
dokumentieren der Zahlerstadnde und angeschlossenen
Stromnutzer, Dokumentation an AG Ubergeben, monatlich,
Abrechnung nach Anzahl der abgelesenen Zahler.

17 St EP...........

Hauptverteiler mit Wandlermessung

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4),als
Anschlussverteilerschrank,Bedienung durch elektrotechnischen
Laien,mit BerUhrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE
0660-514),Zahlerplatz nach den technischen
Anschlussbedingungen des zustandigen EVU,

Anzahl der Zhlerfelder 1 St,Wandlerplatz nach den technischen
Anschlussbedingungen des zustandigen EVU,Gehaduse aus
verzinktem Stahl,pulverbeschichtet,Schutzklasse I,
Bemessungsstrom | Index nA

tiefgestellt 160 A,Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor 0,8 ,Freiluftaufstellung
ungeschitzt,Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE
0470-1),Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.07.2026 - Seite 34



Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 53113 Bonn

Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)

01
10

LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Titel Baustromanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.4

10.5

min. Umgebungstemperatur -25 Grad C,

max. Umgebungstemperatur 40 Grad C,

max. Umgebungstemperatur tglicher Mittelwert 35 Grad C,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad

C 50%,Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE
0411-1),

Hhe NN 2000 m,EMV-Umgebung B
Wohnbereiche,geschlossene Bauform,generelle Erweiterung
der Verteil- und Endstromkreise nach Abschaltung,Anlage
ortsveranderbar,Standmontage,einschl. Rohrgestell,aufbauen
und abbauen,Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

1 NH 1 Sicherungslasttrenner 250A, 3pol.

(abgesichert mit 160A),als Hauptsicherung Abgang mit
Bolzenanschluund Zugentlastung f1 Kabel 4G150 gmm
(Einspeisung)

2 Kabel 5G10 gmm 1 Kabel 5G35 gmm

1 Wandler Zhlerplatz mit Zhler und Wandler fEVU Abrechnung
1 D01 Sicherungselement 10A/3pol.Kabelaus- und Einfmit
Zugentlastungeinschl. Schmelzeinstze fSicherungen liefern

1 Abgangssicherungen1 x NHOO (100A), Kranverteiler

2 Abgangssicherungen D02 (63 A)

(Verteiler im Gebude)

Ausgestattete mit

6 Schukosteckdosen1 CEE 16 A/400 V2 CEE 32 A/400 V

3 FI- Schalter 63/4/0,03 A, Typ B fCEE- Steckdosen

2 FI- Schalter 40/4/0,03 A, Typ A fSchukosteckdosen- Erdung
siehe Position zuvoraufbauen und nach Ablauf der Mietzeit (ca.
19 Monate) wieder abbauen .

1St EP...........

vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 1
(Vorhaltemenge)

mal 17

(Vorhaltedauer)

17 StMt  EP ...........

Baustrom-Verteiler Container

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4),als
Endverteiler,Bedienung durch elektrotechnischen Laien,mit
Beruhrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE
0660-514),Gehause aus verzinktem
Stahl,pulverbeschichtet,Schutzklasse |,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Titel Baustromanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.6

10.7

Bemessungsstrom | Index nA

tiefgestellt 160 A,Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor 1 ,Freiluftaufstellung
ungeschitzt,Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE
0470-1),Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur -25 Grad C,

max. Umgebungstemperatur 40 Grad C,

max. Umgebungstemperatur tglicher Mittelwert 35 Grad C,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad

C 50%,Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE
0411-1),

Hhe NN 2000 m,EMV-Umgebung B
Wohnbereiche,geschlossene Bauform,generelle Erweiterung
der Verteil- und Endstromkreise nach Abschaltung,Anlage
ortsveranderbar,Standmontage,einschl. Rohrgestell,aufbauen
und abbauen,Ausfihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

bestmit nachstehender Stromkreisausr:

Abgang mit Bolzenanschluund Zugentlastung f

1 Kabel 5G10 gmm (Einspeisung) Ausgestattete mit:

6 Schukosteckdosen

2 CEE 16 A/400 V

1 CEE 32 A/400 V

3 FI- Schalter 63/4/0,03 A, Typ B fCEE- Steckdosen

2 FI- Schalter 40/4/0,03 A, Typ A fSchukosteckdosen

2 Anschlfdie Beleuchtung incl. FI, und Automaten

Erdung siehe Position zuvoraufbauen und nach Ablauf der
Mietzeit (ca. 19 Monate) wieder abbauen .

1St EP..........

vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 1
(Vorhaltemenge)

mal 17

(Vorhaltedauer)

17 StMt EP ............

Baustrom-Verteiler Container

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4),als
Endverteiler,Bedienung durch elektrotechnischen Laien,mit
Beriihrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE
0660-514),Gehause aus verzinktem
Stahl,pulverbeschichtet,Schutzklasse |,

Bemessungsstrom | Index nA

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Titel Baustromanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.8

10.9

tiefgestellt 160 A,Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor 1 ,Freiluftaufstellung
ungeschitzt,Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE
0470-1),Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur -25 Grad C,

max. Umgebungstemperatur 40 Grad C,

max. Umgebungstemperatur tglicher Mittelwert 35 Grad C,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad
C 50%,Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE
0411-1),

Hhe NN 2000 m,EMV-Umgebung B
Wohnbereiche,geschlossene Bauform,generelle Erweiterung
der Verteil- und Endstromkreise nach Abschaltung,Anlage
ortsveranderbar,Standmontage,einschl. Rohrgestell,aufbauen
und abbauen,Ausfiihrung gemafn Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

bestmit nachstehender Stromkreisausr:

Einspeisung mit Bolzenanschluund Zugentlastung f

1 Kabel 5G35 gmm (Einspeisung und

Ausgestattete mit

6 Schukosteckdosen

2 CEE 16 A/400 V

2 CEE 32 A/400 V (Krananschluss)

4 Fl- Schalter 63/4/0,03 A, Typ B fCEE- Steckdosen

2 FI- Schalter 40/4/0,03 A, Typ A fSchukosteckdosen

Erdung siehe Position zuvoraufbauen und nach Ablauf der
Mietzeit (ca. 19 Monate) wieder abbauen .

1St EP.............

vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 1
(Vorhaltemenge)

mal 17

(Vorhaltedauer)

17 StMt  EP .............

Verlangerung der Nutzungsdauer

der zuvor beschriebenen Verteilerschrankes Uber die vertraglich
vereinbarte Bauzeit hinaus.

Der Einheitspreis beinhaltet die Kosten fir die Verlangerung der
Aufstellung der vorab beschriebenen Verteilerschranke um
einen weiteren Monat.

2 Mt EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
10 Titel Baustromanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fir die Verlegung der Baustromkabel sind nachfolgende
Verlegearten als Mischpreis zu kalkulieren:

- an Betonwanden mittels Einzelverlegesystem
- an Betondecken mittels Einzelverlegesystem
- an Gliederketten mittels Kabelbindern

- an Bauzdunen mittels Kabelbindern

- auf Putz in Stangenrohr

Der Kalkulationshinweis betrifft alle Gummischlauchleitungen
bis zu einem Querschnitt von 5G2,5mm?2.

10.10 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) HO7RN-F 3 G 2,5, Cu-Zahl 72.

150 m EP o GP s

10.11 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) HO7RN-F 3 G 1,5, Cu-Zahl 43.

100 m EP o GP s

10.12 Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 2,5, Cu-Zahl 120.

120 m EP GP

Fir die Verlegung der Baustromkabel sind nachfolgende
Verlegearten als Mischpreis zu kalkulieren:

- an Bauzaunen mittels Kabelbindern
- auf Putz in Stangenrohr

- auf dem Rohboden oder Rohdecke
- in Treppenraumen

Der Kalkulationshinweis betrifft alle Gummischlauchleitungen
mit einem Querschnitt grélRer 2,5mm?2.

10.13 GummischlauchleitungDIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21)HO07RN-F5 G 10,Cu-Zahl 480.

30 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Bauhof Schoneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
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Lv

BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten

Titel Baustromanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.14

10.15

10.16

10.17

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G 35, Cu-Zahl 1680.

100 m EP ...

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als
Abzweigdose in Aufputzausfiihrung, mit Schraubdeckel
Schutzart IP 54, flammenwidrig, mit 6 PG Verschraubungen,
Grundflache bis 80*80 mm, mit 5 Klemmen 4 mm2, fir max.
zulassige Aderzahl, komplett liefern und betriebsfertig
montieren.

21 St EP ...

Herstellen provisorischer Einspeisungen fur erforderliche
haustechnischen Anschlisse

- Sanitarcontainer

- Schmutz-/ Regenwasserpumpen

- Rlckstauschleife

von Kabelgerschnitt 5x2,5mm bis 5x16mm “inkl. Klein- und
Befestigungsmaterial

Einspeisung komplett mit allen Nebenarbeiten wie
Funktionskontrolle und Probebetrieb herstellen.

6 St EP ...

Beleuchtungsanlage

Baubeleuchtung, bestehend aus LED-Schlauch, weil3, im:
- Schmiede: ca. 2x2m

- Solzialtrakt: ca. 2x2m

- Multifunktionsbereich 3x2m

- Holzwerkstatt: ca. 2x2mm

incl. Anschluss an Baustromverteiler: 1x Hauptschalter,
incl. Verbindungsstlicke LED-Bander

komplett herstellen, montieren, demontieren. Demontage und
Wartung/Instandhaltung wird gesondert vergutet.

1St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
10 Titel Baustromanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.18 Beleuchtung des Baufeldes mit 2 Lichtquellen, Leistung je

Lichtquelle 100 W, mind. 50 Ix, herstellen und rdumen,

2 St EP o GP s

10.19 vollstandige Demontage der Baustromanlage Wiederherstellen
von Oberflachen und Reinigungen von Gehwegen und
Straflenabschnitten
inklusive Abtransport aller Bestandsteile, Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis oder Transport zum Lager des
Auftragnehmers.

Leistung komplett mit allen Nebenarbeiten ausfihren

1 psch GP

10.20 Gesamte Baustromanlage gemaf VDE 0100-600 warten und
unterhalten:

Dauer Unterhaltung: 17 Monate.
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Menge) mal 19 Monate
(Dauer).

In den Kosten sind einzukalkulieren:

monatlicher Funktionstest der Schutzeinrichtung und der
Beleuchtungsanlage,

monatliche Uberprifung aller Anlagen und Anlagenteile unter
Beachtung der VDE- und Unfallverhitungsvorschriften,
Ausfiihrung aller erforderlichen Reparaturen, einschlief3lich
Lieferung und Austausch defekter Leuchtmittel,
Sicherungseinsatze und Kleinmaterialien, sdmtliche
Nebenkosten wie Auslésung, Fahrgeld, An- und Abfahrtzeiten,
Vorhalten von Werkzeugen etc. sind mit dem Einheitspreis
abgegolten

Der Ablauf der Arbeiten wird von der Bauleitung festgelegt.
Eine Dokumentation der Prifergebnisse ist 1x monatlich der
Bauleitung vorzulegen.

17StMt EP ... GP s

Sicherheitsbeleuchtung auf der Baustelle

Die Leuchten missen DIN VDE 0711- 1 entsprechen.
Far die Leuchten sind erschwerte Bedingungen zu
berlcksichtigen IK 10.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten

Titel Baustromanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

Sicherheitsleuchte auf Holzbrett montieren in Gehausegrolie
der Leuchte, sowie einem Abzweigkasten min. 80 x 80 mm, IP
54, komplett verdrahtet einschlieBlich Zugentlastung.

Ortsveranderliche Notleuchte DIN EN 60598-2-22 (VDE
0711-2-22) mit Einzelbatterie, mit 2 Leuchtkdpfen, in
Bereitschaftsschaltung, Bemessungsbetriebsdauer Hauptlicht
mind. 3 h, Gehause aus Kunststoff, mit eingebautem Ladegerat,
Schutzklasse I, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

10 St EP .............

demontieren und Abtransport zur eigenen Verwendung.

10 St EP.............

Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22
(VDE 0711-2-22) fUr zentrale Versorgung, Rettungszeichen DIN
EN ISO 7010, DIN 4844-1 und DIN ISO 3864-1,
Rettungszeichen 2-seitig, Erkennungsweite mind. 35 m, in
Dauerschaltung, Gehause aus Aluminium,
Rettungszeichentrager aus Kunststoff, fur Wandanbau,
Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED
und Betriebsgerat, Bemessungsbetriebsspannung 230 V
AC/220 V DC (+/- 20 %).

5 St EP.............

demontieren und Abtransport zur eigenen Verwendung.

5 St EP ..o

Miete,
Positionsmenge = Produkt aus’1 St

(Vorhaltemenge)
mal'17 Mt'

(Vorhaltedauer).

17 StMt  EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
10 Titel Baustromanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.26 Wartung, der ausgeschriebenen Sicherheitsbeleuchtung,
inklusive Dokumentation, Protokolle sind schriftlich
einzureichen, fir die voraussichtliche Bauzeit.
17StMt  EP ... GP e

Summe Titel 10

Baustromanlage , Netto: ...

11 Titel

11

Bauwasser

Bauwasserversorgung flr die Baustelle installieren, vorhalten,
betreiben, berdumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

- 1 Stk Anschluss an bauseitigen Trinkwasserschacht
- 2 Stk Anschluss fur Mobile Toilette

- 1 Stk Wasserzapfstelle

- einschl. der erforderlichen Anschluss- und
Verbindungsleitungen

- einschl. Messeinrichtungen flir den Verbrauch Dritter

In die Position ist das Heranfiihren des Bauwassers vom
Anschluss mit provisorischer Leitung bis zum Schwerpunkt der
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. (ca. 30m)

Alle Wasserleitungen sind frostsicher zu verlegen einschl.
Antragsstellung, Anschluss- und Prifgebihren,
Anschlussmaglichkeiten fir Fremdfirmen sowie die
Verbrauchsabrechnung mit den Fremdfirmen und
Versorgungsunternehmen.

Gebrauchsuberlassung: 4 Wochen (Grundvorhaltezeit)
Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG, siehe BE-Plan

1St EP..........

Bauwasserversorgung, vorhalten und betreiben, Uber die
4-wdchige Grundvorhaltezeit hinaus.

70 Wo EP ............

Abwasserentsorgung mit Abwasseranschluss und
Entwéasserungsleitungen fur Objekte der Baustelleneinrichtung
an das Offentliche Schmutzwassernetz installieren, vorhalten,
betreiben und berdumen nach Ende der Bauzeit.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Titel Bauwasser

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Im Preis inbegriffen sind die notwendigen Antragsstellungen,
Prifgebulhren sowie die anfallenden Einleitungs- oder
Entleerungsgebiihren

Gebrauchsuberlassung: 4 Wochen (Grundvorhaltezeit)
Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG

1St EP.........

Abwasserentsorgung, vorhalten und betreiben, Uber die
4-wdchige Grundvorhaltezeit hinaus.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 11

12 Titel

121

12.2

Stundenlohnarbeiten

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrtckliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

10 h EP ...

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrtickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

10 h EP.......

Summe Titel 12
Stundenlohnarbeiten , Netto:  ..........cccoeeeieiiee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Bauhof Schéneweide / Neubau Werkstatt IJGD (BSB)
01 LV BSB14 / VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Abbrucharbeiten 14 snvessssssessesesesesa.
02 Titel Technische Bearbeitung AN 16 crvesssesresressssesenssnenes
03 Titel Baustelleneinrichtung Allgemein 18 sreeesssssressessssssenssnenes
04 Titel Bauschild 20 s
05 Titel Bauzaun 21 s,
06 Titel Erdarbeiten 22 s
06.01 Bereich Verbauarbeiten 22 e,
06.02 Bereich Baugrube 2
06.03 Bereich Entsorgung 25 irereeeereeenerea.
07 Titel Baustellenflachen und StraRen 26 sressssesssssssennsssseenesee
08 Titel Trink- und Schmutzwasserschacht 30 iireeesseseesessrressssennene
09 Titel Sanitareinrichtung .
10 Titel Baustromanlage cc
1" Titel Bauwasser 42 eeessssseereessssa
12 Titel Stundenlohnarbeiten e

Summe LV 01 BSB14/VE3.01 - Baustelleneinrichtung und Erdarbe...

Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.......................... Angebotssumme, Brutto: EUR  .........cceecceiein..

Alle Einzelbetrage in EUR
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