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WEITERE VERTRAGSUNTERLAGEN (WVU) 
 

Auftraggeber:  St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstraße 10, 59269 Beckum 
Baumaßnahme: Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin 

 
 
1. Gewerkeübergreifende Vertragsunterlagen 

Zu den gewerkeübergreifenden Vertragsunterlagen gehören folgende Dokumente: 
 

WVU 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
WVU 20 Baustellenordnung 
WVU 30 Beschreibung der Baumaßnahme 
WVU 70 Bautagebuch 
WVU 90 Brandschutz während der Bauzeit 

 
01 WVU-100 Anlage 1 Ausführungsfristen   Stand: 25.09.2026 

(als Ergänzung zu Formblatt 214) 
02 Lageplan Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, M. 1:250 Stand: 21.11.2024 
03 05-BE-01_B Baustelleneinrichtungsplan   Stand: 24.04.2025 
 
GRUNDRISSE: 
 
04 5-D-GR-U1  Grundriss Kellergeschoss Abbruch Stand: 10.04.2025 
05 5-GR-U1_J  Grundriss Kellergeschoss  Stand: 07.09.2026 
06 5-GR-00_I  Grundriss Erdgeschoss   Stand: 07.09.2026 
07 5-GR-01_G  Grundriss 1. Obergeschoss  Stand: 07.09.2026 
08 05-GR-02_A  Grundriss 2. Obergeschoss  Stand: 07.09.2026 
09 5-DA-01_D  Grundriss Dachaufsicht   Stand: 07.09.2026 
 
SCHNITTE: 
 
10 5-SC-01_A  Schnitt A-A    Stand: 07.09.2026 
 
ANSICHTEN: 
 
11 5-AN-01_C  Ansicht Nord, Süd, West und Ost Stand: 07.09.2025 

 
 
2. Gewerkespezifische Vertragsunterlagen 

Zu den gewerkespezifischen Vertragsunterlagen gehören folgende Dokumente: 
 

DETAILS: 
 
12 5-D-04-01_A  Attikaabdeckung   Stand: 01.09.2026 
13 5-D-04-04_A  Anschluss neues WDVS auf Bestand Stand: 07.09.2026 
14 5-D-06-01_B  Fenstersturz WDVS Raffstore EG Stand: 20.07.2026 
15 5-D-06-02  Fenstersturz WDVS Raffstore 1. OG Stand: 20.07.2026 
16 5-D-06-02_B  Fenstersturz WDVS KG   Stand: 20.07.2026 
17 5-D-06-03_B  Fensterbrüstung WDVS KG bis 1. OG Stand: 20.07.2026 
18 5-D-06-04_B  Fensterleibung WDVS KG  Stand: 20.07.2026 
19 5-D-06-05_A  Fenstersturz WDVS Raffstore 2. OG Stand: 01.09.2026 
20 5-D-06-06  Fensterleibung WDVS EG und 1. OG Stand: 20.07.2026 
21 5-D-06-07_A  Fensterleibung WDVS 2. OG  Stand: 01.09.2026 
22 5-D-06-08_A  Fensterbrüstung WDVS 2. OG  Stand: 01.09.2026 

  
Ende der Weiteren Vertragsunterlagen 


