WVU 90
BaumaRnahme: St. Elisabeth-Hospital GmbH-Beckum (Brandschutz wahrend der Bauzeit)
Anbau Bettenhaus

Brandschutz wahrend der Bauzeit

Auftraggeber: St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstrale 10, 59269 Beckum
Baumafinahme: Anbau Bettenhaus

1. Das Brandschutzkonzept wahrend der Bauzeit ist bei der Ausfiihrung des Objektes zu
bertcksichtigen.

2. Rettungswege sind dauerhaft zu kennzeichnen.
3. Die Zuganglichkeit fur die Feuerwehr ist permanent zu gewdhrleisten und zu kennzeichnen
(Baustelleneinrichtungsplan im Anhang).

4. Feuerldscher sind am Ort der Arbeitstatigkeit durch das jeweilige Gewerk vorzuhalten.

5. Feuererlaubnisschein
Fur feuergefahrliche Arbeiten ist ein Feuererlaubnisschein durch den Bauleiter / den

Brandschutzbeauftragten zu beantragen.

6. Materiallagerung:

Das Lagern von brennbaren Materialien auf den Freiflachen und insbesondere innerhalb bzw.
in unmittelbarer Nahe des Gebaudes ist auf das Notwendigste zu minimieren.

Baustoffe und Materialien sind jederzeit ordnungsgemar zu lagern.
Brennbare Abfélle sind arbeitstaglich aus der Baustelle zu entfernen.

Innerhalb des Gebéaudes ist die Lagerung brennbarer Gase und brennbarer Flussigkeiten, wie
Lacke, Lésungsmittel u.a., die Uber den Tagesbedarf hinausgeht, verboten.

In den Treppenrdumen darf kein Material, weder brennbar noch nichtbrennbar, gelagert
werden.

Im Abstand von 5,00 m von den AuRenwéanden des Bestandsgebaudes darf keine Lagerung
erfolgen.

Im Abstand von 5,00 m von Brandwanden darf keine Lagerung erfolgen.
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