

Ordnername	Dateiname	Stand
Anlagen Logistik		
Zufahr Baustelle	211a_Zufahrt BAustelle 260326f	26.03.2026
Zufahrt Rangierfläche Baustelle	211a_Zufahrt_Rangierfläche BAustelle 260326f	26.03.2026
Baustelleneinrichtung	211a_BE_510b_260505	05.05.2026
Anlagen Architektur		
Grundrisse		
Dachaufsicht Neubau	NA-OPL-5-DA-EG-515-V00	23.04.2026
Dachaufsicht Bettenhaus	SFA_REKIZ_De-Bewegungsflaechen_Dach_RLT-K_20260319	19.03.2026
Schnitte		
Schnitt A-A	211a_Schnitt_AA_104a_V01_260813	13.08.2026
Details		
Fassadenschnitt Vordach	211-NA-OPL-5-FS-XX-519-Vb	24.08.2026
Fassadenschnitt	211-NA-OPL-5-FS-XX-581-Vb	12.08.2026
Dachanschlussdetail an Bestand	NA-OPL-5-DE-DA-761-Va	
Detailanschlüsse Bestandsdach (Schacht 2)	P767_LP5_DE_Dachanschlüsse	03.05.2017