223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistung

Attikaabschluss

LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 DACHABDICHTUNGS- UND K... Titel
01.01 DACHABDICHTUNGSARBEITEN Unt...
01.01.001 Einrichten und Raumen der
Baustelle psch
01.01.002 Dachflache saubern
975 m?
01.01.003 Elastomerbitumen-Voranstrich mit s
aromatischem Losungsmittel, 975 m
waagerecht
01.01.004 Elastomerbitumen-Voranstrich mit
aromatischem Lésungsmittel, 140 m
senkrecht
01.01.005 Elastomerbitumen-Dampfsperr- N
und Ausgleichsschwei3bahn 975 m
01.01.006 Hochzug s
Elastomerbitumen-Dampfsperrs... | 120 m
aufgehende Bauteile
01.01.007 EPS-Sicherheitsdammbahn mit s
aufkaschierter 975 m
Elastomerbitumenbahn, 035 DAA
dh; Dicke~166-mm
01.01.008 Mehr-/ Minderpreis fiir N
Polystyrol-Hartschaumplatten 975 m
(EPS)
01.01.009 Dachabdichtung, als zusatzliche
Lage, 975 m?
Elastomerbitumen-SchweilRbahn
01.01.010 Oberlage der Dachabdichtung, s
Elastomerbitumen-Schweilbahn, | %75 m
wurzelfest
01.01.011 Dachrand Attikaausbildung-/
abschluss, gedammt (EPS), 15 m
Betonaufkantung
01.01.012 Attikabohle, ca. 24 mm, nicht
brennbar, A2, als Zulage n"s m
01.01.013 Zulage fur Eckausbildung 3 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.014 Zulage fiir Endausbildung
Attikaabschluss 2 St
01.01.015 Wandanschluss, warmegedammt
(EPS), unter gedammter Fassade 25 m
01.01.016 Zulage fur Eckausbildung
Wandanschluss 2 St
01.01.017 Holzwerkstoffplatte
25 m
01.01.018 MaRnahmen zur Aufnahme
horizontaler Krafte, mit n"s m
Befestigungsschiene
01.01.019 Abschottung
45 m
01.01.020 Dehnfuge / Rundschnur
25 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistung

gespeichertem Regenwasser

LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02 RETENTIONSAUFBAU Unt...
Text VORBEMERKUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
01.02.001 Statischer Nachweis
Solaraufstanderung 1 psch
01.02.002 Trenn-, Schutz- und N
Speichervlies, Dicke ca. 4,0 mm | %73 m
01.02.003 Trenn-, Schutz- und
Speichervlies, Dicke ca. 4,0 mm, 140 m
hochfiihren
01.02.004 Auflastgehaltene 10 Grad
geneigte Solaraufstanderung 231 St
01.02.005 Modulschnellmontageschiene fur
die Montage von PV-Modulen 560 m
01.02.006 Schienenverbinderset
Modulschnellmontageschiene 100 st
01.02.007 Modulmittelklemmset auf
Modulschnellmontageschienen | 435 St
01.02.008 Modulendklemmset auf
Modulschnellmontageschienen |85 st
01.02.009 Windverbandset fir
Solargriindach 25 St
01.02.010 Wasser-Retentionsbox mit s
Kapillarsaulen unter Griinflachen, | 483 m
Nenndicke ca. 80 mm
01.02.011 Wasser-Retentionsbox mit N
Kapillarsaulen unter 490 m
Solar-Grunflachen, Nenndicke ca.
01.02.012 | Zulage Schnittkante an
Wasser-Retentionsboxen 100 m
01.02.013 Zulage Luckenverfillung
zwischen 100 m
Wasser-Retentionsboxen
01.02.014 Kapillarsaulen zum Transport von
2.205 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistung

Extensivbegriinung

LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.015 Filter- und Kapillarvlies, N
Nenndicke ca. 1,5 mm 975 m
01.02.016 Kontrollschacht ca. 370 x 370 x
110 mm 1 St
01.02.017 Aufstockelement flr
Kontrollschacht, ca. 370 x370 |1 St
mm, Héhe 100 mm
01.02.018 Kontrollschacht ca. 400 x 400 x
100 mm 2 St
01.02.019 Kontrollschacht-Deckel ca. 400 x
400 mm 2 St
01.02.020 Aufstockelement flr
Kontrollschacht, ca. 400 x400 |1 St
mm, Héhe 50 mm
01.02.021 Aufstockelement flr
Kontrollschacht, ca. 400 x 400 1 St
mm, Héhe 100 mm
01.02.022 Kiesleiste L-Profil aus Aluminium,
ca. 120 / 140 mm 140 m
01.02.023 Extensivsubstrat als s
Vegetationstragschicht, 975 m
Schichthéhe 120 mm
01.02.024 Kiesrandstreifen in
Anschlussbereichen, 140 m
Streifenbreite 500 mm
01.02.025 Erosionsschutzplatte ESP als s
Verwehsicherungsmafinahme im 70 m
Kiesrandstreifen
01.02.026 Extensivbegriinung durch s
Sprossenaussaat 905 m
01.02.027 Fertigstellungspflege flr
975 m?2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

und Dokumentation

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03 ABSTURZSICHERUNG Unt...
01.03.001 Auflastgehaltenes
Sicherheitsgelander fiir Wartung 120 m
und Pflege
01.03.002 Zulage Eckausbildung fur
Sicherheitsgelander 3 St
01.03.003 Zulage Tlrelement fur
Sicherheitsgelander 1 St
01.03.004 Zulage Knielauf fur
Sicherheitsgelander 120 m
01.03.005 Zulage FuBleiste fur
Sicherheitsgelander 120 m
01.03.006 Montagedokumentation
Kollektivschutz 1 psch
01.03.007 Personliche Schutzausriistung
PSA 1 St
01.03.008 Aufbewahrungsschrank fir PSA ] st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistung

100

LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04 KLEMPNERARBEITEN Unt...
01.04.001 Attikaabdeckung aus Titanzink,
Zuschnitt ca. 895 mm 120 m
01.04.002 Attikaabdeckung /
Wandanschluss aus Titanzink, |13 m
Zuschnitt ca. 890 mm
01.04.003 Attikaabdeckung /
Wandanschluss aus Titanzink, 12 m
Zuschnitt ca. 600 mm
01.04.004 Mehr-/ Minderpreis fiir
veranderten Zuschnitt 145 m
01.04.005 Zulage fur eine weitere Kantung
145 m
01.04.006 Ausbildung von AulRen- und
Innenecken als Zulage 5 St
01.04.007 Ausbildung von Endstlicken
(Anschlisse) als Zulage 2 St
01.04.008 Ausbildung von T-Stiicken ] st
01.04.009 Dehnungsausgleich als Zulage ) st
01.04.010 Klemm- und
Verwahrungsschienen 100 m
01.04.011 Kompri-Dichtband 10 mm
120 m
01.04.012 Kompri-Dichtband 15 mm
25 m
01.04.013 Insektenschutzgitter
145 m
01.04.014 Regenfallrohre aus Titanzink, DN 30
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04.015 Rinnenablaufkasten einschlief3lich
Ablaufstutzen aus Titanzink 2 St
01.04.016 Rohrbogen fur Fallrohr als Zulage ) st
01.04.017 Laub- und Schmutzfanger st
01.04.018 Standrohr aus Stahl,
feuerverzinkt, DN 100, mit St
Reinigungsdeckel
01.04.019 Anschluss an Grundleitung st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Edelstahl, mit Schraubflansch, DN 2

100

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05 ENTWASSERUNG Unt...
01.05.001 Ablaufdrossel st
01.05.002 Attikaablauf inkl.
Retentionseinheit, DN 100, fiir St
Hauptentwasserung
01.05.003 Notentwasserungs-Attikagully, aus| st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06 BETONPLATTENBELAG Unt...
01.06.001 Schutzlage aus s
Bautenschutzmatten 25 m
01.06.002 Betonplattenbelag fir s
Wartungsarbeiten, 400 x 400 x 40| 25 m
mm
01.06.003 Zulage Schragschnitte
Betonplatten 5 m
01.06.004 Zulage Anarbeiten an Einbauteile
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistung

eckig, 1.210 x 1.210 x 150 mm

LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
de\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\- satz 2 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.07 FLACHDACHFENSTER Unt...
Text Schnittstellen mit Gewerk Elektro \ \ \ \ \ \ \ \
01.07.001 Flachdachfenster fir Ausstieg und
Rauchableitung, 1.210 x 1.210 St
mm, 3-fach-Verglasung
01.07.002 Dampfsperrschiirze fir
Flachdachfenster, 1.210 x 1.210 |1 St
mm
01.07.003 Flachdachfenster-Einfassung, ] st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistung

LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.08 ABDICHTUNG DER BODEN-/ ... Unt...
Text ABDICHTUNG DER BODEN-/ S... \ \ \ \ \ \ \ \
01.08.001 Reinigen Untergrund s
Betonflachen 570 m
01.08.002 Abdichtung mit N
Elastomerbitumen-Schweibahn | 570 m
PYE G 200 S4
01.08.003 Zulage zu Klemm- und
Verwahrungsschienen 50 m
01.08.004 Zulage fur Instandsetzungen 5
mz
01.08.005 Zulage Anschluss aufgehende
Wande 350 m
01.08.006 Zulage Eindichten
DurchstofRungen 5 St
01.08.007 Zulage Eindichten
DurchstoBungen, zeitversetzt 5 St
01.08.008 Zeitversetzte, nachtragliche R
Fertigstellung der Abdichtung 5 m
01.08.009 Uberpriifen der Abdichtung
1 psch
01.08.010 Nachbessern von
Beschadigungen 5 St
01.08.011 Nagell6cher abdichten 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09 ABDICHTUNG AUSSENTUREN... Unt...
01.09.001 Abdichtung AuRentlren-/ fenster,
gemal W2-E - DIN 18533 m
01.09.002 Eckanschlusslappen / 4 st

Wandanschluss

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
07.09.2026
Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin
Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.10 SONSTIGES Unt...
01.10.001 Vorhalten und Bereitstellen von
Aufenthalts- und Lagerraumen 1 psch
01.10.002 Untergrundvorbehandlung s
Wassersaugen 975 m
01.10.003 Provisorischer Flachdachablauf
fiir die Bauzeit 2 St
01.10.004 Provisorische Entwéasserung fiir
die Bauzeit 1 psch
01.10.005 Kernbohrungen
4 St
01.10.006 Rohrdurchfiihrung fir den
vorbeugenden Brandschutz, DN 2 St
150
01.10.007 Dammkorper aus Mineralfaser fiir
Rohrdurchfiihrung (Brandschutz), 2 St
DN 150
01.10.008 Systemlifter aus Polyurethan, DN
100 20 St
01.10.009 Regenhaube aus Polyamid, DN
100 20 St
01.10.010 Flachdachhauben / Liifter
eindichten, 1-komponentiger PU 20 St
Flussigkunststoff
01.10.011 Anschluss an Durchdringung,
eckig, 1-komponentiger PU 10 St
Flussigkunststoff
01.10.012 Anschluss an Durchdringung,
rund, 1-komponentiger PU 10 St
Flussigkunststoff
01.10.013 Wandanschluss mit
Flussigkunststoff 10 m
01.10.014 Eckausbildungen mit
Fliissigkunststoff 10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-

dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener

einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis

1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.10.015 Bauabnahme der gesamten
Dachflache im
Rauchgasverfahren

psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
07.09.2026

Baumafinahme 2308 . SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Leistun
9 LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11 STUNDENLOHNARBEITEN Unt...
Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.11.001 Stundenlohnarbeiten fur nicht zu
beschreibende Leistungen 10 h

01.11.002 Stundenlohnarbeiten
Facharbeiterstunden 10 h

01.11.003 Stundenlohnarbeiten
Helferstunden 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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