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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

ZTV 01   Allgemeines
Die Leistung beschreibt Einzelpositionen einer Gesamtleistung in allen Geschossen und Dächern,
unabhängig von Einbauhöhe und Einbaustelle. Die nachfolgenden Titel beschreiben die Abdichtung von
Flachdächern einschließlich der Dachränder und Beläge.

ZTV 02   Technische Grundlagen
Technische Grundlagen für die Ausführung der Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten sind die

- VOB, Teil C
- Flachdachrichtlinien
- Alle einschlägigen DIN-Normen
- Gütebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller

in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung.

ZTV 03   Güteanforderungen
Es sind nur Baustoffe und Fertigteile zu verwenden, die den DIN-Vorschriften oder besonderen Zulassungen
entsprechen und den Forderungen der Gewerbeaufsicht bezgl. toxischer Unbedenklichkeit entsprechen.
Grundsätzlich sind nur Materialien für ein in sich abgeschlossenes Dachdichtungssystem einer
Herstellerfirma zu verwenden.

ZTV 04   Verbindungsmittel
Sämtliche Befestigungs- und Verbindungsteile werden in verzinkter Ausführung verlangt.
Höherwertige Ausführungen sind in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.

ZTV 05   Sicherung gegen Windsog
Alle lagernden Konstruktionsteile und Materialien sind, auch wenn im LV nicht ausdrücklich vermerkt, durch
geeignete Mittel gegen Windsog zu sichern.

ZTV 06   Materialstärken und Befestigung
Die Stärken sämtlicher Bauteile und Befestigungen, sowie Anzahl und Anordnung der Befestigungsmittel sind
eigenverantwortlich festzulegen und müssen mindestens den Anforderungen der DIN bzw. den
Herstellerrichtlinien entsprechen, soweit nicht im LV höhere Anforderungen gestellt sind.
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.01   Untertitel   DACHABDICHTUNGSARBEITEN

01.01.001 Einrichten und Räumen der Baustelle

Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführte Arbeiten.

Gültig für alle Titel dieser Leistungsbeschreibung.

1 psch GP ............................

01.01.002 Dachfläche säubern

Vorhandene Dachfläche von allem Bauschutt, Verpackungsmaterial und
sonstigen Rückständen säubern, einschließlich Abfuhr und Entsorgen des
anfallenden Schuttes zur Verwendung des Auftragnehmers. Dachfläche für
den Aufbau vorbereiten. Ausführung, auch in Teilflächen, nach besonderer
Anordnung der Objektüberwachung.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.01.003 Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem Lösungsmittel, waagerecht

Kaltverarbeitbarer Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem
Lösungsmittel geprüft nach DIN EN 14188-4, schnelltrocknend, zur
Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen durch Rollen, Spritzen oder
Streichen vollflächig, gut deckend auf den gereinigten Untergrund, intaktem
Altdachaufbau, einschließlich aller An- und Abschlüsse aufbringen.
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, frei von trennenden
Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.) und frei von Trennschichten wie z. B.
Sprühfolien oder Ölen sein.
Diese sind im abtragenden Verfahren bauseits zu entfernen.
Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.
Stahlblechprofile müssen frei von Öl und Fett sein.

Mindestverarbeitungstemperatur: + 5 °C.

Verbrauch:
Saugende Untergründe:  0,25 bis 0,35 l/m².
Nicht saugende Untergründe: 0,10 bis 0,20 l/m².

Trocknungszeit:  Ca. 2 Stunden
(je nach Untergrund und Temperatur).

Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger
Bitumenprodukte nach den Regeln der BG-Bau nicht erlaubt.

Lage: Dachfläche über 2. OG.

975 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

DACHABDICHTUNGSARBEITENUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.004 Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem Lösungsmittel, senkrecht

Wie Position 01.01.003 (Seite 3) jedoch:
Aller An- und Abschlüsse, senkrecht an aufgehende Bauteile.

Höhe:  Bis 600 mm.
Kronenbreite: 175 bis 250 mm.
Abrechnung:  Laufender Meter.

140 m EP.......................... GP ............................

01.01.005 Elastomerbitumen-Dampfsperr- und Ausgleichsschweißbahn

Elastomerbitumen-Dampfsperr- und Ausgleichsschweißbahn,
nach DIN EN 13970, gleichzeitig Trenn- und Ausgleichslage,
oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht,
unterseitig schmale unterbrochenes Streifenprofil
aus wärmeaktivierbarem Selbstklebebitumen und Kunststoff-
Beschichtung, Dicke ca. 3,3 mm,
Einlage Aluminium Verbundträger, sd > 1.500 m,
durch rückstandsfreies Abflämmen der unterseitigen Folie
aufkleben.
Nähte und Stöße mindestens 80 mm breit vollflächig
verschweißen und andrücken.
Mit werkseitigem 45-Grad-Eckschnitt im Bereich der
Querstöße.

Im Bereich von Durchbrüchen und Anschlüssen ist die
Dampfsperre dampfdicht anzuschließen bzw. hochzuführen.

Die Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn kann als
Not- und Behelfsabdichtung eingesetzt werden.

Geprüfte Abzugfestigkeit des Streifen-Systems von 6,6 kN/m²
gemäß Gutachten des BDA-keur.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.01.006 Hochzug Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn, aufgehende Bauteile

Wie Position 01.01.005  jedoch:
Hochzug Elastomerbitumen-Dampfsperr- und
Ausgleichsschweißbahn im Bereich von aufgehenden
Bauteilen / Attika bis 600 mm und Attikakrone 175 bis 250 mm.
Aus der Dampfsperrbahn der Vorposition auf Voranstrich.

120 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

DACHABDICHTUNGSARBEITENUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.007 EPS-Sicherheitsdämmbahn mit aufkaschierter Elastomerbitumenbahn, 035 DAA dh, Dicke 160

mm

Segementiertes Dämmelement mit normenkonformer
Kaschierlage aus EPS 035 dh, Format der Dämmung
ca. 1.000 x 3.000 mm, Dicke 160 mm, Deckmaß 1,00 m²/m,
Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh),
nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10,
Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1,
mit Niveau-Ausgleich im Naht- und Stoßbereich
für eine ebene Oberfläche, mit Stufenfalz an den Längsseiten.
Werksseitig belegt mit regelkonformer Elastomerbitumen-
Schweißbahn, gleichzeitig Dampfdruckausgleichsschicht,
Dicke ca. 4,0 mm, Einlage 150 g/m² Polyestergewebe-
Verbundträger, oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht,
unterseitig Streifenprofil und Kunststoff-Beschichtung.

Dichtgestoßen im Bereich der Dachfläche mit einem
lösemittelfreiem 1-K Klebeschaum auf den vorbereiteten
Untergrund aufkleben. Die Verlegerichtlinie des Herstellers
ist bei der Verlegung zu beachten.

Verbrauch mindestens 3 bis 4 Streifen/m mit einem
Strangdurchmesser der Klebstoffraupe von ca. 30 mm.

Nahtverschluss durch doppelte Sicherheitsnaht
(20 mm kaltselbstklebend plus 80 mm verschweißbar).
Dafür die abziehbare Folie des Schutzstreifens aus der Naht
entfernen und den Schutzstreifen mit der Andruckrolle
andrücken.
Danach die Naht und den Querstoß der 1. Abdichtungslage
vollflächig verschweißen und andrücken.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m Höhe,
die als geschlossen gelten, sind nach den Angaben der
technischen Produktdatenblätter und Verlegeanleitungen
zu wählen.
Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die erforderliche
Menge objektbezogen mit der Anwendungstechnik
des Herstellers abzustimmen.

- DAA dh Flachdachdämmung, hohe Druckbelastung.
- HBCD-frei (Hexabromcyclododecan).

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

DACHABDICHTUNGSARBEITENUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1. Abdichtungslage (Kaschierlage):
Zugverhalten Dehnung (längs / quer):  20 / 20 %.
Zugverhalten max. Zugkraft (längs / quer): 1.050 / 1.000 N/50 mm.
Widerstand gegen stoßartige Belastung: 1.250 mm.
Widerstand gegen statische Belastung: 10 kg.
Wärmestandfestigkeit:   +115 °C.
Kaltbiegeverhalten:   -28 °C.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.01.008 Mehr-/ Minderpreis für Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS)

Mehr-/ Minderpreis pro 20 mm Dämmstoffdicke auf Nachweis,
für die Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) der Vorposition.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.01.009 Dachabdichtung, als zusätzliche Lage, Elastomerbitumen-Schweißbahn

Dachabdichtung, als zusätzliche Lage (hohe Beanspruchung)
bestehend aus Elastomerbitumen-Schweißbahn,
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht,
unterseitig ungefüllertes Schweißbitumen
in Rillenform und Folie, Dicke ca. 4,0 mm,
Einlage 150 g/m² Polyestergewebe-Verbundträger,
auf vorbereiteten Untergrund vollflächig aufschweißen.
Dabei sind die Nähte und Stöße mindestens 80 mm breit
zu überdecken.

Anwendungstyp DU/DO nach DIN / TS 20000-201.
Anwendungstyp BA nach DIN / TS 20000-202.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.01.010 Oberlage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest

Oberlage der Dachabdichtung, bestehend aus
Elastomerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest und ökologisch
unbedenklich, ohne Zusatz von Wurzelschutzmitteln,
mit Brandschutz-Ausrüstung,
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
oberseitig steingrau bestreut, Sicherheitsnaht und
bestreuungsfreier Querstoß, unterseitig ungefüllertes
Schweißbitumen in Rillenform und Folie, Dicke ca. 5,2 mm,
Einlage 280 g/m² Glas-Polyester-Verbundträger,
auf vorbereiteten Untergrund vollflächig aufschweißen.
Dabei sind die Nähte 80 mm und die Stöße 100 mm breit
zu überdecken.
Austretendes Bitumen an den Nahtüberdeckungen
kann auf besonderen Wunsch des Auftraggebers
zusätzlich mit Abstreumaterial im noch klebefähigen Zustand
abgestreut werden. Es handelt sich hierbei um eine zusätzlich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

DACHABDICHTUNGSARBEITENUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zu vergütende Leistung.

Anwendungstyp DO nach DIN S 20000-201.
Anwendungstyp BA nach DIN / TS 20000-202.

Nach DIN EN 13948 und FLL-Richtlinien geprüft.
Widerstand gegen statische Belastung nach EN 12730:
Höchste Laststufe von 20 kg bestanden.
Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme gem. LBO.

Zugverhalten Dehnung (längs / quer):  25 / 25 %.
Zugverhalten max. Zugkraft (längs / quer): 1.550 / 1.550 N/50 mm.
Widerstand gegen statische Belastung:
(harter / weicher Untergrund):  < 20 / < 20 kg.
Wärmestandfestigkeit:   > +120 °C.
Kaltbiegeverhalten:   < -30 °C.
Bestreuungshaftung:   < 10 %.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.01.011 Dachrand Attikaausbildung-/ abschluss, gedämmt (EPS), Betonaufkantung

Dachrand Attikaanschluss (gedämmt), Betonaufkantung,
wie nachfolgend beschrieben ausführen:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich aufbringen
  (Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).
- Dampfsperre hoch-, bis Außenkante Attika führen und vollflächig

aufschweißen / aufkleben
  (Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).
- Dämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh), HBCD-frei, als

Zuschnitt auf die horizontale Attikafläche verlegen, Plattendicke 60 mm.
- Holzwerkstoffplatte, FSC-/ PEFC-zertifiziert, zur Anwendung im

Außenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast, auf der
Attika mit beidseitigem Überstand verlegen und windsogsicher nach DIN
EN 1991-1-4 mechanisch durch die Dämmung befestigen, Plattendicke 22
mm.

- Elastomerbitumenbahn als Trenn- und Ausgleichslage, Dicke 2,0 mm,
oberseitig folienkaschiert, unterseitig vlieskaschiert, Trägereinlage aus
Polyestervlies ca. 140 g/m², als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.

- OSB, Oriented Strand Board, bestehend aus zwei Deckschichten und einer
Mittelschicht als gepresste Platte mit Harz als wasserabweisende Schicht
und nach DIN 1055 befestigen, FSC-/ PEFC-zertifiziert.

- Dämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh), HBCD-frei, als
Zuschnitt an der Attikainnenseite fixieren, Plattendicke 100 mm.

- Keil aus Polystyrol-Hartschaum, mindestens 50 x 50 mm, im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im Lagenrückversatz
mit jeweils 100 mm Überdeckung verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter
bis Außenkante Attika führen und aufschweißen / aufkleben. Die Oberlage
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

DACHABDICHTUNGSARBEITENUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist bis Unterkante Holzwerkstoffplatte herunterzuführen und mit geeignetem
Befestiger zu fixieren. Die erste Lage zwischen den Lagen der
Flächenabdichtung einbinden.

Attikahöhe:  Ca. 600 mm.
Attikabreite:  Ca. 600 mm.

115 m EP.......................... GP ............................

01.01.012 Attikabohle, ca. 24 mm, nicht brennbar, A2, als Zulage

Nicht brennbare UK für die Attikaabdeckung, als Zulage zum
vorbeschriebenen Dachrand Attikaausbildung-/ abschluss.

Attikabohlen einschließlich aller Befestigungsmittel entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen auf die vorhandene
Dachrandaufkantung windsogsicher.

Attikabohlen DIN EN 13986; nicht brennbar A2-s1,d0 gem. DIN EN 13501-1;
Festigkeit EN 310 E-Mod > 4.000 N/mm².

Untergrund:  Dachrandaufkantung aus Stahlbeton,
  Breite 250 mm.
Bohlenbreite: Ca. 600 mm.
Bohlenstärke: Ca. 24 mm.

115 m EP.......................... GP ............................

01.01.013 Zulage für Eckausbildung Attikaabschluss

Zulage zur vorbeschriebenen Position, Dachrand Attikaausbildung /
Attikaabschluss, für die Ausführung von Innen- und Außenecken des
Attikaabschlusses.

3 St EP.......................... GP ............................

01.01.014 Zulage für Endausbildung Attikaabschluss

Zulage zur vorbeschriebenen Position, Dachrand Attikaausbildung /
Attikaabschluss, für die Ausführung von Endausbildungen des
Attikaabschlusses, z. B. im Übergang zu aufgehenden Bauteilen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.015 Wandanschluss, wärmegedämmt (EPS), unter gedämmter Fassade

Wandanschluss, wärmegedämmt (EPS),
unter gedämmter Fassade,
wie nachfolgend beschrieben ausführen:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich aufbringen
  (Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).
- Dampfsperre bis Oberkante Wärmedämmung hochführen und vollflächig

aufschweißen / aufkleben.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  (Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).
- U-Stützprofil aus verzinktem Stahlblech, Dicke 1,0 mm, zweifach gekantet,

Zuschnitt ca. 500 mm, als oberen Abschluss zur Aufnahme der vertikalen
Wärmedämmung befestigen.

- Oberhalb des Stützprofils eine Z-förmige Feuchtigkeitssperre aus der
Oberlage der Vorposition an der Wand und nachfolgend mit der Oberlage
der Anschlussbahn verschweißen.

- Dämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh), HBCD-frei, als
Zuschnitt in das Stützprofil, senkrecht an aufgehende Bauteile, in Höhe des
Anschlusses verlegen, aufkleben bzw. fixieren, Plattendicke 140 mm.

- Keil aus Polystyrol-Hartschaum, mindestens 50 x 50 mm, im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im Lagenrückversatz
mit jeweils 100 mm Überdeckung verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochführen und aufschweißen / aufkleben. Die erste Lage
zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.

- Klemm- und Verwahrungsschienen-/ profile mit geeigneten
Befestigungsmitteln montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln, Ausführung auch in Teillängen.

Anschlusshöhe: 300 mm über Oberkante Belag
  (wasserführende Schicht).

25 m EP.......................... GP ............................

01.01.016 Zulage für Eckausbildung Wandanschluss

Zulage zur vorbeschriebenen Position, Wandanschluss, für die Ausführung
von Innen- und Außenecken des Wandanschlusses.

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.017 Holzwerkstoffplatte

- Holzwerkstoffplatte, FSC-/ PEFC-zertifiziert, zur Anwendung im
Außenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast, auf der
Attika mit beidseitigem Überstand verlegen und windsogsicher nach DIN
EN 1991-1-4 mechanisch durch die Dämmung befestigen, Plattendicke 25
mm.

- Elastomerbitumenbahn als Trenn- und Ausgleichslage, Dicke ca. 2,0 mm,
oberseitig folienkaschiert, unterseitig vlieskaschiert, Trägereinlage aus
Polyestervlies ca. 140 g/m², als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.

- OSB, Oriented Strand Board, bestehend aus zwei Deckschichten und einer
Mittelschicht als gepresste Platte mit Harz als wasserabweisende Schicht
und nach DIN 1055 befestigen, FSC-/ PEFC-zertifiziert.

Breite: Ca. 350 mm.

25 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.018 Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte, mit Befestigungsschiene

Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte,
mit Befestigungsschiene.

Mechanische Befestigung zur Aufnahme horizontaler Kräfte
wie nachfolgend beschrieben ausführen.

- Erste Lage der Abdichtung an der Aufkantung
  ca. 50 mm hochführen.
- Befestigungsschiene mit geeigneten Befestigern,
  Abstand e ca. 250 mm, als Linienbefestigung,
  im unmittelbaren Eckbereich
  in die Unterkonstruktion montieren.

Untergrund:  Beton.

Überdeckung der Befestigungselemente mit Anschlussbahn
entsprechend der Folgeposition.

Beschreibung: Lochung alternierend ca. 6,5 mm /
  ca. 15,8 mm,
  Lochabstand ca. 25 mm.
Material:  Feuerverzinkter Stahl,
  Zinkauflage ca. 275 g/m².
Verwendung: Kehlfixierung, Flächenfixierung.
Abmessungen: Breite ca. 30 mm, Länge ca. 4,5 m
  oder ca. 2,25 m.

115 m EP.......................... GP ............................

01.01.019 Abschottung

Abschottung wie nachfolgend beschrieben ausführen.

Elastomerbitumen-Schweißbahn, Dicke ca. 4,0 mm, oberseitig feinbestreut,
unterseitig folienkaschiert, Trägereinlage Glasgewebe ca. 200 g/m², als
Zuschnittstreifen auf der bereits verlegten ersten Abdichtungslage über die
Dämmstoffplatten bis auf die Dampfsperre als Abschottung aufschweißen.
Die Überlappungen auf den einzelnen Bahnen muss ca. 200 mm betragen.

Hinweis:
Die Lage der Abschottungen ist im Vorfeld durch den Architekten zu
definieren, während der Ausführung durch den Verarbeiter zu dokumentieren
und am Ende der Dachabdichtungsarbeiten der Bauleitung zu übergeben.

45 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.020 Dehnfuge / Rundschnur

Die Dampfsperre schlaufenartig in die Fuge einlegen
und in einer Breite von ca. 500 mm nicht verkleben.

Wärmedämmplatten im Bereich der Bauwerksfuge
in einem Abstand von ca. 40 mm verlegen.

Im Bereich der Bauwerksfuge beidseitig eine unter
ca. 60 Grad angeschrägte Dachdämmplatte aus
Mineralfaserdämmung, mindestens 60 mm dick,
Breite ca. 300 mm, aufkleben
und den Zwischenraum mit Mineralwolle ausfüllen.

Über den gesamten Keilbereich einen Trennstreifen
lose auflegen und schlaufenartig in die Fuge eindrücken.

Im oberen Bereich der Dehnfuge eine Schaumstoff-
Rundschnur, ca. 40 mm Durchmesser, einlegen.

Die gesamte Abdichtung der Dachfläche endet jeweils
an der Keiloberkante.
Die Abdichtung der Dehnfuge besteht aus einer
ersten Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn,

Dicke ca. 5,2 mm,
Trägereinlage Polyestervlies ca. 250 g/m²,
oberseitig feinbestreut, unterseitig folienkaschiert,
gemäß DIN SPEC 20000-201   DU/E1 PYE PV 200 S5
und
gemäß DIN / TS 20000-202      BA PYE PV 200 S5

und einer Oberlage der Vorposition.

Diese beginnen, etwa 100 mm abgestuft verlegt,
mindestens 200 mm vor Vorderkante Keil
in der Dachfläche.

Die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.

Zuschnitt: Ca. 500 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leitdetail:

25 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01  

  DACHABDICHTUNGSARBEITEN, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Untertitel   RETENTIONSAUFBAU

VORBEMERKUNGEN

VORBEMERKUNGEN

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den neuesten
Stand der Technik und Vegetationskunde unter besonderer
Beachtung nachstehender Richtlinien, Anmerkungen und
Qualitätskontrollen in ihren aktuellen Ausgaben.

Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege
von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie).
Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung / Landschaftsbau e.V., Bonn.

Gartengestaltung und Landschaftsbau - 
Begrünung von Dächern und Decken auf Bauwerken
(ÖNORM L 1131)
Anforderung an Planung, Ausführung und Erhaltung.
Herausgeber: Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

Bewertungen von Dachbegrünungen nach FLL / ÖNORM.
Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung / Landschaftsbau e.V., Bonn bzw.
Herausgeber: Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

Prüfung der Wurzelschutzbahn:
Nach FLL-Verfahren über 2 bzw. 4 Jahre
(Prüfmethoden nach DIN 4038 / DIN 4062
sind unzureichend und nicht anwendbar).

Dachbegrünungssubstrate und Dränschichten entsprechen
den besonderen Anforderungen der o.g. Richtlinien.

Vollautomatische Bewässerung
unter Beachtung der Vorschriften des D.V.G.W.
in DIN 1988 und Arbeitsblättern W 501-503.

Entwässerung der Pflanzflächen nach DIN 1986-2
(DIN 4095 gilt nicht für Dachflächen),
1986-100 und DIN EN 12056-4.

Merkblatt über Umgang mit Tetrahydrofuran
Berufsgenossenschaft Chemie.

Sicherheitsregeln für gärtnerische Arbeiten auf Bauwerken
Berufsgenossenschaft Gartenbau (aktueller Stand).

Richtlinien für Planung und Ausführung von Dächern
(Flachdachrichtlinien)
Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Qualitätskontrolle gleichwertiger Materialien, insbesondere
der Substrate.
Die Kennwerte der vom Bieter als gleichwertig angebotenen
Materialien sind der ausschreibenden Stelle gemäß
VOB Teil A, § 21 mit dem Angebot nachzuweisen und
Materialproben vorzulegen.
Die Güteüberwachung sollte wegen der Vergleichbarkeit der
Untersuchungsmethoden an eine Landwirtschaftlichen
Untersuchungs- und Forschungsanstalt nach den
FLL-/ ÖNORM-Methoden erfolgen.

Ausführung durch qualifizierte und auf Dachbegrünung
spezialisierte Betriebe des Garten- und Landschaftsbaues
mit dem schriftlichen Nachweis ausgeführter Objekte und
Fortbildungsnachweisen der letzten Jahre.

Wasserrückhaltung:
Nachweis über wissenschaftlich begleitete Versuche aufgrund
von langjährigen Freilanduntersuchungen.
Idealerweise über ein EDV-Simulationsprogramm
unter Berücksichtigung der regionalen Wetterdaten.

Abnahme nach FLL-Richtlinie bzw. ÖNORM L 1131
ca. 1 Jahr nach dem Aufbringen der Vegetation.
Dabei werden ggf. Materialproben genommen
und auf Kosten des Auftraggeber analysiert.
Bei Bedarf wird ein Sachverständiger hinzugezogen.

01.02.001 Statischer Nachweis Solaraufständerung

Eine Berechnung der notwendigen Auflast in Kombination
mit der DIN EN 1991-1-4 inklusive eines objektbezogenen
statischen Nachweises des Gesamtsystems
ist durch den Hersteller zu erbringen.

1 psch GP ............................

01.02.002 Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Dicke ca. 4,0 mm

Trenn-, Schutz- und Speichervlies
als Schutz der Dachabdichtung / Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit gemäß DIN 18531-2,
mit 100 mm Überlappung verlegt.

Eigenschaften:
Material:  100 % Recycling-Kunststofffasern.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 14



 
 

Leistungsverzeichnis SEH Beckum - Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin (2308)

            
21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

RETENTIONSAUFBAUUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Festigkeitsklasse: GRK 2.
Dicke:  Ca. 4,0 mm.
Gewicht:  Mindestens 500 g/m².

Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemlösungen.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.02.003 Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Dicke ca. 4,0 mm, hochführen

Wie Position 01.02.002 (Seite 14) jedoch:
Hochzug Trenn-, Schutz- und Speichervlies
am Dachrand und an aufgehenden Dachabdichtungen
ca. 200 mm im Mittel.

140 m EP.......................... GP ............................

01.02.004 Auflastgehaltene 10 Grad geneigte Solaraufständerung

Auflastgehaltene 10 Grad geneigte Solaraufständerung
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw.
PV-Modulreihen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bestehend aus Bodenplatte und Bügel,
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung
sowie vormontierter Schienenhalterungen.

Anwendung:
Zum Bau von auflastgehaltenen Solargründächern
mit extensiver Begrünung und Retentionsvolumen.
Kann nur in Kombination mit den zugehörigen
Modulschnellmontageschienen, Schienenverbindersets,
Modulklemmen und Windverbänden eingesetzt werden.
Das Gesamtsystem muss in Verbindung mit Trenn-, Schutz-
und Speichervlies, Wasser-Retentionsbox,
Filter- und Kapillarvlies sowie weiteren
Gründachbestandteilen des Herstellers umgesetzt werden.

Technische Daten Bodenplatte:
Material:  Aluminium natur.
Plattenmaße (LxBxH): Ca. 1.390 x 390 x 200 mm.
Aufnahme für Bügel in Grundplatte integriert.

Technische Daten Bügel:
Material:  Aluminium natur.
Maße (LxBxH): Ca. 985 x 45 x 627 mm.
Neigung:  10 Grad.

Brandschutz:
Ein gutachterlicher Nachweis, dass die Dachbegrünung mit
Solaraufständerung weiterhin die Eigenschaften einer
harten Bedachung aufweist,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist durch den Hersteller zu erbringen.

Statischer Nachweis:
Eine Berechnung der notwendigen Auflast ist mit Hilfe der
DIN EN 1999-1-1 in Kombination mit der DIN EN 1991-1-4
inklusive eines objektbezogenen statischen Nachweises
des Gesamtsystems durch den Hersteller zu erbringen.

231 St EP.......................... GP ............................

01.02.005 Modulschnellmontageschiene für die Montage von PV-Modulen

Modulschnellmontageschiene für die Montage von
PV-Modulen auf der Solaraufständerung.

Technische Daten:
Material: Aluminium natur.
Länge: Ca. 4.800 mm.
Höhe: Ca. 36 mm.
Breite: Ca. 39,4 mm.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufständerung der Vorposition.

560 m EP.......................... GP ............................

01.02.006 Schienenverbinderset Modulschnellmontageschiene

Schienenverbinderset zur Verbindung
zweier Modulschnellmontageschienen.

Bestehend aus U-Verbinder inkl. vier Hammerkopfschrauben
und vier Muttern.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufständerung der Vorposition.

100 St EP.......................... GP ............................

01.02.007 Modulmittelklemmset auf Modulschnellmontageschienen

Modulmittelklemmset zur Befestigung von PV-Modulen
auf Modulschnellmontageschienen.

Für Modulrahmenhöhe 25 bis 40 mm.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufständerung der Vorposition.

435 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.008 Modulendklemmset auf Modulschnellmontageschienen

Modulendklemmset zur Befestigung von PV-Modulen
auf Modulschnellmontageschienen.

Für Modulrahmenhöhe 30 bis 42 mm.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufständerung der Vorposition.

85 St EP.......................... GP ............................

01.02.009 Windverbandset für Solargründach

Windverbandset für Solargründach zur Herstellung
eines statischen Verbundes.

Bestehend aus:
- 2 Stück Flachband aus Aluminium ca. 2.500 x 40 x 2 mm.
- 4 Stück Bohrschrauben aus Edelstahl.

Nach Einbauanleitung des Herstellers an
der Solaraufständerung der Vorposition.

25 St EP.......................... GP ............................

01.02.010 Wasser-Retentionsbox mit Kapillarsäulen unter Grünflächen, Nenndicke ca. 80 mm

Wasser-Retentionsbox mit hohem temporärem und ggfs.
permanentem Retentionsvolumen.
Mit Kapillarsäulen zum Transport von gespeichertem
Regenwasser aus der Dränebene in die Substratschicht
und zur Steigerung der Verdunstungsleistung.
Mit frei durchströmbarer Struktur zur schnellen Verteilung
des Regenwassers innerhalb des Retentionsraums.
Faltbare Platte mit Drossel-unabhängigem Wasserspeicher
von 3 bzw. 6 l/m² abhängig von der Verlegeseite.

Einsatzbereiche:
Zum Bau von Retentionsdächern, unter extensiven
und einfach intensiven Begrünungen.

Technische Daten:
Material:  HDPE-Recycling-Regenerat.
Nenndicke:  Ca. 80 mm.
Flächengewicht: Ca. 3,6 kg/m².
Farbe:  Schwarz.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Druckfestigkeit (nach DIN ISO 25619-2) ca. 100 kN/m².
Hohlraumvolumen: Ca. 90 Vol.%.
Retentionsvolumen: Ca. 72 l/m².

Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemlösungen.

485 m² EP.......................... GP ............................

01.02.011 Wasser-Retentionsbox mit Kapillarsäulen unter Solar-Grünflächen, Nenndicke ca. 80 mm

Wasser-Retentionsbox für den Einsatz in Kombination
mit Solargründächern, mit hohem temporärem und ggfs.
permanentem Retentionsvolumen.
Mit Kapillarsäulen zum Transport von gespeichertem
Regenwasser aus der Dränebene in die Substratschicht
und zur Steigerung der Verdunstungsleistung.
Mit frei durchströmbarer Struktur zur schnellen Verteilung
des Regenwassers innerhalb des Retentionsraums.
Faltbare Platte mit Drossel-unabhängigem Wasserspeicher
von 3 bzw. 6 l/m² abhängig von der Verlegeseite.

Einsatzbereiche:
Zum Bau von Solargründächern mit extensiver Begrünung
und Retentionsverhalten.

Technische Daten:
Material:  HDPE-Recycling-Regenerat.
Nenndicke:  Ca. 80 mm.
Flächengewicht: Ca. 3,6 kg/m².
Farbe:  Schwarz.
Druckfestigkeit (nach DIN ISO 25619-2) ca. 100 kN/m².
Hohlraumvolumen: Ca. 90 Vol.%.
Retentionsvolumen: Ca. 72 l/m².

Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemlösungen.

Mit Ausschnitt zur Durchführung der Bodenplatte von
Solargründächern.

Bedarf:  2 Stück je Aufständerung.

490 m² EP.......................... GP ............................

01.02.012 Zulage Schnittkante an Wasser-Retentionsboxen

Schnittkanten an Wasser-Retentionsboxen der Vorpositionen
an Dachrändern und -durchdringungen nach Herstellerangaben
als Zulage herstellen.

100 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.013 Zulage Lückenverfüllung zwischen Wasser-Retentionsboxen

Verfüllung von Lücken und Abständen zwischen
Wasser-Retentionsboxen der Vorpositionen
an Dachrändern und -durchdringungen sowie sonstigen
Gebäudeteilen als Zulage nach Herstellerangaben ausführen.

Streifenbreite durchschnittlich 50 bis 150 mm.

Material: Kies 8-16.

100 m EP.......................... GP ............................

01.02.014 Kapillarsäulen zum Transport von gespeichertem Regenwasser

Kapillarsäulen zum Transport von gespeichertem
Regenwasser aus der Dränebene in die Substratschicht.

Einsatzbereiche:
Begrünte Retentionsdächer mit Wasser-Retentionsboxen.
Nicht für Umkehrdächer geeignet.

Anzahl:
- 2 St/m² für extensive Begrünung.
- 4 St/m² für einfach intensive Begrünung.

Nach Herstellerangaben in die Wasser-Retentionsboxen
der Vorposition eingebaut.

2.205 St EP.......................... GP ............................

01.02.015 Filter- und Kapillarvlies, Nenndicke ca. 1,5 mm

Filter- und Kapillarvlies als Filterschicht zwischen
Wasser-Retentionsboxen und Substrat.

Vlies mit Mikrofilament-Technologie
mit besonders guter Kapillarwirkung.

Einsatzbereich:
Horizontale Filterschicht bei begrünten Retentionsdächern.
Zur flächigen Verteilung von gespeichertem Regenwasser
aus der Dränebene in die Substratschicht und zur Steigerung
der Verdunstungsleistung.

Eigenschaften:
Material:  Polyester PES / Polyamid PA.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Nenndicke:  Ca. 1,5 mm.
Flächengewicht: Ca. 180 g/m².
Farbe:  Hellblau.
Festigkeitsklasse: GRK 3.

Nach Herstellerangaben mit 100 mm Überlappung verlegt.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.02.016 Kontrollschacht ca. 370 x 370 x 110 mm

Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen.

Einsatzbereich:
Über Dachabläufen von begrünten Dächern
mit Freispiegelentwässerung.

Technische Daten:
Material:  Recyclingkunststoff (ABS).
Abmessungen: Ca. 370 x 370 x 110 mm.
Öffnung im Bodenteil: Durchmesser 300 mm.
Belastbarkeit: 150 kg.

Anschlussmöglichkeiten für acht Wasserleitkanäle.

Deckel mit Einlauföffnungen.

Material:  Recyclingkunststoff (ABS).

In intensiven Dachbegrünungen mit Kontrollschacht-Deckel
aus Aluminium.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.017 Aufstockelement für Kontrollschacht, ca. 370 x 370 mm, Höhe 100 mm

Aufstockelement für Kontrollschacht der Vorposition.

Eigenschaften:
Höhe:  Ca. 100 mm.
Abmessung:  Ca. 370 x 370 mm.
Material:  Recyclingkunststoff (ABS).

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.018 Kontrollschacht ca. 400 x 400 x 100 mm

Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen.

Einsatzbereich:
Über Dachabläufen in der Fläche und in Randbereichen
von begrünten Dächern.
Mit geeignetem Deckel auch in Terrassenflächen
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Übertrag: ................................

(fußläufig begangen).

Technische Daten:
Material:  Aluminium, 2 mm.
Abmessungen: Ca. 400 x 400 x 100 mm.

Mit vorperforiertem Dämmkeilprofil.

Anschlussmöglichkeiten für 8 bis 12 Wasserleitkanäle.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.019 Kontrollschacht-Deckel ca. 400 x 400 mm

Kontrollschacht-Deckel ohne oberseitige Einlauföffnungen
zur Abdeckung von Kontrollschächte mit den Abmessungen
ca. 400 x 400 mm der Vorposition, inkl. Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:
Abmessung:  Ca. 400 x 400 mm.
Material:  Aluminium mit
  Antirutschbeschichtung, 3 mm.
Farbe:  Anthrazit (RAL 7016).
Belastbarkeit: 800 kg.

Unterseitig verstärkt.

2 St EP.......................... GP ............................

01.02.020 Aufstockelement für Kontrollschacht, ca. 400 x 400 mm, Höhe 50 mm

Aufstockelement für Kontrollschacht der Vorposition,
inkl. Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:
Höhe:  Ca. 50 mm.
Abmessung:  Ca. 400 x 400 mm.
Material:  Aluminium, 2 mm.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.021 Aufstockelement für Kontrollschacht, ca. 400 x 400 mm, Höhe 100 mm

Wie Position 01.02.020  jedoch:
Höhe:  Ca. 100 mm.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.022 Kiesleiste L-Profil aus Aluminium, ca. 120 / 140 mm

Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat
mit Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben
oberhalb der Dränageebene auf der Filtermatte eingebaut.
Für Dachneigungen bis 5 Grad.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 21



 
 

Leistungsverzeichnis SEH Beckum - Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin (2308)

            
21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

RETENTIONSAUFBAUUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material: Aluminium, 4-fach gekantet.
Höhe: Ca. 120 mm.
Breite: Ca. 140 mm.
Dicke: 1 mm.
Länge: Ca. 2.500 mm.

Senkrechter Schenkel gelocht (6 mm).

140 m EP.......................... GP ............................

01.02.023 Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht, Schichthöhe 120 mm

Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht
für Extensivbegrünungen,
auf Dachflächen mit hoher Tragfähigkeit,
strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet,
auf die natürlich verdichtete Schichthöhe von 120 mm
eingebaut.

Der materialbezogene Verdichtungsfaktor beträgt:
- Allgemein ca. 1,20.
- Bei pneumatischem Einbau ca. 1,23
  (bei ca. 80 m mittlerer Schlauchlänge)

und ist einzukalkulieren.

Kenndaten:
Gesamtporenvol.: > 60 bis 70 Vol.%.
Max. Wasserkap.: >= 35 Vol.%.
Salzgehalt:  <= 3,5 g/l.
Organ. Substanz: <= 65 g/l.
pH-Wert:  6,0 bis 8,5.
Gewicht wassergesättigt: 1.320 bis 1.680 kg/m³.

Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemlösungen.

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien bzw. der ÖNORM L 1131 zu entsprechen.
Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der
Materialgleichwertigkeit ein Prüfzeugnis eines unabhängigen
Prüfinstituts beizufügen,
aus dem alle geforderten Kennwerte ersichtlich sind.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.02.024 Kiesrandstreifen in Anschlussbereichen, Streifenbreite 500 mm

Kiesrandstreifen in Anschlussbereichen, Kies der Körnung
16/22 bis 16/32 natürliche, grobe Gesteinskörnung
nach Planungsvorgaben,
gemäß Vorgabe FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur Schaffung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

RETENTIONSAUFBAUUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vegetationsfreier Abstandsflächen in allen Anschlussbereichen
(Dachrand, Wand, Dachentwässerung, Lichtkuppel,
sonstige Durchdringungen)
in loser Schüttung aufgebracht und gleichmäßig verteilt.

Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn,
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm
sind im Zustand bei Anlieferung limitiert
gemäß Vorgabe der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.

Schichtdicke: An Substrat angepasst.
Streifenbreite: 500 mm.

140 m EP.......................... GP ............................

01.02.025 Erosionsschutzplatte ESP als Verwehsicherungsmaßnahme im Kiesrandstreifen

Erosionsschutzplatte ESP (UV- und witterungsbeständig)
als Verwehsicherungsmaßnahme im Kiesrandstreifen von
Flachdächern (nach Ermittlung der windexponierten
Rand- und Eckbereiche) unter Beachtung der Angaben und
Verwehsicherheitsempfehlungen des Herstellers eingebaut.

Bei einer Gesamtbreite des Kiesstreifens von 500 mm
wird die Erosionsschutzplatte in 100 mm Abstand
zur Attika eingebaut.

Mit dem ausgeschriebenen Kies der Vorposition die Platte bis
zur Oberkante sowie den Abstand zur Attika verfüllen.

Der Einbau erfolgt im Verbund.

Einsatzbereich:
Verwehschutzmaßnahme im Kiesstreifen auf Flachdächern.

Material:  HDPE-Recycling-Regenerat.
Farbe:  Schwarz / grau.
Maße:  Ca. 605 x 405 x 40 mm.
Flächengewicht: Ca. 3,2 kg/m².
Druckfestigkeit: Bis 1.200 kN/m².
Füllvolumen:  Ca. 29 l/m².

70 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

RETENTIONSAUFBAUUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.026 Extensivbegrünung durch Sprossenaussaat

Extensivbegrünung durch Sprossenaussaat, ca. 80 g/m²
in 4 bis 5 Sorten wenigstens zwei Internodien je Sprossen.
Substrat durch Harken aufrauhen, Sprossen gleichmäßig
aufbringen und anwässern.
Bis zum Anwurzeln der Sprossen feucht halten.

905 m² EP.......................... GP ............................

01.02.027 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung

Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung bei Ansaat
nach den Richtlinien der FLL / ÖNORM L 1131
bis zur Abnahme der Flächen.

Ausreichend anwässern, Kahlstellen sind nachzusäen,
Fremdaufwuchs von Gehölzen beseitigen,
nach der Samenreife der meisten Pflanzen mähen,
Mähgut aufnehmen und abfahren,
Kontrolle und Reinigung technischer Einrichtungen.
Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 35 g/m²
Langzeitdünger düngen.

Die Abnahme erfolgt nach den Richtlinien der FLL /
ÖNORM L 1131 bei einem projektiven Deckungsgrad
von 60 %.

Körnung:  Festes, grob gekörntes Granulat.
Startdüngung: 20 bis 30 g/m².
Unterhaltungsdüngung: 50 g/m².

975 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.02  

  RETENTIONSAUFBAU, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 24



 
 

Leistungsverzeichnis SEH Beckum - Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin (2308)

            
21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ABSTURZSICHERUNGUntertitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Untertitel   ABSTURZSICHERUNG

01.03.001 Auflastgehaltenes Sicherheitsgeländer für Wartung und Pflege

Auflastgehaltenes Sicherheitsgeländer
nach DIN EN 13374 - Schutzklasse A
als Seitenschutzeinrichtung bei Wartung und Pflege.

Auflast durch Gründachaufbau in Kombination mit Vlies
als Lastaufnahmefläche oder durch Gegengewichte.

Produktvariante: Integriert in den Gründachaufbau.

Ausführung des Geländerpfostens: Geneigt 30 Grad.

Einsatzbereich:
Zur kollektiven Absturzsicherung auf Flachdächern
mit 0 bis 5 Grad Dachneigung.

Technische Daten:
Auflast durch Gründachaufbau mit Vlies zur Lastaufnahme.
Breite Vlies:    2.000 mm.
Mindestauflast durch Gründachaufbau:
71 kg/m² Trockengewicht (nicht im Lieferumfang enthalten).
Pfostenabstand:   Maximal 2.500 mm.
Höhe Handlauf über Oberkante Belag: Mindestens 1.100 mm.

Einbau nur mit vom Hersteller und zuständigen Fachplaner /
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
freigegebenen Dachaufbau.

Gemäß Herstellervorschriften und Verlegeempfehlung.

120 m EP.......................... GP ............................

01.03.002 Zulage Eckausbildung für Sicherheitsgeländer

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgeländer,
für die Eckausbildung im Verlauf des Geländersystem.

3 St EP.......................... GP ............................

01.03.003 Zulage Türelement für Sicherheitsgeländer

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgeländer,
für ein selbstschließendes Türelement
für des Geländersystem.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ABSTURZSICHERUNGUntertitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.004 Zulage Knielauf für Sicherheitsgeländer

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgeländer,
für einen zusätzlichen Knielauf für das Geländersystem.

120 m EP.......................... GP ............................

01.03.005 Zulage Fußleiste für Sicherheitsgeländer

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgeländer,
für die Ausführung mit einer zusätzlichen Fußleiste
zur Zwischenraumreduzierung von Knielauf bis
Oberkante Dachrand.

120 m EP.......................... GP ............................

01.03.006 Montagedokumentation Kollektivschutz

Montagedokumentation Kollektivschutz.

Erstellung einer Montagedokumentation gemäß
Herstellervorgabe mit nachfolgenden Mindestinhalten:

- Objekt-Adresse.
- Produkte.
- Montagefirma / Monteur.
- Dachaufsichtsplan.
- Fotodokumentation.

Eine vollständige Montagedokumentation ist nach Abschluss
der Arbeiten an den Auftraggeber zu übergeben.

1 psch GP ............................

01.03.007 Persönliche Schutzausrüstung PSA

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
gemäß DIN EN 361, EN 353-2 und EN 355 zur Verwendung
in Verbindung mit zugelassenen Anschlageinrichtungen
am Dachzugang gut sichtbar.

Bestehend aus:
- Auffanggurt nach EN 361.
- Kernmantel-Sicherungsseil mit einstellbarem Anseilradius
  (Seilverkürzer) nach EN 353-2,
  Länge 10 m, Durchmesser 12 mm.
- Bandfalldämpfer nach EN 355.
- Aufbewahrungskoffer aus Stahlblech.
- Prüfbuch und Kontrollkarte.

Liefern und zur Aufbewahrung am Objekt übergeben.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ABSTURZSICHERUNGUntertitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.008 Aufbewahrungsschrank für PSA und Dokumentation

Metallschrank zur praktischen und spritzwassergeschützten
Aufbewahrung der vorgenannten PSA und der Dokumentation.

Abmessungen: Ca. 650 x 400 x 350 mm.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.03  

  ABSTURZSICHERUNG, Netto: ...............................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

KLEMPNERARBEITENUntertitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Untertitel   KLEMPNERARBEITEN

01.04.001 Attikaabdeckung aus Titanzink, Zuschnitt ca. 895 mm

Attikaabdeckung aus Titanzink nach DIN EN 988.

Oberflächenqualität: Walzblank mit senkrechter
  Abkantung und Tropfnase
  im Fassaden- und Dachbereich.
Kronenbreite: Ca. 545 mm.
Ansichtshöhe: Vorne ca. 110 mm /
  hinten ca. 90 mm.
Metalldicke:  1,0 mm.
Zuschnitt:  Ca. 895 mm.
Abkantungen: 4 Stück.

Einschließlich aller Schrägschnitte für An- und Abschlüsse.

Handwerklicher Ausführung einschließlich Halter
mit Ausbildung von 2 % Gefälle zur Dachfläche hin,
sowie allen Stoßverbindungen von Einzelstücken.

Die Holzunterkonstruktion ist in einer gesonderten Position
beschrieben.

Einbaubereich: Attika über 2. OG.

120 m EP.......................... GP ............................

01.04.002 Attikaabdeckung / Wandanschluss aus Titanzink, Zuschnitt ca. 890 mm

Wie Position 01.04.001  jedoch:
Kronenbreite: Ca. 350 mm.
Ansichtshöhe: Vorne ca. 90 mm.
Zuschnitt:  Ca. 890 mm.
Abkantungen: 3 Stück.

Einbaubereich: Wandanschluss Waschbeton
  über 2. OG.

13 m EP.......................... GP ............................

01.04.003 Attikaabdeckung / Wandanschluss aus Titanzink, Zuschnitt ca. 600 mm

Wie Position 01.04.001  jedoch:
Kronenbreite: Ca. 350 mm.
Ansichtshöhe: Vorne ca. 90 mm.
Zuschnitt:  Ca. 600 mm.
Abkantungen: 3 Stück.

Einbaubereich: Wandanschluss WDVS über 2. OG.

12 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 28



 
 

Leistungsverzeichnis SEH Beckum - Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin (2308)

            
21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

KLEMPNERARBEITENUntertitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.004 Mehr-/ Minderpreis für veränderten Zuschnitt

Mehr-/ Minderpreis für Veränderung der Zuschnitte der vorgenannten
Attikaabdeckungen je 10 mm, pro Meter auf Nachweis.

145 m EP.......................... GP ............................

01.04.005 Zulage für eine weitere Kantung

Zulage zu den vorgenannten Attikaabdeckungen für eine weitere Kantung.

145 m EP.......................... GP ............................

01.04.006 Ausbildung von Außen- und Innenecken als Zulage

Ausbildung von Außen- und Innenecken passend zu den vorgenannten
Attikaabdeckungen als Zulage.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.007 Ausbildung von Endstücken (Anschlüsse) als Zulage

Ausbildung von Endstücken (Anschlüsse z. B. an aufgehende Bauteile)
passend zu den vorgenannten Attikaabdeckungen als Zulage.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.008 Ausbildung von T-Stücken

Ausbildung von T-Stücken in unterschiedlichen Abwicklungen passend zu
den vorgenannten Attikaabdeckungen als Zulage.

1 St EP.......................... GP ............................

01.04.009 Dehnungsausgleich als Zulage

Dehnungsausgleich als Zulage zu den vorgenannten Attikaabdeckungen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.010 Klemm- und Verwahrungsschienen

Klemm- und Verwahrungsschienen, Kappleiste aus Aluminium,
mechanisch befestigen.

Befestigungsuntergrund:
Mauerwerk, Beton, Aluminiumfassade, WDVS.

Die Oberseite der Schiene ist dauerelastisch abzudichten.

Ausführung auch in Teillängen.

100 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

KLEMPNERARBEITENUntertitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.011 Kompri-Dichtband 10 mm

Schaumstoff-Dichtband zur schlagregensicheren Abdichtung
von Fugen und Anschlüssen.

Material:
- Offenzelliger imprägnierter Polyurethan-Weichschaumstoff.
- Wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittelfrei
  und nicht unter Verwendung von HFCKW / FCKW / CKW
  hergestellt.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
  nach DIN 4102-B1 (schwer entflammbar).
- Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542.
- CE-Zertifizierung.
- Zertifikat der RAL FDKS.
- Schlagregendicht nach EN 1027 bis 600 Pa.
- Dampfdiffusionsoffen.
- UV-Beständig.

Ausführung:
- Vorkomprimiert, mit einseitiger Selbstklebung.
- Verlegung nach Werksvorschrift.

Fugenbreite ca. 10 mm, in horizontale und / oder
vertikale Bauwerksfugen zwischen Bauteilen
aus verschiedenen Materialien, wie z. B. Beton, Mauerwerk,
Stahl, Holz, Glas im Außenbereich unter Hochhausgrenze.
Insbesondere zwischen Mauerwerk und Attikabohle.

120 m EP.......................... GP ............................

01.04.012 Kompri-Dichtband 15 mm

Wie Position 01.04.011  jedoch:
Fugenbreite ca. 15 mm.

25 m EP.......................... GP ............................

01.04.013 Insektenschutzgitter

Insektenschutzgitter aus Edelstahl im Bereich der Attika
zwischen Außenfassade und Attikabohle.
Gitter Zuschnitt ca. 150 mm, zweifach gewinkelt,
einschließlich allen Befestigungsteilen.

145 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.014 Regenfallrohre aus Titanzink, DN 100

Regenfallrohre nach DIN 18461, kreisförmig,
aus Titanzink nach DIN EN 988.

Oberflächenqualität:  Walzblank.
Durchmesser / Nennmaß: 100 mm.

Befestigen mit Rohrschellen, verzinkt in Beton, Mauerwerk oder Holz.

30 m EP.......................... GP ............................

01.04.015 Rinnenablaufkasten einschließlich Ablaufstutzen aus Titanzink

Rinnenablaufkasten einschließlich Ablaufstutzen
aus Titanzink nach DIN EN 988.

Oberflächenqualität: Walzblank.
Abmessung:  Ca. 400 x 300 x 200 mm.

Dicke 1,0 mm mit Anschluss an Fallrohr DN 100 mm.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.016 Rohrbogen für Fallrohr als Zulage

Rohrbogen als Zulage zum Fallrohr, DIN 18461 bis 60 Grad.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.017 Laub- und Schmutzfänger

Laub- und Schmutzfänger in Regenfallrohren mit Revisionsöffnung oberhalb
des Standrohres, bzw. nach Angabe.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.018 Standrohr aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100, mit Reinigungsdeckel

Regenstandrohr aus Stahl, feuerverzinkt, rund, Länge 1.000 mm, DN 100,
mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard,
mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil,
bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO
2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton rotbraun,
einschließlich Standrohrkappen und Rohrschellen in verzinkter Ausführung.
Im Bereich der Erdverlegung sind die Rohre mit einem Korrosionsschutz
nach DIN 30672 zu versehen.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.019 Anschluss an Grundleitung

Anschluss Regenfallrohr an Grundleitung aus PVC, DN 100,
einschließlich Feinjustierung Grundleitungsanschluss,
Übergangsstück und Verbindungsmittel.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04  

  KLEMPNERARBEITEN, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Untertitel   ENTWÄSSERUNG

01.05.001 Ablaufdrossel

Ablaufdrossel entsprechend Patent DE 198 52 561,
für temporären und / oder dauerhaften Wasseranstau
in Retentionsdächern.

Höhenvariable Ablaufdrossel

- aus Edelstahl mit Dichtlippe
  oder
- aus Edelstahl mit Grundplatte aus Polyamid
  und Dichtringen aus EPDM

für die Hauptentwässerung mit Freispiegelentwässerung.

Die Drosselbohrung wird objektbezogen gefertigt.

Es erfolgt eine objektspezifische Einstellung eines definierten
Drosselabflusses und / oder einer definierten
Daueranstauhöhe bei der Systemlösung Retentionsdach
Drossel nach der Herstellerberechnung.

2 St EP.......................... GP ............................

01.05.002 Attikaablauf inkl. Retentionseinheit, DN 100, für Hauptentwässerung

Attikaablauf, DN 100, aus Edelstahl, mit geringer Einbautiefe,
für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung,
Abflussleistung 4,9 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach,
mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion,
45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 55 mm, Außenmaße ca. 270 x 738 mm,
inklusiv Retentionseinheit für Attika bis DN 100
mit Retentionsöffnungen nach Vorgabe,
einschließlich Siebkorb 210 mm.

2 St EP.......................... GP ............................

01.05.003 Notentwässerungs-Attikagully, aus Edelstahl, mit Schraubflansch, DN 100

Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301,
mit Schraubflanschkonstruktion zum Einklemmen
von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen,
in der Nennweite DN 100, Stutzenlänge 800 mm,
3 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 0,9 l/s als Speier
bei 35 mm Stauhöhe.
Mit Dichtmanschetten und versenkten Schraubverbindungen,
mit Senkbohrungen für die Befestigung an der Attika,
zur Notentwässerung.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ENTWÄSSERUNGUntertitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  01.05  

  ENTWÄSSERUNG, Netto: ...............................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

BETONPLATTENBELAGUntertitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Untertitel   BETONPLATTENBELAG

01.06.001 Schutzlage aus Bautenschutzmatten

Schutzlage aus polyurethangebundenen Gummischnitzel
lose und dicht gestoßen mit versetzten Fugen
auf der Abdichtung verlegen.

Dicke:  5 bis 10 mm.

25 m² EP.......................... GP ............................

01.06.002 Betonplattenbelag für Wartungsarbeiten, 400 x 400 x 40 mm

Betonplattenbelag auf Dachflächen als Serviceweg
für Wartungsarbeiten.

Betonplattenbelag bestehend insbesondere aus:

Material / Werkstoff: Beton.
Oberfläche:  Kugelgestrahlt.
Farbe:  Grau oder nach Wahl des AG
  aus Hersteller-Standardkollektion.
Abmessungen: 400 x 400 x 40 mm.

Platten mit offenen Fugen, in Kreuzfuge, auf vorgenannte
Schutzlage aus Bautenschutzmatten als Bettung,
stolperfrei und kippsicher verlegen.

Fugenbreite:  6 bis 10 mm.

Einbaubereich: Dachfläche über 2. OG.

25 m² EP.......................... GP ............................

01.06.003 Zulage Schrägschnitte Betonplatten

Zulage zur Position der Betonplattenbeläge für das Herstellen
von Schrägschnitten an Betonplatten.

5 m EP.......................... GP ............................

01.06.004 Zulage Anarbeiten an Einbauteile

Zulage zur Position der Betonplattenbeläge für das Anarbeiten
der Beläge an Einbauteilen wie Entwässerungsrinnen und Einläufe.

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.06  

  BETONPLATTENBELAG, Netto: ...............................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

FLACHDACHFENSTERUntertitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Untertitel   FLACHDACHFENSTER

Schnittstellen mit Gewerk Elektro

Schnittstellen mit Gewerk Elektro

1. Übergabe aller erforderlichen Daten, Anschlusswerte durch
    Gewerk Dachdichtungsarbeiten an Gewerk Elektrotechnik.

2. Verkabelung RWA-Kuppel.
    Das Kabel wird ca. 3,0 m (freihängend) in das Gebäude
    geführt, verantwortlich Gewerk Dachabdichtungsarbeiten.
    Verteilerdose (AP / UP), einschließlich Verlegung des
    Kabels (3,0 m) bis zur Verteilerdose,
    erfolgt durch Gewerk Elektroinstallation.

3. Die Komponenten der Steuerung (inkl. zentrale Steuerung,
    Geschossverteiler, Wind-/ Regenwächter) werden durch
    das Gewerk Dachabdichtungsarbeiten geliefert.
    Planung der Elektroinstallation, einschließlich Festlegung
    der Standorte für zentrale Steuerung, Geschossverteiler,
    Wind-/ Regenwächter
    erfolgt durch Fachplaner Elektrotechnik.
    Montage und Elektroinstallation, einschließlich Festlegung
    der Standorte für zentrale Steuerung, Geschossverteiler,
    Wind-/ Regenwächter
    erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Elektrotechnik.

4. Weiterführung aller übrigen Kabel im Gebäude
    erfolgt durch Gewerk Elektrotechnik.

5. Alle weiteren Komponenten im Gebäude,
    die erforderlich sind,
    um eine funktionstüchtige RWA-Anlage herzustellen,
    werden durch Gewerk Elektrotechnik geliefert und montiert.

6. Inbetrieb-/ Abnahme der RWA-Anlage wird durch das
    Gewerk Dachabdichtungsarbeiten organisiert und
    erfolgt im Beisein eines Sachverständigen und
    des Gewerkes Elektrotechnik.

01.07.001 Flachdachfenster für Ausstieg und Rauchableitung, 1.210 x 1.210 mm, 3-fach-Verglasung

Flachdachfenster für Ausstieg und Rauchableitung
in Treppenhäusern nach Landesbauordnung.

Basiselement 3-fach-verglast,
elektrische Version mit nicht sichtbaren Motor
inkl. Regensensor und Schlüsselkontrollset
zur Gewährleistung des Einklemmschutzes
und der Durchsturzsicherheit.

Für Dachausschnitt 1.210 x 1.210 cm.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

FLACHDACHFENSTERUntertitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geometrische Öffnungsfläche Ageo 1.30 m².

Öffnungswinkel für Ausstieg 60 Grad.

150 mm Aufsetzkranz aus Kunststoff (Polyurethan)
mit Holzkern sowie Isolierverglasung und VSG innen.

Wärmedurchgangskoeffizient abhängig
vom gewünschten Oberelement:
KONVEX-GLAS: 3-fach-Verglasung Urc 0,55.
Einschließlich Aufsetzkranz bezogen auf
Abwicklungsfläche 4,4 m².
Schalldämmung Rw 42 dB (Klasse 4).
Hitzeschutz:  g 0,49.

Abdeckung:
FLACH-GLAS: 3-fach-Verglasung Urc 0,60.
Einschließlich Aufsetzkranz bezogen auf
Abwicklungsfläche 4,1 m².
Schalldämmung Rw 41 dB (Klasse 4).
Hitzeschutz:  g 0,49.
Urc,ref 300 W/(m²K) nach DIN EN 1873.

Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6.
RC1 nach DIN EN 1627.
Nut zur Aufnahme der Dampfsperrschürze
und der Innenverkleidung.

1 St EP.......................... GP ............................

01.07.002 Dampfsperrschürze für Flachdachfenster, 1.210 x 1.210 mm

Dampfsperrschürze für den fachgerechten Anschluss
der Dachfenster bzw. Flachdachfenster
an die Luftdichtheitsschicht des Daches.
Geeignet für beliebige Dachkonstruktionen.

Für Dachausschnitt: 1.210 x 1.210 mm.

Verhindert Tauwasserschäden im Dämmbereich
der Dachkonstruktion.
Einschließlich allem Montagezubehör
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben).

Material:  Polyethylen.
Materialstärke: 0,15 mm.
Sd Wert:  80 m.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

FLACHDACHFENSTERUntertitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.003 Flachdachfenster-Einfassung, eckig, 1.210 x 1.210 x 150 mm

Aufsetzkranz, eckig, Deckenausschnitt 1.210 x 1.210 mm,
Höhe 150 mm, eindichten wie folgt:
- Dampfsperre umlaufend bis an den Dachausschnitt führen.
- Aufsetzkranz montieren.
- Anschlussfläche vorstreichen.
- Anschlussfläche mit Streifen der Dampfsperre eindichten.
- Dachdämmung bis zum Aufsetzkranz ranführen.
- Erste Abdichtungslage der Fläche am Aufsetzkranz
  hochführen.
- Oberlage der Dachfläche im Lagenrückversatz verkleben.
- Oberen Abschluss mit WA-Schiene
  gegen Abrutschen sichern.
- Oberseite der Schiene ist dauerelastisch abzudichten.
- Inkl. Eckausbildung.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.07  

  FLACHDACHFENSTER, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 38



 
 

Leistungsverzeichnis SEH Beckum - Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin (2308)

            
21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTENUntertitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08   Untertitel   ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN

ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN UND TECHNIKZENTRALE

Abdichtung der Boden-/ Sohlplatten und Technikzentrale
auch in Teilflächen.

Klimabedingungen: Normklimadaten DIN 4108.
Tragschicht: Stahlbeton.

01.08.001 Reinigen Untergrund Betonflächen

Die Bauwerkssohlen aus Stahlbeton mit dem Besen sauber abkehren inkl.
Entfernen von Unebenheiten, Betongraten und Glätten von Kiesnestern.
Anfallende Schuttmassen werden Eigentum des Auftragnehmer und sind
abzufahren. Ausführung, auch in Teilflächen, nach besonderer Anordnung
der Objektüberwachung.

570 m² EP.......................... GP ............................

01.08.002 Abdichtung mit Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4

Abdichtung der Boden-/ Sohlplatten und Technikzentrale.
Von der Rohbaufirma werden unter allen Wänden
Abdichtungsbahnen verlegt mit jeweils ca. 150 mm
Anschlussflansch.

Ausführung wie folgt:
- Voranstrich auf der gereinigten Betonsohle
  mit Bitumenlösung 300 g/m² vollflächig.
- Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4
  auf den Untergrund vollflächig verschweißen.
  Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung 80 bis 100 mm breit
  dicht verschweißen,
  einschließlich aller Eck- und Endausbildungen.
  Nähte und Stöße versetzt anordnen.
  Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707.
  Anwendungstype DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE G 200 S4.
  Anwendungstype DIN / TS 20000-202:    BA PYE G 200 S4.
  Dicke:   Ca. 4,0 mm.
  Oberseitig:   Feinbestreut.
  Unterseitig:   Folienkaschiert.
  Trägereinlage:  Glasgewebe 200 g/m².
  Brandverhalten DIN EN 13501-1: E.

Einbaubereich:  KG.

570 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTENUntertitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.003 Zulage zu Klemm- und Verwahrungsschienen

Zulage zu den Klemm- und Verwahrungsschienen (Titel Klempnerarbeiten)
für Ausführung in kurzen Fixlängen, inkl. ca. 50 Stück Eckausbildungen mit
Kunststoffecken als Kantenschutz.

50 m EP.......................... GP ............................

01.08.004 Zulage für Instandsetzungen

Zulage zur Vorposition Abdichten Sohlplatte / Bodenplatte, für das Abdichten
der Sohlplatten in kleinen Flächen, wie z. B. Instandsetzungsarbeiten der
vorhandenen Sohlenabdeckung, insbesondere im Bereich von
Bodenschwellen oder ähnliches.

5 m² EP.......................... GP ............................

01.08.005 Zulage Anschluss aufgehende Wände

Zulage zur Vorposition Abdichtung Sohlplatte / Bodenplatte, für den
Anschluss der Sohlabdichtung an Betonwände und andere aufgehende
Bauteile. Die Abdichtung ist hier ca. 150 bis 200 mm an die angrenzenden
Bauteile hochzuführen.

350 m EP.......................... GP ............................

01.08.006 Zulage Eindichten Durchstoßungen

Zulage für das Eindichten von Durchstoßungen in der Abdichtung, wie z. B.
Grundleitungen aus PVC- und HDPE-Material (DN 100 bis 125 etc.),
Medienrohre der Hauseinführungen, Stadtwerke etc, Abdichtung mit
Kaltselbstklebebahnen oder mehrschichtigen Abdichtungsbeschichtungen.

Sowohl der Arbeitsaufwand als auch das geeignete Verschlussmaterial sind,
abgestimmt auf die verwendete Innenabdichtung, einzukalkulieren.
Bei den Arbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die Leitungen nicht
durch Hitzeeinwirkungen beschädigt werden.
Die Materialverträglichkeit der miteinander in Berührung kommenden
Baustoffe und Bauteile ist vom Auftragnehmer vor der Ausführung
nachzuweisen (Prüfzeugnisse sind der Bauleitung zu übergeben).

5 St EP.......................... GP ............................

01.08.007 Zulage Eindichten Durchstoßungen, zeitversetzt

Wie Position 01.08.006  jedoch:
In einzelnen Einsätzen, zeitversetzt zu der Flächenabdichtung der Sohle, auf
Anordnung der Bauleitung.

5 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTENUntertitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.008 Zeitversetzte, nachträgliche Fertigstellung der Abdichtung

Zeitversetzte, nachträgliche Fertigstellung der vorbeschriebenen Abdichtung
im Bereich der bodengleichen Dusche etc., in einzelnen Einsätzen, auf
Kleinflächen bis 1 m².

5 m² EP.......................... GP ............................

01.08.009 Überprüfen der Abdichtung

Überprüfen der Abdichtung der Sohlplatte nach der fertiggestellten
Rohinstallation der Haustechnikgewerke zusammen mit der Bauleitung als
einmalige Begehung zur Feststellung der Beschädigungen an der
Abdichtung.

1 psch GP ............................

01.08.010 Nachbessern von Beschädigungen

Nachbessern und Abdichten von festgestellten Beschädigungen an der
Abdichtung in Kleinflächen, nach Abnahme 0,5 bis 1,0 m².

5 St EP.......................... GP ............................

01.08.011 Nagellöcher abdichten

Nagellöcher der Befestigung der Elektroleitungen durch die Abdichtung
nachträglich mit Kaltbitumenverguss abdichten.

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.08  

  ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN, Netto: ...............................
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ABDICHTUNG AUSSENTÜREN / AUSSENFENSTERUntertitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09   Untertitel   ABDICHTUNG AUSSENTÜREN / AUSSENFENSTER

01.09.001 Abdichtung Außentüren-/ fenster, gemäß W2-E - DIN 18533

Fenstertüren und Fensterelemente unter Fassadenelementen
und Fensterbänke etc. gegen mäßig drückendes Wasser,
gemäß W2-E nach DIN 18533 eindichten.

Material: Kunststoffmodifizierter
 Bitumendickbeschichtung (PMBC)
 oder
 Mineralischer Bauwerksabdichtung
 oder
 Flüssigkunststoffabdichtung (PMMA)
 oder gleichwertige Abdichtungen.

Die Materialverträglichkeit mit der Sockelabdichtung
(Mineralische Dichtschlämme oder PMBC
Dickbeschichtung etc.) ist nachzuweisen.

Abwicklung:
Bis 500 mm, an den Enden seitlich wannenförmig dicht
ausgebildet und hochgeführt, hinterlaufsicher am Fenster
verwahrt in unterschiedlichen Einzellängen.

5 m EP.......................... GP ............................

01.09.002 Eckanschlusslappen / Wandanschluss

Eckanschlusslappen / Wandanschluss für die vorbeschriebene
Position Abdichtung an Fenstertüren und Fensterelemente.

Abwicklung:
Ca. 500 mm vor Einbau der Dämmanschläge,
hinterlaufsicher an der Sockelabdichtung einbauen,
die Fensterabdichtungen werden später hier angeschlossen.

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.09  

  ABDICHTUNG AUSSENTÜREN / AUSSENFENSTER, Netto: ...............................
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SONSTIGESUntertitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10   Untertitel   SONSTIGES

01.10.001 Vorhalten und Bereitstellen von Aufenthalts- und Lagerräumen

Außerhalb der Baustelle aber im Baustelleneinrichtungsbereich. Für die
Dauer der Durchführung der eigenen Leistung und die gesamte Zeit der
Leistungserbringung. Die Position kommt nur dann zur Ausführung, wenn
der Auftraggeber Räume, die leicht verschließbar gemacht werden können,
nicht zur Verfügung stellt.

1 psch GP ............................

01.10.002 Untergrundvorbehandlung Wassersaugen

Untergrundvorbehandlung Wassersaugen des vorhandenen Restwassers
auf der Dachfläche mittels Wassersauger maschinell absaugen und
entsprechend in Dachabläufe o. Ä. ableiten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

975 m² EP.......................... GP ............................

01.10.003 Provisorischer Flachdachablauf für die Bauzeit

Hart-PVC-Flansch oder Bitumen-Manschette Dachablauf DN 110, an
Notabdichtung der Flachdachflächen anschließen, unterhalten und auf
Anweisung durch die Bauleitung wieder demontieren und entsorgen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.004 Provisorische Entwässerung für die Bauzeit

Provisorische Entwässerung / Fallrohre für die Bauzeit 4 x DN 100, Länge je
bis 15.000 mm, Anschluss an Regenrinne / Auslauf / Ablauf und 4 x DN 100
Kanalgrundrohre Länge je 3.000 mm.

Als provisorische Entwässerung Flachdach einschließlich Anschluss
provisorischen Attikaablauf aus Bitumenbahnen, komplett liefern, montieren,
unterhalten und auf Anweisung durch die Bauleitung wieder demontieren und
entsorgen.

1 psch GP ............................

01.10.005 Kernbohrungen

Kernbohrungen im Nassverfahren, zum nachträglichen Einbau von
Dachentwässerungen, in Attikaflächen mit einer Länge von bis zu 400 mm
bestehend aus Beton oder Mauerwerk, nach Anweisung der Bauleitung
herstellen.
Durchmesser: 150 mm
Anfallenden Schutt entfernen und abtransportieren zur Verwendung des
Auftragnehmer.

4 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

SONSTIGESUntertitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.006 Rohrdurchführung für den vorbeugenden Brandschutz, DN 150

Rohrdurchführung, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur
Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren
Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4, für Kabel- und
Rohrdurchführungen bis 28 mm, bestehend aus:
Brandschutzrohr aus Edelstahl mit Befestigungsflansch zur Fixierung am
Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, 680 mm lang, für
Dämmstoffstärken von 60 bis 400 mm, mit zwei abnehmbaren 87,3
Grad-Bögen aus PP, mit Dampfsperrkappe aus EPDM, PUR Grundplatte mit
fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (ca. 495 x 495 mm),
siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid, mit einem
Verstärkungsblech nach DIN EN 1090-4, inklusive Brandschutzstopfen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.007 Dämmkörper aus Mineralfaser für Rohrdurchführung (Brandschutz), DN 150

Dämmkörper, aus Mineralfaser, WLG 040, zweiteilig, in den Maßen ca. 300
x 300 x 200 mm, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemäß EN 13501-1,
Anwendungstyp DAA-dm nach DIN 4108-10, Druckspannung >= 70 kPa. Zur
Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des
Brandschutzrohres für die Rohrdurchführung für den vorbeugenden
Brandschutz, in der Nennweite DN 150.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.008 Systemlüfter aus Polyurethan, DN 100

Systemlüfter aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter
Wunschanschlussmanschette (ca. 495 x 495 mm)
passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 100,
zur Raum- und Stranglüftung,
inklusive siebenlippigem Dichtring,
1.000 mm langem PE-Anschlussrohr
und Abweiser aus Polyamid.

20 St EP.......................... GP ............................

01.10.009 Regenhaube aus Polyamid, DN 100

Regenhaube aus Polyamid, für den vorbeschriebenen
Systemlüfter und / oder Sanierungslüfter,
in der Nennweite DN 100.
Gegen das Eindringen von Regen und Schnee,
inklusive EPDM-Befestigungsring.

20 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

SONSTIGESUntertitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.010 Flachdachhauben / Lüfter eindichten, 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff

Vorbeschriebene Flachdachhauben / Lüfter eindichten.
Ausführung mit 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff.

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen:
- Vorbereitung, Abklebung und Grundierung des Untergrundes.
- 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff in zwei Schichten
  aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
  Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
  faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass nachlegen.
  Die Vliesüberlappung beträgt mindestens 50 mm.
  Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Grundierung
  Klebeband entfernen.
- Die Abdichtung mindestens 100 mm breit auf die
  Flächenabdichtung bis Oberkante Anschluss führen,
  einschließlich aller Eckausbildungen.
- Verbrauch ca. 3,1 kg/m².

Leistungs- und Funktionsanforderungen Flüssigkunststoff:
- Anwendungskurzzeichen:
  E1 PUR-1K-S-W3-P4-S1, S2, S3, S4,-TL4-TH4-DIN 18531-2.
- Zulassung gemäß EAD 030350-00-0402
  in den höchsten Nutzungskategorien.
- Basiswerkstoff Polyurethan, 1-komponentig.
- GISCODE:  RSP 20.
- Trockenschichtdicke: Mindestens 2,5 mm.
- Farbe:  Schiefergrau, ähnlich RAL 7015.
- Trägereinlage: Polyestervlies ca. 165 g/m².
- Lösemittelfrei und geruchsarm.
- Alkalibeständig.
- Dauerhaft UV-stabil.
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
  nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1).

20 St EP.......................... GP ............................

01.10.011 Anschluss an Durchdringung, eckig, 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff

Anschluss an Durchdringung, eckig,
Ausführung mit 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff.

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen:
- Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haftvermittlung /
  Grundierung des Untergrundes.
- 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff in zwei Schichten
  aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
  Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
  faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass nachlegen.
  Die Vliesüberlappung beträgt mindestens 50 mm.
  Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Grundierung
  Klebeband entfernen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

SONSTIGESUntertitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Die Abdichtung mindestens 100 mm breit auf die
  Flächenabdichtung bis Oberkante Anschluss führen,
  einschließlich aller Eckausbildungen.
- Verbrauch ca. 3,1 kg/m².

Anschlusshöhe:  Ca. 150 mm.
Abmessung der Durchdringung: Ca. 150 / 150 mm.

Leistungs- und Funktionsanforderungen Flüssigkunststoff:
- Anwendungskurzzeichen:
  E1 PUR-1K-S-W3-P4-S1, S2, S3, S4,-TL4-TH4-DIN 18531-2.
- Zulassung gemäß EAD 030350-00-0402
  in den höchsten Nutzungskategorien.
- Basiswerkstoff Polyurethan, 1-komponentig.
- GISCODE:  RSP 20.
- Trockenschichtdicke: Mindestens 2,5 mm.
- Farbe:  Schiefergrau, ähnlich RAL 7015.
- Trägereinlage: Polyestervlies ca. 165 g/m².
- Lösemittelfrei und geruchsarm.
- Alkalibeständig.
- Dauerhaft UV-stabil.
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
  nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1).

10 St EP.......................... GP ............................

01.10.012 Anschluss an Durchdringung, rund, 1-komponentiger PU Flüssigkunststoff

Wie Position 01.10.011 (Seite 45) jedoch:
Anschluss an Durchdringung, rund.

Anschlusshöhe:  Ca. 150 mm.
Durchmesser der Durchdringung: Ca. 150 mm.

10 St EP.......................... GP ............................

01.10.013 Wandanschluss mit Flüssigkunststoff

Wie Position 01.10.011 (Seite 45) jedoch:
Laufender Meter Wandanschluss.

10 m EP.......................... GP ............................

01.10.014 Eckausbildungen mit Flüssigkunststoff

Eckausbildungen zum Anschluss der Vorposition herstellen. Bei
rechtwinkligen, senkrechten Eckausbildungen sind vorzugsweise die
Vliesformteile für Außen- und Innenecken zu nutzen.

10 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.015 Bauabnahme der gesamten Dachfläche im Rauchgasverfahren

Bauabnahme der gesamten Dachfläche im Rauchgasverfahren.
Nach Abschluss der Arbeiten hat eine förmliche Abnahme stattzufinden.
Überprüfung der Wandanbindung, Aufbauten, Dachabläufe usw. im
Rauchgasverfahren und erstellen eines Messprotokolls.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  01.10  

  SONSTIGES, Netto: ...............................
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STUNDENLOHNARBEITENUntertitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11   Untertitel   STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten, die durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung der
Objektüberwachung ausgeführt werden.

Der Auftragnehmer verzichtet auf Vergütung der ohne entsprechende
Anordnung durchgeführten Stundenlohnarbeiten.
Stundenlohnzettel sind der Objektüberwachung spätestens eine Woche nach
Ausführung der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen.
Später vorgelegte oder mit der Schlussrechnung eingereichte, nicht
unterschriebene Stundenzettel werden nicht anerkannt.
Bei Stundenlohnarbeiten werden nur die auf der Baustelle tatsächlich
erbrachten Stunden vergütet.
An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht vergütet.

01.11.001 Stundenlohnarbeiten für nicht zu beschreibende Leistungen

Stundenlohnarbeiten für Arbeiten die im Rahmen der Leistungsbeschreibung
nicht erschöpfend beschrieben werden können.

-Facharbeiterstunden-

Das betrifft insbesondere Bekleidungsarbeiten in Kleinstflächen.

Materialkosten sind nachzuweisen und werden gesondert vergütet.

10 h EP.......................... GP ............................

01.11.002 Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten für nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Facharbeiterstunden-

10 h EP.......................... GP ............................

01.11.003 Stundenlohnarbeiten Helferstunden

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten für nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Helferstunden-

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.11  

  STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  01
 

  DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN ..............................3

 
  Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN ..............................01.01 3

 
  Untertitel RETENTIONSAUFBAU ..............................01.02 13

 
  Untertitel ABSTURZSICHERUNG ..............................01.03 25

 
  Untertitel KLEMPNERARBEITEN ..............................01.04 28

 
  Untertitel ENTWÄSSERUNG ..............................01.05 33

 
  Untertitel BETONPLATTENBELAG ..............................01.06 35

 
  Untertitel FLACHDACHFENSTER ..............................01.07 36

 
  Untertitel ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN ..............................01.08 39

 
  Untertitel ABDICHTUNG AUSSENTÜREN / AUSSENFENSTER ..............................01.09 42

 
  Untertitel SONSTIGES ..............................01.10 43

 
  Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN ..............................01.11 48

    Summe  LV  21  DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

%     Nachlaß: ................................................... EUR

Zwischensumme ..................................EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

EUR Angebotssumme, Brutto:  ..................................

    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 50
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