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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)
21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

ZTV 01 Allgemeines

Die Leistung beschreibt Einzelpositionen einer Gesamtleistung in allen Geschossen und Dachern,
unabhéngig von Einbauhdhe und Einbaustelle. Die nachfolgenden Titel beschreiben die Abdichtung von
Flachdachern einschlief3lich der Dachrander und Belage.

ZTV 02 Technische Grundlagen
Technische Grundlagen fir die Ausfiihrung der Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten sind die

- VOB, Teil C

- Flachdachrichtlinien

- Alle einschlagigen DIN-Normen

- Gutebestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien, auch der Hersteller

in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung.

ZTV 03 Giteanforderungen

Es sind nur Baustoffe und Fertigteile zu verwenden, die den DIN-Vorschriften oder besonderen Zulassungen
entsprechen und den Forderungen der Gewerbeaufsicht bezgl. toxischer Unbedenklichkeit entsprechen.
Grundsatzlich sind nur Materialien fur ein in sich abgeschlossenes Dachdichtungssystem einer
Herstellerfirma zu verwenden.

ZTV 04 Verbindungsmittel
Samtliche Befestigungs- und Verbindungsteile werden in verzinkter Ausfihrung verlangt.
Hoherwertige Ausfiihrungen sind in Abstimmung mit der Bauleitung moglich.

ZTV 05 Sicherung gegen Windsog
Alle lagernden Konstruktionsteile und Materialien sind, auch wenn im LV nicht ausdricklich vermerkt, durch
geeignete Mittel gegen Windsog zu sichern.

ZTV 06 Materialstarken und Befestigung

Die Starken samtlicher Bauteile und Befestigungen, sowie Anzahl und Anordnung der Befestigungsmittel sind
eigenverantwortlich festzulegen und missen mindestens den Anforderungen der DIN bzw. den
Herstellerrichtlinien entsprechen, soweit nicht im LV héhere Anforderungen gestellt sind.
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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

01.01.001 Einrichten und Raumen der Baustelle

Einrichten und Raumen der Baustelle fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrte Arbeiten.

Gultig fur alle Titel dieser Leistungsbeschreibung.

1 psch GP oo

01.01.002 Dachflache saubern

Vorhandene Dachflache von allem Bauschutt, Verpackungsmaterial und
sonstigen Riickstanden saubern, einschlieBlich Abfuhr und Entsorgen des
anfallenden Schuttes zur Verwendung des Auftragnehmers. Dachflache fir
den Aufbau vorbereiten. Ausflihrung, auch in Teilflachen, nach besonderer
Anordnung der Objektiberwachung.

975 m? EP..oo GP

01.01.003 Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem Losungsmittel, waagerecht

Kaltverarbeitbarer Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem
Losungsmittel gepruft nach DIN EN 14188-4, schnelltrocknend, zur
Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen durch Rollen, Spritzen oder
Streichen vollflachig, gut deckend auf den gereinigten Untergrund, intaktem
Altdachaufbau, einschlief3lich aller An- und Abschlisse aufbringen.

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfahig, frei von trennenden
Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.) und frei von Trennschichten wie z. B.
Spriihfolien oder Olen sein.

Diese sind im abtragenden Verfahren bauseits zu entfernen.

Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.
Stahlblechprofile miissen frei von Ol und Fett sein.

Mindestverarbeitungstemperatur: +5°C.
Verbrauch:

Saugende Untergriinde: 0,25 bis 0,35 I/m2.
Nicht saugende Untergriinde: 0,10 bis 0,20 I/m2.
Trocknungszeit: Ca. 2 Stunden

(je nach Untergrund und Temperatur).
Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nachsten Lage ausreichend abliften.

In geschlossenen Raumen ist der Einsatz I6sungsmittelhaltiger
Bitumenprodukte nach den Regeln der BG-Bau nicht erlaubt.

Lage: Dachflache uber 2. OG.
975 m? EP..o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 3



Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21
01
01.01

Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.004

01.01.005

01.01.006

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem Losungsmittel, senkrecht

Wie Position 01.01.003 (Seite 3) jedoch:
Aller An- und Abschlisse, senkrecht an aufgehende Bauteile.

Hoéhe: Bis 600 mm.
Kronenbreite: 175 bis 250 mm.
Abrechnung: Laufender Meter.

140 m EP..oo GP s

Elastomerbitumen-Dampfsperr- und AusgleichsschweiRbahn

Elastomerbitumen-Dampfsperr- und Ausgleichsschweif3bahn,
nach DIN EN 13970, gleichzeitig Trenn- und Ausgleichslage,
oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht,

unterseitig schmale unterbrochenes Streifenprofil

aus warmeaktivierbarem Selbstklebebitumen und Kunststoff-
Beschichtung, Dicke ca. 3,3 mm,

Einlage Aluminium Verbundtrager, sd > 1.500 m,

durch riickstandsfreies Abflammen der unterseitigen Folie
aufkleben.

Nahte und StéRe mindestens 80 mm breit vollflachig
verschweil3en und andrticken.

Mit werkseitigem 45-Grad-Eckschnitt im Bereich der
QuerstoRe.

Im Bereich von Durchbrichen und Anschlissen ist die
Dampfsperre dampfdicht anzuschliefien bzw. hochzufiihren.

Die Elastomerbitumen-Dampfsperrschweil3bahn kann als
Not- und Behelfsabdichtung eingesetzt werden.

Geprtfte Abzugfestigkeit des Streifen-Systems von 6,6 kN/m?
gemaf Gutachten des BDA-keur.

975 m? EP..oo GP

Hochzug Elastomerbitumen-DampfsperrschweiBbahn, aufgehende Bauteile
Wie Position 01.01.005 jedoch:

Hochzug Elastomerbitumen-Dampfsperr- und

Ausgleichsschweillbahn im Bereich von aufgehenden

Bauteilen / Attika bis 600 mm und Attikakrone 175 bis 250 mm.

Aus der Dampfsperrbahn der Vorposition auf Voranstrich.

120 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis

SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.01.007 EPS-Sicherheitsdammbahn mit aufkaschierter Elastomerbitumenbahn, 035 DAA dh, Dicke 160

mm

Segementiertes DAmmelement mit normenkonformer
Kaschierlage aus EPS 035 dh, Format der Dammung

ca. 1.000 x 3.000 mm, Dicke 160 mm, Deckmaf’ 1,00 m?/m,
Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh),

nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10,

Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1,

mit Niveau-Ausgleich im Naht- und Stol3bereich

fur eine ebene Oberflache, mit Stufenfalz an den Langsseiten.
Werksseitig belegt mit regelkonformer Elastomerbitumen-
Schweil3bahn, gleichzeitig Dampfdruckausgleichsschicht,
Dicke ca. 4,0 mm, Einlage 150 g/m? Polyestergewebe-
Verbundtrager, oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht,
unterseitig Streifenprofil und Kunststoff-Beschichtung.

Dichtgestofl3en im Bereich der Dachflache mit einem
I6semittelfreiem 1-K Klebeschaum auf den vorbereiteten
Untergrund aufkleben. Die Verlegerichtlinie des Herstellers
ist bei der Verlegung zu beachten.

Verbrauch mindestens 3 bis 4 Streifen/m mit einem
Strangdurchmesser der Klebstoffraupe von ca. 30 mm.

Nahtverschluss durch doppelte Sicherheitsnaht

(20 mm kaltselbstklebend plus 80 mm verschweifibar).
Daflr die abziehbare Folie des Schutzstreifens aus der Naht
entfernen und den Schutzstreifen mit der Andruckrolle
andrucken.

Danach die Naht und den Quersto3 der 1. Abdichtungslage
vollflachig verschwei3en und andriicken.

Anmerkungen:

Die PUR-Klebstoffmengen fur Gebaude <= 25 m Hohe,
die als geschlossen gelten, sind nach den Angaben der
technischen Produktdatenblatter und Verlegeanleitungen
zu wahlen.

Bei Gebaudehdhen tber 25 m Hohe oder
windsogbeanspruchten Gebaudelagen ist die erforderliche
Menge objektbezogen mit der Anwendungstechnik

des Herstellers abzustimmen.

- DAA dh Flachdachdammung, hohe Druckbelastung.
- HBCD-frei (Hexabromcyclododecan).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21
01
01.01

Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.008

01.01.009

01.01.010

Ubertrag: ...

1. Abdichtungslage (Kaschierlage):

Zugverhalten Dehnung (langs / quer): 20/ 20 %.
Zugverhalten max. Zugkraft (langs / quer): 1.050 / 1.000 N/50 mm.
Widerstand gegen stofRartige Belastung: 1.250 mm.
Widerstand gegen statische Belastung: 10 kg.
Warmestandfestigkeit: +115 °C.
Kaltbiegeverhalten: -28 °C.

975 m? EP..oo GP

Mehr-/ Minderpreis fiir Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS)

Mehr-/ Minderpreis pro 20 mm Dammstoffdicke auf Nachweis,
fur die Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) der Vorposition.

975 m? EP..oo GP

Dachabdichtung, als zusatzliche Lage, Elastomerbitumen-Schweifbahn

Dachabdichtung, als zusatzliche Lage (hohe Beanspruchung)
bestehend aus Elastomerbitumen-Schweillbahn,

nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

oberseitig PP-Vlies und Sicherheitsnaht,

unterseitig ungeflllertes Schweillbitumen

in Rillenform und Folie, Dicke ca. 4,0 mm,

Einlage 150 g/m? Polyestergewebe-Verbundtrager,

auf vorbereiteten Untergrund vollflachig aufschweifden.

Dabei sind die Nahte und Sté3e mindestens 80 mm breit

zu Uberdecken.

Anwendungstyp DU/DO nach DIN / TS 20000-201.
Anwendungstyp BA nach DIN / TS 20000-202.

975 m? EP..oos GP

Oberlage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-SchweiRbahn, wurzelfest

Oberlage der Dachabdichtung, bestehend aus
Elastomerbitumen-Schweillbahn, wurzelfest und 6kologisch
unbedenklich, ohne Zusatz von Wurzelschutzmitteln,

mit Brandschutz-Ausristung,

nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

oberseitig steingrau bestreut, Sicherheitsnaht und
bestreuungsfreier Querstol, unterseitig ungefillertes
Schweilbitumen in Rillenform und Folie, Dicke ca. 5,2 mm,
Einlage 280 g/m? Glas-Polyester-Verbundtrager,

auf vorbereiteten Untergrund vollflachig aufschweifden.
Dabei sind die Nahte 80 mm und die Stél3e 100 mm breit

zu Uberdecken.

Austretendes Bitumen an den Nahtiiberdeckungen

kann auf besonderen Wunsch des Auftraggebers

zusatzlich mit Abstreumaterial im noch klebefahigen Zustand
abgestreut werden. Es handelt sich hierbei um eine zusatzlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zu vergltende Leistung.
Anwendungstyp DO nach DIN S 20000-201.
Anwendungstyp BA nach DIN / TS 20000-202.
Nach DIN EN 13948 und FLL-Richtlinien gepruft.
Widerstand gegen statische Belastung nach EN 12730:
Hoéchste Laststufe von 20 kg bestanden.
Im Systemaufbau widerstandsfahig gegen Flugfeuer
und strahlende Warme gem. LBO.
Zugverhalten Dehnung (langs / quer): 25/25 %.
Zugverhalten max. Zugkraft (langs / quer): 1.550 / 1.550 N/50 mm.
Widerstand gegen statische Belastung:
(harter / weicher Untergrund): <20/ <20 kg.
Warmestandfestigkeit: > +120 °C.
Kaltbiegeverhalten: <-30 °C.
Bestreuungshaftung: <10 %.
975 m? EP..o GP
01.01.011 Dachrand Attikaausbildung-/ abschluss, gedammt (EPS), Betonaufkantung

Dachrand Attikaanschluss (gedammt), Betonaufkantung,
wie nachfolgend beschrieben ausfiihren:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich aufbringen
(Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).

- Dampfsperre hoch-, bis Aufienkante Attika fihren und vollflachig
aufschweilRen / aufkleben
(Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).

- Dammoplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh), HBCD-frei, als
Zuschnitt auf die horizontale Attikaflache verlegen, Plattendicke 60 mm.

- Holzwerkstoffplatte, FSC-/ PEFC-zertifiziert, zur Anwendung im
AuRenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast, auf der
Attika mit beidseitigem Uberstand verlegen und windsogsicher nach DIN
EN 1991-1-4 mechanisch durch die DAmmung befestigen, Plattendicke 22
mm.

- Elastomerbitumenbahn als Trenn- und Ausgleichslage, Dicke 2,0 mm,
oberseitig folienkaschiert, unterseitig vlieskaschiert, Tragereinlage aus
Polyestervlies ca. 140 g/m?, als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.

- OSB, Oriented Strand Board, bestehend aus zwei Deckschichten und einer
Mittelschicht als gepresste Platte mit Harz als wasserabweisende Schicht
und nach DIN 1055 befestigen, FSC-/ PEFC-zertifiziert.

- Dammplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh), HBCD-frei, als
Zuschnitt an der Attikainnenseite fixieren, Plattendicke 100 mm.

- Keil aus Polystyrol-Hartschaum, mindestens 50 x 50 mm, im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im Lagenrickversatz
mit jeweils 100 mm Uberdeckung verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter
bis Aulenkante Attika fihren und aufschweil3en / aufkleben. Die Oberlage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 7



Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ist bis Unterkante Holzwerkstoffplatte herunterzufiihren und mit geeignetem
Befestiger zu fixieren. Die erste Lage zwischen den Lagen der
Flachenabdichtung einbinden.

Attikahohe: Ca. 600 mm.
Attikabreite: Ca. 600 mm.
115 m EP..oor GP .,
01.01.012 Attikabohle, ca. 24 mm, nicht brennbar, A2, als Zulage

Nicht brennbare UK fiir die Attikaabdeckung, als Zulage zum
vorbeschriebenen Dachrand Attikaausbildung-/ abschluss.

Attikabohlen einschlieRlich aller Befestigungsmittel entsprechend den
ortlichen Gegebenheiten und Erfordernissen auf die vorhandene
Dachrandaufkantung windsogsicher.

Attikabohlen DIN EN 13986; nicht brennbar A2-s1,d0 gem. DIN EN 13501-1;
Festigkeit EN 310 E-Mod > 4.000 N/mm?2.

Untergrund: Dachrandaufkantung aus Stahlbeton,
Breite 250 mm.
Bohlenbreite: Ca. 600 mm.
Bohlenstarke: Ca. 24 mm.
115 m EP..oees GP e
01.01.013 Zulage fiir Eckausbildung Attikaabschluss

Zulage zur vorbeschriebenen Position, Dachrand Attikaausbildung /
Attikaabschluss, fiir die Ausfiihrung von Innen- und Aufenecken des
Attikaabschlusses.

3 st EP..oo GP s

01.01.014 Zulage fiir Endausbildung Attikaabschluss
Zulage zur vorbeschriebenen Position, Dachrand Attikaausbildung /

Attikaabschluss, fur die Ausfuhrung von Endausbildungen des
Attikaabschlusses, z. B. im Ubergang zu aufgehenden Bauteilen.

2 St EP..oo GP

01.01.015 Wandanschluss, warmegedammt (EPS), unter gedammter Fassade

Wandanschluss, warmegedammt (EPS),
unter geddmmter Fassade,
wie nachfolgend beschrieben ausfiihren:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich aufbringen
(Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).

- Dampfsperre bis Oberkante Warmedammung hochfiihren und vollflachig
aufschweil3en / aufkleben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21
01
01.01

Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.016

01.01.017

Ubertrag: ...

(Dies wird in gesonderter Position beschrieben und abgerechnet).

- U-Stltzprofil aus verzinktem Stahlblech, Dicke 1,0 mm, zweifach gekantet,
Zuschnitt ca. 500 mm, als oberen Abschluss zur Aufnahme der vertikalen
Warmedammung befestigen.

- Oberhalb des Stitzprofils eine Z-férmige Feuchtigkeitssperre aus der
Oberlage der Vorposition an der Wand und nachfolgend mit der Oberlage
der Anschlussbahn verschweil3en.

- Dammplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 035 DAA dh), HBCD-frei, als
Zuschnitt in das Stutzprofil, senkrecht an aufgehende Bauteile, in Héhe des
Anschlusses verlegen, aufkleben bzw. fixieren, Plattendicke 140 mm.

- Keil aus Polystyrol-Hartschaum, mindestens 50 x 50 mm, im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im Lagenrickversatz
mit jeweils 100 mm Uberdeckung verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochflhren und aufschweil’en / aufkleben. Die erste Lage
zwischen den Lagen der Flachenabdichtung einbinden.

- Klemm- und Verwahrungsschienen-/ profile mit geeigneten
Befestigungsmitteln montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln, Ausfliihrung auch in Teillangen.

Anschlusshéhe: 300 mm uber Oberkante Belag
(wasserflihrende Schicht).

25m EP..oo GP

Zulage fiir Eckausbildung Wandanschluss

Zulage zur vorbeschriebenen Position, Wandanschluss, flr die Ausfiihrung
von Innen- und AulRenecken des Wandanschlusses.

2 St EP..oo GP

Holzwerkstoffplatte

- Holzwerkstoffplatte, FSC-/ PEFC-zertifiziert, zur Anwendung im
AuRenbereich nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast, auf der
Attika mit beidseitigem Uberstand verlegen und windsogsicher nach DIN
EN 1991-1-4 mechanisch durch die Dammung befestigen, Plattendicke 25
mm.

- Elastomerbitumenbahn als Trenn- und Ausgleichslage, Dicke ca. 2,0 mm,
oberseitig folienkaschiert, unterseitig vlieskaschiert, Tragereinlage aus
Polyestervlies ca. 140 g/m?, als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.

- OSB, Oriented Strand Board, bestehend aus zwei Deckschichten und einer
Mittelschicht als gepresste Platte mit Harz als wasserabweisende Schicht
und nach DIN 1055 befestigen, FSC-/ PEFC-zertifiziert.

Breite: Ca. 350 mm.
25m EP..ooe, GP

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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21
01
01.01

Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.018

01.01.019

Ubertrag: ..

MaBnahmen zur Aufnahme horizontaler Krafte, mit Befestigungsschiene

MaRnahmen zur Aufnahme horizontaler Krafte,
mit Befestigungsschiene.

Mechanische Befestigung zur Aufnahme horizontaler Krafte
wie nachfolgend beschrieben ausfiihren.

- Erste Lage der Abdichtung an der Aufkantung
ca. 50 mm hochflhren.

- Befestigungsschiene mit geeigneten Befestigern,
Abstand e ca. 250 mm, als Linienbefestigung,
im unmittelbaren Eckbereich
in die Unterkonstruktion montieren.

Untergrund: Beton.

Uberdeckung der Befestigungselemente mit Anschlussbahn
entsprechend der Folgeposition.

Beschreibung: Lochung alternierend ca. 6,5 mm /
ca. 15,8 mm,
Lochabstand ca. 25 mm.
Material: Feuerverzinkter Stahl,
Zinkauflage ca. 275 g/m2.
Verwendung: Kehlfixierung, Flachenfixierung.
Abmessungen: Breite ca. 30 mm, Lange ca. 4,5 m
oder ca. 2,25 m.

115 m EP..oo GP

Abschottung
Abschottung wie nachfolgend beschrieben ausfihren.

Elastomerbitumen-Schweil3bahn, Dicke ca. 4,0 mm, oberseitig feinbestreut,
unterseitig folienkaschiert, Tragereinlage Glasgewebe ca. 200 g/m?, als
Zuschnittstreifen auf der bereits verlegten ersten Abdichtungslage tber die
Dammestoffplatten bis auf die Dampfsperre als Abschottung aufschweilen.
Die Uberlappungen auf den einzelnen Bahnen muss ca. 200 mm betragen.

Hinweis:

Die Lage der Abschottungen ist im Vorfeld durch den Architekten zu
definieren, wahrend der Ausfiihrung durch den Verarbeiter zu dokumentieren
und am Ende der Dachabdichtungsarbeiten der Bauleitung zu Gibergeben.

45 m EP..oo GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.020 Dehnfuge / Rundschnur

Die Dampfsperre schlaufenartig in die Fuge einlegen
und in einer Breite von ca. 500 mm nicht verkleben.

Warmedammplatten im Bereich der Bauwerksfuge
in einem Abstand von ca. 40 mm verlegen.

Im Bereich der Bauwerksfuge beidseitig eine unter
ca. 60 Grad angeschragte Dachddmmoplatte aus
Mineralfaserdammung, mindestens 60 mm dick,
Breite ca. 300 mm, aufkleben

und den Zwischenraum mit Mineralwolle ausfullen.

Uber den gesamten Keilbereich einen Trennstreifen
lose auflegen und schlaufenartig in die Fuge eindricken.

Im oberen Bereich der Dehnfuge eine Schaumstoff-
Rundschnur, ca. 40 mm Durchmesser, einlegen.

Die gesamte Abdichtung der Dachflache endet jeweils
an der Keiloberkante.

Die Abdichtung der Dehnfuge besteht aus einer
ersten Lage Elastomerbitumen-Schweil3bahn,

Dicke ca. 5,2 mm,

Tragereinlage Polyestervlies ca. 250 g/m?,

oberseitig feinbestreut, unterseitig folienkaschiert,
geman DIN SPEC 20000-201 DU/E1 PYE PV 200 S5
und

gemal DIN /TS 20000-202 BA PYE PV 200 S5

und einer Oberlage der Vorposition.

Diese beginnen, etwa 100 mm abgestuft verlegt,
mindestens 200 mm vor Vorderkante Keil

in der Dachflache.

Die erste Lage zwischen den Lagen der Flachenabdichtung einbinden.

Zuschnitt:  Ca. 500 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Leitdetail:

gég:;';zlca‘oaccw‘L

Summe Untertitel 01.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

VORBEMERKUNGEN
VORBEMERKUNGEN

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den neuesten
Stand der Technik und Vegetationskunde unter besonderer
Beachtung nachstehender Richtlinien, Anmerkungen und
Qualitatskontrollen in ihren aktuellen Ausgaben.

Richtlinie fur die Planung, Ausfiihrung und Pflege

von Dachbegriinungen (Dachbegriinungsrichtlinie).
Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung / Landschaftsbau e.V., Bonn.

Gartengestaltung und Landschaftsbau -

Begrinung von Dachern und Decken auf Bauwerken
(ONORM L 1131)

Anforderung an Planung, Ausfihrung und Erhaltung.
Herausgeber: Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

Bewertungen von Dachbegriinungen nach FLL / ONORM.
Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung / Landschaftsbau e.V., Bonn bzw.
Herausgeber: Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

Prufung der Wurzelschutzbahn:

Nach FLL-Verfahren tber 2 bzw. 4 Jahre
(Prifmethoden nach DIN 4038 / DIN 4062
sind unzureichend und nicht anwendbar).

Dachbegriinungssubstrate und Dranschichten entsprechen
den besonderen Anforderungen der 0.g. Richtlinien.

Vollautomatische Bewasserung
unter Beachtung der Vorschriften des D.V.G.W.
in DIN 1988 und Arbeitsblattern W 501-503.

Entwéasserung der Pflanzflachen nach DIN 1986-2
(DIN 4095 gilt nicht fir Dachflachen),
1986-100 und DIN EN 12056-4.

Merkblatt Gber Umgang mit Tetrahydrofuran
Berufsgenossenschaft Chemie.

Sicherheitsregeln flir gartnerische Arbeiten auf Bauwerken
Berufsgenossenschaft Gartenbau (aktueller Stand).

Richtlinien fir Planung und Ausfihrung von Dachern

(Flachdachrichtlinien)
Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Qualitatskontrolle gleichwertiger Materialien, insbesondere
der Substrate.

Die Kennwerte der vom Bieter als gleichwertig angebotenen
Materialien sind der ausschreibenden Stelle geman

VOB Teil A, § 21 mit dem Angebot nachzuweisen und
Materialproben vorzulegen.

Die Gitetiberwachung sollte wegen der Vergleichbarkeit der
Untersuchungsmethoden an eine Landwirtschaftlichen
Untersuchungs- und Forschungsanstalt nach den

FLL-/ ONORM-Methoden erfolgen.

Ausfiihrung durch qualifizierte und auf Dachbegriinung
spezialisierte Betriebe des Garten- und Landschaftsbaues
mit dem schriftlichen Nachweis ausgefiihrter Objekte und
Fortbildungsnachweisen der letzten Jahre.

Wasserrickhaltung:

Nachweis Uber wissenschaftlich begleitete Versuche aufgrund
von langjahrigen Freilanduntersuchungen.

Idealerweise uUber ein EDV-Simulationsprogramm

unter Berucksichtigung der regionalen Wetterdaten.

Abnahme nach FLL-Richtlinie bzw. ONORM L 1131
ca. 1 Jahr nach dem Aufbringen der Vegetation.
Dabei werden ggf. Materialproben genommen

und auf Kosten des Auftraggeber analysiert.

Bei Bedarf wird ein Sachverstandiger hinzugezogen.

01.02.001 Statischer Nachweis Solaraufstanderung

Eine Berechnung der notwendigen Auflast in Kombination
mit der DIN EN 1991-1-4 inklusive eines objektbezogenen
statischen Nachweises des Gesamtsystems

ist durch den Hersteller zu erbringen.

1 psch GP

01.02.002 Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Dicke ca. 4,0 mm

Trenn-, Schutz- und Speichervlies

als Schutz der Dachabdichtung / Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunvertraglichkeit gemaf DIN 18531-2,

mit 100 mm Uberlappung verlegt.

Eigenschaften:
Material: 100 % Recycling-Kunststofffasern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21
01
01.02

Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.003

01.02.004

Festigkeitsklasse: GRK 2.
Dicke: Ca. 4,0 mm.
Gewicht: Mindestens 500 g/m?2.

Verfugt Uber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemlésungen.

975 m? EP.............

Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Dicke ca. 4,0 mm, hochfiihren

Wie Position 01.02.002 (Seite 14) jedoch:

Hochzug Trenn-, Schutz- und Speichervlies

am Dachrand und an aufgehenden Dachabdichtungen
ca. 200 mm im Mittel.

140 m EP..........

Auflastgehaltene 10 Grad geneigte Solaraufstinderung

Auflastgehaltene 10 Grad geneigte Solaraufstdnderung
zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw.
PV-Modulreihen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bestehend aus Bodenplatte und Blgel,
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung
sowie vormontierter Schienenhalterungen.

Anwendung:

Zum Bau von auflastgehaltenen Solargriindachern

mit extensiver Begriinung und Retentionsvolumen.

Kann nur in Kombination mit den zugehérigen
Modulschnellmontageschienen, Schienenverbindersets,
Modulklemmen und Windverbanden eingesetzt werden.
Das Gesamtsystem muss in Verbindung mit Trenn-, Schutz-
und Speichervlies, Wasser-Retentionsbox,

Filter- und Kapillarvlies sowie weiteren
Griundachbestandteilen des Herstellers umgesetzt werden.

Technische Daten Bodenplatte:

Material: Aluminium natur.
Plattenmale (LxBxH): Ca. 1.390 x 390 x 200 mm.
Aufnahme fur Bagel in Grundplatte integriert.

Technische Daten Bugel:

Material: Aluminium natur.

Male (LxBxH): Ca. 985 x 45 x 627 mm.
Neigung: 10 Grad.

Brandschutz:

Ein gutachterlicher Nachweis, dass die Dachbegriinung mit
Solaraufstanderung weiterhin die Eigenschaften einer
harten Bedachung aufweist,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21
01
01.02

DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.005

01.02.006

01.02.007

ist durch den Hersteller zu erbringen.

Statischer Nachweis:

Eine Berechnung der notwendigen Auflast ist mit Hilfe der
DIN EN 1999-1-1 in Kombination mit der DIN EN 1991-1-4
inklusive eines objektbezogenen statischen Nachweises
des Gesamtsystems durch den Hersteller zu erbringen.

231 St EP...........

Modulschnellmontageschiene fiir die Montage von PV-Modulen

Modulschnellmontageschiene fur die Montage von
PV-Modulen auf der Solaraufstanderung.

Technische Daten:

Material: Aluminium natur.
Lange: Ca. 4.800 mm.
Hohe: Ca. 36 mm.
Breite: Ca. 39,4 mm.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufstadnderung der Vorposition.

560 m EP...........

Schienenverbinderset Modulschnellmontageschiene

Schienenverbinderset zur Verbindung
zweier Modulschnellmontageschienen.

Bestehend aus U-Verbinder inkl. vier Hammerkopfschrauben
und vier Muttern.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufstanderung der Vorposition.

100 St EP..........

Modulmittelklemmset auf Modulschnellmontageschienen

Modulmittelklemmset zur Befestigung von PV-Modulen
auf Modulschnellmontageschienen.

Fir Modulrahmenhohe 25 bis 40 mm.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufstadnderung der Vorposition.

435 St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.008 Modulendklemmset auf Modulschnellmontageschienen

Modulendklemmset zur Befestigung von PV-Modulen
auf Modulschnellmontageschienen.

Fir Modulrahmenhohe 30 bis 42 mm.

Nach Einbauanleitung des Herstellers auf
der Solaraufstanderung der Vorposition.

85 St EP..oo GP

01.02.009 Windverbandset fiir Solargriindach

Windverbandset fiir Solargriindach zur Herstellung
eines statischen Verbundes.

Bestehend aus:
- 2 Stick Flachband aus Aluminium ca. 2.500 x 40 x 2 mm.
- 4 Stlick Bohrschrauben aus Edelstahl.

Nach Einbauanleitung des Herstellers an
der Solaraufstanderung der Vorposition.

25 St EP..oo GP

01.02.010 Wasser-Retentionsbox mit Kapillarsaulen unter Griinflachen, Nenndicke ca. 80 mm

Wasser-Retentionsbox mit hohem temporarem und ggfs.
permanentem Retentionsvolumen.

Mit Kapillarsaulen zum Transport von gespeichertem
Regenwasser aus der Dranebene in die Substratschicht
und zur Steigerung der Verdunstungsleistung.

Mit frei durchstrémbarer Struktur zur schnellen Verteilung
des Regenwassers innerhalb des Retentionsraums.
Faltbare Platte mit Drossel-unabhangigem Wasserspeicher
von 3 bzw. 6 I/m? abhangig von der Verlegeseite.

Einsatzbereiche:
Zum Bau von Retentionsdachern, unter extensiven
und einfach intensiven Begriinungen.

Technische Daten:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat.
Nenndicke: Ca. 80 mm.

Flachengewicht: Ca. 3,6 kg/m?2.

Farbe: Schwarz.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21
01
01.02

Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.011

01.02.012

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Druckfestigkeit (nach DIN ISO 25619-2) ca. 100 kN/m?2.
Hohlraumvolumen: Ca. 90 Vol.%.
Retentionsvolumen: Ca. 72 l/m2,

Verfugt Uber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemlésungen.

485 m? EP..oo GP

Wasser-Retentionsbox mit Kapillarsdulen unter Solar-Griinflaichen, Nenndicke ca. 80 mm

Wasser-Retentionsbox fur den Einsatz in Kombination

mit Solargriindachern, mit hohem temporarem und ggfs.
permanentem Retentionsvolumen.

Mit Kapillarsdulen zum Transport von gespeichertem
Regenwasser aus der Dranebene in die Substratschicht
und zur Steigerung der Verdunstungsleistung.

Mit frei durchstrombarer Struktur zur schnellen Verteilung
des Regenwassers innerhalb des Retentionsraums.
Faltbare Platte mit Drossel-unabhangigem Wasserspeicher
von 3 bzw. 6 I/m? abhéngig von der Verlegeseite.

Einsatzbereiche:
Zum Bau von Solargriindachern mit extensiver Begriinung
und Retentionsverhalten.

Technische Daten:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat.
Nenndicke: Ca. 80 mm.

Flachengewicht: Ca. 3,6 kg/m2.

Farbe: Schwarz.

Druckfestigkeit (nach DIN ISO 25619-2) ca. 100 kN/m?2.
Hohlraumvolumen: Ca. 90 Vol.%.
Retentionsvolumen: Ca. 72 I/m2.

Verfligt Uber eine Europaische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemldsungen.

Mit Ausschnitt zur Durchfiihrung der Bodenplatte von
Solargriindachern.

Bedarf: 2 Stlick je Aufstanderung.
490 m? EP..o GP

Zulage Schnittkante an Wasser-Retentionsboxen

Schnittkanten an Wasser-Retentionsboxen der Vorpositionen
an Dachrandern und -durchdringungen nach Herstellerangaben
als Zulage herstellen.

100 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.013 Zulage Liickenverfiillung zwischen Wasser-Retentionsboxen

Verflllung von Licken und Abstanden zwischen
Wasser-Retentionsboxen der Vorpositionen

an Dachrandern und -durchdringungen sowie sonstigen
Gebaudeteilen als Zulage nach Herstellerangaben ausfuhren.

Streifenbreite durchschnittlich 50 bis 150 mm.

Material: Kies 8-16.
100 m EP..cooee GP o,

01.02.014 Kapillarsdulen zum Transport von gespeichertem Regenwasser

Kapillarsdulen zum Transport von gespeichertem
Regenwasser aus der Dranebene in die Substratschicht.

Einsatzbereiche:
Begrunte Retentionsdacher mit Wasser-Retentionsboxen.
Nicht fir Umkehrdacher geeignet.

Anzahl:
- 2 St/m? fUr extensive Begrunung.
- 4 St/m? fir einfach intensive Begriinung.

Nach Herstellerangaben in die Wasser-Retentionsboxen
der Vorposition eingebaut.

2.205 St EP..oo GP s

01.02.015 Filter- und Kapillarvlies, Nenndicke ca. 1,5 mm

Filter- und Kapillarvlies als Filterschicht zwischen
Wasser-Retentionsboxen und Substrat.

Vlies mit Mikrofilament-Technologie
mit besonders guter Kapillarwirkung.

Einsatzbereich:

Horizontale Filterschicht bei begriinten Retentionsdachern.
Zur flachigen Verteilung von gespeichertem Regenwasser
aus der Dranebene in die Substratschicht und zur Steigerung
der Verdunstungsleistung.

Eigenschaften:
Material: Polyester PES / Polyamid PA.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nenndicke: Ca. 1,5 mm.
Flachengewicht: Ca. 180 g/m>3,
Farbe: Hellblau.
Festigkeitsklasse: GRK 3.
Nach Herstellerangaben mit 100 mm Uberlappung verlegt.
975 m? EP..o GP
01.02.016 Kontrollschacht ca. 370 x 370 x 110 mm
Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachablaufen.
Einsatzbereich:
Uber Dachablaufen von begriinten Dachern
mit Freispiegelentwasserung.
Technische Daten:
Material: Recyclingkunststoff (ABS).
Abmessungen: Ca. 370 x 370 x 110 mm.
Offnung im Bodenteil: Durchmesser 300 mm.
Belastbarkeit: 150 kg.
Anschlussmaglichkeiten fur acht Wasserleitkanale.
Deckel mit Einlauféffnungen.
Material: Recyclingkunststoff (ABS).
In intensiven Dachbegrinungen mit Kontrollschacht-Deckel
aus Aluminium.
1 St EP.oos GP oo,
01.02.017 Aufstockelement fiir Kontrollschacht, ca. 370 x 370 mm, Héhe 100 mm
Aufstockelement fir Kontrollschacht der Vorposition.
Eigenschaften:
Hohe: Ca. 100 mm.
Abmessung: Ca. 370 x 370 mm.
Material: Recyclingkunststoff (ABS).
18t EP..o GP
01.02.018 Kontrollschacht ca. 400 x 400 x 100 mm
Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachablaufen.
Einsatzbereich:
Uber Dachablaufen in der Flache und in Randbereichen
von begriinten Dachern.
Mit geeignetem Deckel auch in Terrassenflachen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(fuBlaufig begangen).

Technische Daten:
Material: Aluminium, 2 mm.
Abmessungen: Ca. 400 x 400 x 100 mm.

Mit vorperforiertem Dammkeilprofil.

Anschlussmadglichkeiten fur 8 bis 12 Wasserleitkanale.

2 St EP..oo GP s

01.02.019 Kontrollschacht-Deckel ca. 400 x 400 mm

Kontrollschacht-Deckel ohne oberseitige Einlauféffnungen
zur Abdeckung von Kontrollschachte mit den Abmessungen
ca. 400 x 400 mm der Vorposition, inkl. Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

Abmessung: Ca. 400 x 400 mm.

Material: Aluminium mit
Antirutschbeschichtung, 3 mm.

Farbe: Anthrazit (RAL 7016).

Belastbarkeit: 800 kg.

Unterseitig verstarkt.

2 St EP..oo GP

01.02.020 Aufstockelement fiir Kontrollschacht, ca. 400 x 400 mm, Hohe 50 mm

Aufstockelement fiir Kontrollschacht der Vorposition,
inkl. Befestigungsmaterial.

Eigenschaften:

Hohe: Ca. 50 mm.
Abmessung: Ca. 400 x 400 mm.
Material: Aluminium, 2 mm.

1St EP..oo GP

01.02.021 Aufstockelement fiir Kontrollschacht, ca. 400 x 400 mm, Héhe 100 mm
Wie Position 01.02.020 jedoch:
Hoéhe: Ca. 100 mm.

1St EP..oos GP

01.02.022 Kiesleiste L-Profil aus Aluminium, ca. 120 / 140 mm

Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat

mit Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben
oberhalb der Dranageebene auf der Filtermatte eingebaut.

Fir Dachneigungen bis 5 Grad.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Material: Aluminium, 4-fach gekantet.
Hoéhe: Ca. 120 mm.

Breite: Ca. 140 mm.

Dicke: 1 mm.

Lange: Ca. 2.500 mm.

Senkrechter Schenkel gelocht (6 mm).

140 m EP..oos GP

01.02.023 Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht, Schichthohe 120 mm

Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht

fur Extensivbegrinungen,

auf Dachflachen mit hoher Tragfahigkeit,
strukturstabilisiert fur breites Pflanzenspektrum geeignet,
auf die naturlich verdichtete Schichthéhe von 120 mm
eingebaut.

Der materialbezogene Verdichtungsfaktor betragt:
- Allgemein ca. 1,20.
- Bei pneumatischem Einbau ca. 1,23

(bei ca. 80 m mittlerer Schlauchlange)

und ist einzukalkulieren.

Kenndaten:

Gesamtporenvol.: > 60 bis 70 Vol.%.
Max. Wasserkap.: >= 35 Vol.%.
Salzgehalt: <=3,5 g/l

Organ. Substanz: <=654gll.

pH-Wert: 6,0 bis 8,5.

Gewicht wassergesattigt: 1.320 bis 1.680 kg/m?.

Verfligt Uber eine Europaische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Systemldsungen.

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.
Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prifung der
Materialgleichwertigkeit ein Priifzeugnis eines unabhangigen
Prufinstituts beizuflgen,

aus dem alle geforderten Kennwerte ersichtlich sind.

975 m? EP..oos GP

01.02.024 Kiesrandstreifen in Anschlussbereichen, Streifenbreite 500 mm
Kiesrandstreifen in Anschlussbereichen, Kies der Kérnung
16/22 bis 16/32 naturliche, grobe Gesteinskdérnung
nach Planungsvorgaben,
gemal Vorgabe FLL-Dachbegrinungsrichtlinie zur Schaffung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
vegetationsfreier Abstandsflachen in allen Anschlussbereichen
(Dachrand, Wand, Dachentwasserung, Lichtkuppel,
sonstige Durchdringungen)
in loser Schiittung aufgebracht und gleichmagig verteilt.

Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn,
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Kérnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm
sind im Zustand bei Anlieferung limitiert

gemalf’ Vorgabe der FLL-Dachbegriinungsrichtlinie.

Schichtdicke: An Substrat angepasst.
Streifenbreite: 500 mm.

140 m EP. GP o
01.02.025 Erosionsschutzplatte ESP als VerwehsicherungsmaBnahme im Kiesrandstreifen

Erosionsschutzplatte ESP (UV- und witterungsbestandig)
als Verwehsicherungsmalfinahme im Kiesrandstreifen von
Flachdachern (nach Ermittlung der windexponierten

Rand- und Eckbereiche) unter Beachtung der Angaben und
Verwehsicherheitsempfehlungen des Herstellers eingebaut.

Bei einer Gesamtbreite des Kiesstreifens von 500 mm
wird die Erosionsschutzplatte in 100 mm Abstand
zur Attika eingebaut.

Mit dem ausgeschriebenen Kies der Vorposition die Platte bis
zur Oberkante sowie den Abstand zur Attika verfullen.

Der Einbau erfolgt im Verbund.

Einsatzbereich:
VerwehschutzmalRnahme im Kiesstreifen auf Flachdachern.

Material: HDPE-Recycling-Regenerat.
Farbe: Schwarz / grau.

Male: Ca. 605 x 405 x 40 mm.
Flachengewicht: Ca. 3,2 kg/m2.
Druckfestigkeit: Bis 1.200 kN/m2.
Fillvolumen: Ca. 29 I/m2.

70 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.026 Extensivbegriinung durch Sprossenaussaat

Extensivbegrinung durch Sprossenaussaat, ca. 80 g/m?
in 4 bis 5 Sorten wenigstens zwei Internodien je Sprossen.
Substrat durch Harken aufrauhen, Sprossen gleichmaRig
aufbringen und anwassern.

Bis zum Anwurzeln der Sprossen feucht halten.

905 m? EP..oo GP

01.02.027 Fertigstellungspflege fiir Extensivbegriinung

Fertigstellungspflege fur Extensivbegrinung bei Ansaat
nach den Richtlinien der FLL / ONORM L 1131
bis zur Abnahme der Flachen.

Ausreichend anwassern, Kahlstellen sind nachzusaen,
Fremdaufwuchs von Gehdlzen beseitigen,

nach der Samenreife der meisten Pflanzen mahen,
Mahgut aufnehmen und abfahren,

Kontrolle und Reinigung technischer Einrichtungen.

Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 35 g/m?
Langzeitdlinger diingen.

Die Abnahme erfolgt nach den Richtlinien der FLL /
ONORM L 1131 bei einem projektiven Deckungsgrad
von 60 %.

Kérnung: Festes, grob gekérntes Granulat.
Startdlingung: 20 bis 30 g/m2.
Unterhaltungsdiingung: 50 g/m>.

975 m? EP..oos GP

Summe Untertitel 01.02
RETENTIONSAUFBAU, Netto:  ....ooooeiieeeeee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 24



Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.03 Untertitel ABSTURZSICHERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Untertitel ABSTURZSICHERUNG

01.03.001 Auflastgehaltenes Sicherheitsgelander fiir Wartung und Pflege

Auflastgehaltenes Sicherheitsgelander
nach DIN EN 13374 - Schutzklasse A
als Seitenschutzeinrichtung bei Wartung und Pflege.

Auflast durch Grindachaufbau in Kombination mit Vlies
als Lastaufnahmeflache oder durch Gegengewichte.

Produktvariante: Integriert in den Grindachaufbau.
Ausfiihrung des Gelanderpfostens:  Geneigt 30 Grad.

Einsatzbereich:
Zur kollektiven Absturzsicherung auf Flachdachern
mit 0 bis 5 Grad Dachneigung.

Technische Daten:

Auflast durch Grindachaufbau mit Vlies zur Lastaufnahme.
Breite Vlies: 2.000 mm.
Mindestauflast durch Griindachaufbau:

71 kg/m? Trockengewicht (nicht im Lieferumfang enthalten).
Pfostenabstand: Maximal 2.500 mm.
Hohe Handlauf Gber Oberkante Belag: Mindestens 1.100 mm.

Einbau nur mit vom Hersteller und zustandigen Fachplaner /
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
freigegebenen Dachaufbau.

Gemal Herstellervorschriften und Verlegeempfehlung.

120 m EP..oo GP o

01.03.002 Zulage Eckausbildung fiir Sicherheitsgelander

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgelander,
fur die Eckausbildung im Verlauf des Gelandersystem.

3 st EP..oo GP s

01.03.003 Zulage Tiirelement fiir Sicherheitsgeldnder

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgelander,
fur ein selbstschlielRendes Tlrelement
fur des Gelandersystem.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21
01
01.03

DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel ABSTURZSICHERUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.004

01.03.005

01.03.006

01.03.007

Zulage Knielauf fiir Sicherheitsgeldander

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgelander,
fur einen zusatzlichen Knielauf fur das Gelandersystem.

120 m EP....

Zulage FuBleiste fiir Sicherheitsgelander

Zulage zum vorbeschriebenen Sicherheitsgelander,
fur die Ausflihrung mit einer zusatzlichen Fulleiste
zur Zwischenraumreduzierung von Knielauf bis
Oberkante Dachrand.

120 m EP....

Montagedokumentation Kollektivschutz
Montagedokumentation Kollektivschutz.

Erstellung einer Montagedokumentation gemafn
Herstellervorgabe mit nachfolgenden Mindestinhalten:

- Objekt-Adresse.

- Produkte.

- Montagefirma / Monteur.
- Dachaufsichtsplan.

- Fotodokumentation.

Eine vollstandige Montagedokumentation ist nach Abschluss
der Arbeiten an den Auftraggeber zu ibergeben.

1 psch

Personliche Schutzausriistung PSA

Personliche Schutzausrustung gegen Absturz (PSAgA)
gemalf’ DIN EN 361, EN 353-2 und EN 355 zur Verwendung
in Verbindung mit zugelassenen Anschlageinrichtungen

am Dachzugang gut sichtbar.

Bestehend aus:

- Auffanggurt nach EN 361.

- Kernmantel-Sicherungsseil mit einstellbarem Anseilradius
(Seilverkirzer) nach EN 353-2,
Lange 10 m, Durchmesser 12 mm.

- Bandfallddmpfer nach EN 355.

- Aufbewahrungskoffer aus Stahlblech.

- Prufbuch und Kontrollkarte.

Liefern und zur Aufbewahrung am Objekt Ubergeben.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

...................... GP s

...................... GP

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.03 Untertitel ABSTURZSICHERUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.008 Aufbewahrungsschrank fiir PSA und Dokumentation
Metallschrank zur praktischen und spritzwassergeschutzten
Aufbewahrung der vorgenannten PSA und der Dokumentation.
Abmessungen: Ca. 650 x 400 x 350 mm.
1 St EP.oos GP

Summe Untertitel 01.03
ABSTURZSICHERUNG, Netto:
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN

01.04.001 Attikaabdeckung aus Titanzink, Zuschnitt ca. 895 mm
Attikaabdeckung aus Titanzink nach DIN EN 988.

Oberflachenqualitat: Walzblank mit senkrechter
Abkantung und Tropfnase
im Fassaden- und Dachbereich.

Kronenbreite: Ca. 545 mm.

Ansichtshohe: Vorne ca. 110 mm /
hinten ca. 90 mm.

Metalldicke: 1,0 mm.

Zuschnitt: Ca. 895 mm.

Abkantungen: 4 Stlck.

Einschlieflich aller Schragschnitte fir An- und Abschlisse.
Handwerklicher Ausfiihrung einschlie3lich Halter

mit Ausbildung von 2 % Gefalle zur Dachflache hin,

sowie allen StoRverbindungen von Einzelstlcken.

Die Holzunterkonstruktion ist in einer gesonderten Position

beschrieben.
Einbaubereich: Attika tber 2. OG.
120 m EP..ooveeeeee GP oo
01.04.002 Attikaabdeckung / Wandanschluss aus Titanzink, Zuschnitt ca. 890 mm
Wie Position 01.04.001 jedoch:
Kronenbreite: Ca. 350 mm.
Ansichtshohe: Vorne ca. 90 mm.
Zuschnitt: Ca. 890 mm.
Abkantungen: 3 Stick.
Einbaubereich: Wandanschluss Waschbeton
uber 2. OG.
13 m EP..ooviieie, GP e,
01.04.003 Attikaabdeckung / Wandanschluss aus Titanzink, Zuschnitt ca. 600 mm
Wie Position 01.04.001 jedoch:
Kronenbreite: Ca. 350 mm.
Ansichtshohe: Vorne ca. 90 mm.
Zuschnitt: Ca. 600 mm.
Abkantungen: 3 Stick.
Einbaubereich: Wandanschluss WDVS Uber 2. OG.
12 m EP..ooviieii GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.004 Mehr-/ Minderpreis fiir veranderten Zuschnitt
Mehr-/ Minderpreis fur Veranderung der Zuschnitte der vorgenannten
Attikaabdeckungen je 10 mm, pro Meter auf Nachweis.
145 m EP.oos GP oo,
01.04.005 Zulage fiir eine weitere Kantung
Zulage zu den vorgenannten Attikaabdeckungen fir eine weitere Kantung.
145 m EP.oos GP oo,
01.04.006 Ausbildung von AuBen- und Innenecken als Zulage
Ausbildung von Auen- und Innenecken passend zu den vorgenannten
Attikaabdeckungen als Zulage.
5 St EP.oos GP oo,
01.04.007 Ausbildung von Endstiicken (Anschliisse) als Zulage
Ausbildung von Endstiicken (Anschlisse z. B. an aufgehende Bauteile)
passend zu den vorgenannten Attikaabdeckungen als Zulage.
2 St EP..o GP e
01.04.008 Ausbildung von T-Stiicken
Ausbildung von T-Stiicken in unterschiedlichen Abwicklungen passend zu
den vorgenannten Attikaabdeckungen als Zulage.
18t EP..o GP
01.04.009 Dehnungsausgleich als Zulage
Dehnungsausgleich als Zulage zu den vorgenannten Attikaabdeckungen.
2 St EP..o GP
01.04.010 Klemm- und Verwahrungsschienen

Klemm- und Verwahrungsschienen, Kappleiste aus Aluminium,
mechanisch befestigen.

Befestigungsuntergrund:
Mauerwerk, Beton, Aluminiumfassade, WDVS.

Die Oberseite der Schiene ist dauerelastisch abzudichten.

Ausfiihrung auch in Teillangen.

100 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.011 Kompri-Dichtband 10 mm

Schaumstoff-Dichtband zur schlagregensicheren Abdichtung

von Fugen und Anschlissen.

Material:

- Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff.
- Wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, |6semittelfrei

und nicht unter Verwendung von HFCKW / FCKW / CKW
hergestellt.

- Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
nach DIN 4102-B1 (schwer entflammbar).

- Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542,

- CE-Zertifizierung.

- Zertifikat der RAL FDKS.

- Schlagregendicht nach EN 1027 bis 600 Pa.

- Dampfdiffusionsoffen.

- UV-Bestandig.

Ausfihrung:
- Vorkomprimiert, mit einseitiger Selbstklebung.
- Verlegung nach Werksvorschrift.

Fugenbreite ca. 10 mm, in horizontale und / oder
vertikale Bauwerksfugen zwischen Bauteilen

aus verschiedenen Materialien, wie z. B. Beton, Mauerwerk,

Stahl, Holz, Glas im Aufienbereich unter Hochhausgrenze.
Insbesondere zwischen Mauerwerk und Attikabohle.

120 m EP...
01.04.012 Kompri-Dichtband 15 mm
Wie Position 01.04.011 jedoch:
Fugenbreite ca. 15 mm.
25m EP...

01.04.013 Insektenschutzgitter

Insektenschutzgitter aus Edelstahl im Bereich der Attika
zwischen Auenfassade und Attikabohle.

Gitter Zuschnitt ca. 150 mm, zweifach gewinkelt,
einschlieBlich allen Befestigungsteilen.

145 m EP...

....................... GP s

....................... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.04.014 Regenfallrohre aus Titanzink, DN 100

Regenfallrohre nach DIN 18461, kreisformig,
aus Titanzink nach DIN EN 988.

Oberflachenqualitat: Walzblank.
Durchmesser / Nennmal}: 100 mm.

Befestigen mit Rohrschellen, verzinkt in Beton, Mauerwerk oder Holz.

30m EP..oo GP

01.04.015 Rinnenablaufkasten einschlieBlich Ablaufstutzen aus Titanzink

Rinnenablaufkasten einschlieRlich Ablaufstutzen
aus Titanzink nach DIN EN 988.

Oberflachenqualitat: Walzblank.
Abmessung: Ca. 400 x 300 x 200 mm.

Dicke 1,0 mm mit Anschluss an Fallrohr DN 100 mm.

2 St EP.oii e GP s
01.04.016 Rohrbogen fiir Fallrohr als Zulage
Rohrbogen als Zulage zum Fallrohr, DIN 18461 bis 60 Grad.
2 St EP.oii e GP s
01.04.017 Laub- und Schmutzfanger

Laub- und Schmutzféanger in Regenfallrohren mit Revisions6ffnung oberhalb
des Standrohres, bzw. nach Angabe.

2 St EP..oo GP

01.04.018 Standrohr aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100, mit Reinigungsdeckel

Regenstandrohr aus Stahl, feuerverzinkt, rund, Lange 1.000 mm, DN 100,
mit Reinigungsoéffnung nach DIN EN 1123 mit erhdhtem Qualitatsstandard,
mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil,
bruchfest, rlickstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN EN I1SO
2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton rotbraun,
einschliellich Standrohrkappen und Rohrschellen in verzinkter Ausflihrung.
Im Bereich der Erdverlegung sind die Rohre mit einem Korrosionsschutz
nach DIN 30672 zu versehen.

2 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.019 Anschluss an Grundleitung
Anschluss Regenfallrohr an Grundleitung aus PVC, DN 100,
einschlieBlich Feinjustierung Grundleitungsanschluss,
Ubergangsstiick und Verbindungsmittel.
2 St EP..o GP

Summe Untertitel 01.04
KLEMPNERARBEITEN, Netto:
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.05 Untertitel ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Untertitel ENTWASSERUNG

01.05.001 Ablaufdrossel

Ablaufdrossel entsprechend Patent DE 198 52 561,
fur temporaren und / oder dauerhaften Wasseranstau
in Retentionsdachern.

Hohenvariable Ablaufdrossel

- aus Edelstahl mit Dichtlippe
oder

- aus Edelstahl mit Grundplatte aus Polyamid
und Dichtringen aus EPDM

fur die Hauptentwasserung mit Freispiegelentwasserung.
Die Drosselbohrung wird objektbezogen gefertigt.

Es erfolgt eine objektspezifische Einstellung eines definierten
Drosselabflusses und / oder einer definierten
Daueranstauhdhe bei der Systemldsung Retentionsdach
Drossel nach der Herstellerberechnung.

2 St EP..oo GP s

01.05.002 Attikaablauf inkl. Retentionseinheit, DN 100, fiir Hauptentwdsserung

Attikaablauf, DN 100, aus Edelstahl, mit geringer Einbautiefe,
fur Hauptentwasserung mit Freispiegelstrémung,
Abflussleistung 4,9 I/s bei 35 mm Wasserhdhe auf dem Dach,
mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion,

45 Grad Aufkantung fur Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 55 mm, AuRenmalde ca. 270 x 738 mm,

inklusiv Retentionseinheit fur Attika bis DN 100

mit Retentionséffnungen nach Vorgabe,

einschlielllich Siebkorb 210 mm.

2 St EP..oo GP s

01.05.003 Notentwdsserungs-Attikagully, aus Edelstahl, mit Schraubflansch, DN 100

Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301,
mit Schraubflanschkonstruktion zum Einklemmen

von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen,

in der Nennweite DN 100, Stutzenlange 800 mm,

3 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 0,9 I/s als Speier

bei 35 mm Stauhohe.

Mit Dichtmanschetten und versenkten Schraubverbindungen,
mit Senkbohrungen fiir die Befestigung an der Attika,

zur Notentwéasserung.

2 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.05 Untertitel ENTWASSERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 01.05

ENTWASSERUNG, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.06 Untertitel BETONPLATTENBELAG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Untertitel BETONPLATTENBELAG

01.06.001 Schutzlage aus Bautenschutzmatten

Schutzlage aus polyurethangebundenen Gummischnitzel
lose und dicht gestofen mit versetzten Fugen
auf der Abdichtung verlegen.

Dicke: 5 bis 10 mm.

25 m? EP..oo GP i

01.06.002 Betonplattenbelag fiir Wartungsarbeiten, 400 x 400 x 40 mm

Betonplattenbelag auf Dachflachen als Serviceweg
fur Wartungsarbeiten.

Betonplattenbelag bestehend insbesondere aus:

Material / Werkstoff: Beton.

Oberflache: Kugelgestrahit.

Farbe: Grau oder nach Wahl des AG
aus Hersteller-Standardkollektion.

Abmessungen: 400 x 400 x 40 mm.

Platten mit offenen Fugen, in Kreuzfuge, auf vorgenannte
Schutzlage aus Bautenschutzmatten als Bettung,
stolperfrei und kippsicher verlegen.

Fugenbreite: 6 bis 10 mm.
Einbaubereich: Dachflache uber 2. OG.
25 m? EP..o GP
01.06.003 Zulage Schragschnitte Betonplatten

Zulage zur Position der Betonplattenbelage fir das Herstellen
von Schragschnitten an Betonplatten.

5m EP..oo GP s

01.06.004 Zulage Anarbeiten an Einbauteile

Zulage zur Position der Betonplattenbelage fir das Anarbeiten
der Belage an Einbauteilen wie Entwasserungsrinnen und Einlaufe.

5m EP..oo GP s

Summe Untertitel 01.06
BETONPLATTENBELAG, Netto:  ...........cccooiiiiiee,
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.07 Untertitel FLACHDACHFENSTER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Untertitel FLACHDACHFENSTER

Schnittstellen mit Gewerk Elektro
Schnittstellen mit Gewerk Elektro

1. Ubergabe aller erforderlichen Daten, Anschlusswerte durch
Gewerk Dachdichtungsarbeiten an Gewerk Elektrotechnik.

2. Verkabelung RWA-Kuppel.
Das Kabel wird ca. 3,0 m (freihangend) in das Gebaude
gefihrt, verantwortlich Gewerk Dachabdichtungsarbeiten.
Verteilerdose (AP / UP), einschliellich Verlegung des
Kabels (3,0 m) bis zur Verteilerdose,
erfolgt durch Gewerk Elektroinstallation.

3. Die Komponenten der Steuerung (inkl. zentrale Steuerung,
Geschossverteiler, Wind-/ Regenwachter) werden durch
das Gewerk Dachabdichtungsarbeiten geliefert.

Planung der Elektroinstallation, einschlie3lich Festlegung
der Standorte fiir zentrale Steuerung, Geschossverteiler,
Wind-/ Regenwachter

erfolgt durch Fachplaner Elektrotechnik.

Montage und Elektroinstallation, einschliel3lich Festlegung
der Standorte fiir zentrale Steuerung, Geschossverteiler,
Wind-/ Regenwachter

erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Elektrotechnik.

4. Weiterflhrung aller ibrigen Kabel im Gebaude
erfolgt durch Gewerk Elektrotechnik.

5. Alle weiteren Komponenten im Gebaude,
die erforderlich sind,
um eine funktionstichtige RWA-Anlage herzustellen,
werden durch Gewerk Elektrotechnik geliefert und montiert.

6. Inbetrieb-/ Abnahme der RWA-Anlage wird durch das
Gewerk Dachabdichtungsarbeiten organisiert und
erfolgt im Beisein eines Sachverstandigen und
des Gewerkes Elektrotechnik.

01.07.001 Flachdachfenster fiir Ausstieg und Rauchableitung, 1.210 x 1.210 mm, 3-fach-Verglasung

Flachdachfenster fur Ausstieg und Rauchableitung
in Treppenhausern nach Landesbauordnung.

Basiselement 3-fach-verglast,

elektrische Version mit nicht sichtbaren Motor
inkl. Regensensor und Schlisselkontrollset
zur Gewabhrleistung des Einklemmschutzes
und der Durchsturzsicherheit.

Fir Dachausschnitt 1.210 x 1.210 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21
01
01.07

Lv

Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel FLACHDACHFENSTER

DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.002

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Geometrische Offnungsflache Ageo 1.30 m2.

Offnungswinkel fiir Ausstieg 60 Grad.

150 mm Aufsetzkranz aus Kunststoff (Polyurethan)
mit Holzkern sowie Isolierverglasung und VSG innen.

Warmedurchgangskoeffizient abhangig

vom gewiinschten Oberelement:

KONVEX-GLAS: 3-fach-Verglasung Urc 0,55.
Einschliel3lich Aufsetzkranz bezogen auf
Abwicklungsflache 4,4 m2.

Schallddmmung Rw 42 dB (Klasse 4).

Hitzeschutz: g 0,49.

Abdeckung:

FLACH-GLAS: 3-fach-Verglasung Urc 0,60.
Einschliel3lich Aufsetzkranz bezogen auf
Abwicklungsflache 4,1 m2.

Schalldammung Rw 41 dB (Klasse 4).

Hitzeschutz: g 0,49.

Urc,ref 300 W/(m2K) nach DIN EN 1873.

Durchsturzsicher gemaf DIN 18008-6.
RC1 nach DIN EN 1627.

Nut zur Aufnahme der Dampfsperrschirze
und der Innenverkleidung.

1St EP..oo GP s

Dampfsperrschiirze fiir Flachdachfenster, 1.210 x 1.210 mm
Dampfsperrschirze fur den fachgerechten Anschluss

der Dachfenster bzw. Flachdachfenster

an die Luftdichtheitsschicht des Daches.

Geeignet fir beliebige Dachkonstruktionen.

Fir Dachausschnitt: 1.210 x 1.210 mm.

Verhindert Tauwasserschaden im Dammbereich
der Dachkonstruktion.

Einschlief3lich allem Montagezubehor
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben).

Material: Polyethylen.
Materialstarke: 0,15 mm.
Sd Wert: 80 m.

1St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.07 Untertitel FLACHDACHFENSTER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.07.003 Flachdachfenster-Einfassung, eckig, 1.210 x 1.210 x 150 mm

Aufsetzkranz, eckig, Deckenausschnitt 1.210 x 1.210 mm,
Hohe 150 mm, eindichten wie folgt:
- Dampfsperre umlaufend bis an den Dachausschnitt fiihren.
- Aufsetzkranz montieren.
- Anschlussflache vorstreichen.
- Anschlussflache mit Streifen der Dampfsperre eindichten.
- Dachdammung bis zum Aufsetzkranz ranfiihren.
- Erste Abdichtungslage der Flache am Aufsetzkranz
hochfiihren.
- Oberlage der Dachflache im Lagenrlckversatz verkleben.
- Oberen Abschluss mit WA-Schiene
gegen Abrutschen sichern.
- Oberseite der Schiene ist dauerelastisch abzudichten.
- Inkl. Eckausbildung.

1St EP..oo GP s

Summe Untertitel 01.07
FLACHDACHFENSTER, Netto: ..o,
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.08 Untertitel ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 Untertitel ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN

ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN UND TECHNIKZENTRALE

Abdichtung der Boden-/ Sohlplatten und Technikzentrale
auch in Teilflachen.

Klimabedingungen: Normklimadaten DIN 4108.
Tragschicht: Stahlbeton.
01.08.001 Reinigen Untergrund Betonflachen

Die Bauwerkssohlen aus Stahlbeton mit dem Besen sauber abkehren inkl.
Entfernen von Unebenheiten, Betongraten und Glatten von Kiesnestern.
Anfallende Schuttmassen werden Eigentum des Auftragnehmer und sind
abzufahren. Ausfuhrung, auch in Teilflachen, nach besonderer Anordnung
der Objektliberwachung.

570 m? EP..oo GP

01.08.002 Abdichtung mit Elastomerbitumen-SchweiRbahn PYE G 200 S4

Abdichtung der Boden-/ Sohlplatten und Technikzentrale.
VVon der Rohbaufirma werden unter allen Wanden
Abdichtungsbahnen verlegt mit jeweils ca. 150 mm
Anschlussflansch.

Ausfihrung wie folgt:

- Voranstrich auf der gereinigten Betonsohle
mit Bitumenldsung 300 g/m? vollflachig.

- Elastomerbitumen-SchweiRbahn PYE G 200 S4
auf den Untergrund vollflachig verschweilen.
Langsnaht- und KopfstoRiberdeckung 80 bis 100 mm breit
dicht verschweilden,
einschliellich aller Eck- und Endausbildungen.
Nahte und StéRe versetzt anordnen.
Elastomerbitumen-SchweiRbahn nach DIN EN 13707.
Anwendungstype DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE G 200 S4.
Anwendungstype DIN / TS 20000-202: BA PYE G 200 S4.

Dicke: Ca. 4,0 mm.
Oberseitig: Feinbestreut.
Unterseitig: Folienkaschiert.
Tragereinlage: Glasgewebe 200 g/m?2.

Brandverhalten DIN EN 13501-1: E.

Einbaubereich: KG.
570 m? EP..cooee GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 39



Leistu ngsverzeiChniS SEH Beckum - Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin (2308)

21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.08 Untertitel ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.003 Zulage zu Klemm- und Verwahrungsschienen

Zulage zu den Klemm- und Verwahrungsschienen (Titel Klempnerarbeiten)
fur Ausflhrung in kurzen Fixlangen, inkl. ca. 50 Stlick Eckausbildungen mit
Kunststoffecken als Kantenschutz.

50 m EP..oo GP

01.08.004 Zulage fiir Instandsetzungen

Zulage zur Vorposition Abdichten Sohlplatte / Bodenplatte, fiir das Abdichten
der Sohlplatten in kleinen Flachen, wie z. B. Instandsetzungsarbeiten der
vorhandenen Sohlenabdeckung, insbesondere im Bereich von
Bodenschwellen oder dhnliches.

5 m? EP..oo GP s

01.08.005 Zulage Anschluss aufgehende Wande

Zulage zur Vorposition Abdichtung Sohlplatte / Bodenplatte, fur den
Anschluss der Sohlabdichtung an Betonwande und andere aufgehende
Bauteile. Die Abdichtung ist hier ca. 150 bis 200 mm an die angrenzenden
Bauteile hochzuflhren.

350 m EP..oo GP

01.08.006 Zulage Eindichten DurchstofRungen

Zulage fur das Eindichten von DurchstoRungen in der Abdichtung, wie z. B.
Grundleitungen aus PVC- und HDPE-Material (DN 100 bis 125 etc.),
Medienrohre der Hauseinfuihrungen, Stadtwerke etc, Abdichtung mit
Kaltselbstklebebahnen oder mehrschichtigen Abdichtungsbeschichtungen.

Sowohl der Arbeitsaufwand als auch das geeignete Verschlussmaterial sind,
abgestimmt auf die verwendete Innenabdichtung, einzukalkulieren.

Bei den Arbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die Leitungen nicht
durch Hitzeeinwirkungen beschadigt werden.

Die Materialvertraglichkeit der miteinander in Berlihrung kommenden
Baustoffe und Bauteile ist vom Auftragnehmer vor der Ausfuihrung
nachzuweisen (Prifzeugnisse sind der Bauleitung zu tibergeben).

5 St EP..oos GP

01.08.007 Zulage Eindichten DurchstoBungen, zeitversetzt

Wie Position 01.08.006 jedoch:
In einzelnen Einsatzen, zeitversetzt zu der Flachenabdichtung der Sohle, auf
Anordnung der Bauleitung.

5 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.08 Untertitel ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.08.008 Zeitversetzte, nachtragliche Fertigstellung der Abdichtung
Zeitversetzte, nachtragliche Fertigstellung der vorbeschriebenen Abdichtung
im Bereich der bodengleichen Dusche etc., in einzelnen Einsatzen, auf
Kleinflachen bis 1 m2.
5 m? EP..o GP e,
01.08.009 Uberpriifen der Abdichtung
Uberpriifen der Abdichtung der Sohlplatte nach der fertiggestellten
Rohinstallation der Haustechnikgewerke zusammen mit der Bauleitung als
einmalige Begehung zur Feststellung der Beschadigungen an der
Abdichtung.
1 psch GP o
01.08.010 Nachbessern von Beschadigungen
Nachbessern und Abdichten von festgestellten Beschadigungen an der
Abdichtung in Kleinflachen, nach Abnahme 0,5 bis 1,0 m2.
5 St EP..o GP
01.08.011 Nagellocher abdichten

Nagellécher der Befestigung der Elektroleitungen durch die Abdichtung
nachtraglich mit Kaltbitumenverguss abdichten.

5 St EP..oos GP

Summe Untertitel 01.08

ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN, Netto: ...
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21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.09 Untertitel ABDICHTUNG AUSSENTUREN / AUSSENFENSTER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09 Untertitel ABDICHTUNG AUSSENTUREN / AUSSENFENSTER

01.09.001

01.09.002

Abdichtung AuBentiiren-/ fenster, geman W2-E - DIN 18533

Fenstertiren und Fensterelemente unter Fassadenelementen
und Fensterbanke etc. gegen maRig driickendes Wasser,
gemal W2-E nach DIN 18533 eindichten.

Material: Kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung (PMBC)
oder
Mineralischer Bauwerksabdichtung
oder
Flissigkunststoffabdichtung (PMMA)
oder gleichwertige Abdichtungen.

Die Materialvertraglichkeit mit der Sockelabdichtung
(Mineralische Dichtschlamme oder PMBC
Dickbeschichtung etc.) ist nachzuweisen.

Abwicklung:

Bis 500 mm, an den Enden seitlich wannenférmig dicht
ausgebildet und hochgeflhrt, hinterlaufsicher am Fenster
verwabhrt in unterschiedlichen Einzellangen.

S5m EP..oo

Eckanschlusslappen / Wandanschluss

Eckanschlusslappen / Wandanschluss fiir die vorbeschriebene
Position Abdichtung an Fenstertiren und Fensterelemente.

Abwicklung:

Ca. 500 mm vor Einbau der Dammanschlage,
hinterlaufsicher an der Sockelabdichtung einbauen,

die Fensterabdichtungen werden spater hier angeschlossen.

4 St EP..oos

Summe Untertitel 01.09

ABDICHTUNG AUSSENTUREN / AUSSENFENSTER, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.10 Untertitel SONSTIGES

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 Untertitel SONSTIGES

01.10.001 Vorhalten und Bereitstellen von Aufenthalts- und Lagerraumen

Aufderhalb der Baustelle aber im Baustelleneinrichtungsbereich. Fir die
Dauer der Durchfiihrung der eigenen Leistung und die gesamte Zeit der
Leistungserbringung. Die Position kommt nur dann zur Ausfiihrung, wenn
der Auftraggeber Raume, die leicht verschlieBbar gemacht werden kénnen,
nicht zur Verfligung stellt.

1 psch GP oo

01.10.002 Untergrundvorbehandlung Wassersaugen

Untergrundvorbehandlung Wassersaugen des vorhandenen Restwassers
auf der Dachflache mittels Wassersauger maschinell absaugen und
entsprechend in Dachabléufe o. A. ableiten.

Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

975 m? EP..oo GP

01.10.003 Provisorischer Flachdachablauf fiir die Bauzeit

Hart-PVC-Flansch oder Bitumen-Manschette Dachablauf DN 110, an
Notabdichtung der Flachdachflachen anschlieen, unterhalten und auf
Anweisung durch die Bauleitung wieder demontieren und entsorgen.

2 St EP..oo GP s

01.10.004 Provisorische Entwédsserung fiir die Bauzeit

Provisorische Entwasserung / Fallrohre fir die Bauzeit 4 x DN 100, Lange je
bis 15.000 mm, Anschluss an Regenrinne / Auslauf / Ablauf und 4 x DN 100
Kanalgrundrohre Lange je 3.000 mm.

Als provisorische Entwasserung Flachdach einschlielBlich Anschluss
provisorischen Attikaablauf aus Bitumenbahnen, komplett liefern, montieren,
unterhalten und auf Anweisung durch die Bauleitung wieder demontieren und
entsorgen.

1 psch GP

01.10.005 Kernbohrungen

Kernbohrungen im Nassverfahren, zum nachtraglichen Einbau von
Dachentwasserungen, in Attikaflachen mit einer Lange von bis zu 400 mm
bestehend aus Beton oder Mauerwerk, nach Anweisung der Bauleitung

herstellen.
Durchmesser: 150 mm
Anfallenden Schutt entfernen und abtransportieren zur Verwendung des
Auftragnehmer.
4 St EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.10 Untertitel SONSTIGES
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10.006 Rohrdurchfiihrung fiir den vorbeugenden Brandschutz, DN 150
Rohrdurchfiihrung, DN 150, fir den vorbeugenden Brandschutz und zur
Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren
Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4, fir Kabel- und
Rohrdurchfihrungen bis 28 mm, bestehend aus:
Brandschutzrohr aus Edelstahl mit Befestigungsflansch zur Fixierung am
Verstarkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, 680 mm lang, fir
Dammstoffstarken von 60 bis 400 mm, mit zwei abnehmbaren 87,3
Grad-Bdgen aus PP, mit Dampfsperrkappe aus EPDM, PUR Grundplatte mit
fest eingeschaumter Wunschanschlussmanschette (ca. 495 x 495 mm),
siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid, mit einem
Verstarkungsblech nach DIN EN 1090-4, inklusive Brandschutzstopfen.
2 St EP..o GP
01.10.007 Dammkorper aus Mineralfaser fiir Rohrdurchfiihrung (Brandschutz), DN 150
Dammkorper, aus Mineralfaser, WLG 040, zweiteilig, in den MaRen ca. 300
x 300 x 200 mm, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemaR EN 13501-1,
Anwendungstyp DAA-dm nach DIN 4108-10, Druckspannung >= 70 kPa. Zur
Warmedammung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des
Brandschutzrohres fiir die Rohrdurchfiihrung fiir den vorbeugenden
Brandschutz, in der Nennweite DN 150.
2 St EP.oos GP oo,
01.10.008 Systemliifter aus Polyurethan, DN 100
Systemlifter aus Polyurethan, mit fest eingeschaumter
Wunschanschlussmanschette (ca. 495 x 495 mm)
passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 100,
zur Raum- und Strangliftung,
inklusive siebenlippigem Dichtring,
1.000 mm langem PE-Anschlussrohr
und Abweiser aus Polyamid.
20 St EP.oos GP oo,
01.10.009 Regenhaube aus Polyamid, DN 100

Regenhaube aus Polyamid, flr den vorbeschriebenen
Systemlifter und / oder Sanierungslifter,

in der Nennweite DN 100.

Gegen das Eindringen von Regen und Schnee,
inklusive EPDM-Befestigungsring.

20 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.10 Untertitel SONSTIGES

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.10.010 Flachdachhauben / Liifter eindichten, 1-komponentiger PU Fliissigkunststoff

Vorbeschriebene Flachdachhauben / Lifter eindichten.
Ausfuhrung mit 1-komponentiger PU Flissigkunststoff.

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren:

- Vorbereitung, Abklebung und Grundierung des Untergrundes.

- 1-komponentiger PU Flussigkunststoff in zwei Schichten
aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass nachlegen.
Die Vliesuberlappung betragt mindestens 50 mm.

Vor Aushartung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.

- Die Abdichtung mindestens 100 mm breit auf die
Flachenabdichtung bis Oberkante Anschluss flhren,
einschliellich aller Eckausbildungen.

- Verbrauch ca. 3,1 kg/m?2.

Leistungs- und Funktionsanforderungen Flissigkunststoff:
- Anwendungskurzzeichen:
E1 PUR-1K-S-W3-P4-81, S2, S3, S4,-TL4-TH4-DIN 18531-2.
- Zulassung gemafy EAD 030350-00-0402
in den héchsten Nutzungskategorien.
- Basiswerkstoff Polyurethan, 1-komponentig.
- GISCODE: RSP 20.
- Trockenschichtdicke: ~ Mindestens 2,5 mm.
- Farbe: Schiefergrau, ahnlich RAL 7015.
- Tragereinlage: Polyestervlies ca. 165 g/m?2.
- Lésemittelfrei und geruchsarm.
- Alkalibestandig.
- Dauerhaft UV-stabil.
- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1).

20 St EP..oo GP s

01.10.011 Anschluss an Durchdringung, eckig, 1-komponentiger PU Fliissigkunststoff

Anschluss an Durchdringung, eckig,
Ausfiihrung mit 1-komponentiger PU Flissigkunststoff.

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren:

- Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haftvermittlung /
Grundierung des Untergrundes.

- 1-komponentiger PU Flussigkunststoff in zwei Schichten
aufbringen. Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge vorlegen, Polyestervlies blasen- und
faltenfrei einbetten, die zweite Schicht nass in nass nachlegen.
Die Vliesuberlappung betragt mindestens 50 mm.

Vor Aushartung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21
01
01.10

DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Untertitel SONSTIGES

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.012

01.10.013

01.10.014

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Die Abdichtung mindestens 100 mm breit auf die
Flachenabdichtung bis Oberkante Anschluss flihren,
einschlielich aller Eckausbildungen.
- Verbrauch ca. 3,1 kg/m?2.

Anschlusshoéhe: Ca. 150 mm.
Abmessung der Durchdringung: Ca. 150 /150 mm.

Leistungs- und Funktionsanforderungen Flissigkunststoff:
- Anwendungskurzzeichen:
E1 PUR-1K-S-W3-P4-81, S2, S3, S4,-TL4-TH4-DIN 18531-2.
- Zulassung gemafy EAD 030350-00-0402
in den héchsten Nutzungskategorien.
- Basiswerkstoff Polyurethan, 1-komponentig.
- GISCODE: RSP 20.
- Trockenschichtdicke: ~ Mindestens 2,5 mm.
- Farbe: Schiefergrau, ahnlich RAL 7015.
- Tragereinlage: Polyestervlies ca. 165 g/m?2.
- Lésemittelfrei und geruchsarm.
- Alkalibestandig.
- Dauerhaft UV-stabil.
- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1).

10 St EP..oo GP s

Anschluss an Durchdringung, rund, 1-komponentiger PU Fliissigkunststoff

Wie Position 01.10.011 (Seite 45) jedoch:
Anschluss an Durchdringung, rund.

Anschlusshéhe: Ca. 150 mm.
Durchmesser der Durchdringung: Ca. 150 mm.

10 St EP..oo GP s

Wandanschluss mit Fliissigkunststoff

Wie Position 01.10.011 (Seite 45) jedoch:
Laufender Meter Wandanschluss.

10m EP..oos GP

Eckausbildungen mit Fliissigkunststoff

Eckausbildungen zum Anschluss der Vorposition herstellen. Bei
rechtwinkligen, senkrechten Eckausbildungen sind vorzugsweise die
Vliesformteile fir AuRen- und Innenecken zu nutzen.

10 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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21 Lv DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01.10 Untertitel SONSTIGES
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10.015 Bauabnahme der gesamten Dachflache im Rauchgasverfahren

Bauabnahme der gesamten Dachflache im Rauchgasverfahren.

Nach Abschluss der Arbeiten hat eine férmliche Abnahme stattzufinden.
Uberpriifung der Wandanbindung, Aufbauten, Dachablaufe usw. im
Rauchgasverfahren und erstellen eines Messprotokolls.

1 psch GP

Summe Untertitel 01.10
SONSTIGES, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

01.11 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten, die durch Arbeitskrafte nur auf Anordnung der
Objektiberwachung ausgefiihrt werden.

Der Auftragnehmer verzichtet auf Verglitung der ohne entsprechende
Anordnung durchgefiihrten Stundenlohnarbeiten.

Stundenlohnzettel sind der Objektliiberwachung spéatestens eine Woche nach
Ausfiihrung der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen.

Spater vorgelegte oder mit der Schlussrechnung eingereichte, nicht
unterschriebene Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Bei Stundenlohnarbeiten werden nur die auf der Baustelle tatsachlich
erbrachten Stunden vergitet.

An- und Abfahrten zur Baustelle werden nicht vergutet.

01.11.001 Stundenlohnarbeiten fiir nicht zu beschreibende Leistungen

Stundenlohnarbeiten fiir Arbeiten die im Rahmen der Leistungsbeschreibung
nicht erschépfend beschrieben werden kénnen.

-Facharbeiterstunden-
Das betrifft insbesondere Bekleidungsarbeiten in Kleinstflachen.
Materialkosten sind nachzuweisen und werden gesondert vergutet.

10 h EP..oo GP s

01.11.002 Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden

Verrechnungssatze fur Stundenlohnarbeiten fur nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Facharbeiterstunden-
10 h EP..cooee GP e,

01.11.003 Stundenlohnarbeiten Helferstunden

Verrechnungssatze fur Stundenlohnarbeiten fur nicht vorgesehene
Leistungen zum besonderen Nachweis.

-Helferstunden-

10 h EP..oos GP

Summe Untertitel 01.11
STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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21 LV DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN 3 eemseesessessssnnnssssseneen
01.01 Untertitel DACHABDICHTUNGSARBEITEN <
01.02 Untertitel RETENTIONSAUFBAU £
01.03 Untertitel ABSTURZSICHERUNG 25 e
01.04 Untertitel KLEMPNERARBEITEN 28 e
01.05 Untertitel ENTWASSERUNG <
01.06 Untertitel BETONPLATTENBELAG 35 iirveeeereereeere
01.07 Untertitel FLACHDACHFENSTER 36 iievreeereereeere
01.08 Untertitel ABDICHTUNG DER BODEN-/ SOHLPLATTEN 39 ieeeereeeere e
01.09 Untertitel ABDICHTUNG AUSSENTUREN / AUSSENFENSTER 42 e,
01.10 Untertitel SONSTIGES T
01.11 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN 48

Summe LV 21 DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ...
................. % NachlaB: EUR

ZWiSCheNsSUMME  EJR  «woeerreerersremreesinsinaiennens

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR
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