211a REKiZ Anlagenliste Stahlbeton-, Mauerwerksarbeiten DREES &
Neubau fiir Zusammenfiihrung der SOMMER

Neonatologie und der Geburtshilfe (REKiZ)
St. Franziskus-Hospital Ahlen
Datum: 27.05.2026

Ordnername Dateiname Stand

Anlagen Logistik

Zufahr Baustelle 211a_Zufahrt BAustelle 260326f 26.03.2026
Zufahrt Rangierflache Baustelle|211a_Zufahrt_Rangierflaiche BAustelle 260326f 26.03.2026
Baustelleneinrichtung 211a_BE_510b_260505 05.05.2026

Anlagen Architektur

Grundrisse
Grundriss SG 211a_Grundriss_SG_0101_V06 19.05.2026
Grundrisse EG 211a_Grundriss_EG_0102_V05 13.04.2026
Schnitte
Schnitt A-A 211a_Schnitt_AA_104a_VO01 19.05.2026
Details
Fundamentplan 211a_Fundamentplan_V00 25.05.2026
Fassadenschnitte 211-NA-OPL-5-FS-XX-581-V00 24.04.2026

Anlagen Tragwerksplanung

Grindung T-S-GRD-100 21.05.2026
Decke Uber Sockelgeschoss T-S-SG-200 21.05.2026
Anlagen TGA
Grundleitungen Neubau 2605_A-G-S-Grundleitungen_Anbau
DA-Entliftung 20260506_GR_DA_Entliftung_AW_V02
Baugrundgutachten

Baugrundgutachten 2415783-Baugrundgutachten 19.07.2025
Anlage zu Baugrundgutachten |2415783-Lageplan 22.05.2025

Anlage zu Baugrundgutachten |2415783-Profil-1

Anlage zu Baugrundgutachten |2415783-Profil-2
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