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1. VERZEICHNIS DER FACHLICH BETEILIGTEN

2.0 Bauherr Evangelische Kirche von Westfalen
Bau - Kunst - Denkmalpflege
Altstadter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
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2. ATV + ANGABEN ZUM OBJEKT - BAUBESCHREIBUNG

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV)
- Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299 -

Gewerk:

ATV DIN 18421 Damm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

0.1  Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle und Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmaoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie
etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung:

Evangelisches Gymnasium Lippstadt

Das Bauvorhaben befindet sich im Innenstadtbereich; Beckumer Str. 57 - 61, 59555 Lippstadt. Die Gebaude
sind 1,5- bis 3-stockige Gebaude, die Sanierungsmalinahmen betreffen Teilflachen bis hin zum kompletten
Dach und z.T. angrenzende oder darunter liegende Geschossflachen.

Das Gesamt-Objekt grenzt an die ¢ffentliche Stralen an: Beckumer StralRe.
Parkplatze befinden sich vor und auf dem Grundstiick vorhanden; werden im Schulbetrieb aber von den Nut
zern in Anspruch genommen.

Die BaumalRnahme findet wahrend des laufenden Schul-Betriebes in anderen Gebaudeteilen oder darunterlie
genden Geschossen statt. Es ist darauf zu achten, die Larmbelastigung so gering wie maglich zu halten. Larm
intensive Mallnahmen werden auf bestimmte Stunden des Tages beschrankt; erhéhte Ricksichtnahme und
Sicherungs- und Sicherheitssorgfalt sind geboten.

Schadstoffe sind nicht mehr vorhanden.

00.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse:
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TRAKT 3: 2-geschossig

Geplant ist die komplette Sanierung des Daches, die Dammung der Fassade WDVS, die Ertlichtigung

des Sonnenschutzes.

In Erdgeschoss und Obergeschoss werden Wande und Decken komplett zuriickgebaut, von
Schimmelschdden befreit und komplett neu aufgebaut inkl. der Fliesenarbeiten und notwendigen
Sanitdrinstallationen und Objekte. Folgende Elektroarbeiten werden notwendig; umfangreiche Neuver
kabelung Strom/Daten/EDV, Errichtung Sicherheitsbeleuchtung; Modernisierung der ELA-Lautsprecher
| Verkabelung. Malerarbeiten im Treppenraum als zusatzliche Leistung.

Weglangen auf dem Grundstiick ergeben sich aus den Lageplanen.

Ausfiihrung und Abschluss der Arbeiten bis ENDE KW28 = 10.Juli 2026

0.14

Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen:
FuBganger-, Fahrrad- und Autoverkehr;
FuBganger- und Fahrradverkehr auf dem Schulgeldnde hat stets Vorrang.

Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen.
nach Riicksprache und Abstimmung mit der Bauleitung

Art, Lage, MalRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montagedffnungen:
Anfahrt zum Schulgeldnde auf befestigten StraBen und Wegen. Nicht alle Bereiche sind mit LKW be
fahrbar.

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Ab
wasser:

Baustrom:

Es steht Strom 230V in allen TRAKTEN zur Verfiigung.

Ein Baustromanschluss wird vom AG nur nach Erfordernis / und nur nach Méglichkeit zur Verfiigung
gestelit.

Bauwasser:
Es stehen verschiedene Wasseranschliisse bereit; der Anschluss erfolgt jeweils in Abstimmung mit
dem Hausmeister der Schule / dem AG.

Sanitare Anlage / WC:
Die Mitbenutzung der sanitaren Anlagen der Schule wird im Rahmen der Bauausfiihrung gestattet;
jedoch ist z.B. das Auswaschen von Pinseln in den Waschbecken und die Entsorgung von Reststoffen
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0.1.10

0.1.11

0.1.12

in WCs verboten.

Lage und Ausmald der dem Auftragnehmer fur die Ausfihrung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen, Raume:
Lagermoglichkeiten sind nur nach Absprache innerhalb der Baustelle méglich.

Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen:
"entfallt”

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und Hochwas
serverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen:
"entfallt"

Besondere umweltrechtliche Vorschriften:
"entfallt"

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z.B. besondere Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser
und Abfall:

Jeder AN muss eigenverantwortlich seinen Miill entsorgen, liber die Entsorgung von abzubrechenden
Bauteilen ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen des Gewasser-, Boden-, N

0.1.14

0.1.15

0.1.16

0.1.17

0.1.18

0.1.19

0.1.20

0.1.21

0.1.22

Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:
"keine"

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bautei
len, Bauwerken, Grenzsteinen oder dergleichen im Bereich der Baustelle:
"entfallt"

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs:
"entfallt"

Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:
offensichtlich keine

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Bau
werksreste, und, soweit bekannt, deren Eigentimer:
"entfallt"

Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegenbene
falls RGumungsmalinahmen hinsichtlich Kampfmitteln erflllt wurden:
"entfallt" oder Angabe von fiir den Baustellenbetrieb relevanten Umstanden

Gemal der Baustellenverordnung getroffene Malnahmen:
Im Rahmen der allgemein geltenden Vorschriften.

Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maflnahmen der Eigentimer (oder der anderen Weisungsberech
tigten) von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen, Strallen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zdunen und derglei
chen im Bereich der Baustelle:

"keine"

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile,
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:
"keine"

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten:
Siehe Bauzeitenplan




15.05.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 5 von 20
Evang. Gymn. Lippstadt 33 Dammarbeiten Heizungsrohre

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Siehe Bauzeitenplan

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und Zeit
sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer:
Siehe Bauzeitenplan

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z.B. Arbeiten in Rdumen, in denen der Betrieb weiterlauft,
Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen, oder bei auflergewdhnlichen duleren Einflissen:
Die Arbeiten finden zum Teil im laufenden Betrieb der Schule statt.

0.2.3 Vorgaben. die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenvordnung ergeben:
Der SiGe-Plan ist zu beachten. Der SiGe-Plan wir dem AN iibergeben und der AN hat sich durch
den SiGe-Ko einweisen zu lassen.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fur Mitarbeiter anderer Unter
nehmen, z. B. trittsichere Abdeckung:
Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz gemaR den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften und Ver
ordnungen, wie z. B. die Baustellenverordnung und Vorgaben der BauBG.

0.2.5 Besondere Anforderungen fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen
fur Schutz- und SicherheitsmaRnahmen:
Im Rahmen der Abbrucharbeiten / Dachdeckungsarbeiten sind in verschiedenen Teilbereichen die
TRGS 519 und TRGS 521 zu beachten.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behalter fur die
getrennte Erfassung:
Angabe der Entsorgung und Entsorgungseinrichtungen in den jeweiligen LV-Texten

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geristen:
Erfolg im laufenden Schulbetrieb

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen und derglei
chen durch den Auftragnehmer.
"keine"

0.2.9 Wie lange, fur welche Arbeiten und ggf. fir welche Beanspruchung der Auftragnehmer seine Gerulste, Hebe
zeuge, Aufzige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fir andere Unternehmer vorzu
halten hat:

Geriiststellung Schutz- und Fassadengeriist erfolgt durch Geriistbauer

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen:
"entfallt"

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile:
Es sind ausschlieBBlich bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe, Materialien und Verfahren zu verwen
den.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die
schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen:
"keine Besonderen™

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gltenachweise:
siehe entsprechende Positionstexte im Leistungsverzeichnis
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0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dirfen bzw. miissen oder
einer anderen Verwertung zuzufihren sind:
"keine"

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Bdden, Stoffe
und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber
Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten:
wie im jeweiligen LV-Text beschreiben

0.2.16 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden sowie Art, Ort (genaue
Bezeichnung) und Zeit ihrer Ubergabe:
"keine"

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen ibernimmt
oder dafur dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfugung stellt:
"keine" oder Angabe von fiir den Baustellenbetrieb relevanten Umstanden

0.2.18 Leistungen flr andere Unternehmer:
"keine" oder Angabe von fiir den Baustellenbetrieb relevanten Umsténden

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit
anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer flir die Gebaudeautomation:
wie im jeweiligen LV-Text beschreiben

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.
"nicht vorgesehen"

0.2.21 Ubertragung der Wartung wéhrend der Dauer der Verjahrungsfrist fir die Gewéhrleistungsanspriiche fir ma
schinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf
die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat (vergleiche § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B), durch einen besonderen
Wartungsvertrag.

"entfallt"

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Abrechnung erfolgt nach AufmaR; Grundlage fiir die AufmaRe sind die zugrunde liegenden
Zeichnungen oder die vom AN jeweils erstellten AufmaBskizzen.
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3. ANLAGEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Lageplan:
201_EA 227 G LAG XX 01
202_EA 227 A LAG XX 02 1_500

Ausfiihrungsplanung:

TRACK 03:

602_EA 227 A GRU EG 02.T3 b

605 EA 227 A SCH XX 02.T3

609_EA 227 Fotos T0O3_Teil7_Kriechkeller
610_EA_Grundriss Heizungsleitungen Untergeschoss

Ende Anlagen
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1

11 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.1 Baustelleneinrichtung fiir alle Trakte

Baustelleneinrichtung, einrichten, vorhalten und betreiben fir
die Dauer der gesamten Bauzeit sowie berdumen nach Ende
der Bauzeit beinhaltet u.a.:

1.)

- Einrichten der Baustelle / Rdumen der Baustelle

- Bereitstellung von benétigtem Werkzeug

- Werkzeug und Maschinenpauschale

- Abtransport samtlichen Verpackungs- und Abfallmaterials
der nachfolgenden Positionen

- Alle An- und Abfahrten

- Be- und Entladen und Eintransport aller Materialien

- samtliche Einmessarbeiten / Aufmalarbeiten

- Abstimmungen mit den Schnittstellen-Gewerken

2)

Die Planungs- und Ausfuhrungsunterlagen werden digital per
zur Verfugung gestellt. Einzukalkulieren sind die Druck- und
Plotkosten flir samtliche Papierplane fir die Ausfiihrung /
Abrechnung des Projekts.

3.)

Als Ansprechpartner vor Ort ist ein deutschsprachiger Mon-
teur vorzusehen, der das Projekt Uber die gesamte Bauzeit
in bauleitender Funktion betreut. Kenntnis der flr das Projekt
entsprechenden Vorschriften ist Voraussetzung. Der Auftrag-
nehmer ist fur die Einhaltung der einschlagigen Vorschriften
alleine verantwortlich. Den Auftraggeber trifft im Verhaltnis
zum Auftragnehmer keine eigene Sicherungspflicht.

4.)

autagesberichte
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, taglich Bautagesberichte
zu fihren und dem Auftraggeber davon wdchentlich die
Durchschriften zu Gibergeben.

Die Berichte mussen alle

Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung
des Vertrages von Bedeutung sind, z.B. Taglicher Arbeitsbe-
ginn und Arbeitsende / Zahl und Qualifikation der auf der
Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte / den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen) / Bestimm-
te Arten der Ausfiihrung und Unterbrechungen / Bestimmte
Arten von Unterbrechungen o. Behinderungen der Arbeitzei-
ten mit Angaben der Griinde, Unfalle und sonstige Vor-
kommnisse / besondere Abnahmen nach § 12 Nr.2 / Anga-
ben Uber das Wetter, Temperaturen.

Bautagesberichte sind wie zuvor beschrieben, zu erstellen,
zu liefern und dem Bauherrn zu tGbergeben, Gegenzeich-
nung durch den AG erfolgt nicht.




15.05.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 9 von 20
Evang. Gymn. Lippstadt 33 Dammarbeiten Heizungsrohre
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1 psch

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG _  ..................

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG _ ...
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

WARMEDAMMARBEITEN UND ZUBEHOR

Warmedammung an Rohrleitungen

Warmeleitfahigkeit: 0,035W/(mK) bei 40°C Mitteltemperatur
Brandverhalten: A2 nicht brennbar nach DIN 4102
Temperatureinsatzbereich: Wollseite bis +250°C

Aluminiumseite bis +100°C

AS-Qualitat: AGI Q 136

Hydrophobierung: < 10Vol. % nach AGI Q 136

Farbton: silber

Die Zulassung fir den Einsatz von Kaltwasserlleitungen ist nachzuweisen.

Mediumtemperatur kleiner 120 Grad C

Verlegung in bekriechbaren Raum

Lage der Rohrleitung waagerecht und senkrecht, an Rohrleitung aus Stahl, C-
Stahl oder Kupfer, mit Bindedraht aus dem Werkstoff des Drahtgeflechtes be-
festigen. Langs- und Rundnahte mit Aluminiumklebeband tUberkleben.

Dammstoffdicke 100% nach aktueller EnEV fur Rohrleitungen.

Zur technischen Ausfiihrung sind alle nach DIN 18299 (ATV)
sowie DIN 18421 gultigen Regeln zu beachten.

Daruber hinaus gelten alle zum Ausfihrungszeitpunkt giltigen EN-und DIN-
Normen, Arbeitsstattenrichtlinien, Unfallverhiitungsvorschriften, behoérdliche Er-
lasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der
Feuerwehr.

Verwendung von Klebstoff schwer entflammbar,
Dammschichtdicke nach Energieeinsparungsverordnung
Anhang 5, Tabelle1.

Hinweis:
1.) Verlegung in bekriechbaren Raum (Kriechkeller unter TRAKT 3)
2.) Dammung von Bestandsleitungen (geringer Abstand)

Die ordnungsgemale Ausfuhrung ist vom Ersteller der Dammarbeiten ist zu be-
scheinigen. (Unternehmererklarung nach § 96 GEG).1)

Angebotenes Fabrikat: " '

Angebotener Typ: R '

Die Ausfuihrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen

Die Ausfiihrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen:

Demontageort: Verlegung in bekriechbarem Raum

- Demontage im Kriechkeller unter TRAKT 3 in knieender, geblickter Haltung
- Zugang uber vier Einstiege mit Liftungsgittern

Hoéhe Kriechkeller ca. 1,10m
Hoéhe unter Unterzug ca. 0,80m

Dammung an Rohrleitung - Abrechnung nach Aufmaf
Dammung an Rohrleitung - Abrechnung nach Aufmaf}

Warmedammung DN12
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
wie zuvor beschrieben, jedoch fiir Rohrleitungen der Nenn-
weite DN 12
liefern und montieren
2 mM e
21.2 Warmeddammung DN15
Warmedammung DN15
wie zuvor beschrieben, jedoch fiir Rohrleitungen der Nenn-
weite DN15
liefern und montieren
60 M s
21.3 Warmedammung DN20
Warmedammung DN20
wie zuvor beschrieben, jedoch fiir Rohrleitungen der Nenn-
weite DN20
liefern und montieren
50 m s
214 Warmedammung DN25
Warmedammung DN25
wie zuvor beschrieben, jedoch fur Rohrleitungen der Nenn-
weite DN25
liefern und montieren
55 M s
215 Warmedammung DN32
Warmedammung DN32
wie zuvor beschrieben, jedoch fur Rohrleitungen der Nenn-
weite DN32
liefern und montieren
35 M
21.6 Warmedammung DN40
Warmedammung DN40
wie zuvor beschrieben, jedoch fur Rohrleitungen der Nenn-
weite DN40
liefern und montieren
2 mM e e
21.7 Warmedammung DN50
Warmedammung DN50
wie zuvor beschrieben, jedoch fur Rohrleitungen der Nenn-
weite DN50
liefern und montieren
16 M e
Dammung an Bogen - Abrechnung nach Aufmaf
Dammung an Bogen - Abrechnung nach Aufmal}
2.1.8 Warmedammung in allen Winkelgraden DN12

Warmedammung in allen Winkelgraden DN12
In dieser Position ist der Zuschlag gemafR VOB/C DIN 18421

Ubertrag: .......c............
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......c.c..........

Abs.5.4.2 zu bemessen.
Hier fur Bogen DN12
liefern und montieren

2 St

21.9 Warmeddammung in allen Winkelgraden DN15
Warmedammung in allen Winkelgraden DN15
wie zuvor beschrieben, jedoch fiir Bogen DN15
liefern und montieren

46 St

2.1.10 Warmedammung in allen Winkelgraden DN20
Warmedammung in allen Winkelgraden DN20
wie zuvor beschrieben, jedoch fir B6gen DN20
liefern und montieren

4 St

21.11 Warmeddammung in allen Winkelgraden DN25
Warmedammung in allen Winkelgraden DN25
wie zuvor beschrieben, jedoch fir B6gen DN25
liefern und montieren

8 St

2.1.12 Warmedammung in allen Winkelgraden DN32
Warmedammung in allen Winkelgraden DN32
wie zuvor beschrieben, jedoch fiir Bogen DN32
liefern und montieren

8 St

2.1.13 Warmedammung in allen Winkelgraden DN40
Warmedammung in allen Winkelgraden DN40
wie zuvor beschrieben, jedoch fir B6gen DN40
liefern und montieren

2 St

21.14 Waéarmeddammung in allen Winkelgraden DN50
Warmedammung in allen Winkelgraden DN50
wie zuvor beschrieben, jedoch fiir Bogen DN50
liefern und montieren

8 St

Dammung an Festpunkten, Muffen, Heizungsschellen
Dammung an Festpunkten, Muffen, Heizungsschellen

2.1.15 Warmedammung fiir T-Stiick, DN12
Warmedammung fir T-Stlick, DN12
In dieser Position ist der Zuschlag gemafR VOB/C DIN 18421
Abs.5.4.2 fir ein T-Stick an Festpunkten, Muffen, Heizungs-
schellen zu bemessen.
liefern und fachgerecht montieren

2 St

2.1.16 Warmedammung fiir T-Stiick, DN15

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c.c..........

Warmedammung fir T-Stlick, DN15 wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

10 St

2.1.17 Warmedammung fiir T-Stiick, DN20
Warmedammung flr T-Stiick, DN 20 wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

30 St

2.1.18 Warmedammung fiir T-Stiick, DN25
Warmedammung fur T-Stick, DN25 wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

26 St

2.1.19 Warmedammung fiir T-Stiick, DN32
Warmedammung fur T-Stlick, DN32 wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

12 St

2.1.20 Warmedammung fiir T-Stiick, DN40
Warmedammung fur T-Stick, DN40 wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

2 St

2.1.21 Warmedammung fur T-Stiick, DN50
Warmedammung fur T-Stlick, DN50 wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

8 St

Dammung an Qbergangsst[]ck - Abrechnung nach Aufmaf}
Dammung an Ubergangsstlck - Abrechnung nach Aufmaf}

2.1.22 Wirmediammung fiir Ubergangsstiick, DN15
Warmedammung fur Ubergangsstiick, DN15
In dieser Position ist der Zuschlag gemaf VOB/C DIN 18421
Abs.5.4.2 fir ein Ubergangsstiick zu bemessen.
Es zahlt der jeweils gréte Durchmesser.
liefern und fachgerecht montieren.

2 St
2.1.23 Warmedammung fﬁr__ﬂbergangsst'uck, DN20
Warmedammung fur Ubergangsstiick, DN20

wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

6 St

2.1.24 Wirmedammung fiir Ubergangsstiick, DN25
Warmedammung fiir Ubergangsstiick, DN25
wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

8 St

2.1.25 Wirmediammung fiir Ubergangsstiick, DN32

Ubertrag: .......c............
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Warmedammung fir Ubergangsstiick, DN32
wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

6 St

2.1.26 Wirmediammung fiir Ubergangsstiick, DN40
Warmedammung fiir Ubergangsstiick, DN40
wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

2 St

2.1.27 Wiarmedammung fiir Ubergangsstiick, DN50
Warmedammung fiir Ubergangsstiick, DN50
wie zuvor beschrieben
liefern und fachgerecht montieren.

2 St

Palstliicke Warmedammung - Abrechnung nach Aufmaf}
Palsticke Warmedammung - Abrechnung nach Aufmaf}

2.1.28 Pafstiick Warmedammung DN12
PaRstliick Warmedammung DN12
In dieser Position ist der Zuschlag gemaf VOB/C DIN 18421
Abs.5.4.2 zu bemessen. Passstiick bis 990mm
Rohrnennweite DN12
liefern und montieren

2 St

2.1.29 PaRstiick Warmedammung DN15
PaRstliick Warmedammung DN15
wie zuvor beschrieben, jedoch Rohrnennweite DN15
liefern und montieren

42 St

2.1.30 Pafstiick Warmedammung DN20
Palstiick Warmedammung DN20
wie zuvor beschrieben, jedoch Rohrnennweite DN20
liefern und montieren

6 St

2.1.31 PaRstiick Warmedammung DN25
PaRstliick Warmedammung DN25
wie zuvor beschrieben, jedoch Rohrnennweite DN25
liefern und montieren

4 St

2.1.32 PaRstiick Warmedammung DN32
Palstick Warmedammung DN32
wie zuvor beschrieben, jedoch Rohrnennweite DN32
liefern und montieren

6 St

2.1.33 Pafstiick Warmedammung DN40
PalRstick Warmedammung DN40

Ubertrag: .......c.c..........

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c.c..........

wie zuvor beschrieben, jedoch Rohrnennweite DN40
liefern und montieren

2 St

2.1.34 PaRstiick Warmedammung DN50
PaRstliick Warmedammung DN50
wie zuvor beschrieben, jedoch Rohrnennweite DN50
liefern und montieren

4 St

2.1 WARMEDAMMUNG ALUKASCHIERT _ .....ccoeeueee.

2 WARMEDAMMARBEITEN UND ZUBEHOR _ .......ccco......
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3 DEMONTAGEARBEITEN
31 DEMONTAGEARBEITEN

Die Ausfuihrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen

Die Ausfiihrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen:

Demontageort: Verlegung in bekriechbarem Raum

- Demontage im Kriechkeller unter TRAKT 3 in knieender, geblckter Haltung
- Zugang Uber vier Einstiege mit Liftungsgittern

Hohe Kriechkeller ca. 1,10m
Hoéhe unter Unterzug ca. 0,80m

Demontage Schmutzwasserleitung unter Decke und an der
Demontage Schmutzwasserleitung unter Decke und an der
Wand in allen Geschossen einschl. Formteile aus Guss ,
einschl. Rohraufhangung, einschl. Entsorgung.

Montagehoéhe Uber Gelande/FuRboden bis 5 m.

3.1.1 Demontage alte PU-Dammung Bestand-Heizungsrohre
Demontage alte PU-Dammung Betsnad-Heizungsrohre mit
Nenndurchmesser DN12 bis DN50 der Heizungsrohre, ein-
schlielllich Austransport aus dem Kriechkeller und fachge-
rechter Entsorgung.

Das Material I&sst sich altersbedingt leicht 16sen; es ist bro-
selig, krimmelig und zerfallt in Stiicke.

Abrechnung nach Aufmaf}
220 M e e

3.1 DEMONTAGEARBEITEN __  ...............

3 DEMONTAGEARBEITEN __  ................
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4 ALLGEMEIN UND SONSTIGES
41 Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten bedirfen vor Beginn der Arbeiten grundsatzlich der aus-
dricklichen Beauftragung durch die ortliche Bauleitung.
Fir evtl. erforderliche Sonderleistungen, (wie z.B.: Rekonstruktion der Anlagen-
dokumentation, Nachverfolgung und Identifizierung von vorhandenen Kabeln
und Leitungen, Quelle und Ziel feststellen, Aufnahme und Dokumentation
in Kabel- listen (Kabelname, Typ/Querschnitt, Bezeichnung, Quelle/ Ziel),
sowie Erstellen von Provisorien sind die nachfolgenden Verrechnungssatze an-
zurechnen.
Stunden fur Aufsichtspersonal werden nicht vergutet.
Die Stundenbelege mussen folgende Beschreibung
beinhalten:
1. Projektbezeichnung
2. Art der erbrachten Leistung
3. Name und Berufsstand des Ausfiihrenden
4. Datum
5. geleistete Stunden
6. verwendetes Material
Die Belege sind unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten, spatestens jedoch
am nachsten Arbeitstag der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen.
In den einzusetzenden Stundensatzen ist der Unternehmerzuschlag einschl.
Auslosung, Sozialbeitrage und sonstige Nebenkosten, wie Risiko und Gewinn
enthalten. Uberstunden auch in Form von Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
werden, falls erforderlich nach den geltenden Tarifvertragen gesondert vergutet.
Diese Kalkulationssatze sind bei evtl. Nachtragsangeboten zugrunde zu legen.
Nicht rechtzeitig eingereichte Stundenzettel kdnnen nicht anerkannt werden.
411 Stundensatz Monteur/Facharbeiter

Stundensatz Monteur / Facharbeiter (selbststandiger Mon-
teur)

10 h
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Zusammenstellung
11 BAUSTELLENEINRICHTUNG
1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
21 WARMEDAMMUNG ALUKASCHIERT
2 WARMEDAMMARBEITEN UND ZUBEHOR
31 DEMONTAGEARBEITEN
3 DEMONTAGEARBEITEN
41 Stundenlohn
4 ALLGEMEIN UND SONSTIGES

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme
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Bieterangabenverzeichnis

21 WARMEDAMMUNG ALUKASCHIERT
Angebotenes Fabrikat:




1.1

21

3.1

4.1

Inhaltsverzeichnis

BAUSTELLENEINRICHTUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNG
WARMEDAMMARBEITEN UND ZUBEHOR
WARMEDAMMUNG ALUKASCHIERT
DEMONTAGEARBEITEN
DEMONTAGEARBEITEN

ALLGEMEIN UND SONSTIGES

Stundenlohn

10
10
16
16
17
17
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