
Lieferung und Montage zweier Beckenabdeckungen für das Freibad Almke 

Bitte in der unteren Tabelle die grau hinterlegten Felder ausfüllen.  

 

Zudem weitere Anforderungen bzw. Infos zu Ihrer Verfügung: 

Zur Angebotsabgabe ist eine Amor�sa�onsrechnung der Beckenabdeckung mit folgenden 

Annahmen vorzulegen:  

Es werden 40 T Liter Heizöl jährlich zur Beckenerwärmung verbraucht. Bei einem zu kalkulierenden 

Preis von 1,26 EUR ne0o pro Liter. Die Saisonzeit beläu4 sich auf 120 Tage sowie ca. 15 Tage 

Vorbereitungszeit (Saisonzeit Mi0e Mai-Mi0e September). Zur Kalkula;on bi0e mit 135 Tagen 

rechnen, in denen das Freibad beheizt wird. Die Beckenabdeckung wird täglich für 14 Stunden 

genutzt (Öffnungszeit des Bades 9:00-19:00 Uhr). Die Becken werden auf 21 Grad erhitzt. Damit das 

Angebot gewertet wird, muss die Amor;sa;onsrechnung 48 Monate unterschreiten. Zur 

Berechnung der Amor;sa;on sind weitere We0erdaten zu nutzen (Lage, mi0lere We0erdaten). 

Weitere Bedingungen: 

Die Beckenabdeckung muss aus drei Schichten bestehen. Mit Angebotsabgabe ist ein geeigneter 

Nachweis hinsichtlich physikalisch-chemischer und mikrobiologischer Beständigkeit sowie eine 

erforderliche Materialbeständigkeit vorzuweisen (z.B. anhand eines Datenbla0es, einer Referenz 

oder einer unabhängigen Kontrolle). 

Aufgrund der personellen Situa;on vor O rt, muss die Abdeckung elektrisch betrieben werden 

können und nicht in den Boden eingelassen werden. 

Es muss eine mobile Beckenabdeckung sein, zur Schonung des Materials. 

Ein Technisches Datenbla� ist nö�g zur Angebotswertung. 

Bei kleineren Defekten soll eine Vor-O rt-Reparatur möglich sein. 

Ein Vor-O rt-Termin innerhalb der Ausschreibungsfrist ist möglich (keine Pflicht!), auf Anfrage an 

Baeder@stadt.wolfsburg.de. 

Position Leistung Anzahl 

Preis 

netto 

Preis 

brutto 

1 
Beckenabdeckung Nichtschwimmerbecken (Maße s. 
Datei "Maße der Becken") 1     

2 

Beckenabdeckung Schwimmerbecken (Maße s. 

Datei "Maße der Becken") 1     

3 

Montage (Montagezeitpunkt Ende März - Anfang 

April 2027) 1     

4 
Einweisung in die Mechanik der Beckenabdeckung 
nach/während der Montage 1     

5 Abnahme (Mitte April) 1     

  Summe     

 


