Lieferung und Montage zweier Beckenabdeckungen fiir das Freibad Almke

Bitte in der unteren Tabelle die grau hinterlegten Felder ausfillen.

Zudem weitere Anforderungen bzw. Infos zu lhrer Verfligung:
Zur Angebotsabgabe ist eine Amortisationsrechnung der Beckenabdeckung mit folgenden

Annahmen vorzulegen:

Es werden 40 T Liter Heizol jahrlich zur Beckenerwarmung verbraucht. Bei einem zu kalkulierenden
Preis von 1,26 EUR netto pro Liter. Die Saisonzeit belduft sich auf 120 Tage sowie ca. 15 Tage
Vorbereitungszeit (Saisonzeit Mitte Mai-Mitte September). Zur Kalkulation bitte mit 135 Tagen
rechnen, in denen das Freibad beheizt wird. Die Beckenabdeckung wird taglich fir 14 Stunden
genutzt (Offnungszeit des Bades 9:00-19:00 Uhr). Die Becken werden auf 21 Grad erhitzt. Damit das
Angebot gewertet wird, muss die Amortisationsrechnung 48 Monate unterschreiten. Zur
Berechnung der Amortisation sind weitere Wetterdaten zu nutzen (Lage, mittlere Wetterdaten).

Weitere Bedingungen:

Die Beckenabdeckung muss aus drei Schichten bestehen. Mit Angebotsabgabe ist ein geeigneter
Nachweis hinsichtlich physikalisch-chemischer und mikrobiologischer Bestandigkeit sowie eine
erforderliche Materialbestandigkeit vorzuweisen (z.B. anhand eines Datenblattes, einer Referenz
oder einer unabhéangigen Kontrolle).

Aufgrund der personellen Situation vor BIrt, muss die Abdeckung elektrisch betrieben werden
kdnnen und nicht in den Boden eingelassen werden.

Es muss eine mobile Beckenabdeckung sein, zur Schonung des Materials.

Ein Technisches Datenblatt ist notig zur Angebotswertung.

Bei kleineren Defekten soll eine Vor-& rt-Reparatur moglich sein.

Ein Vor-B rt-Termin innerhalb der Ausschreibungsfrist ist moglich (keine Pflicht!), auf Anfrage an
Baeder@stadt.wolfsburg.de.

Preis Preis
Position | Leistung Anzahl | netto brutto
Beckenabdeckung Nichtschwimmerbecken (Male s.
1| Datei "Male der Becken") 1
Beckenabdeckung Schwimmerbecken (Male s.
2 | Datei "MaRe der Becken") 1
Montage (Montagezeitpunkt Ende Marz - Anfang
3| April 2027) 1
Einweisung in die Mechanik der Beckenabdeckung
4 | nach/wahrend der Montage 1
5| Abnahme (Mitte April) 1
Summe




