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Baubeschreibung

Die Wolfsburger Entwasserungsbetriebe (WEB) betreiben fir
die Stadt Kdnigslutter das Schmutzwasserpumpwerk (PW) ,Alte
DorfstralRe“ in Ochsendorf. Hierbei handelt es sich um ein im
Hauptschluss liegendes Tauchmotorpumpwerk mit dem
anfallendes Schmutzwasser der Ortslage Ochsendorf im
Freigtefalle und sowie von drei Pumpwerken (Rieseberg,
Kleinsteimke, Gewerbegebiet an der A2) (iber eine bestehende
Druckrohrleitungen zugefuhrt wird. Das Pumpwerk fordert das
Abwasser Uber einen bestehende DRL zum Pumpwerk
Beienrode.

Auf Grund des baulichen und maschinentechnisch schlechten
Zustandes (Korrosion infolge anaerober Zusténde) ist die
bauliche und maschinelle Ausristung geplant. Dazu soll das
vorhandene Pumpwerk nach der Schacht-in-Schacht-Bauweise
sowie die Maschinentechnik einschlief3lich der Verrohrungen
erneuert werden.

Lage

Das PW "Alte DorftraRe" liegt unmittelbar westlich der Ortslage
Ochsendorf (38154 Kdnigslutter) am Ende der Alten DorftralRe.
Zugang Uber die Landesstrafl’e L290 von Konigslutter nach
Wolfsburg. Das PW ist ausschlief3lich von der alten Dorfstralle
anfahrbar.

Gewadhrleistung
Gemal den Besonderen Vertragsbedingungen:

Fir alle Leistungen 4 Jahre. Sonstige Regelungen nach VOB/B
§13 bleiben unberthrt.

Baubeginn, Bauzeit:

Ausflihrungsfristen

Die Arbeiten sollen nach erfolgter Ausschreibung, Auswertung
und Beauftragung ausgefiihrt werden (siehe Besondere
Vertragsbedingungen, Angebotsaufforderung).

Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten unmittelbar nach
erfolgter Beauftragung entsprechend begonnen und
fertiggestellt werden missen.

Alle Bauarbeiten sind wegen der Art und dem Umfang sowie
den besonderen ortlichen Gegebenheiten, in einer
vorgegebenen Reihenfolge auszufiihren

Fristen:

Folgende Fristen sind im Zuge der Bauabwicklung einzuhalten:
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- Bestandsaufnahme des alten Pumpwerk: 14 Tage nach
Beauftragung

- Vorlage der Werksplanung zum Pumpenschacht: 28 Tage
nach der Beauftragung

Es gelten die Fristen gemaf den Besonderen
Vertragsbedingungen

Personal-/ Geréteeinsatz:

Fur die Ausfihrung der Arbeiten wird eine Mindestanzahl der
einzusetzenden Kolonnen wie folgt vorge- geben:

Es erfolgt keine gesonderte Vorgabe zur Anzahl des
einzusetzenden Personales/ Gerates. Die Arbeiten sind
innerhalb der vorgegebenen Frist und nach der vorgegebenen
Reihenfolge bzw. nach den bauseitigen Bestimmungen
fristgerecht fertig zu stellen.

Die erforderliche Anzahl des einzusetzenden Personales/
Geréates ist den Erfordernissen ent- sprechend laufend
anzupassen.

Der Personal-/ Gerateinsatz auf der Baustelle ist auf Verlangen
fur die Angebotswertung und Bauausfiih- rung schriftliche zu
benennen

Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Ein Stromanschluss im Betriebsgebaude ist vorhanden.

Der vorhandene Schaltschrank im Betriebsgebaude kann fir die
bauzeitliche Abwasserhaltung genutzt werden. Anstelle des
alten Schaltschrankes ist vom Auftraggeber die Erneuerung
vorgesehen. Dieser ist zunachst parallel zum bestehenden
Schrank zu erreichten.

Der AN muss sich daher bei Bedarf eigene Anschlisse
beschaffen. Kosten hierfur sind einzukalkulieren.

Im Betriebsgebaude sind zudem eine Toilette mit Waschbecken
und Trinkwasseranschluss vorhanden.

Dieses kann in Abstimmung mit dem Betriebspersonal genutzt
werden.

Gewasser/ Vorflut

SW-Vorflut fir das PW ist die bestehende DRL (PEHD Da 280)
zum Pumpwerk ,Beienrode”.

Vorflut fir das Oberflachenwasser ein Regenwasserkanal der
ebenfalls auf das Geleande des Pumpwerk fiihrt und Gber
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einen Schonungsteich in die Schunter entwassert.

Das Pumwerksgelénde liegt am Rand des vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgebietes
»Schunter” des Landkreises Helmstedt.

Lager- und Arbeitsplatze

Platze fir die Baustelleneinrichtung und die Lagerung von
Baustoffen stehen im eingezaunten Baufeldbereich des PW
begrenzt zur Verfigung. Das um das PW herum befindliche
Gelande (Ackter und Wiesen) sind Privateigentum und dirfen
nur soweit wie mit Eigentimer abgestimmt flir die
Anschlussarbeiten der DRL genutzt werden.

Die Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache) ist nach
Abstimmung mit der 6BU nur im unmittelbaren Bereich auf dem
umzaunten PW-Gelande vorzunehmen

Materiallieferung und -lagerung koénnen nur unmittelbar im
Baufeld erfolgen.  Offentliche = Wege, StraRen und
Grundstiickszufahrten sowie insbesondere die Zufahrt zum
angrenzenden Wiesen sind hiervon freizuhalten. Es bleibt dem
AN Uberlassen, sich im Bereich des Baufeldes oder weiter
aufderhalb selber Baustelleneinrichtungs- oder Lagerflachen zu
beschaffen. Die Kosten hierflr sind ebenfalls einzukalkulie- ren.
Von samtlichen in Anspruch genommenen Flachen sind vom AN
dem AG und der 6BU vor Inanspruch- nahme der Flachen und
am Schluss der Baumalinahme unaufgefordert Vereinbarungen/
Freistellungserklarungen der Eigentimer oder Péachter
vorzulegen.

Baustelleneinrichtungsmaterial (Container, Buden, etc.) dirfen
nur auf den vorher abgestimmten/ freigegebenen bzw.
ausgewiesenen Stellen aufgestellt werden.

Eine Beeintrachtigung der Anliegergrundstiicke sowie deren
Zuganglichkeit durch Materialien der Bau- stelle darf nicht zu
einer Gefahrdung/ Einschrankung fiir die Anwohner fiihren.

Schutz-Bereiche und -Objekte

Das Gelande des Pumpwerkes liegt innerhalb einer
unbefestigten Flache, am Ende der AltenDorfstrale.

Lediglich das Pumpwerk und die angrenzenden Schéachte sind
mit Betonpflaster und Mineralgemisch/Schotter befestigt. Vor
dem Pumpwerk befindet sich eine mit Schotter befestigte
(Zufahrt). Das Gelande des Pumpwerkes ist umzaunt.

Auf dem Gelande verlauft eine TW-Leitung DN 50. Im
Schutzbereich der TW-Leitung darf nicht/ nur nach Abstimmung
mit dem Eigentimer (Stadtwerke Konigslutter)
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gearbeitet werden. Die Erdarbeiten auf dem Gelande sind der
LSW, unabhéangig ob im/ am Schutzbereich gearbeitet wird,
vorher schriftlich anzuzeigen.

Allgemein:

Angrenzende Baume und Flurgehdlze sind vor Beschadigungen
wahrend der Bauarbeiten zu schiitzen. Bei der Bauausfiihrung
sind die Richtlinien fir die Anlage von Stra3en Abschnitt 4
Schutz vor Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen
(RAS LG Abschnitt 4) sowie DIN 18915 und DIN 18920 zu be-
achten.

Innerhalb der Kronentaufe von Gehdlzen dirfen keine
Baumaterialien gelagert werden. Die einschlagigen Vorschriften
RAS LG Abschnitt 4 und DIN 18920 sind einzuhalten.

Zum Schutz vor mechanischen Schaden sind die Stamme mit
einem Baumschutz zu versehen. Die Schutzvorrichtung ist ohne
Beschadigung der Baume anzubringen. Die Krone ist vor
Beschadigungen durch Gerate und Fahrzeuge zu schiitzen.
Ggf. sind gefahrdete Aste hochzubinden. Die Bindestellen sind
ebenfalls abzupolstern.

Auch in den (brigen Bereichen sind die Bauarbeiten mit groter
Rucksicht auf die Natur und Landschaft auszufiihren.
Samtliche Arbeiten sind so auszufiihren oder abzusichern, dass
jede Verunreinigung von Gewassern unterbleibt.

Sonstige vorhandene Einrichtungen des Bauwerkes an sich
aber auch an der Strale bzw. an den Betriebsgebaude wie
Laternen, Gebaudefassaden, Bordanlagen, Pflasterflachen,
usw. sind ebenfalls zu schiitzen.

Erd-/ Abbrucharbeiten

Fur die Verlegung der Rohrleitungen und die Herstellung des
neuen Kranfundaments sind Erdarbeiten auszufiihren
(Bodenaushub und wiedereinbau). Weiterhin ist Oberboden
aus- und wieder einzubauen.

Erdmassen sind soweit erforderlich auszukoffern und getrennt
nach Eignung fur die Wiederverwertung zu lagern. Kosten flr
die Sortierung von Bodenaushub sind einzukalkulieren.
Ausgehobenes, fiir die Wiederverwendung ungeeignetes
Bodenmaterial darf nur nach vorheriger Abstim- mung mit der
drtlichen Bauuberwachung abgefahren und ggf. ersetzt werden.
Die vorhandene Zaunanlage ist lokal aufzunehmen und
wiederherzustellen. Kosten hierfiir sind einzukalkulieren und
werden nicht gesondert verguitet.

Abwasserhaltung
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Anfallendes Abwasser aus der Ortslage Ochsendorf ist
auszunehmen und Uber eine bauzeitliche
Abwasserhaltungsanlage in einen zentralen Vorlagebehalter zu
foérdern. Das Abwasser ist aus einem
Freigefalleschachtbauwerk mittels Pumpe zu entnehmen. Das
Abwasser aus den drei zufihrenden Druckrohrleitungen ist Gber
drei bestehende Druckstutzen (Storz A) in den Vorlagebehalter
zu leiten.

Aus dem Vorlagebehalter ist das gesammelte Abwasser mit
einer redundanten Pumpe in die Druckrohrleitung nach
Beienrode zu fordern. Es besteht eine Anschlussmdglichkeit
Uber einen Flanschanschluss DN 150. Eine Perrot-Kupplung
kann vom AG zur Verfligung gestellt werden.

Rohrverlegung

Die Rohrverlegung hat analog DIN EN 1610 in Verbindung mit
dem Arbeitsblatt 139 (einschl. Beiblatt) der DWA zu erfolgen
(DWA A-139). Fir die Ausflhrung ist von einem Regelauflager
Typ 2 gemal DIN EN 1610 auszugehen. Die Verlegvorschriften
der Hersteller sind einzuhalten.

Maschinen- und Rohrleitungsbau

Die vorhandene Pumpwerkstechnik ist auszubauen und durch
bauseite Pumpentechnik zu ersetzen. Die vorhandene
Schaltanlage im Betriebsgebaude wird durch den AG erneuert.
Die Rohrverbindungen (Zu- und Ablaufe, 2 Leerrohre) im
Erdreich am Pumpwerk sind neu herzustellen. Zwei
Plattenschieber DB 150 werden vom AG zur Verfigung gestellt,
die im Pumpwerk montiert werden missen

Vom Grundsatz her gelten die ZTV Technische Ausstattungen.

EMSR-Arbeiten

Vom Auftraggeber werden eine Radarmesssonde sowie ein
Schwimmerschalter zur Verfugung gestellt, die im Pumpwerk
montiert werden mussen.

Baugrundverhiltnisse:

Zur Bewertung der Baugrund- und Schadstoffsituation ist im
Vorwege eine Baugrund- und Schadstoffun- tersuchung
durchgefiihrt worden. Der Untersuchungsbericht kann zur
Verfugung gestellt werden.

Nach den Ergebnissen steht unterhalb der
Oberbodenbefestigung/ bzw. der Flachenbefestigung des Be-
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11.

1.1.10.

triebsgeléandes Sand an. Anstehender Oberboden ist nach
LAGA Z2 zugeordnet, dieser Boden wird, sofern er
aufzunehmen ist, wieder eingebaut. Die Auffillung nach LAGA
Z2 zugeordnet. Nur Uberschissiges Material ist abzufahren.
Tragschichtmaterial unterhalb der Flachenbefestigung (Beton-
steinpflaster) ist wieder einzubauen.

Homogenbereiche:

Nach den Kenntnissen zum Baugrund werden folgende
Homogenbereiche eingeteilt:

Homogenbereich Oberboden: O: Oberboden

Homogenbereich Auffiillung: A: Sand,

z. T. schwach kiesig, z. T. schwach schluffig - schluffig, z.T. mit
anthropogenen Fremdbeimengungen

Grundwasserstande:

Grundwasser steht nach Angabe der Baugrunduntersuchung
niederschlagsabhangig ab einer tiefe von rd. 1,44 m unter GOF
(bei 88,69 m GNN) an.

Bei den Arbeiten zur Herstellung der Anschlussstuzen an den
Zu- und Ablaufen November 2025 wurde kein Grundwasser
angetroffen.

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtungd

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten bzw. Baustelleneinrichtung herstellen.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Ausflihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschlieRlich der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bauburos, Unterkiinfte,
Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dergleichen fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.

Absperrungen gem. Richtlinien fir die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralten (RSA), Beschilderung und
Beleuchtung der Baustelle, sowie Schallschutzmafinahmen
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1.1.20.

1.1.30.

1.1.40.

gegen Baularm.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG
zur Verfigung gestellten nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuihren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergiitet.
Soweit nicht flir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

FUr alle ausgeschriebenen Leistungen

1,000 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung der Vor-Position wahrend der vertraglich
vereinbarten Bauzeit vorhalten.

Bauzeitenverldngerungen durch vom AN verursachte Umstande
werden nicht gesondert verguitet.

Abrechnung anteilig zur vereinbarten Bauzeit.

1,000 psch

Baustelle raumen

Baustelle rdumen.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir bestimmte
Leistungen fir das Raumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Bauzaun herstellen, Hohe 1,00 m

Bau-/Schutzzaun aufstellen, vorhalten und abbauen.

Zaun aus verzinktem Stahlrohr und Vergitterung standsicher
aufstellen. Vorhaltung fiir die gesamte Bauzeit.

Einschl. Verankerung im Erdreich oder mit Standfuf3en.
Bau-/Schutzzaun, mind. 1,00 m hoch. Ausfiihrung aus
Einzelelementen.

Ausfiihrung/ Abrechnung nach aufgestellter Lange gem.
Abstimmung mit der &rtlichen Bautberwachung/ dem AG.
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Auf besondere Anweisung der 6BU fiir zusatzliche
Absicherungen.

40,000 m e

Summe 1.1. Baustelleneinrichtungd
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1.2,

1.2.10.

1.2.20.

Planungs-, Vermessungs-, Dokumentationsleistungen

Bestandslageplan PW Schacht

Bestandsplan fir Sonderbauwerke herstellen und dem AG
Ubergeben.

Datenerfassung nach Koordinatensystem gemaR Vorgabe des
AG (UTM). HOhen- und Lagestatus nach Abstimmung.
Anfallende Gebuhren fiir Aufnahme-/ Anschlusspunkte sowie
Hohenfestpunkte sind einzukalkulieren und werden nicht
separat vergutet.

Die Qualitat der Vermessung ist unter Vorlage z.B. der
Tachymeterprotokolle bzw. Transformationsergebnisse
nachzuweisen.

Zusatzlich zur Bestandsvermessung sind zum Abgleich mit dem
ALK regelmaRig Hausecken und sichtbare Grenzpunkte mit
einzumessen.

Bestandsplan nach den geltenden Richtlinien und unter
Benutzung der vorgeschriebenen Signaturen analog DIN 2425
gemal’ dem Stand der Ausflihrungsplanung (oder gleichwertiger
Planungen) anfertigen.

Aus dem Plan muss mittels MalRzahlen die genaue Lage und
NN-H6hen sowie Ausdehnung der gebauten Anlagen (OK, SH,
Abmessungen, Lage der Ein-/ Ausstiege) ersichtlich sein.
Messung direkt in offener Baugrube oder im eingebauten
Zustand mit zugehoriger Angabe/ Erlauterung in den
Planunterlagen. Einschl. lage- und héhenmaRiger Erfassung,
Darstellung und Benennung von zu- oder ablaufenden
Leitungen.

Ubergabe nach Priifung und Freigabe der Unterlagen durch die
6BU auf Papier, im PDF sowie im DXF- (Vers. 2019) und nach
Abstimmung im DWG-Format mit ASCII-Punkteliste einschl.
Punktecode. Zusatzlich nach Schnittstellenbeschreibung der
WEB.

Ausfertigungen: 3-fach Papier sowie digitaler Datentrager (CD-
ROM oder USB Massenspeicher)

Bestandslageplan fir:
Schmutzwasserpumpwerk und Armaturenschacht

1,000 psch

Bauwerksstatiken, Werkplanung

Erstellung und Lieferung aller erf. baustellenbezogenen
Bauwerksstatiken und Fertigungszeichnungen.

Priffahige Statik nach den bauseitigen Bestimmungen unter
Beachtung der aufgefiihrten Belastungsannahmen, den
Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen sowie den
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1.2.30.

gewahlten Baugrubenverbauten erstellen und vorlegen.

Die Unterlagen sind mit dem AG rechtzeitig vor der Ausflihrung
abzustimmen. Sie sind unaufgefordert in 2-facher Ausfertigung
mind. 5 Arbeitstage vor Bestellung zu Gibergeben.
Fertigungszeichnung in erforderlichem MaRstab fir Bauwerke
(1:50 oder 1:20) mit allen erforderlichen konstruktiven Details.
Standsicherheitsnachweise fiir alle mafigeblichen Lastfalle.
Sonderschachtbauwerke.

Bauwerk: Schacht-Bauwerk DN 2800

Bauwerk mit allen Offnungen, Anschliissen, Trennwénden,
Einbauten sowie Ein-/ Ausstiegen sowie Ausriistungen
Baugrund-/ Grundwasser: nach Unterlage (Baugrundgutachten)
des AG

Belastung: SLW 30

1,000 psch

Absteckung nach Unterlagen AG, Bauwerke
Absteckarbeiten nach Unterlagen des AG ausfiihren.

Zulage zur Pos. Baustelleneinrichtung sowie alle Positionen des
Erdbaus fiir das Abstecken zur Herstellung der plangemafien
Lage und Hdhe geplanter Bauwerke nach Ubergabe digitaler
Planunterlagen. Unterlagen aufbereiten und erforderliche
Absteckpunkte (bernehmen.

Unterlagen: DWG-Zeichnungsdatei Schmutzwasserpumpwerk
Ausfiihrung: Pumpwerk und Armaturenschacht mit allen
Rohrleitungen

1,000 psch

Summe 1.2. Planungs-, Vermessungs-, Dokume..
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1 Allgemein

Der Kanalbau/ die Rohrverlegung hat soweit nicht anders
beschrieben nach DIN EN 1610 in Verbindung mit dem
Arbeitsblatt DWA A-139 zu erfolgen.

Die Rohre sind héhen- und fluchtgerecht, dauerhaft wasserdicht
zu verlegen und an die Schachte/ sonstigen Einbauteile
anzuschliessen.

2. Auflager

Sofern nicht anders ausgeschrieben ist ein Regelauflager nach
Typ 1 (Sandbettung) gemaf DIN EN 1610 herzustellen. Die
Rohrleitungszone (untere und obere Bettung, Seitenverfillung
und mind. 30 cm Abdeckung) ist herzustellen. Auf die
besonderen Verdichtungsanforderungen wird hingewiesen.

3. Vorschriften der Hersteller
Die Verlegevorschriften der jeweiligen Hersteller sind
einzuhalten.

4. Statische Nachweise

Pruffahige Statiken fir alle verwendeten Werkstoffe und
Lastfalle (einbau- und betriebsbedingt unter Berlicksichtigung
der bauseitigen Bedingungen wie z. B. Baugrundsituation,
Wasserstande, Bauablauf, Verbau, minimaler und maximaler
GW-Stand, Belastung) missen rechtzeitig vor Bauausfiihrung
der 6BU vorgelegt werden.

Soweit nicht anders beschrieben werden die statischen
Nachweise gesondert vergutet.

5. Bauablauf i
Der Kanalbau soll im Regelfall haltungsweise erfolgen. Uber
Ausnahmen entscheidet der AG bzw. die 6BU.

6. Rlckbau alter Leitungen
Alte Haltungen/Kanale sind nach vorheriger Abstimmung nach
Moglichkeit auszubauen oder aber fachgerecht zu verdammern.

7. Provisorien

Provisorische Verschlisse von Abzweigern bis zur endgultigen
Herstellung von Anschluf3leitungen sind einzukalkulieren.
Gleiches gilt flr das arbeitstagliche Anbinden/ Umbinden von
oder auf bestehende Leitungen im Hauptkanal.

8. Verlegegenauigkeit

Wegen Einbindung der Kanale in den Bestand und der
planerisch vorgesehenen Gefalle sind die Kanalbauarbeiten mit
einer erhdhten Genauigkeit auszufiihren. Fir die Verlegung der
Kanale gilt eine Genauigkeit bei den herzustellenden
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Schachtbauwerken von +1 bis -1 cm. Die Kanale sind dabei so
herzustellen, dass die Zwangshéhen an den
Bestandsschachten spannungsfrei, d. h. auf gleicher Héhe
angebunden werden kénnen. Zur Ermittlung der erforderlichen
Haltungsgefalle sind die Bestandshdhen vor Bauausfiihrung/
Materialbestellung zu kontrollieren. Abweichungen gegenlber
der Planung sind vorab mit dem AG/ der 6BU abzustimmen
bzw. diese hierriiber zu informieren.

9. Abzugsregelung Unterbdgen

Sofern nicht anders beschrieben gilt bei festgestellten
Unterbdgen folgende Abzugsregelung:

Vertragsbestandteil wird bei Abweichungen des IST-
Sohlgefélles vom SOLL-Sohlgefalle der Planung die folgende
Abzugsformel, sofern die Abweichung vom AN zu vertreten ist.
Fur Abweichungen aulierhalb der Toleranzen behalt sich der AG
eine Auswechselung der Haltung oder eine Wertminderung vor.
Toleranz: £ 5 mm

Unterbogen von 5 - 20 mm werden gemaf Formel zu 20 mm
fiktiv gewahlt, dartber hinaus gehende Unterbégen werden mit
dem tatsachlichen Wert angesetzt.
Abzug:A=P*L*t"2/DN*1/J*fk

mit

P = Preis (Rohre liefern und verlegen) [€/m]

L = Lange der Unterbdgen [m]

t = max. Tiefe der Unterbdgen [mm]

DN = Durchmesser [mm]

J = Gefélle [%]

fk =Faktor Kanalart:

- Mischwasserkanal fk = 0,75 (KM)

- Schmutzwasserkanal fk = 0,75 (KS)

- Regenwasserkanal fk = 0,75 (KR)

10. Leitungsquerungen

Angetroffene Bestandsleitungen (langs, quer) oder erstellte oder
anbindende Zulaufe (z. B. Hausanschlusse, o. &.) sind
einzumessen.

11. Anschlussleitungen

Die Lage der Abzweige ist durch Angabe der Entfernung zum
nachsten Schacht, gegen FlieRrichtung gesehen, festzulegen
und in die o. g. Bestandszeichnungen und Baustellenaufmasse
einzutragen. Bei nicht rechtwinklig zur Hauptleitung liegenden
Anschlissen ist auch der Endpunkt lagemaRig festzulegen.
Ferner sind die Lange des Anschlusses, die Gelandehdhe und
Rohrsohle am Endpunkt anzugeben.

12. Schachtanschlisse
Schachtanschliisse bei Freigefalleleitungen sind
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1.3.

1.3.10.

doppelgelenkig anzuschliessen (Gelenkstlicke vor und hinter
Schachtbauwerken).

13. Langsverbindungen

Langsverbindungen entsprechend der vorgegebenen oder
gewahlten Baulédnge der Rohre sind, wenn nichts anderes
ausgeschrieben ist, einzukalkulieren. Zusatzliche Muffen/
Rohrverbindungen fiir die Einbindung von Passtlicken werden
extra vergutet.

14. Rohr-/ Schachtanschlisse

Samtliche Leitungen/ Rohre sind grundsatzlich an die ebenfalls
ausgeschriebenen/ beschriebenen Einbauteile wie Schachte,
StralRenablaufe, Sonderformteile betriebsfertig anzuschliessen.

15. Rohrschnitte

Rohrschnitte sind nach Herstellervorschrift auszufiihren.
Staubentwicklung ist zu vermeiden. Steinzeugrohre wahlweise
mit Kette oder Na3schnitt. Beton- und Stahlbetonrohre nur als
Naf-Schnitt.

16. Erdarbeiten

Die Ermittlung der Aushubbreiten erfolgt nach DIN EN 1610
bzw. DIN 4124 in Abhangigkeit der Aushubtiefe und des
Aussendurchmessers vom zu verlegenden/ auszubauenden
Rohr.

Die Aushubtiefen werden ab der anzusetzenden Arbeitsebene
berechnet.

Kosten hierfur sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Demontagearbeiten

Pumpensumpf entleeren/ sdaubern

Bauwerk vor Beginn der Demontage- sowie Bauarbeiten
vollstandig sdubern und entleeren.

Rest im Bauwerk befindliches Wasser abpumpen,
Bauwerkssohle von sonst. Inhaltsstoffen (Sink- und
Schwimmestoffe) befreien. Vorbereitende Arbeiten fir die
Bauarbeiten ausfihren. Oberflachen mit Hochdruck (mind 200
bar) abspilen. Aufgenommene Materialien und Wasser
schadlos entsorgen.

Zugang Uber vorhandene Offnungen/ Schachteinstiege gemaR
Unterlage des AG. Beengte Verhaltnisse.

Ausfihrung: SW-Pumpwerk DN 3000, Tiefe ca. 3,0 m
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1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

umlaufende Vouten, Wasserstand nach letztem Abpumpen ca.
50 cm

1,000 psch

techn. Einbauten demontieren und entsorgen
Vorhandene technische Einbauten auf3er Betrieb nehmen und
entsorgen.
Vorh. Einbauten, Ausristungsteile fachgerecht trennen,
demontieren, aufnehmen und entsorgen. Einschl. erf.
Verbindungs-/ Befestigungsteile, verbindender Kabel,
Verteilerdosen, Leitungen, Dibelbefestigungen, etc. An bzw. auf
allen Wand- und Deckenflachen innerhalb des Bauwerkes.
- 2x Fuhrungsrohrsystem, Lange ca. 3,00m
- 2x PumpenfiiRe auf der Sohle montiert an den

AG Ubergeben
- 2x Steigrohr mit Riickschlagklappe, DN 150, Lange ca. 3,50
m, bis Wanddurchfiihrung (Leitung trennen)
- Kabelverbindungen fiir Pumpenanlage
- Steigleiter aus Edelstahl, ca. 9 Stufen Lange ca. 2,7m

1,000 psch

Abwassertauchmotorpumpe ausbauen, saubern, transportieren
Abwassertauchmotorpumpe Noggerath RT 6040 LF

Gewicht ca. 280 kg, im Schaltschrank abklemmen, ausbauen/
demontieren, saubern und zur Klaranlage Schoderstedt

(Entfernung ca. 6 km) transportieren

2,000 St

Kran-Tragerkonstruktion demontieren und transportieren
3-beinige Stahltragerkonstruktion, geschraubt, aus verzinkten
HEP 120 Tragern, Héhe ca.3,10m, und einem IPE 220 Trager
Lange ca. 7,0 m, am Pumpwerk demontieren, laden und zum
Klarwerk Schoderstedt transportieren und abladen (Entfernung
ca. 6km) einschlie8lich 3 Trennschnitte an den FuBstiitzen und
einem Trennschnitt am IPE Trager

1,000 St



Projekt:

LV:

e

\L/‘/

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

A%a\
( WEB Wolfsburger Entwasserungsbetriebe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.50.

1.3.60.

1.3.70.

1.3.80.

1.3.90.

Kabelverteilersaule demontieren und entsorgen
Kabelverteilersaule ca. 2010x583x277mm aus aus
glasfaserverstarktes Polyester demontieren und entsorgen

1,000 St .

Stahlbetonplatte d bis 25 cm schneiden
Stahlbetonplatte Durchmesser bis 3,6 m bis zu einer Starke von
25 cm schneiden

Schachtbauwerk entkernen

Schachtbauwerk entkernen/ fir den Einbau des Schacht-in-
Schacht-bauwerkes vorbereiten.

Umlaufende Vouten soweit erforderlich ausbauen, Schachtsohle
soweit erforderlich einebnen und fiir den Schacht-in-Schacht-
Einbau vorbereiten. Hohengerechtes Schachtauflager herstellen
(Mdrtelbett). Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Schachtbauwerk: Stahlbetonschacht DN 3000, umlaufende
Voute, Hohe ca. 70x70 cm

1,000 psch

Schachtwandung abbrechen/ zuriickbauen

Schachtwandung des Pumpwerkschachtes abbrechen/
tieferlegen.

Stahlbetonschacht lichtes Innenmal} ca. 3000mm, Wandung ca.
20 cm, schonend abbrechen und umlaufend bis 20 cm
tiefersetzen.

Material aufnehmenund fachgerecht entsorgen.

1,000 psch

Schachtwandung aufbrechen, bis ca. 40x40 cm
Schachtwandung des Pumpwerkschachtes zur Anbindung von
Zu- und Ablaufleitungen punktuell aufbrechen.

Wandoffnung herstellen, Material aufnehmen und entsorgen.
Ausfuhrung von innen aus dem Schacht heraus.
Stahlbetonschacht DN 3000.

Offnung bis maximal 40x40 cm

6,000 St .
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1.3.100. Kernbohrung DN 150 durch Schachtwandung

Kernbohrung DN 150 durch Schachtwandung aus Beton und
Stahlbeton, Dicke bis 20 cm einschlie3lich Entsorgung der
Bohrkerne

4,000 St

Summe 1.3. Demontagearbeiten @

Summe 1. Baustelleneinrichtung e
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2.1.

2.1.10.

Oberflachenbefestigungen
Pflasterarbeiten

Bordanlagen sind soweit nicht anders vorgegeben auf das
jeweilige Pflastermal} herzustellen, so dass erforderlichen
Pflasterschnitt minimiert wird. Ausfiihrung in Abstimmung mit
dem AG/ der 6BU.

Pflasterarbeiten nach Verlegemuster/ Unterlagen des AG/
auszufiihren. Dies ist rechtzeitig vorab unaufgefordert mit dem
AG/ der 6BU abzustimmen.

Soweit nicht anders vorgegeben sind aus dem
ausgeschriebenen Pflastermaterial Lauferreihen entlang von
Bord- und Rinnenanlagen sowie an Schnittkanten auszufiihren.
Dies ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Pflasterbettung und Pflasterfuge soweit nicht anders
vorgegeben nach TL Pflaster-StB und gemag den
Produktdatenblattern der SLG "Bettungsmaterial BO/5G" bzw.
"Fuge 0/2G". Kostenfrei erhaltlich z.B. bei
http://www.betonshop.de/files/337/produktdatenblaetter_bett fu
g_vollversion_2013_12.pdf oder direkt beim Betonverband
Stral3e, Landschaft, Garten e.V, Bonn.

Nach dem Einbau ist die Ebenheit und profilgerechte Lage
nachzuweisen . Die Messungen sind im Beisein des AG
durchzufiihren.

Kosten hierfur sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Betonsteinpflaster aufnehmen, entsorgen, 10x20 cm, bis 10 cm
Betonsteinpflaster aufnehmen und entsorgen.

Auf allen Flachen. Alle Pflastersorten und Verlegemuster, auch
Verbundsteinpflaster. Ohne Unterbau. Flachen mit geeignetem
Gerat aufnehmen, Material entsorgen. Entsorgungsverfahren
durchfihren.

Material: Betonstein und Betonverbundstein

Abfallschlissel: 170101 oder 170107

nicht gefahrlicher Abfall zur Verwertung

bis LAGA Z1.2

Steindicke: bis 10 cm

Rastermalf3: ca 10x20 cm

(Rechteck, All-/ Uni-verbund, SF-Stein, u.a.)

30,000 M2
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Hinweis zu nachstehenden Positionen:
Bei den nachstehenden Positionen handelt es sich
um Einzelldngen und -flachen.
2.1.11. Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Tiefbord Bet*Fund. 10-20/R-St.
All. verwerten
Bordsteine aufnehmen.
Hoch-, Tief- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 10 cm,
Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tUber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.
16,000 M oo e —————
2.1.20. Betonsteinpflaster, Fahrbahn..., 100x200x100, betongrau...,

MiniPhase..., Fuge 0/2

Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster herstellen.

Pflaster nach Verlegemuster/ Unterlagen des AG und gemaf
Herstellervorgabe verlegen. Fugen standfest einschlammen.
Pflaster mit Plattengleitvorrichtung abrutteln.

Bordanlagen auf Pflastermal angepasst herstellen (auslegen).
Einschlief3lich Rand- und Abschlusssteinen (1/1 und 1/2). Alle
Flachen.

Fugen im Abstand 3-5 mm.

Verlegung/ Belastungsklasse: Betriebsflache Bk 1,8
Pflasterstein aus Beton DIN EN 1338

Qualitat: DI

Steindicke: 100 mm

Rastermalf3: 200x100 mm

Farbe: betongrau,

Typ: Rechteckpflaster,

mit Phase, mit Vorsatz

Verband: Ellbogen und Reihenverband

Verlegung: Handverlegung nach Herstellervorgabe (keine
Blockbildung)

Fugenmaterial: aus Brechsand 0/2 mm, gebrochene
Gesteinskérnung fur Pflasterdecken in ungebundener
Ausfiihrung nach ZTV Pflaster-StB gemaf Produktdatenblatt
der SLG "Fuge 0/2G"

50,000 m2 ...
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2.1.30.

2.1.40.

Schieber- und Hydrantenkappe einpassen, Pflasterkranz
Schachtabdeckungen in Pflasterflache einpassen.
Betonsteinpflaster umlaufend auf erforderliches Maf}
aussparen, Schachtabdeckung durch umlaufenden
Pflasterschnitt sauber einpassen und anpflastern. Fugenspalt
3-5 mm. Umlaufende PaBstlicke (Kranz aus beidseitig konisch
angeschnittenen Pflastersteinen) anfertigen. Uberschiissiges
Material aufnehmen und entsorgen. Einschl. Erd- und
Strallenbauarbeiten.

Ausfihrung: in Fahrbahnen und Nebenflachen

Pflaster: Betonstein und Betonverbundsteinpflaster
Pflasterdicke: bis 12 cm

Einbauten: Gas-, Wasser-, Fernwarme- und sonstige
Hydrantenkappen, alle Formate

3,000 St

Betonsteinpflaster trennen, 10 cm
Betonsteinpflaster von Hand auf Passmal} trennen.
Uberschiissiges Material aufnehmen und entsorgen.
Lauferreihe herstellen (Material wird extra berechnet).
Material: Betonsteinpflaster

Starke: 10 cm

Trennung: nass schneiden

30,000 m

Summe 2.1. Pflasterarbeiten
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2.2,

2.2.10.

2.2.20.

Bordanlagen, Einfassungen

Unbrauchbares Material bis zum angegebenen prozentualen
Anteil ist aufzunehmen, zu entsorgen und durch neues,
passendes Material ersetzen. Kosten hierfiir sind
einzukalkulieren und werden nicht extra vergitet. Dartber
hinaus zu ersetzendes Material wird gesondert vergutet.
Fir die Aufnahme und Wiederherstellung ist von einem
entsprechend hohen Anteil an Handarbeit auszugehen.
Aufzunehmende und wiederherzustellende Bord- und
Rinnenanlagen sind an den Bestand nach Lage und Héhe
anzuarbeiten.

Der Aufwand hierfir ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Bordanlage aufnehmen u. entsorgen, Tiefbord, TB

80x200 bis 80x300, 10%

Bordanlage aufnehmen und entsorgen.

Vorh. Betonbordsteinanlage 80 x200 bis 80x 300 einschliellich
Unterbeton und Rickenstiitze abbrechen und laden.

Die Entsorgung wird gesondet nach der Position 3.3.50
vergutet.

20,000 m

Tiefbord TB 100x300, betongrau

Bordanlage aus Betonsteinen herstellen.

Bordsteine auf Beton gesetzt und mit Rickstitze hergestellt.
Erf. Erdarbeiten ausfihren. Planum herstellen. Alle Baulangen.
Als Einzelbord oder vor Rinnenanlage.

Dichtungsband: ohne

Unterbeton/ Riickstitze: C20/25, XF1

Kdérnung nach Wahl AN

Unterbeton 20 cm

Ruckenstitze: 15 cm

Vorsatz: betongrau

DIN EN 1340 Qualitat DIT, DIN 483

Tiefbord TB 100x300

45,000 m

Summe 2.2. Bordanlagen, Einfassungen
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2.3.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

Schichten ohne Bindemittel

ungebundene Tragschicht aufnehmen, seitlich lagern u. wiedereinbauen

Ungebundenes Tragschichtmaterial aufnehmen, seitlich lagern
und wieder einbauen.

Material getrennt von Oberflachenbefestigung und Unterbau
profilgerecht 16sen und im gesamten Baufeld zwischenlagern.
Abrechnung nach Aushub- bzw. Einbauprofil.

ungebundene Tragschicht: Gemisch aus Sand und Kies/
Schottertragschichtmaterial 0/32

Dicke im Ausbau: i.M. ca. 30 cm (10 bis 50 cm)

Dicke im Einbau: ca. 30 cm

Verdichtungsgrad: mind. 103 %DPr

10,000 m3 ...

Planum herstellen, bis 1:4, 45 MN/m2

Planum herstellen.

Planumsflache héhengerecht abziehen, abgleichen und
verdichten. Abweichung von der Sollhéhe max. +/- 2 cm.
Planum auf ebenen und geneigten Flachen bis 1:4.
Ausfihrung: auf vorhandenem Untergrund flr nachfolgende
Oberflachenbefestigungen Stralkenbau

Ev2 min. 45 MN/m2

30,000 m2 ..,

STS, 0/32, Naturhartgestein, kein Kalk, 120 MN/m2
Schottertragschicht (STS) herstellen.

Material liefern, lagenweise einbauen und verdichten.

Far Verkehrsflachen Bk 1,0 bis 100.

Sieblinie nach ZTV SoB-StB Bild B.1 (STS 0/32).

Aus Naturhartgestein (naturliche Gesteinskdrnung), kein RC-
Material und keine industriell hergestellten Gesteinskdérnungen.
Kein Kalkstein.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Seitliche Abbdschungen
herstellen. Abrechnung nach Einbauprofil.

Einbau: nach bedarf, im Mittel ca. 10-20 cm

Ausfuhrung: Fahrbahn, als Unterbau fir Pflaster
Belastungsklasse: 1,8

Verformungsmodul auf der Oberflache fertige Schicht
mindestens: 120 MN/m2

Zulieferung von Fehlmengen, auf besondere Anweisung

15,000 t
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2.3.40. Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge von Einbauten, z.B. von
Hydranten, Schieberkappen und Schachten.
Erschwernis bei der Durchfiihrung der Erdarbeiten
und beim Einbau der ungebundenen Tragschichten.
Sicherung wahrend der Bauzeit durchfiihren.
Handschachtung ist einzukalkulieren.

6,000 St ..

Summe 2.3. Schichten ohne Bindemittel

Summe 2. Oberflachenbefestigungen
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Erd-, Abbrucharbeiten

1. Aushubtiefe

MaRgebend fiir die Festlegung der Aushubtiefe ist die
Arbeitsebene von der aus gearbeitet wird. Aufschittungen, die
nicht auf Anweisung des Auftraggebers erfolgen, werden nicht
bericksichtigt.

2. Staubentwicklung

Kommt es zu Staubentwicklung aus der Bodenbewegung, so
hat der AN die Bodenmengen/- flachen unaufgefordert und ohne
besondere Vergiitung feucht zuhalten, um die Staubentwicklung
ZuU minimieren.

3. Wiedereinbau/ Bodenabfuhr

Welche Bodenmassen zum Wiedereinbau, zur Bodenabfuhr,
zum Zwischentransport 0. &. verwendet bzw. berechnet werden
ist im Vorwege mit der ortlichen Baulberwachung unter
Beachtung der drtlichen Verhaltnisse, auch haltungsweise
abzustimmen.

Ausgehobenes, fiir die Wiederverwendung ungeeignetes
Bodenmaterial, darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
drtlichen Bauuberwachung abgefahren und ggf. ersetzt werden.
FUr die Wiederverwendung vorgesehenss Material ist vor
Austrocknung/ Vernassung zu schitzen. Dies gilt sinngemaf
auch fir zu lieferndes Material.

4. Sortierung von Bodenmassen

Erdmassen sind soweit erforderlich auszukoffern und getrennt
nach Eignung fir die Wiederverwertung zu lagern. Kosten fir
die Sortierung von Bodenaushub sind einzukalkulieren.

5. Sollmale Erdarbeiten (Oberbodenabtrag, Bodenaushub,
Bodeneinbau, etc.) sind auf das nach Planvorgabe erforderliche
Sollmaf} auszufihren. Technologisch oder aus Bauablaufen
bedingte Mehrmengen/ -breiten/ -tiefen werden nicht vergutet
sondern sind einzukalkulieren.

6. Einbauwichten Sofern nichts anderes vereinbart wird gelten in
Anlehnung an DIN 1055-2 folgende Einbauwichten

(in to/m3 lose/ verdichtet):

Oberboden: 1,6 / --

Fullsand: 1,6 /2,0

Fillkies/ Frostschutzkies: 1,7 / 2,0

Mineralgemisch: 1,8 / 2,2

Asphalttragschicht: -- / 2,3

Asphaltbinder: -- / 2,4

Asphalttragdeckschicht: -- / 2,4
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Asphaltbeton: --/ 2,5
Beton: -- /2,5

7. Profilgerechte

Lage und Hohe/ Planum Soweit nicht anders beschrieben sind
die Erdmassen profilgerecht nach Lage/ H6he und Flucht nach
den bauseitigen Bestimmungen inkl. Herstellung der
Bdschungen/ Baugrubenwéande herzustellen.

Die Herstellung des Planums ist einzukalkulieren.

8. Homogenbereiche

Angegebene Homogenbereiche (HB) orientieren sich an den
Angaben gemal Baugrundgutachten bzw. Kenntnis der
drtlichen Situation. Die HB orientieren sich, solange nichts
anderes angegeben ist, an den Bodenarten/ Bodengruppen
nach DIN 18196. Angegebene Bodenklassen (1-7, alte DIN
18300) dienen nur zur Orientierung.

9. Hindernisse

Hindernisse wie Steine, Blocke und ahnliches aus
Natursteinmaterial bis zu einem Rauminhalt von 0,02 m3
(entsprechend Kantenldnge~ 25 cm) sind als Nebenleistung
aufzunehmen und zu verwerten.

10. Verschmutzungen durch Transportarbeiten

Durch Transportarbeiten des AN hervorgerufene
Verschmutzungen offentlicher Wege sind unverziiglich nach
Erfordernis, mindestens jedoch arbeitstaglich 1x, unaufgefordert
zu Lasten des AN zu beseitigen.

11. Abmessungen

Erdarbeiten sind auf das nach Planvorgabe/ DIN erforderliche
Sollmaf} auszufiihren. Technologisch oder aus Bauablaufen
bedingte Mehrmengen werden nicht vergltet sondern sind
einzukalkulieren.

12. Regelwerk

Erdarbeiten sind grundsatzlich nach ZTV E-StB, sowie unter
Beachtung DIN 18300 sowie DIN EN 1610 bzw. DWA A-139
inkl. Beiblatt auszufihren.

Kosten hierfur werden nicht gesondert vergitet und sind
einzukalkulieren.

1. Verunreinigungen

Angeliefertes Material (gilt auch fiir alle anderen Schittguter,
Boden, Recyclingmaterial, 0. 8.) muss, sofern nicht ausdricklich
etwas anderes ausgeschrieben ist, frei von jeglichen
Verunreinigungen (organisch und anorganisch) sein
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(schadstofffrei).

Die dem Material jeweils zugeordnete Einbaugrenze (in der
Regel Z 0, nach entsprechender LAGA-Vorschrift (TR Boden/
TR Bauschutt bzw. soweit gultig TL Gestein-StB und/ oder
BBodSchV) darf nicht Giberschritten werden. Der schriftliche
Nachweis hierliber ist dem AG vom AN unaufgefordert vorher
zur Abstimmung zu Ubergeben.

Daruber hinaus dirfen in den angelieferten Materialien keine
sonstigen Beimengungen (Bauschutt und/ oder
Baustellenabfalle, wie z. B. Holz- und Plastikreste, gro3e Steine,
Dammmaterial, Farb-, Putz- oder Moértelreste, u. 3.) enthalten
sein. Eine Sortierung auf der Baustelle ist nicht zulédssig, sofern
nichts anderes ausgeschrieben ist.

2. Nachweise

Von samtlichen Schiuttgltern ist rechtzeitig und unaufgefordert
vor Anlieferung die Unschadlichkeit und Eignung schriftlich
nachzuweisen (chem. Untersuchungsbericht, Priifzeugnisse,
Eignungsnachweise, s.0.).

1. Kanalbau, allgemein

Nachfolgend beschriebene Erdarbeiten fiir den Rohrleitungsbau
bzw. Kanalbau sind analog den Anforderungen nach DIN EN
1610 sowie DWA A-139 und den Anforderungen gem. statischer
Berechnung sowie den Herstellervorgaben auszufiihren.

Die Erd-/, Verbau- bzw. Leitungsbauarbeiten sind haltungsweise
auszufthren. Uber Ausnahmen entscheidet der AG bzw. die
0BU.

2. Verdichtung

Die auszufiihrende Verdichtung ist unabhéangig von den
Angaben der statischen Berechnung mindestens mitteldicht
herzustellen. Ein Nachweis ist je Haltung zu fihren (Klnzelung
oder Proktordichte). Die Verdichtung gilt als erbracht ab
Kinzelschlagen > 15/10 cm (LRS 10) bzw. mind. 97 %
Proktordichte.

3. Rohrauflager und Planum Kanalbau

Die hergestellte Rohrgrabensohle ist ausreichend fest (>= 45
MN/m2) herzustellen. Eine Nachverdichtung der anstehenden
Bodenarten ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet. Der Aushub ist bis auf den ausreichend standfesten
Untergrund vorzunehmen. Bodenaustausch nur nach vorheriger
Abstimmung mit der 6BU/ dem AG.

Das Herstellen des Feinplanums einschl. Verdichtung fir das
Rohrauflager ist einzukalkulieren. Steht kein
geeigneter/standfester Boden an ist der Aushub in Abstimmung
mit der 6BU zu vertiefen oder andere Mafinahmen zu ergreifen
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(dieser besondere Aufwand wird gesondert vergltet). Die
Herstellung des Planums ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

4. Baugrubenbreiten

Die Aushubbreiten sind entsprechend DIN EN 1610 in
Abhangigkeit vom Rohraussendurchmesser (ohne Muffe), der
Rohrgrabentiefe und dem gewahlten Verbau festzulegen.
Soweit nichts anderes beschrieben ist werden folgende
Verbaustarken (fir sogenannten Boxenverbau) festgelegt:
Baugrubentiefen <= 1,75 m: 10 cm

Baugrubentiefen > 1,75 m: 15 cm

5. Abrechnung der Rohrgraben

Als Aushubtiefe wird die Differenz zwischen Rohrsohle Kanal/
Leitung und der Arbeitsebene ermittelt. In der Regel erfolgt die
Ermittlung Haltungs-/ Leitungsweise am Beginn (Hochpunkt)
und Ende (Tiefpunkt) der Haltung/ Leitung.

Zusatzlicher Aufwand fiir die Herstellung des Rohrauflagers
(vertiefter Aushub, vertiefter Baugrubenverbau, vertiefte
Wasserhaltung, Herstellung der Rohrbettung) wird Uber die
Zulagepositionen zur Herstellung der Rohrleitungszonen
abgerechnet.

Fur die Fallstrange oder unregelmafliige Gelandeoberflachen
innerhalb einer Haltung sind an den Knickpunkten Einzeltiefen
zu ermitteln und Uber zugehdrige Langen eine gewichtete,
mittlere Tiefe der Leitung/ Haltung anzusetzen.

Zuséatzlicher Aufwand fur die Herstellung des Rohrauflagers ist
einzukalkulieren, wenn er nicht gesondert ausgeschrieben ist.
Aushublange ist die Haltungslange (Schachtmitte bis
Schachtmitte). Bei Endhaltungen wird 1/2 Schacht DN
hinzugerechnet. Bei Kanalen/Leitungen ohne Endschacht wird
0,50 m zur Leitungslange (von Achse Hauptleitung bis
Rohrende) hinzugezogen.

Die Abrechnung ist mit Formblattern vorzunehmen. Die
Verwendung der Formblatter/ Abrechnungstabellen ist
abzustimmen.

5. Schachtbauwerke

Zusatzliche Aufwendungen fir Schachtbauwerke
(Verbreiterungen im Verbau und den Bodenpositionen sowie
ggof. der Wasserhaltung) sind in diese Positionen einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

6. Rohrstatik.

Die Verwendung des vorgesehenen Rohrmateriales und des
vorgesehenen Auflagers (Bettung) ergibt sich nach dem
Ergebnis der Planung. Vom AN sind flr vorgesehenen
Rohrmaterialien statische Nachweise/ Berechnungen priiffahig
aufzustellen und einzureichen. Der AN ist verpflichtet den
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Kanalbau (Bodenaushub, Verbau, Rohreinbau) gemaf dem in
der Statik getroffenen Annahmen auszufihren bzw.
sicherzustellen dass die statischen Ansatze den
Baustellenbedingungen entsprechen. Abweichungen sind
unverziiglich dem AG/ der 6BU anzuzeigen und entsprechende
MaRnahmen zu treffen. Daraus ggf. resultierende
Stillstandszeiten fiir erneute Nachweise/ geanderte Bauablaufe
kénnen dem AG gegenlber nicht geltend gemacht werden.

7. Wiederherstellung der Oberflachen

Soweit die Wiederherstellung der Oberflachen nicht unmittelbar
auf den Kanalbau erfolgen kann, ist eine zwischenzeitliche,
vollstéandige Verfillung der Rohrgraben, an der Oberflache mit
mind. 15 cm Mineralgemisch, zur Aufrechterhaltung des
Anlieger- oder 6ffentlichen Verkehrs, sowie der spatere
Wiederausbau des Materials einschl. dessen Verwertung, in die
EP einzurechnen. Eine gesonderte Verglitung hierfir erfolgt
nicht.

8. Verschmutzungen

Verschmutzungen in Kanalen, Schachten, Strallenablaufen und
Rohrleitungen infolge der Bautatigkeiten sind zu vermeiden. Bei
der Rohrverlegung ist darauf zu achten, dass bei
Arbeitsunterbrechungen die freiliegende Rohréffnung
provisorisch geschlossen wird, damit kein Sand, Geroll oder
andere Verschmutzungen in die Rohrleitung eingetragen wird.
Bei Arbeiten an vorhandenen Kanalisationsanlagen ist der
Sand- und Gerdlleintrag durch geeignete
Sicherungsmalinahmen zu unterbinden.

Reparierte und neu gebaute Kanale und Schéachte sind in einem
gereinigten Zustand zu Ubergeben, die hierzu erforderlichen
Leistungen werden nicht gesondert vergutet.

1. Arbeitsebene
Far die Ermittlung der Aushubtiefen werden folgende
Arbeitsebenen festgelegt:

Strallenbau, allgemein:

FUr den Rickbau der Oberflachen und Herstellung des
Kofferbettes/ Aushubes fir den StralRenbau ist, nach Rickbau
der vorhandenen befestigten Oberflachen (Pflaster, Asphalt),
von den verbleibenden Oberflachen aus zu arbeiten.

Kanal-/ Leitungsbau, allgemein:
Die Arbeiten sind nach Rickbau der befestigten Flachen und
Herstellung des Kofferbettes auszufiihren
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3.1.

3.1.10.

3.1.20.

3.1.30.

1. Homogenbereiche

Nach dem Ergebnis der Baugrunduntersuchung werden
folgende Homogenbereiche (HB) zugeordnet:

Oberboden (gewachsener/ aufgefiiliter Oberboden), i.M. bis ca.
20 cm

HB A: Auffillung (Sande), ab 0,2 bis ca. 2,20 m unter GOF

HB B: Schluff , i.M. ab ca. 2,20 m bis 3,10 unter GOF

HB C: Sand/Kies, ab ca. 3,10 m bis 4,40 unter GOF

HB D: Mariner Ton, i.M. ab ca. 4,40 m unter GOF

Es gelten die Angaben der Baugrunduntersuchung des Buro
Geo-Log.

Oberbodenaushub, -einbau

Vegetationsdecke aufreissen

Vorh. Vegetationsdecke aufreissen.

Vegetationsdecke mind. 15 cm tief zerkleinern (frasen) und
einarbeiten, so dass keine Plaggen > 0,02 m2 (Kantenldnge ~
15 cm) verbleiben.

Ausfiihrung: auf allen Flachen, Neigungen bis 1:3

30,000 m2 ..,

Oberbodenabtrag, Transport innerhalb Baustelle, HB O
Oberboden aufnehmen und seitlich lagern bzw. auf LkW
absetzen.

Einschl. Vegetationsdecke, auf allen Flachen. Abtrag nach
Abstimmung. Abrechnung nach Aufmafd/ Profil.

HB: O (Oberboden)

Starke: i. M. bis 0,25 m (0,20 - 0,25)

Transport: innerhalb der Baustelle

18,000 M3 ...

Oberbodeneinbau, Transport innerhalb Baustelle
gelagerten Oberboden aufnehmen und andecken.

Seitlich abgelagerten bzw. in einer Miete aufgesetzten
Oberboden. Die Begriinung wird extra abgerechnet. Einschl.
Vorarbeiten fur die Begriinung.

Andeckung auf allen Flachen, standfester Einbau, alle Flachen
bis 1:4.

Angelieferter und/oder anstehender Oberboden wie
beschrieben, alle HB.

Transport: innerhalb der Baustelle bzw. nach Wahl des AN
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Einbaustarke: i.M. bis 0,25 m (0,00 - 0,25)

18,000 M3 ...

3.1.40. Graseinsaat, ohne Schnitt, RSM 7.1.1
Graseinsaat einschl. vorbereitender Arbeiten ausfiihren.
Rasensaat unter Beachtung der Richtlinie der DIN 18320, DIN
18917 und der giiltigen RSM nach Angabe der 6BU ausfiihren.
Flachen mit zu liefernden Grassamen fachgerecht einsaen,
Saat einharken bzw. einigeln und einklopfen bzw. anklatschen.
Misslungene Ansaat durch Nacheinsaat erganzen.
Ohne Schnitt.
Der Nachweis der vorgeschriebenen Mischung und der
Verbrauch des Samens ist durch Vorlage der Lieferscheine zu
erbringen.
Aussaatmenge: entsprechend Herstellerangaben, mindestens
jedoch 25 g/m2
Ausfiihrung: alle Flachen
Typ: Landschaftsrasen, Standard ohne Krauter, RSM 7.1.1

30,000 M2

Summe 3.1. Oberbodenaushub, -einbau
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3.2 Bodenaushub und -einbau
3.2.10. Erdkasten herstellen, seitlich lagern, HB A, bis 60 cm
Boden fiir die Herstellung eines Erdkastens ausheben und
seitlich lagern bzw. auf LkW absetzen
Profilgerechter, flachiger Bodenaushub als Vorbereitung fiir den
Aufbau von Flachenbefestigungen.
Homogenbereich: A
Flachiger Abtrag: Tiefe i.M. bis 0,60 m (0,00 bis 0,80 m)
35,000 M3 s e
3.2.20. Baugrubenaushub, Tiefe bis 1,25 m, HB A
Boden/ Fels ausheben und seitlich lagern bzw. auf LkW
absetzen.
FUr die Herstellung von Kanal-, Leitungs- und
Schachtbaugruben sowie Bauwerksgruben. Aushub
profilgerecht nach Lage/ Hohe und Flucht.
Aushubtiefe: bis 1,25 m
Homogenbereich: A
30,000 M3 o e
3.2.21. Baugrubenaushub, Tiefe bis 1,75 m, HB A
Boden/ Fels ausheben und seitlich lagern bzw. auf LkW
absetzen.
wie vorstehend, jedoch bis 1,75 m
5,000 M3 s e
3.2.30. Zulage Handschachtung, Aushub
Boden in Handschachtung ausheben, aufladen bzw. seitlich
lagern.
Fir die Herstellung von Kanal- und Schachtbaugruben oder
sonstiger Zwecke auf besondere Anordnung der Bauleitung. Als
Zulage zur den Pos. des Erdbaues.
Alle Homogenbereiche.
20,000 M3 s e
3.2.40. Zulage Kopfloch

Boden in fiir Handschachtung von Kopfléchern ausheben,
aufladen bzw. seitlich lagern und wiedereinbauen.

Fir die Herstellung von Kanal- und Schachtbaugruben oder
sonstiger Zwecke auf besondere Anordnung der Bauleitung. Als
Zulage zu den Pos. des Erdbaues inkl. Baugrubenverbau
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fir Kopflocher (Baugruben <= 1,50m x 1,70m).
Alle Homogenbereiche.
4,000 St s e
3.2.50. Bodenabfuhr, Z0, HB A
Boden/ Fels aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen
Verwertung.
Seitlich abgelagerten bzw. in einer Miete aufgesetzten Boden/
Fels (auch vom Zwischenlager nach AN-Wahl).
Nur fir nicht wiederverwertbares Material nach vorheriger
Abstimmung.
Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.
Belastung: LAGA Z0
Homogenbereich: A
150,000 M3 s e
3.2.60. Bodenabfuhr, Zulage 22
Boden/ Fels aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen
Entsorgung (Verwertung).
Zulage fir belastetes Material, sonst wie vor LAGA Z0.
Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.
Entsorgungsverfahren durchfihren.
Abfallschlissel: 170504
nicht gefahrlicher Abfall zur Verwertung
LAGA Z2 gem. Ergebnis der Haufwerksbeprobung
Homogenbereiche: B, C, D
50,000 M3 s e
3.2.70. Lieferung steinfreier Fiillsand

Frostsicheres, standfestes und steinfreies Fillsandmaterial
liefern und abladen.

Material geeignet fir Absandung von Kanal- und
Leitungstrassen und als Unterbau von
Oberflachenbefestigungen, Nebenanlagen, Fahrbahnen, usw.
Feinstkornanteil < 5 Gew%, steinfreies Sandmaterial (SW, S,
SE), gebrochen/ ungebrochen, Natursteinmaterial, kein RC-
Material und keine industriell hergestellten Gesteinskdrnungen.
Material ausreichend angefeuchtet.

Abrechnung nach Einbauprofil (m3 feste Masse).

Sieblinie: 0-2 mm

Verdichtbar auf mindestens 45 MN/m2 bzw. 97%DPr.
Material nach LAGA Z0

80,000 m3 ...,
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3.2.80. Bodenlieferung, Rohrleitungszone Kanalbau, 0/22
Fillboden fir die Rohrleitungszone von Kanal- oder
Leitungsgraben liefern und abladen.
Steinfreies Material geeignet fir die standfeste Ausbildung der
Rohrleitungszone DPr>=97%.
Entgegen DIN EN 1610 werden RC-Materialien und hydraulisch
gebundene Baustoffe ausgeschlossen.
Verdichtbarkeitsklasse V1 nach alter ZTV A-StB.
Brechsand-Kies-Gemisch 0/22.
Material nach LAGA Z0.
90,000 M3 o e
3.2.90. Bodeneinbau, Kanalbau
Seitlich lagernden bzw. gelieferten Boden aufnehmen und
einbauen.
Fur die Verfullung von nichtverbauten, teilverbauten und
verbauten Kanal- und Schachtbaugruben sowie
Bauwerksgruben.
Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke lagenweise
einbauen und verdichten. Inklusive der Erschwernisse im
Bereich des Rohrauflagers, der Rohrleitungszone, der Bermen/
Bdschungen, den Bauwerken und der Baugrubenverbauten.
Einbau Rohrleitungszone und Hauptverfiillung bis UK
Straflenaufbau bzw. nach Angabe.
Verdichtungsnachweis fiihren.
Verdichtung > 97% DPr bzw. 45 MN/m2.
Fir alle Einbautiefen und Baugrubenbreiten.
100,000 M3 o e
3.2.100. Bodeneinbau, flachig, 45 MN/m2

Abgetragenes oder angeliefertes Bodenmaterial/
Mineralgemisch profilgerecht flachig ein-/ aufbauen.

Einbau als Vorbereitung fiir den Aufbau/ Unterbau von
Flachenbefestigungen. Material langs in der Baustelle
transportieren und einbauen.

Alle Einbaustarken. Alle Homogenbereiche (fiir anstehenden
Boden) bzw. Bodenarten/ Mineralgemische (fur geliefertes
Material).

Verdichtung > 97% DPr bzw. 45 MN/m2.

70,000 m3

Summe 3.2. Bodenaushub und -einbau
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3.3.

3.3.10.

3.3.20.

Sonstige Erdbau- und Abbrucharbeiten

Suchgraben, Tiefe bis 1,75 m

-Suchgraben (Probeschachtungen/ Querschlage) zur Auffindung
von Leitungen, Kabeln, usw. nach besonderer Anweisung
ausfuhren.

Boden in Handschachtung mit Gerateunterstitzung lagenweise
zur Erkundung ausheben, seitlich lagern. Spater wieder
einbauen und verdichten entsprechend der vorhandenen
Lagerungsdichte.

Auf besondere Anordnung der 6BU.

Bodenaustausch, sowie Aufnahme und Wiederherstellung
befestigter Oberflachen werden gesondert berechnet.
Homogenbereich: A

Breite: bis 0,60 m

Tiefe: bis 1,75 m

5,000 m3 ..

Kabel- und Leitungskreuzungen suchen und sichern, bis DN 50
Kreuzende Kabel und Leitungen die wahrend der Erd-/
Kanalbauarbeiten unterquert werden suchen und sichern.
Elektro-, Telekommunikations-, Beleuchtungs- und sonstige
Kabelanlagen die wahrend der Arbeiten freigelegt werden nach
Angabe der Ver-/ Entsorgungstrager suchen (angegebene Lage
+/- 0,50 m), soweit erforderlich entsprechend unterfangen oder
aufhangen. Einschliellich liefern und vorhalten der zur
Leitungssicherung erforderlichen Materialien. Die Kabel sind
wahrend der Bauarbeiten so zu sichern, dass ein
uneingeschrankter Betrieb sichergestellt ist.

Alle fehlenden, beschadigten und/oder unbrauchbar
gewordenen Materialien wie z. B. Kabeldecksteine,
Trassenband, PVC-Schutzrohr usw. sind bei Wiederverfullung
wieder herzustellen.

Freigelegte Trasse absanden und mit Warnband versehen.
Leitung mit Sand ummanteln und bei Wiederverfiillung sorgfaltig
unterstopfen.

Die mit bzw. bei dem Aushub bzw. bei der Verfiillung
erforderliche Handschachtung und der Mehraufwand fir den
Verbau bis zur Baugrubensohle und zusatzliche Wasserhaltung
sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Die Kreuzungen werden bei Doppelrohrgraben (Stufengraben)
nur 1x vergutet.

Kabelverbinde werden als eine Querung abgerechnet.

Als Zulage zu allen Positionen des Erdbau-, Rohrgraben-,
Verbau-, Wasserhaltungs- und Leitungsverlegepositionen. Fur
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in EUR

3.3.30.

3.3.40.

die gesamte Querschnittshéhe einer Querung, in allen Tiefen.
Erdkabel und -leitungen bis DN 50.

6,000 St .

Kabel- und Leitungskreuzungen suchen und sichern, >50 bis DN 100
Kreuzende Kabel und Leitungen die wahrend der Erd-/
Kanalbauarbeiten unterquert werden suchen und sichern.
Elektro-, Telekommunikations-, Beleuchtungs- und sonstige
Kabelanlagen die wahrend der Arbeiten freigelegt werden nach
Angabe der Ver-/ Entsorgungstrager suchen (angegebene Lage
+/- 0,50 m), soweit erforderlich entsprechend unterfangen oder
aufhangen. Einschliellich liefern und vorhalten der zur
Leitungssicherung erforderlichen Materialien. Die Kabel sind
wahrend der Bauarbeiten so zu sichern, dass ein
uneingeschrankter Betrieb sichergestellt ist.

Alle fehlenden, beschadigten und/oder unbrauchbar
gewordenen Materialien wie z. B. Kabeldecksteine,
Trassenband, PVC-Schutzrohr usw. sind bei Wiederverfillung
wieder herzustellen.

Freigelegte Trasse absanden und mit Warnband versehen.
Leitung mit Sand ummanteln und bei Wiederverfullung sorgfaltig
unterstopfen.

Die mit bzw. bei dem Aushub bzw. bei der Verfillung
erforderliche Handschachtung und der Mehraufwand fiir den
Verbau bis zur Baugrubensohle und zusétzliche Wasserhaltung
sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Die Kreuzungen werden bei Doppelrohrgraben (Stufengraben)
nur 1x vergutet.

Kabelverbiinde werden als eine Querung abgerechnet.

Als Zulage zu allen Positionen des Erdbau-, Rohrgraben-,
Verbau-, Wasserhaltungs- und Leitungsverlegepositionen. Fur
die gesamte Querschnittshéhe einer Querung, in allen Tiefen.
Erdkabel und -leitungen gréRer DN 50 bis DN 100.

4,000 St

parallele Kabel u. Leitungen sichern, > 50 bis DN 100
Parallel verlaufende Kabel und Leitungen die wahrend der Erd-/
Kanalbauarbeiten freigelegt werden suchen und sichern.
Elektro-, Telekommunikations-, Beleuchtungs- und sonstige
Kabelanlagen die wahrend der Arbeiten freigelegt werden und in
der Baugrube/ dem Kabel- oder Leitungsgraben durchgehend
freiliegen und mitgefiihrt werden nach Angabe der Ver-/
Entsorgungstrager suchen (angegebene Lage +/- 0,50 m), bis
zur Baugrubenverfillung, soweit erforderlich, entsprechend
langs unterfangen oder aufhdngen. Einschl. liefern und
vorhalten der zur Leitungssicherung erforderlichen Materialien.
Die Kabel sind wahrend der Bauarbeiten so zu
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3.3.41.

3.3.60.

3.3.70.

sichern, dass ein uneingeschrankter Betrieb sichergestellt ist.
Alle fehlenden, beschadigten und/oder unbrauchbar
gewordenen Materialien wie z. B. Kabeldecksteine,
Trassenband, PVC-Schutzrohr usw. sind bei Wiederverfullung
wieder herzustellen. Freigelegte Trasse absanden, sorgfaltig
unterstopfen und mit Warnband versehen.

Die mit bzw. bei dem Aushub bzw. bei der Verflillung
erforderliche Handschachtung, der Mehraufwand fiir den
Verbau bis zur Baugrubensohle und die zusatzliche
Wasserhaltung sind in den Einheitspreis einzurechnen und
werden nicht gesondert verguitet.

Kabelverblinde werden als eine Sicherung abgerechnet.

Als Zulage zu allen Positionen des Erdbau-, Rohrgraben-,
Verbau-, Wasserhaltungs- und Leitungsverlegepositionen. Fur
die gesamte Langssicherung, in allen Tiefen.

Erdkabel und -leitungen gréfier DN 50 bis DN 100.

5000 m

Hindernis abbrechen, unbewehrter Beton
Betonbauteile im Erdreich von Gberbauten
Bauwerksgrindungen

(Platten- und Blockfundamente, von iberbauten
Flachenbefestigungen sowie Uberstehende Fundamente am
Pumpwerk abbrechen und entsorgen.

Anfallendes Material von der Baustelle entfernen und
einer fachgerechten Wiederverwertung zufiihren, oder
fachgerecht entsorgen.

Notwendiges technisches Gerat ist in die Position

mit einzukalkulieren.

10,000 t0 oo

Stabmattenzaun demontieren und lagern
Stabmattenzaun h=2,0 m demontieren, transportieren und auf
dem Gelénde des Pumpwerks lagern

Stabmattenzaun montieren
im Baufeld gelagerten Stabmattenzaun h = 2,0 m aufnehmen
und montieren
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 3.3. Sonstige Erdbau- und Abbrucharb..
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3.4.

3.4.10.

3.4.20.

3.4.30.

Kabeltrasse Pumpwerk & Betriebsgebaude

Kabelgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Rohrgraben fiir Verlegung von Leitungstrassen herstellen.
Graben mit und ohne Leerrohr.

Boden getrennt ausheben und seitlich lagern bzw. auf LkW
absetzen.

Bodenabfuhr, Leitungsverlegung, Fillsandlieferung sowie
Bodeneinbau werden extra berechnet.

Graben in erforderlicher/ angegebener Tiefe und Breite nach
erforderlichem/ vorgegebenen Lage. Kreuzende und parallel
verlaufende Kabel und Leitungen nach Unterlagen des AG bzw.
Angabe der ortlichen Versorgungstrager sind einzukalkulieren.
Von einem entsprechenden Anteil Handschachtung ist
auszugehen.

Getrennter Aushub der vorhandenen Oberflachenbefestigung ist
einzukalkulieren.

Ausfiihrung: Kabelgraben im Seitenbereich der Nebenanlage,
nach Ruckbau der Oberflachenbefestigung (Pflaster)
Oberflache: unbefestigt

Grabenbreite: 0,50 m

Grabentiefe: 0,80 m

Homogenbereich: A

16,000 M3 ...

Kabelschutzrohr, gesteckt, PVC-U, SN8, DN 100
Kabelschutzrohr fir nachtragliche Verlegung von
Versorgungsleitungen.

Kabelschutzrohr liefern und in hergestellten Rohrgraben flucht-
und héhengerecht sowie wasserdicht verlegen. Erforderliche
Langsverbindungen herstellen. Abwinklungen nach bauseitigen
Bedingungen.

Formteile (nur Bégen 15° bis 30°) werden gesondert berechnet.
Einschl. Kabelziehdraht zum nachtraglichen Einziehen von
Versorgungsleitungen. Alle Baulangen.
Einstecktiefenmarkierung am Steckende.

Kabelschutzrohr: PVC-U nach DIN 8061/ 8083 und DIN 16873,
fremdUberwacht, mit angeformter Steckmuffe und eingeklebtem
Dichtring

Schutzrohr: DN 100 (110x3,2) SN8

18,000 m e

Kabelschutzrohr, Bogen 15° bis 30°, da 110

Formteil fir die Verbindung von Kabelschutzrohren einbauen.
Als Zulage zur Rohrverlegung, einschlief3lich
Verbindungsmitteln.
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3.4.40.

3.4.50.

3.4.70.

Formteil: Bogen mit angeformter Muffe und Dichtring, 15° bis
30°, fur Schutzrohr 110x3,2 SN8

15,000 St

Kabelschutzrohr, Zulage Kabelziehdraht

Kabelschutzrohr mit Ziehdraht verlegen.

Zulage zur Pos. Kabelschutzrohr fir Einbau eines
Kabeleinziehdrahtes in das herzustellende Kabelschutzrohr.
Ziehdraht geeignet fur Einzug von Leitungen bis DN 25,
ausreichend lang bemessen, am Ende des Leerrohres
aufwickeln und im Leerrohr einbauen.

Ziehlangen bis 100 m.

Fir alle Schutzrohr DN wie ausgeschrieben. Abrechnung nach
Lange Kabelschutzrohr

20,000 m

Kabelschutzrohr, Leitungsende verschlieBen und einmessen, PVC, da 110
Leitungsende von Kabelschutzrohr dauerhaft dicht verschlief3en

und einmessen.

Formteil (Deckel) liefern und einbauen. Leitungsende auf feste

Bauteile/ ortliche im Dreiecksmal} einmessen, Hohe unter GOF

einmessen. Einmessung im Aufmalblatt der zugehérigen

Leitungsposition dokumentieren.

Kabelschutzrohr: PVC-U 110x3,2

2,000 St

Kabeldichtung, bis 4 Kabel, DN 100

Mehrfachkabeldichtung zur Abdichtung der Mauerdurchfiihrung
von mehreren Gas-, Wasser-, und

Abwasserrohren sowie Kabel, gegen driickendes und
nichtdriickendes Wasser oder als voriibergehender
Blindverschluss, dicht gegen nicht driickendes Wasser. Die
Dichtung besteht aus zwei Druckplatten,

welche ein mind. 40 mm breites EPDM-Gummielement Shore
43° + 5 oder

NBR-Gummielement Shore 40° + 5 im Ringraum verpressen.
Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten: Edelstahl V4A

Anzahl Kabel : 4 Stiick

AuBendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhillung: DA
mm

Innendurchmesser Mauerhiilse, Kernbohrung oder Schutzrohr:
100 mm

Ausflhrung: geteilt

Werkstoff Gummi: NBR

zum Beispiel PSI Products oder gleichwertig
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

(vom Bieter auszuflillen)

3,000 St

Summe 3.4. Kabeltrasse Pumpwerk & Betriebs..

Summe 3. Erd-, Abbrucharbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4. Wasserhaltung
4.1. Abwasserhaltung
Die zu liefernde Abwasserhaltungsanlage soll das anfallende
Abwasser in die vorhandene DRL in Richtung der Pumpwerk
Beinrode fordern. In der reguldren Arbeitszeit ist die
Abwasserhaltung durch den AN zu beaufsichtigen und in Storfall
einzugreifen. AuRerhalb der Arbeitszeit kann der
Rufbereitschaftsdienst des AG nach Einweisung genutzt
werden.
41.10. Einrichtung/ Abwasserhaltung, 160 m3/h, 19 mWS

Einrichtung und Rdumung, Abtransport einer bauzeitlichen
Abwasserhaltungsanlage bestehend aus Speicherbehalter
mit mindestend 15m?® Fassungsvolumen (zum Beispiel
Feldrandcontainer, Glillefass, Absetzmulde oder ahnlich),
2 Abwasserpumpen mit 160 m3h, H= 19 m Fdrderleistung
einschl. Schaltanlage/Steuertechnik fir
Hohenstandsuberwachung .

folgender Mindestausristung:

- 2 Einzelpumpen im Wechsel geschaltet (1 Pumpe als
Reserve)

- Vor-Ort-Schaltkasten fur Automatikbetrieb (mit
Betriebsstundenzahler, Anzeigenleuchte Betrieb/ Stérung)
- Flullstandsmessung/ Niveausonden

- Absperrschiebern

(Ein- und Ausschaltpunkt, sowie Hochwasseralarmmeldung mit
roter Lampe vor Ort sowie Aufschaltung an Alarmsystem).
- Niveausteuerung

- Anschlusskabel mit Phaseniberwachung

- Hauptschalter mit Absicherung

- Hand-O-Automatikabschaltung

- Pumpeniberwachung

- Stérungsmeldung (Stérung und Hochwasser, SMS auf
Bereitschaftstelefon AN und AG bzw. Prozessleitsystem)
- Druckanschluss mit Vereinigung und Ubergang zur
Vorflutleitung

- Ruckflussverhinderung druckseitig

Abwasserart: hdusl. Rohabwasser, mit Faserstoffen

Erf. Absperreinrichtungen (einer Absperrblase DN200 in
Freigefallekanal), einschlieBlich Energiezufiihrung fur
Tauchmotorpumpe einrichten, herstellen, vorhalten und
unterhalten.

Abwasser aus Vorlagebehalter abpumpen, Uber fliegende
Leitungen/ Druckschduche bis zum Anschlussstutzen (Flansch
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4.1.20.

4.1.30.

DN 150) und nach Beienrode pumpen.

Ausfuhrung der Arbeiten unter Beachtung der
Unfallverhiitungsvorschriften und Arbeitsschutzbedingungen
unter laufendem Betrieb der Abwasseranlage.

Ausreichend dimensionierte Tauchmotor- oder Saugpumpe fir
Rohabwasser mit Faserstoffen einschliellich Reserveaggregat.

Fir das Uberleiten des anfallendes Abwassers in den

Vorlagebehalter aus folgenden Zulaufen:

1. Klein Steimke, (Anschluss an DRL DN100, Storz A)

2. Rieseberg (Anschluss an DRL DN100, Storz A)

3. Gewerbegebiet an der A2 ((Anschluss an DRL DN100, Storz
A)

4. Kanalnetz der Ortschaft Ochsendorf (Enthahme aus
Freigefallekanalnetz durch Schachtabdeckung DN 625,mittel
Tauchmotorpumpe oder Vakuumpumpe)

Die Vorflutleitungen werden nach den nachfolgenden Positionen

4.1.30 und 4.1.40 gesondert vergutet.

Das Abwasser ist aus dem Vorlagebehalter in den Druckstutzen

DN 150 nach Beienrode zu pumpen. Der Druckstutzen verflgt

Uber einen Festflanschanschluss, welcher sich in einem

Schachtkonus befindet. Ein Perrot-Anschlussstiick kann vom

AG zur Verfligung gestellt werden.

gew. Vorlagebehalter'

1,000 psch

Abwasserhaltunganlage betreiben, 160 m3/h, 19 mWS
vorstehende Abwasserhaltungsanlage vorhalten und betreiben.
Vorgenannte Abwasserhaltungsanlage in Betrieb nehmen,
betreiben, vor- und unterhalten sowie laufend tberwachen.
Abrechnung je Tag.

Abwasserhaltung: fur Q = 160 m3/h, bei 19 m WS

14,000 d .

Vorflutleitung Abwasserhaltung, 160 m3/h

Vorflutleitung flir Abwasserhaltung herstellen.

Ausreichend dimensionierte Leitung nach Wahl des AN zum
Anschluf} an die Abwasserhaltung herstellen, vorhalten,
unterhalten und spéter wieder rickbauen. Ausfiihrung
oberirdisch (fliegend verlegt, fest verschraubt und gesichert).
Einschl. der erf. Verbindungsarbeiten. Die technische



Projekt:

LV:

e

SN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf
3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

A%a\
( WEB Wolfsburger Entwasserungsbetriebe
2/

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.40.

4.1.50.

Ausfiihrung und Dimensionierung der Leitung obliegt dem AN.
Einschl. der erf. Formstiicke fir alle Richtungswechsel. Die
dauerhafte Dichtigkeit der Leitung ist zu gewahrleisten.
Abrechnung 70% nach Einbau und 30% nach Rickbau.
Dimensioniert fur Q=50 m3/h, druckdicht bis mind 55 mWS

40,000 m

Vorflutleitung DN 100, mit Storz-Anschluss bis Behilter
Herstellung und Riickbau einer Vorflutleitung von DRL-Abgang
bis zum Speichertank/Vorlagebehalter in der Nennweite DN 100
mit einer Lange bis 30m, mit Storz-Anschluss.

Ausfihrung oberirdisch (fliegend verlegt, fest verschraubt und
gesichert)

Vorhandene DRL-Anschluss, Tiefe unter GOF bis 0,4m in
Schachtkonus mit Abeckung DN 600

3,000 Stck .o

Abwasserhaltungsanlage aufbauen, 160 m3/h, H=17m
Einrichtung und Vorhaltung einer bauzeitlichen
Abwasserhaltungsanlage.

Erf. Absperreinrichtungen, Pumpen- und Steuerungstechnik
einschliellich Energiezufiihrung einrichten, herstellen, vorhalten
und unterhalten.

Abwasser abpumpen, Uber fliegende Leitungen transportieren
und einleiten.

Ausfiihrung der Arbeiten unter Beachtung der
Unfallverhitungsvorschriften und Arbeitsschutzbedingungen
unter laufendem Betrieb der Abwasseranlage.

Ausreichend dimensionierte Tauchmotor- oder Saugpumpe fur
Rohabwasser mit Faserstoffen einschlielllich Reserveaggregat.
Pumpensteuerung (Ein- und Ausschaltpunkt, sowie
Hochwasseralarmmeldung mit roter Lampe vor Ort sowie
Aufschaltung an Alarm- und Steuersystem des AG).

Eine erforderliche Energiezufiihrung ist einzukalkulieren.

Fir das Uberpumpen des anfallendes Abwassers aus der
Ortslage (ca. 6 I/s) aus dem vorhandenen Notfallschacht (PEHD
DNB800, tber Schachtabdeckung DN 600) in die vorh. DRL
(PEHD Da 140).

Entnahmestelle: Kontrollschacht DN1000, Schachtabdeckung
DN 600, Schachttiefe ca. 1,80 m

Einleitstelle: vorhandene DRL PEHD Da 140
Leitungsflhrung: ebenes Gelande Entfernung bis ca. 50 m
Abwassermenge: Q=80m3/h (22,2 I/s)

Druckhéhe: mind. 55 mWS

Fir die vorgesehene Bauzeit von AuRerbetriebnahme der
Pumpen bis zur Wiederinbetriebnahme
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Abwasserhaltung redundant (1 Pumpe in Betrieb, 1 Pumpe als
Ersatz einsatzbereit vor Ort vorhalten).
Ein prifbarer Leistungsnachweis/ Dokumentation ist zu
erbringen.
angebotene Pumpen:
Produkt, Hersteller / MotorgréfRe (kW) / Stombedarf (A) :
(vom Bieter auszufiillen)
1,000 psch s
4.1.60. Verbindung Vorflutleitung Abwasserhaltung an vorh DRL PEHD Da160

Vorflutleitung Abwasserhaltungsanlage mit vorhandener
Druckrohrleitung DN 250 verbinden.

Leitungsschluss herstellen, dafir ist ein bauseits vorhandener
Flanschabgang DN 150 vorhanden, an dem wahlweise dirkt
angeschlossen werden kann oder fur den Anschluss eine
Perrot-Kupplung des AG montiet werden kann.

Vorflutleitung wie vor, nach Wahl des AN.

Abrechnung 70% nach Einbau und 30% nach Rickbau.
Vorhandene DRL: PEHD DA 160 SDR 17, Tiefe unter GOF bis
0,4m in Schachtkonus mit Abeckung DN 600

1,000 St .

Summe 4.1. Abwasserhaltung

Summe 4. Wasserhaltung
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5. Rohrverleung

5.1. PE Rohre

Anforderung SchweilRarbeiten und Schweilmuffen:

- SchweilRung nach DVS und nur mit DVGW-Zulassung des
Schweilers

- Integrierte Heizwendel auf jeder Verbindungs- bzw.
Muffenseite

- Heizwendel unlésbar im Fitting verankert

- Heizwendel ohne PE-Ummantelung zur optimalen
Warmelbertragung bei der Verschweil3ung

- Verlegung nach Montageanleitung des Herstellers

- Strichcode zur vollautomatischen SchweiRung mit PE-HD
Rohren nach DIN 8074/8075 und 19537

- Temperaturkompensation (automatische Anpassung der
Schweil}zeit an die Umgebungstemperatur)

- Sicherheitskleinspannung (max. 42 V) beim Schweifl3en
entspr. UVV

-Sicherheitskontakte fiir festen und bertihrungssicheren
Anschluss der Schweiligerate

- grol3e Einstecktiefe entspr. Anforderungen DIN 16963 Teil 5 u.
7

- extrabreite Schweillzone, mind. 35% des Durchmessers
(CEN)

- Lange kalte Zone der Muffe in Fittingmitte und bei der
Einschubmuffe an der Stirnseite zur verbesserten Rohrflihrung
und Verhinderung von Schmelzaustritt in den Rohrinnenraum
- Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweil3bar, bis d450,
Vorwarmtechnik ab d560

- Schweil3protokoll mit Schweil3stellennummer und Vermerk der
AuBentemperatur (optional)

- Muffen SDR 17 missen fur den Einsatz in
Trinkwassersystemen PN10 und Brauchwassersystemen
zugelassen sein und mussen einer regelmaiigen
Fremduberwachung unterliegen.

- Es sind Rohre der SDR-Stufen 17 entsprechend DIN 8074,
ISO 4437, EN 12201 und EN 12666 zu schweif3en.

- Eine Verarbeitung des Abwassersystems bei
Umgebungstemperaturen zwischen -10 °C und +45 °C muss
madglich sein. Temperaturkompensation muss moglich sein
(automatische Anpassung der Schweifl3zeit an die
Umgebungstemperatur).

- Muffen-AuRenarmierung zur Verbesserung der Fligequalitat,
- Schweilindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten
Schweillung

- Dauerhaft gepragte Chargenkennzeichnung

- Einzelverpackung im Folienbeutel

- Abnahmeprufzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 B auf
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in EUR

5.1.10.

5.1.20.

Anforderung
- DVGW-Registrierung nach GW335-B 2

PEHD-Rohre aus PE 100 RC nach PAS 1075 nach DIN 8074/
8075 und DIN 19537 sowie Richtlinie KRV in der
angegebenen Wandstérke, innen und aulen glatt fiir die
offene Verlegung mit und ohne Sandbett sowie fiir
grabenlose Verlegeverfahren.

Druckrohr mit Schutzeigenschaften.

PEHD-Kanalrohr in allen erforderlichen Baulangen.
Kanaldruckrohre. RohrauRenfarbe UV-Schwarz mit
Doppelstreifen fir SW = braun bzw. griin

Es ist ausschlieRlich Rohrmaterial von einem Hersteller zu
verwenden. Rohrmaterial nicht alter als 2 Jahre
Richtfabrikat: SafeTech Fa. Wavin, oglw.

angebotenes Produkt und Hersteller:

(vom Bieter auszuflillen)

Kanalrohr/ Leitung ausbauen, entsorgen, PE, >180 bis Da 180
Vorhandene Kanal-/ Rohrleitung im Zuge von Erd-/
Kanalbauarbeiten ausbauen und entsorgen.

Rohrmaterial einschl. aller Verbindungs- und Formteile. Als
Zulage fur alle Positionen des Erdbaues und der Rohrverlegung
im Zuge der Erdarbeiten fir Kanaltrassen. Inklusive Ausbau von
Teillangen.

Erdarbeiten in der Rohrleitungszone werden nicht besonders
vergltet und sind einzukalkulieren.

Art: Abwasser

Material: PE (HD und LD), PE8O0 bis RC, alle Druckstufen

Tiefe: fUr alle Tiefen

Rohr: grofRer Da 140 bis Da 180

3,000 m e

PEHD-Rohr, Rohrschnitt, > DN 100 bis DN 150

PEHD-Rohr auf Lange schneiden.

Rohr zur Anbindung auf Lange schneiden/ einkurzen,
Uberschiissiges Material aufnehmen und entsorgen. Rohrschnitt
nach Herstellervorgabe. Schnittflachen bearbeiten.

Mit und ohne Innenbeschichtung. Rohr aussen und innen glatt
und gewellt, alle Druckstufen/ SN-Klassen

Durchmesser: > DN 100 bis DN 150

4,000 St
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5.1.30.

5.1.40.

5.1.50.

5.1.60.

PEHD-Rohr, PE 100-RC, 180x16,4

PEHD-Rohre fiir die Herstellung von
Druckentwasserungsleitungen liefern und einbauen.
PEHD-Rohr in allen erf. Baulangen (mit Schnitt), in vorbereitete
Baugrube verlegen. Einschl. Erschwernisse fir
Baugrubenverbau, fiir alle Baugrubentiefen und -breiten.
Material: PE-HD, PE 100-RC, PAS 1075, geeignet fir
sandbettfreie Verlegung und grabenlose Verlegeverfahren
Verbindungssystem: Heizwendelmuffenschwei3ungen oder
Spiegelschweillungen, einschl. der Rohrverbindung im
laufenden Rohr.

(Schachtanschliisse mit HeizwendelschweiBmuffen werden
extra vergutet).

Rohr: da 180x 16,4, SDR 11

12,000 m

PEHD-Rohrbogen, PE 100, 87° mit SM, 180x22,7
PEHD-Rohrbogen mit Schweidmuffen fur die Herstellung von
(Entwasserungs-) Kanalen einbauen.

Als Zulage zur Pos. PEHD-Rohr wie vor.

Rohrbogen mit Schweilmuffen fir LAngsverbindung.

Bogen: alle Winkel bis 87°

Rohr: 180x 16,4

2,000 St

PEHD-Rohr, PE 100-RC, 280x25,4

PEHD-Rohre flr die Herstellung von
Druckentwasserungsleitungen liefern und einbauen.
PEHD-Rohr in allen erf. Bauldngen (mit Schnitt), in vorbereitete
Baugrube verlegen. Einschl. Erschwernisse fir
Baugrubenverbau, fiir alle Baugrubentiefen und -breiten.
Material: PE-HD, PE 100-RC, PAS 1075, geeignet fur
sandbettfreie Verlegung und grabenlose Verlegeverfahren
Verbindungssystem: Heizwendelmuffenschweilungen oder
Spiegelschweillungen, einschl. der Rohrverbindung im
laufenden Rohr.

(Schachtanschliisse mit Heizwendelschweimuffen werden
extra vergltet).

Rohr: 280x 25,4, SDR 11

6,000 m

PEHD-SchweifRmuffe, PE 100/100-RC, 280, PN 16
PEHD-Schweilmuffe/ Heizwendelschweiimuffe
Abwasserbogen fir die Herstellung von (Entwasserungs-)
Kanalen einbauen.

SchweiRmuffe fur ldngskraftschlissige und wurzelfeste
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5.1.70.

5.1.80.

5.1.90.

Rohrverbindungen.

Schweil3ung als Zulage Anbindung der Rohrleitung an den
Schacht oder an besondere Formteile, nicht fir die normale
Langsverbindung.

SchweiRmuffe: PE 100 und PE 100-RC

Schweifimuffe fir Rohr: Da 280 bis 25,4

3,000 St

PEHD-Rohr, Rohrschnitt, DN 200 bis DN 250
PEHD-Rohr auf Lange schneiden.
wie vor. jedoch DN 200 bis DN 250

4,000 St .

Kanalrohr/ Leitung ausbauen, entsorgen, PE, bis DA 280
Vorhandene Kanal-/ Rohrleitung im Zuge von Erd-/
Kanalbauarbeiten ausbauen und entsorgen.

Rohrmaterial einschl. aller Verbindungs- und Formteile. Als
Zulage fur alle Positionen des Erdbaues und der Rohrverlegung
im Zuge der Erdarbeiten fir Kanaltrassen. Inklusive Ausbau von
Teillangen.

Erdarbeiten in der Rohrleitungszone werden nicht besonders
vergultet und sind einzukalkulieren.

Art: Abwasser

Material: PE (HD und LD), PE8O0 bis RC, alle Druckstufen

Tiefe: fir alle Tiefen

Rohr: grofRer Da 140 bis Da 180

Widerlager PEHD DA 280

Betonwiderlager fir die Absteifung und Verankerung der
Krimmer, Winkel und Bégen herstellen. Einschl. zus.
Aufwendungen bei den Erdarbeiten.

C12/15 gem. DVGW W 310

1,000 St .

Summe 5.1. PE Rohre
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5.2 Kunstoffrohr PVC und PP
5.2.10. Kanalrohr/ Leitung ausbauen, entsorgen, PVCU bis DN 150
Vorhandene Kanal-/ Rohrleitung im Zuge von Erd-/
Kanalbauarbeiten ausbauen und entsorgen.
Rohrmaterial einschl. aller Verbindungs- und Formteile. Als
Zulage fur alle Positionen des Erdbaues und der Rohrverlegung
im Zuge der Erdarbeiten fir Kanaltrassen. Inklusive Ausbau von
Teillangen.
Erdarbeiten in der Rohrleitungszone werden nicht besonders
vergltet und sind einzukalkulieren.
Art: Abwasser
Material: PVCU und PP
Tiefe: fUr alle Tiefen
Rohr: grofRer DN 100 bis DN 150
6,000 M s e
5.2.20. PVC U Leitung DN140 trennen und entgraten
PVC Abwasserleitung DA140 fachgerecht schneiden,
Schnittkanten entgraten
8,000 St s e
5.2.30. KG PP-MD, SN 8, DN 150
KG-Rohre fiir die Herstellung von (Entwasserungs-) Kanalen
einbauen.
Einschliel3lich, Langsverbindung.
Rohr: KG PP-MD, mineralische Additive, SN 8
Farbe: grin
DN 150
12,000 M s e
5.2.40. KG PP-MD, Uberschiebmuffe KGMM, SN 8, DN 150
Formteil fir die Verbindung von (Entwéasserungs-) Kanalen und
Leitungen einbauen.
Als Zulage zur Rohrverlegung, einschlief3lich
Verbindungsmitteln.
Formteil: KG PP-MD Uberschiebmuffe KGMM, SN 8, DN 150
fur die zusatzliche Einbindung von Pass-Stlicken
3,000 St s e
5.2.50. Ringraumdichtung fiir KG DN 150, mit Lagerfunktion

Ringraumdichtung liefern und einbauen.
Dichtungseinsatz doppelt dichtend gegen driickendes Wasser.
Fir Kernbohrung/ Rohrhiilse. Mit Lagerfunktion fir das
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Mediumrohr. Abgestimmt auf Kernbohrung/ Rohrhiilse und
Mediumrohr.
Ungeteilte Dichtung, asymmetrisch profilierte Stahlringe.
Metallteile: V4A
Dichtung: EPDM
Mediumrohr: KG DN 150
Kernbohrung/ Rohrhiilse: DN 250 (gesondert berechnet/
vorhanden)
Typ: Curaflex C, Fa. Doyma oglw.
angebotenes Produkt und Hersteller:
(vom Bieter auszufilllen)
2,000 St s e
5.2.60. KG PP-MD, Bogen KGB, 15° bis 45°, SN 8, DN 150

Formteil fir die Verbindung von (Entwésserungs-) Kanalen und
Leitungen einbauen.

Als Zulage zur Rohrverlegung, einschlief3lich
Verbindungsmitteln.

Formteil: KG PP-MD Bogen KGB, 15° bis 45°, SN 8, DN 150

10,000 St e

Summe 5.2. Kunstoffrohr PVC und PP
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5.3. Stahlrohr

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Rohrleitungen
und Armaturen von den Pumpen (Kupplungsful3) bis zur
bestehenden DRL im Erdreich DN 250 (PE HD DA 280).

Samtliche Formteile (Leitungen, Bogen, Passstlicke, etc) soweit
nicht ausdrucklich anders beschrieben in Mat. 1.4571 (V4A)
oder 1.4301 (V2A), mind. PN 10, Lochbild nach DIN 2501 bzw.
passend zu den ausgeschriebenen Armaturen. Mit erf.
Dichtungen und Schraub- und Rohrverbindungen. Samtliche
Leitungslangen sind gemal Zeichnung angegeben. Die
tatsachlichen Leitungslangen sind vor Ort aufzumessen und ggf.
Passstiicke zu fertigen, bzw. die Formteile vor Ort anzupassen.

Edelstahlleitungen und Formstlicke (VA) sind mit einer
Mindestwanddicke von >= 2,6 mm herzustellen.

Schweillungen dirfen nur von gepriften Schweildern
durchgefiihrt werden. Die Nahte sind durchzuschweif3en.
Baustellennahte sind nachzuheizen.

Samtliches Edelstahimaterial passiviert und gebeizt
(endbehandelt).

Potentialausgleich mittels Edelstahlschellen und
Verbindungsleitung (aus Edelstahlseil, 8 mm) mit Anschluss an
Erdungsband bzw. Potentialanschluss.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion (bei Anschluss an andere
Werkstoffe) sind geeignete Zwischenunterlagen oder ein
sorgfaltiger Schutzanstrich auszufiihren.

Metallischer Kontakt ist sicher zu verhindern, dies gilt auch fiir
Schraubverbindungen, Bolzen, etc.

Erdverlegte Leitungen sind nach der Druckprobe mit
bituminierten Binden aus Glasvlies, Glasgewebe, oglw. zu
ummanteln.

Die Kosten der Rohrverbindungen einschl. Dichtungsmaterialien
und Verschraubungen sind in den EP mit einzurechnen.
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5.3.10. Rohr DN 150, 1 .4571
Rohr DN 150 (168,3 x 3,0, Werkstoff 1.4571, geschweist,
nach DIN EN ISO 1 127,
liefern und in Teilstlicken betriebsfertig montieren.
10,000 M s e
5.3.20. Druckrohrleitung, DN 150, erdberiihrt
Zulage zur Pos. Druckrohrleitung (VA-Leitung) fur Verlegung in
der Erde.
Erdverlegte Leitungen mit bituminierten Binden aus Glasvlies,
Glasgewebe, o.glw. ummanteln.
Leitung: VAA DN 150
2,000 M s e
5.3.30. Druckrohrleitung, V 4A , DN 150, Q- S tiick 90°
Druckrohrleitung, V4A , DN 150, Q-Stiick 90°
sonst, wie vorstehend
2,000 St s e
5.3.40. Druckrohrleitung, V4A, DN 150, eingeschw. Y - S tiick, 150/150
Zulage zur Pos. Druckrohrleitung fiir eingeschweil3tes Formteil.
Sonst wie vor, Rohrleitung: V4A , DN 150
Formteil: y - Stick DN150/ DN1 50, eingeschweil3t
1,000 St s
5.3.50. FF- Stiick, 1.4571, DN 150, L = 1000 mm
FF- Doppel- F lanschstiick DN2 50 einschl.
Verdindungsmaterial und abwasserbstandiger
Dichtung
Werkstoff : 1 .4571
Medium: hausliches Abwasser
PN :10
DN: 150
Lange: 1000mm
2,000 St s e
5.3.60. zugfeste Rohrkupplung PN10, DN 150

zugfeste Rohrkupplung PN10, DN 150

3,000 St
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5.3.70. Konzentr. Reduzierung DN 250/ DN 150, 1 .4571

Konz. Reduzierung DN 250/150, Werkstoff 1.4571, nach DIN
2616, liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St
5.3.80. Druckrohrleitung, V4A, DN 250
Druckrohrleitung inner- und auf3erhalb von Bauwerken
herstellen.

Leitung in allen erforderlichen Bauldangen, mit Passstiicken und
Langsverbindungen.

Flansch-/ Losflanschverbindungen sowie angeflanschte
Formteile (Q-, T-, FFK-, FFR-Stiick, usw.) sowie
eingeschweilRte Formstiicke (Bdgen, T-Stlicke, Reduzierungen,
usw.) werden gesondert vergutet.

PN 10, Mindestwandstarke 3 mm.

Rohrleitung: V4A, DN 250

3,000 m
5.3.90. Druckrohrleitung, DN 250, erdberiihrt
Zulage zur Pos. Druckrohrleitung (VA-Leitung) fir Verlegung in
der Erde.

Erdverlegte Leitungen mit bituminierten Binden aus Glasvlies,
Glasgewebe, o.glw. ummanteln.
Leitung: V4A DN 250

3,000 m

5.3.100. Druckrohrleitung, V4A, DN 250, Festflasch
Zulage zur Pos. Druckrohrleitung fir eingeschweil3tes Formteil.
Sonst wie vor, Rohrleitung: V4A, DN 250
Formteil: Festflanschverbindung, mit Dichtelement und
Verbindungsmittel, DN 250

1,000 St

5.3.110. E-Stiick, langskraftschliissig DN 250
E-Stlck in langskraftschllissiger Ausfiihrung,
abwasserbestandig
- Geeignet fur alle Rohrmaterialien
- Kérper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45
nach EN-GJS-450-10
- Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und
EN 14901
- NBR Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des
Spannbereiches
- Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiskers
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- Edelstahl A2 (AISI 304) fir Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben.
- Fir langskraftschlissige Verbindungen aus Kunststoffrohren
sind Stutzhllsen vorgeschrieben.
- Inklusive Hygienekappe.
Male:
e- Verschraubung
e: 6xM20
DN - 250 mm
Spannbereich 1: 267-310 mm
Flansch 3: DN250 (EN1092-2)
Flanschbohrung: PN 10
1,000 St s e
5.3.120. Leitung trennen, 100 bis DN 200, Stahl, Edelstahl
Leitung fachgerecht trennen.
Trennschnitt geradlinig durchfiihren, fir Demontage altes
Pumpwerk
Alle Druckstufen.
Leitung: Stahl oder Edelstahl, 100 bis DN 200
5,000 St s e
5.3.130. Ringraumdichtung fiir VA DN 150, mit Lagerfunktion

Ringraumdichtung liefern und einbauen.

Dichtungseinsatz doppelt dichtend gegen driickendes Wasser.
Fir Kernbohrung/ Rohrhilse. Mit Lagerfunktion fur das
Mediumrohr. Abgestimmt auf Kernbohrung/ Rohrhiilse und
Mediumrohr.

Ungeteilte Dichtung, asymmetrisch profilierte Stahlringe.
Metallteile: V4A

Dichtung: EPDM

Mediumrohr: VA DA 168,3 mm

Kernbohrung/ Rohrhiilse: DN 250 (gesondert berechnet/
vorhanden)

Typ: Curaflex C, Fa. Doyma oglw.

angebotenes Produkt und Hersteller:

(vom Bieter auszuflillen)

2,000 St

Summe 5.3. Stahlrohr
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Summe 5. Rohrverleung
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6. Sanierung Schmutzwasserpumpwerk
6.1. SW-Pumpwerk
6.1.10. Stahlbetonabdeckplatte DN 3000, aufnehmen und entsorgen
Stahlbetonabdeckplatte DN 3000, D bis 25 cm aufnehmen und
entsorgen.
Abdeckplatte von Schachtbauteil trennen. Einschlielich
Schachtabdeckungen VA ca. 1,00x1,40 m, und 2x VA DN 800.
Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Abdeckplatte DN 3000
1,000 St s
6.1.20. Schmutzwasserpumpwerk, DN 2800, Abdeckplatte SLW 30

Schmutzwasserpumpwerk zur Aufnahme von zwei
Tauchmotorpumpen Xylem NP 3153.095 gemal Zeichnung
liefern und betriebsfertig mit Einbau-/ Ausriistungsteilen wie
angegeben herstellen.

Schacht-in-Schachtbauweise

Einschlie3lich samtlicher Vouten, Schragen, Ausbildungen fir
Abdeckungen, Einstiegsoffnungen, Rohranschlissen,
Aussparungen, Gefalleprofilierung.

Bauwerks- und sonstige Arbeitsfugen dauerhaft und
wasserdicht hergestellt. Lastubertrag und Dichtung entkoppelt.

Bauwerk als GFK- oder PE HD-Schachteinsatz.

Alle Zu- und Ablaufe passend zu den Positionen der
Rohrverlegung einschlieBlich Einbindung in die Schachtwand
und Anschluss an die Leitungen. Alle Verbindungen
druckwasserdicht.

Schachtabdeckung in der Hohe (+/- 5 cm) und Neigung (+/1
3%) anpassbar.

Rohrdurchfiihrungen durch das Altbauwerk werden gesondert
berechnet.

Abdeckplatte aus Stahlbeton (mind. C30/45, XC4, XA3, mit
Oberflachenschutzsystem gegen biogene
Schwefelsaurekorrosion), Anschlussfuge zwischen
Schachtwandung und Abdeckplatte ebenfalls korrosionssicher
dauerhaft dicht verschlossen oder erschweil3t.
Abwasserbestandigkeit:

pH-Wertbestandigkeit von pH 1 bis pH 10, dauerhaft
Temperaturbestandigkeit <= 60°C

Abmessungen vor Bestellung vor Ort kontrollieren,
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LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Werksplanung durchfiihren.
ungefahre Abmessungen:

Schacht DN 2800 (mindestens)
Decke: mind. 25 cm

bzw. nach stat. Erfordernis fir SLW 30
umlaufende Auftriebssicherung

DH (OK GOF) ~ 90,16 m+NN

Sohle Pumpensumpf ~ 87,46 m+NN (innen)

vorhandene Bauwerkssohle ~ 87,39m+NN

Zulauf Klein Steimke PVCU DA 140 OK~ 88,75m+NN

Zulauf Gewerbegebiet A2 PE HD DA 225 OK~ 88,77 m+NN
Zulauf Rieseberg PE HD DA 180, OK ~ 89,13 m+NN

Ablauf: 2x VA 168,3mm, OK ~ 88,85 m+NN (Durchflihrung mit
Hulsrohr und Ringraumdichtung)

2x Leerrohranschlul KG DN 150, RS~ 89,20 m+NN (Ubergang
auf KG)

1x Zulauf Ochsendorf Steinzeug DN 200 RS 88,84m+NN

1x Entliftung KG DN 150, OK~ 89,36 m+NN (Ubergang auf KG)

Der Schacht/ Pumpwerkeseinsatz ist statisch und
auftriebssicher auf einen

Bemessungswasserstand von 90,20 m +NN auszulegen.
Einschlieflich folgender Ausrustung/ Bauteile:

- Abdeckplatte SLW 30 mit passender Offnung fiir
Edelstahlschachtabdeckung, Offnungsweite 1,00x1,40 m
(Abdeckung wird extra abgerechnet)

- umlaufende Vouten

- Befestigungspunkte fir Einbauteile

Die Zu- und Ablaufleitungen, die Pumpen- und
elektrotechnische Ausristung und weitere Ausristungsteile
(Schachtabdeckung, Absperrschieber, Schachtleiter, Prallteller
und Beliiftung) werden gesondert abgerechnet.

Vom AG werden bauseits folgende Bauteile gestellt:
e 2 Tauchmotorpumpen Typ Xylem/Flygt NP 3153.095
2 Kupplungsfiisse DN 150 Typ 602 33 06

[ ]
e 2 Fihrungsrrohrhalteeinheiten 2"
o 2 Zwischenflansch-Plattenschieber DN150

Der Einsatz eines Autokran zum Einbau des
Schachteinsatz und der Abdeckplatte ist in diese
Position einzukalkulieren.

angebotenes Material, Hersteller, Fabrikat:

(vom Bieter auszufullen)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.1.30.

6.1.40.

gewahlte Wandstarke und Sohlstarke:

(vom Bieter auszufullen)

Art der Auftriebssicherung:

(vom Bieter auszufullen)

Material fir die Ringraumverfullung:

(vom Bieter auszufullen)

1,000 St .

Stutzen fiir Rohrdurchfiihrung

Rohrstutzen zur Einflihrung folgender Rohrleitungen

in den Pumpenschacht einbauen.

Die Sutzen sind nach ortlicher Erfordernis zum montieren und
wasserdicht am Pumpenschacht anzubinden (z.B. mit
Handlaminat fiir GFK Schachte oder Extrusionsschweillgerat/
Stutzenschweil3gerat fur Polyethylen-Schachte)

Zulauf Freigefallekanal Ochsendorf Steinzeug DN 200
Zulauf Pumpstation Gewerbegebiet A2 PE HD DA 225
Zulauf Pumpstation Klein Steimke PVC DA 140
Zulauf Pumpstation Rieseberg PE HD DA 180
Kabeleinfihrung PP KG DA 110
Kabeleinfihrung/Druckluft PP KG DA 160

Abluft PP KG DA 160

Ablauf DRL 1: Edelstahl DA 168,3 (Durchflihrung m.
Ringraumdichtung)

e Ablauf DRL 1: Edelstahl DA 168,3 (Durchfiihrung m.
Ringraumdichtung)

gewahlte Art der Rohreinbindung und Material'

1,000 St

Schachtabdeckung, V2A, begehbar, 1,30x1,00m, m. Dunsthut
Schachtabdeckung mit Auflagerrahmen zum Aufsetzen auf StB-
Bauwerk/ Abdeckplatte.

Schachtabdeckung begehbar, regensicher. Deckel mind. aus 2
mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte Uberhdht, mit innerer
Querversteifung, mit selbst einfallendem Verschluss, mit
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.1.50.

6.1.60.

integrierter, nur von Hand zu I6sender Aufhaltevorrichtung, mit
stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren. Anschluss fur
Potentialausgleich vorbereitet.

Rahmen aus Z-Profil mit einer umlaufenden, véllig
abschlief3enden, insektensicheren Gummidichtung (frost- und
witterungsbestandig), mit unterseitig angeschweilten Laschen,
vorgerichtet zum Einbetonieren oder zum Andubeln.
Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweil3t,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschlie3lich entsprechendem Bedienungsschlissel.
Sicherheitssteckschloss mit 4-Schlisseln.
Edelstahl-Gasdruckfeder.

mit Dunsthut.

Ohne Isolierung.

Einteilige Ausfliihrung

Offnung Uber die kurze Seite nach Abstimmung mit AG,
ausreichend grof} fir Demontage der Pumpen

GrofRe: 1,30x1,00 m,

Material: V2A

Richtfabrikat: SD1 Fa. Huber oglw
angebotenes Produkt und Hersteller:

(vom Bieter auszufullen)

1,000 St .

Fiihrungsrohesystem 2"

2x Fuhrungsrohrsystem 2"; V4A; passend zum
PumpenfuRkrimmer (Nr. 21) und zwei
Tauchmotorpumpe Xylem NP 3153.095; zum Einbau auf der
Sohle (90°); liefern und einbauen.

Passend zu bauseitigen Pumpen und dem

Kupplungsful3.

Lange angepasst auf die tatsachliche Einbauhdhe vor Ort.
Flhrungsrohrsystem: 2x 2"-Rohren aus V4A je Pumpe
Lange: ca. 3,10 m gem. Zeichnung

Richtfabrikat: System Fa. Xylem oglw.

1,000 St .

Sicherheitssteigleiter, senkrecht, V2A, 400 mm, Tiefe ca. 3,00 m
Sicherheitssteigleiter liefern und einbauen.

Zum Einbau in/ an Schachtbauwerke nach bauseitiger
Bestimmung.

Sicherheitssteigleiter, mit Bauartzulassung und CE-

Kennzeichnung TUV, entsprechend DIN EN 14396 und BGV D

36 bzw. DGUV 208-032.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.1.70.

Holme mit hoher Steifigkeit, oben mit PVC-Kappen abgedeckt.
Sprossen aus U-Profil mit gelochter Auftrittflache,
Rutschhemmung R 13, Tritthdhe 280 mm.
Sicherheitssteigleiter vollstandig unter Schutzgas geschweilt,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Senkrechter Einbau an der Wand einschlie3lich
héhenverstellbaren Wandhaltern mit Diibelbefestigung
(Verbundanker), die eine Mindestauftrittstiefe von 150 mm
(Abstand Wand bis Mitte Sprosse) gewahrleisten. Ausreichend
stabile Wandbefestigung auch bei gréReren Wandabstanden.
Lage unter Beachtung der Offnung/ des Schachteinstieges.
Einschl. Befestigungsmaterial.

Befestigung mindestens oben, mitte, unten (Abstand <= 1,25 m)
Wandabstand: bis zu 75 cm

Richtfabrikat: SiS 1, Fa. Huber, oglw.

Material: V2A

Leiterbreite: 400 mm

Leiterlange fur Schachttiefe: ca 3,00 m fir SW-PW
angebotenes Produkt und Hersteller:

(vom Bieter auszuflillen)

1,000 St

versenkbare Einstiegshilfe, V2A

Versenkbare Einstiegshilfe zum Einbau an Wand liefern und
einbauen.

Einstiegeshilfe mit BG-Zertifikat einsetzbar als herausnehmbar-
transportable oder stationar-versenkbare Einsteighilfe.
Bestehend aus angediibeltem Fuhrungsrohr und Haltestange.
Einstiegshilfe vollstandig unter Schutzgas geschweil3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Senkrechter Einbau an der Wand unter Beachtung maogl.
Steigeisengange (Steigeisen, Steigblgel, Leitern). Lage unter
Beachtung der Offnung/ des Schachteinstieges. Einschl.
Befestigungsmaterial.

Richtfabrikat: SiS 5, Fa. Huber, oglw.

Material: V2A

angebotenes Produkt und Hersteller:

(vom Bieter auszufullen)

1,000 St .



Projekt:

LV:

e

SN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf
3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

A%a\
( WEB Wolfsburger Entwasserungsbetriebe
2/

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.1.80.

6.1.90.

6.1.100.

6.1.110.

Prallplatte Edelstahl

Prallplatte aus Edelstahl (W.-Nr. 1.4571) liefern und im
Pumpensumpf vor der Zulaufleitung mit entsprechenden
Abstandshaltern aus Edelstahl schrag montieren.

Einbau unter beachtung der Befestigungspunkte fir eventuellen
Absperrschieber.

Prallplatte als leicht gebogener Deckel.

Prallplatte ca. 20 x 20 cm flr Zulauf PEHD DN 200

1,000 St

bauseits gestellte Tauchmotorpumpen transportieren und einbauen
bauseits gestellte Tauchmotorpumpen

Typ Flygt NP 3153.095, Gewicht 220 kg,

laden, ca. 6 km transportieren und in PW-Schacht der

Pos. 6.1.2 einbauen und verkabeln

2,000 St

Riickschlagklappe PN 10, DN 150

Ruckschlagklappe zum Einbau in Rohrleitungen liefern und
einbauen.

Einbau zwischen Rohrleitungen, einschl. Dichtungs- und
Verbindungsmaterial, Schraubverbindungen.

Baulénge nach EN 558-1, Grundreihe 48 (DIN 3202, F6),
Gehause / Deckel aus Gusseisen mit Lamellengraphit,
Klappenscheibe aus Gusseisen mit Kugelgraphit, allseitig
vulkanisiert mit EPDM, beidseitig einsetzbar, gegen Uberlastung
gesichert, Gehausesitz aus Gusseisen mit Lamellengraphit,
Deckelschrauben und -muttern aus V4A,
Flanschanschlussmafle nach DIN EN 1092,

Korrosionsschutz: innen und aufden Epoxid-Beschichtung (EP-
F), Farbton blau, RAL 5005

Ruckschlagklappe weichdichtend, mit Entleerstopfen und
Anluftevorrichtung

Ruckschlagklappe: PN 10, DN 150

Typ: VAG Reto-Stop oglw.

angebotenes Fabrikat '

2,000 St

bauseitigen Plattenschieber DN 150 montieren
bauseitigen gestellten Plattenschieber DN 150 mit Handrad
(Erhard ERU K1mit Handrad oder gleichwertig) montieren
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verbindungsmittel und Flanschdichtungen von vom AN zu
liefern
2,000 St s s
6.1.120. Prallplatte FGL DN 250

Prallplatte aus Edelstahl (W.-Nr. 1.4571) liefern und im
Pumpensumpf vor der Zulaufleitung mit entsprechenden
Abstandshaltern aus Edelstahl schrag montieren.

Einbau unter beachtung der Befestigungspunkte fir eventuellen
Absperrschieber.

Prallplatte als leicht gebogener Deckel.

Prallplatte ca. 30 x 30 cm fiir Zulauf DN 250

1,000 St

Summe 6.1. SW-Pumpwerk
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.

6.2.10.

6.2.20.

6.2.30.

Druckluftschlauch Nachblassstaion

Druckluftschlauch 1 1/4"

Druckluftschlauch 1 1/4"

Norm DIN 20018, EN ISO 1307:2008

Max. Betriebsdruck Luft 10 bar

Max. Betriebsdruck Wasser 16 bar

Platzdruck 40 bar

Min. Temperatur -30 °C

Max. Temperatur +70 °C

Material Innenseele SBR

Material Aussendecke SBR

Decke Gewickelt

Farbe Aussendecke Schwarz

Bestandigkeit Aussendecke Alterungsbestandig,
Witterungsbestandig

Einlagen Gewebeeinlagen

Geeignet fiir den Durchgang von Wasser und Luft.
Der Schlauch ist auch gegen dlhaltige Druckluft
bestandig.

liefern und in Leerrohr einziehen

40,000 m e

Schlauchverbinder Edelstahl 1 1/4"
Schlauchverbindungsrohre aus Edelstahl 1.4301 gerade.
einschlielllich 2 Glenkbolzenschellen zum Verbinden des
vorstehenden Schlauches

liefern und montieren

2,000 St

Schlauchtiille Edelstahl 1 1/4"

Edelstahl Schlauchtille 1.4408, AISI 316, V4A.
GroRe: 1 1/4"

eins

Eigenschaften:

- Gewindefittings aus Edelstahl

- Material: 1.4408, AlISI 316, V4A

- Arbeitsdruck: PN 10

- Gewinde: DIN EN 10226-1, ISO 7-1, DIN 2999. Innengewinde
zylindrisch "Rp", Auliengewinde kegelig "R"

- Normen: Ahnlich EN 10241 / 1SO 4144
liefern und montieren

1,000 St
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6.2.40.

6.2.50.

6.2.60.

Edelstahl Kugelhahn 2-teilig IG x AG 1 1/4"

Edelstahl Kugelhahn 2-teilig voller Durchgang 1.4408, AISI 316,
V4A mit HebelschlieBsicherung.

GroRe: 1 1/4"

Kompatibel mit allen gangigen Gewindefittings mit Gewinde
nach I1SO 228 (DIN 259) und ISO 7-1 (DIN 2999).

Eigenschaften:

- Material: 1.4408, AlISI 316, V4A

- Arbeitsdruck: PN 63

- Dichtung: PTFE

- Gewinde: DIN EN ISO 228-1, DIN 259 nicht selbstdichtend.
Abdichtung mit PTFE-Gewindeband, Hanf in Kombination mit
Neo-Fermit oder ahnlichem

liefern und verschrauben/montieren

1,000 St

Edelstahl Bogen 90° AG x AG
Edelstahl Bogen 90° AG x AG 1.4408, AISI 316, V4A
GrofRe: 1 1/4"

Eigenschaften:

- Material: 1.4408, AlISI 316, V4A

- Arbeitsdruck: PN 10

- Gewinde: DIN EN 10226-1, ISO 7-1, DIN 2999. Innengewinde
zylindrisch "Rp", Auliengewinde kegelig "R"

- Normen: Ahnlich EN 10241 / 1SO 4144 / DIN 2983

liefern und montieren

1,000 St

Edelstahl AnschweiRnippel 1 1/4"
Edelstahl Anschweilimuffe 1.4404, AISI 316, V4A.
GrofRe 1 1/4" mit Rohrgewinde

Eigenschaften:

- Gewindefittings aus Edelstahl

- Material: 1.4404, AISI 316, V4A

- Arbeitsdruck: PN 10

- Gewinde: DIN EN 10226-1, ISO 7-1, DIN 2999. Innengewinde
zylindrisch "Rp",

- Normen: Ahnlich EN 10241 / 1SO 4144 / DIN 2982

Liefern und in Rohrleitung DN 150 verschweil3en

1,000 St
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Summe 6.2. Druckluftschlauch Nachblassstaion
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6.3.

6.3.10.

6.3.20.

6.3.30.

Betonierarbeiten fiir Kranfundament

Sauberkeitssicht 5 cm

Sauberkeitsschicht fir Einzelfundament

waagerecht, mit Anforderung an die Ebenheit nach DIN
18202, aus unbewehrtem Beton C 12/15, X0,

oder gleichwertig

3,000 M2 e

Kranfundament aus Ortbeton herstellen

Einzelfundament aus Ortbeton fiir Sdulenschwenkkran
Betongute mindestens C20/ 25

ExpKI.: XC4, XF1, XA1

Abmessungen B x L x H: 1,70x1,70x1,10m

einschl. mittig einbetonierten Schutzrohr DN 50/75 mit Zugdraht
einschliellich samtlicher Schalungsarbeiten

einschl. Mindermengenzuschlage bei geringen Abnahme-
mengen

Bewehrung wird extra berechnet.

Die Ankerstangen/ Ankerkorb werden durch den Kranhersteller
beigestellt. Dafiir eine Abstimmung mit dem Lieferanten des AG
einzukalkulieren.

Schalungsart: nach Wahl des AN.

Schalhdhe: bis 1,10 m,

gemal statischen Erfordernissen

Abrechnung nach gem. Aufmaf’ und zugehérigen
Lieferscheinen

Betonstahl BSt 500 S

Betonstahl nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
einbauen.

Bauwerksbewehrung nach Vorgabe, unter Beachtung aller
Aussparungen, Einbauteile, und aller Abstandshalter.

Fir das Kranfundament

Betonstahl: BSt 500 S, gerippt (neu B500SA)

kleinteilige Ausfihrung.

liefern, schneiden, biegen und verlegen.
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6.3.40. Kabelschutzrohr DA 75 liefern und verlegen

Kunststoff-Rohr fiir die Herstellung von Kabelschutzrohren
liefern und verlegen.

Einschlief3lich, Langsverbindung.

Rohr: PE-HD in Verbundrohrbauweise nach DIN EN 61386-24,
in sanddichter Ausflihrung mit Zugschnur

DN 75

Farbe: Schwarz

15,000 m

Summe 6.3. Betonierarbeiten fiir Kranfundam..
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6.4. Messtechnik montieren
6.4.10. bauseitigen Schwimmerschalter montieren
bauseits gestellten Schwimmschaltersteuerung
Fabrikat: Endress+Hauser Liquifloat FTS 20
hangend in Schmutzwasserpumpwerk einbauen und
Anschlusskabel in Schutzrohr und Kabeldichtung fiihren
1,000 St s
6.4.20. bauseitige Radarsonde montieren

bauseits gestellte Radarsensor

Fabrikat: Vegapuls 64 PS64.ACBXCCHXKMKXX

mitttels Haltewinkel/Montagebligel in Pumpwerk montieren
und Anschlusskabel in Leerrohr und Kabeldichtung
einziehen

1,000 St

Summe 6.4. Messtechnik montieren

Summe 6. Sanierung Schmutzwasserpumpwerk
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71.

7.1.10.

7.1.20.

7.1.30.

7.1.40.

Stundenlohnarbeiten und Gerate
Stundenlohn und Gerate

Stundenlohnarbeiten bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung
des AG. Vergiitet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

FUr Personal ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der
samtliche Aufwendungen fiir den tatsachlichen Lohn inklusive
der Zuschlage fiir Gemeinkosten, Sozialbeitragen,
Gehaltsnebenkosten, usw. enthalt.

Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
nicht gesondert vergutet.

Schachtmeister oder Polierstunden werden nicht anerkannt. Auf
Verlangen ist die Qualifikation des Personales nachzuweisen.
Fir Geratschaften ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der die
Aufwendungen fir An- und Abtransport, Betriebs- und
Schmierstoffe inklusive dem Bedienungspersonal enthalt. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Facharbeiter
Lohnstunde einschl. aller Zuschlage, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

8,000 h .

Monteur

Lohnstunde einschl aller Zuschlage, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Elektro- und Maschinenbaumonteur.

10,000 h

PkW, Kleintransporter
Fahrstrecke einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.
Fir zusatzliche Ortstermine/ Besprechungen.

30,000 km .,

Stemmhammer mit Kompressor
Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.

5000 h e
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7.1.50. Bagger iiber 0,4 m3 bis 1,0 m3 Schaufelinhalt
Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.

8,000 h ...

7.1.60. LkW Allradkipper bis 12 t
Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.

8,000 h i

7.1.70. *** Bedarfsposition ohne GB
MIG/MAG-SchweiRwerkzeug
Gestellung eines MIG/MAG-Schweillwerkzeuges inkl. aller
erforderlichen  Betriebsmittel und Personalkosten zum
Nachweis.

7.1.80. *** Bedarfsposition ohne GB
Gestellung eines Autokranes, Hubkraft bis 5,0 t
Gestellung eines Autokranes inkl. Bedienung mit einer Hubkraft
bis 5,0 t bei Auslage bis zu 20,0 m, sonst wie vor.

4,000 h

Nur Einh.-Pr.

Summe 7.1. Stundenlohn und Gerate
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A@a\
( WEB Wolfsburger Entwasserungsbetriebe

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7.2. Kontrollpriifungen

7.210. Dynamischer Plattendruckversuch

Lastplattendruckversuch als Kontrolluntersuchung des AG
ausfuhren und Prifbericht vorlegen.

Dynamischer Plattendruckversuch fiir Kontrollpriifungen gem.
TP BF-StB durch ein anerkanntes Priflabor fiir den Stralienbau
durchfiihren. Einschl. Gestellung des erf. Gerates,
Hilfspersonal, u. a.

Ausfihrung von 3 Einzelversuchen.

Auswertung und Darstellung der Messergebnisse. Lieferung
eines Prifberichtes in schriftlicher Form 2-fach aus dem die
Lage und Hbhe der Probe ersichtlich ist sowie Vorauswertung
auf der Baustelle in Bezug auf EVD-Wert.

4,000 St

Summe 7.2. Kontrollpriifungen

Summe 7. Stundenlohnarbeiten und Gerate
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtungd
1.2. Planungs-, Vermessungs-, Dokumentationsleistungen L
1.3. Demontagearbeiten

Summe 1. Baustelleneinrichtung s
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2. Oberflachenbefestigungen

21. Pflasterarbeiten
2.2. Bordanlagen, Einfassungen
2.3. Schichten ohne Bindemittel

Summe 2. Oberflachenbefestigungen i
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
3. Erd-, Abbrucharbeiten

3.1 Oberbodenaushub, -einbau
3.2. Bodenaushub und -einbau
3.3. Sonstige Erdbau- und Abbrucharbeiten
3.4. Kabeltrasse Pumpwerk & Betriebsgebdude L

Summe 3. Erd-, Abbrucharbeiten @
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
4. Wasserhaltung

4.1. Abwasserhaltung

Summe 4. Wasserhaltung
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
5. Rohrverleung

5.1. PERohre
5.2. Kunstoffronr PVCund PP~
5.3. Stahlrohr

Summe 5. Rohrverleung
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
6. Sanierung Schmutzwasserpumpwerk

6.1. SW-Pumpwerk s
6.2. Druckluftschlauch Nachblassstaion
6.3. Betonierarbeiten fur Kranfundament
6.4. Messtechnik montieren

Summe 6. Sanierung Schmutzwasserpumpwerk e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
7. Stundenlohnarbeiten und Geréte

7.1. Stundenlohn und Gerdte
7.2. Kontrollprifungen

Summe 7. Stundenlohnarbeiten und Gerdate @ = e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf
LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 3
1. Baustelleneinrichtung
2. Oberflachenbefestigungen
3. Erd-, Abbrucharbeiten
4. Wasserhaltung
5. Rohrverleung
6. Sanierung Schmutzwasserpumpwerk
7. Stundenlohnarbeiten und Gerate
Summe LV 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsend.. e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus Ll EUR
inHéhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 79
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf
LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf
3.4.70. Kabeldichtung, bis 4 Kabel, DN 100
(TB11)
4.1.10. Einrichtung/ Abwasserhaltung, 160 m3/h, 19 mWS
(TB61)
gew. Vorlagebehalter'
(TBGZ) .........................................
gew. Pumpenanlage'
4.1.50. Abwasserhaltungsanlage aufbauen, 160 m3/h, H=17m
(TB11)
+++ Vorbemerkung Druckrohr PE100-RC +++
(TB11)
5.2.50. Ringraumdichtung fiir KG DN 150, mit Lagerfunktion
(TB11)
5.3.130. Ringraumdichtung fiir VA DN 150, mit Lagerfunktion
(TB11)
6.1.20. Schmutzwasserpumpwerk, DN 2800, Abdeckplatte SLW 30
(TB61)
(TB62)
(TB63)
(TB64)
6.1.30. Stutzen fiir Rohrdurchfiihrung

(TB61)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: TA-00058 Neubau SW-Pumpwerk Ochsendorf

LV: 3 Sanierung SW-Pumpwerk Ochsendorf
gewahlte Art der Rohreinbindung und Material'

6.1.40. Schachtabdeckung, V2A, begehbar, 1,30x1,00m, m. Dunsthut
(TB11)

6.1.60. Sicherheitssteigleiter, senkrecht, V2A, 400 mm, Tiefe ca. 3,00 m
(TB11)

6.1.70. versenkbare Einstiegshilfe, V2A
(TB11)

6.1.100. Riickschlagklappe PN 10, DN 150

(TB61)
angebotenes Fabrikat '



