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 Projektbeschreibung

  Beschreibung der Maßnahme

  Lage der Baustelle
  Die Baustelle befindet sich im Bereich des Klärwerks Wolfsburg,
  Adresse: Zum Stahlberg 2, 38448 Wolfsburg.

  Die Arbeiten erfolgen innerhalb des bestehenden Betriebsgeländes, das teilweise öffentlich zugänglich ist.
  Es sind besondere Zugangsregelungen, Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen zu beachten, um den
  laufenden Betrieb nicht zu beeinträchtigen. Die Anlieferung von Baustoffen, Geräten und Maschinen sowie
  die Entsorgung von Abbruchmaterialien erfolgt nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.

  Öffnungszeiten: Mo.- Fr. von 6:00 – bis 20:00 Uhr, sollte dies aufgrund einer ausfallenden Spätschicht
  nicht so sein, wird dies mit dem AN kommuniziert und die Zugänglichkeit anderweitig hergestellt.

  Ein Übersichtsplan über die Zu- und Abfahrt ist der Ausschreibung beigefügt.

  Baubeschreibung
  Die Baumaßnahme umfasst den Abriss eines Bestandsgebäudes, den Neubau eines Sozialgebäudes an
  dessen Stelle sowie Umbau- und Sanierungsarbeiten auf dem Gelände des Abwasserverbands Wolfsburg.

  Die Arbeiten erfolgen unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes, wodurch besondere Anforderungen
  an Sicherheit, Baustellenlogistik und Schutz bestehender Strukturen bestehen. Ziel der Maßnahme ist die
  fachgerechte Erneuerung, Erweiterung und Anpassung der baulichen Anlagen unter Beibehaltung der
  Betriebsfähigkeit und unter Einhaltung der daraus resultierenden Vorgaben.

  Ausführungszeitraum
  Die Fassadenarbeiten am Sozialgebäude und Betriebsgebäude sollen gemäß Terminplanung in
  unterschiedlichen Abschnitten und teilweise auch parallel voraussichtlich im Zeitraum von
  Dezember 2026 bis voraussichtlich Ende Juni 2027erfolgen.

  Allgemein
  Vor Abgabe eines Angebotes wird ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Vertreter des AG und / oder mit
  den planenden Architekten inklusive Protokollierung empfohlen.

  Bedenken des Bieters zu den beschriebenen Leistungen, der Art und / oder der Ausführung hat der Bieter
  bei Angebotsabgabe schriftlich anzumelden.

  Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen nach:

· den ATV, den ZTV,
· geltendem Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,
· den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV,
· den, der Ausschreibung beigefügten, Unterlagen.

  Normen und Richtlinien
  Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden DIN Normen zu
  erfolgen.

  Baustelleneinrichtung
  Die geplanten Eingriffsbereiche liegen im Bereich bereits versiegelter Flächen (bestehende
  Gebäudebereiche bzw. Infrastrukturflächen wie Zuwegungen). Die Anbindung der Flächen erfolgt über die
  bestehende Infrastruktur der Klärwerksbereiche.

  Das Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung insbesondere Lagerung für
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  sämtliche ausgeschriebene Leistungen ist, wenn nicht gesondert erfasst, in die Einheitspreise
  einzukalkulieren.

  Aufgrund der Gefahr von Funkensprüngen ist der Einsatz von Flex- oder Trennschleifgeräten mit
  der Bauleitung abzustimmen. Aus Brandschutzgründen und zum Schutz der umliegenden Gebäude
  bzw. des Betriebs sind vom AN die erforderlichen Löschmittel auf die Baustelle mitzubringen und
  bereitzuhalten.

  Lage von Leitungen
  Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen,
  Kanälen u.ä. im Bereich der Baustelle beim zuständigen Träger der Ver- und Entsorgungsanlagen und den
  dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

  Vermessungsarbeiten
  Nivellement, Abstecken, Kontrollmessungen, insbesondere an den Grenzlinien ist Sache des AN.
  Alle angegebenen Maße sind ca. Maße und vom AN vor Beginn der Arbeiten selbstverantwortlich zu prüfen.
  Ebenso das Sichern der Grenzsteine, Anlegen der Höhenpunkte und sonstige Vermessungsarbeiten,
  welche für die Ausführung der Leistungen notwendig sind.

  Verschmutzungen bzw. Beschädigungen
  Eine Verschmutzung bzw. Beschädigung der Zufahrtsstraßen und -wege außerhalb des Baugeländes sowie
  der Straßen und Wege des öffentlichen Geländes hat zu unterbleiben.
  Dennoch eingetretene Beschädigungen und Verschmutzungen hat der AN unaufgefordert umgehend zu
  beseitigen. Eventuell dem Bauherrn hieraus entstehende Kosten trägt der AN.

  Lager- und Arbeitsplätze
  Die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung zu besprechen (siehe Übersichtsplan) und festzulegen.
  Die Fläche des Klärwerks wird dem AN für Lager- und Arbeitsplätze beschränkt zur Verfügung gestellt, da
  die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden. Nach Beendigung der Arbeiten sind die benutzten Flächen
  gründlich zu reinigen und in sauberem Zustand zurückzugeben.

  Bauleiter
  Für die Baumaßnahme ist mindestens ein deutschsprachiger Bauleiter, als Ansprechpartner vor Ort, bei
  Baubeginn zu benennen. Dieser oder der zuständige Projektleiter der Firma hat verbindlich an den
  regelmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen.

  Prüfung der Bodenverhältnisse durch den AN
  Dem Bieter ist es freigestellt, vor Angebotsabgabe örtliche Untersuchungen und Prüfungen der Boden- und
  Wasserverhältnisse vorzunehmen. Er kann sich nach Angebotsabgabe nicht darauf berufen, er
  hätte die Beurteilung der Boden- und Wasserverhältnisse nicht ausreichend vornehmen können.

  Standsicherheit und Sicherungsmaßnahmen
  Für die Standsicherheit und Sicherungsmaßnahmen der Bauteile, Baugruben und Gräben haftet allein der
  AN. Dieses gilt auch bei Einwirken von Oberflächenwasser. Schäden hat der AN ohne Vergütung zu
  beseitigen.

  Abrechnung
  Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß und
  Bestandszeichnungen.
  Alle erforderlichen Abnahmen durch Institutionen und/oder Behörden wie Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
  Berufsgenossenschaft, Unfallversicherungsverband etc. sind vom AN fristgerecht zu beantragen und
  durchzuführen. Die dadurch entstehenden Gebühren/Kosten sind in die Einheits- und Pauschalpreise
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
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  Entsorgung
  Die Entsorgung der jeweils abzubrechenden Bauteile bzw. Elemente ist in den gesonderten Positionen
  vollständig zu kalkulieren, sofern nicht anders ausgewiesen.
  Die Entsorgungsleistungen umfassen insbesondere folgende Leistungsbestandteile:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der erforderlichen Container
· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften
· Entsorgungsnachweis

  Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur fachgerechten Entsorgung erforderlich sind,
  gelten als im Preis enthalten.

     Vertragsbestandteile als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten sind:

     1. Das Leistungsverzeichnis einschl. Vorbemerkungen,
     2. die Planungsunterlagen des Architekten,
     3. die allgemeinen Vergabebestimmungen (VOB, Teil A),
     4. die allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB, Teil B),
     5. die allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB, Teil C),
     6. Richtlinien für brennbare Baustoffe im Hochbau,
     7. Richtlinien für Fassadenbekleidungen mit und ohne Unterkonstruktion, Ausgabe August 1975,
     8. die örtlichen Baubestimmungen (Landesbauordnung),
     9. Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft,
     10. alle von Materialien und Ausführung berührten DIN-Vorschriften,
     11. Fachregeln für Fassadenbekleidungen,
     12. die "Allgemeine Bauartgenehmigung" für die Befestigungsvariante des TRESPA® SYSTEM,
     13. die Planungsgrundlagen und Montagerichtlinien von TRESPA International B.V.,
     14. Montage-/Verlegeanleitung der Hersteller von Unterkonstruktionen und Zubehörmaterial.
     15. Der Gesamte Wandaufbau ist unter Berücksichtigung des GEG-Gebäude-Energie-Gesetz
       auszuführen.

     Der Ausschreibung liegen alle von Materialien und Ausführungen berührten DIN-Vorschriften in
     der jetzt gültigen Fassung zugrunde, insbesondere:

 DIN 1055-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Windlasten
 DIN 18351 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C:
 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) –
 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
 DIN 18516-1 Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet- Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze
 DIN EN 438-1 Dekorative Hochdruck- Schichtpressstoffplatten
 DIN EN 438-6 Klassifizierung und Spezifikation für Kompakt - Schichtpressstoffe für die Anwendung
 im Freien mit einer Dicke grösser 2 mm.
 DIN EN 438-7 Kompaktplatten und HPL-Mehrschichtverbundplatten für Wand und Deckenbekleidung für 
 Innen- und Aussenanwendung
 DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude – werkmäßig hergestellte Produkte aus
 Mineralwolle (MW) –
 DIN EN 13187 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden-
 Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen
 DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
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 Vorbemerkungen HPL Fassadenplatten

 DIN 1999 Eurocode 9 Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

     Technische Vorbemerkungen
     Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden. Sichtbare Teile
     aus Aluminium müssen für den Einsatz an Fassaden beschichtet sein. Blankes Aluminium kann sich
     ungleichmäßig verfärben bzw. störende Verunreinigungen am Bekleidungsmaterial verursachen.
     Das Material ist bis zur Verwendung gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

     Vor dem Abbau der Rüstung sind arbeitsbedingte Verschmutzungen von den bekleideten Flächen zu
     entfernen, ggf. abzuwaschen. Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion einschließlich der
     Verankerung am Untergrund sind Richtwerte; die Standsicherheit der Außenwandbekleidung muss durch
     den AN nachgewiesen werden.
     Für Gebäude mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) dürfen reduzierte Windlasten für die
     Fassadenplatten angesetzt werden, wenn die Außenwandbekleidung als winddurchlässig gilt
     (gemäß DIN 18516-1 und DIN EN 1991-1-4/NA).

     Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Montage, einschließlich aller erforderlicher Materialien
     wie Bekleidungsplatten, Profile, Verankerungs- und Befestigungsmittel, Dichtungsbänder, Zubehörprofile,
     sonstige Kleinteile, Verschnitt und Lieferung aller zur Herstellung benötigten Materialien. Besondere
     Sorgfalt ist bei der Ausbildung aller Fugen, Plattenan- und -abschlüsse und Gebäudeecken zu legen.
     Ein Nachweis der Standsicherheit der Außenbekleidung ist vorzulegen, da alle Angaben in den Planungs-
     grundlagen zur Bemessung der Unterkonstruktion und Verankerung am Wandgrund Richtwerte sind.
     Alle Positionen beinhalten die Lieferung der beschriebenen bzw. zur Ausführung der Leistung
     erforderlichen Materialien und deren Verlegung bzw. Montage.

     Hinweis Außenfensterbänke
     Die Außenfensterbänke werden bauseits durch den Fensterbauer erstellt.

     Gebäudeklasse Sozialgebäude: 1
     Gebäudeklasse Betriebsgebäude: 3
     Gebäudehöhen bis über Gelände: Sozialgebäude bis ca. 7,50 m, Betriebsgebäude bis ca. 9,50 m -
     Fassadengerüst bauseits
     Windlastzone: 2
     Geländekategorie: III
     Befestigungs- / Arbeitsuntergründe: Stahlbeton, Mauerwerk u. Fensterfassade Aluminium

   HPL Fassadenbekleidung 6 mm, sichtbar befestigt, genietet auf Metall-Unterkonstruktion.

   Lieferung und fachgerechte Montage dekorativer Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) auf Basis
   thermohärtender Harze, homogen verstärkt mit Schichten von natürlichen Fasern (Papier und/oder Holz),
   die mittels "Electronic Beam Curing" (EBC) Technologie über eine integrierte, dekorative Oberfläche
   verfügen.

   Beständigkeit gegenüber künstlicher Bewitterung (einschließlich Lichtechtheit), Westeuropäischer Zyklus
   nach DIN EN 438-2: 29.

   Dicke (nach aktuellem Lieferprogramm) ca. 6 mm
   Baustoffklasse: Euroklasse: B-s2, d0 , schwerentflammbar
   Montage: sichtbar genietet

   Die Außenwandbekleidung ist ebenso wie Zuschnitte, Bohrungen und sonstiges Anarbeiten nach den
   allgemeinen und technischen Beschreibungen des Herstellers sowie nach den Angaben der "Allgemeinen
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 Produktbeschreibung HPL Fassadenbekleidung 6 mm

   bauaufsichtlichen Zulassung" zu erstellen. Die Befestigung der Platten erfolgt auf der
   Metall-Unterkonstruktion; Befestigungsabstände nach statischer Berechnung.
   - Plattenaufteilung gemäß beiliegenden Plänen, genaue Plattengröße nach Aufmaß vor Ort -

   Mindestfugenbreite: ca. 8 mm
   Fugenausbildung: geschlossen
   Fugenhinterlegung sämtlicher horizontaler und vertikaler Fugen

   Eckausbildung: siehe Detailzeichnungen des Planers

   Nietkopfdurchmesser: ca. 16 mm
   Schaftdurchmesser: ca. 5 mm
   Festpunkt ca. 5,1 mm
   Gleitpunkte ca. 10 mm
   Der Blindnietenkopf sollte ca. 0,3 mm von der Plattenoberfläche entfernt sein.

   Im Einheitspreis ist das Zuschneiden von Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
   Zubehörteile und Verschnitt.

   Farben: Farbspektrum Silber Metallic u. Anthrazit, nach Wahl AG
   Standardkollektion, Kanten gefast, Ecken gefast
   Oberfläche: Satin

   Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................'
   (Bieterangabe)

  Referenzen Vorhangfassade - Nachweis
  Im Hinblick auf die Erstellung der Vorhangfassaden hat der Bieter nachzuweisen,
  innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens zwei vergleichbare Maßnahmen sach- und fachgerecht
  ausgeführt zu haben, bei denen Vorhangfassaden hergestellt wurden. Dieser Nachweis ist den
  Ausschreibungsunterlagen unaufgefordert beizulegen.

  Projekte (Projektname, Auftraggeber und Adresse):

  1.  
       (vom Bieter auszufüllen)

  2.  
       (vom Bieter auszufüllen)

  3.  
       (optional)

  4.  
       (optional)
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 Bestand u. Grundlagen

         

 - HINWEIS -
  Zur Vermeidung und/oder Minimierung von baubedingten Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft sind
  folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen:

· Das Befahren des Baustellenbereiches ist nur auf den Baustraßen oder schon befestigten und/oder zu
überbauenden Flächen statthaft. Bodenverdichtungen außerhalb des Baufeldes sind grundsätzlich zu
vermeiden. Das Abstellen von Fahrzeugen, Arbeitsmaterialien etc. ist außerhalb des Baufeldes nicht
statthaft. Angrenzende Grünflächen, die nicht als Baueinrichtungsflächen ausgewiesen sind, dürfen nicht
als Lagerplatz o. ä. genutzt werden.

· Schutz von Gehölzen angrenzender Bereiche: Während der Bauphase sind die Gehölze gemäß DIN
18920 (Deutsches Institut für Normung 1973) und RAS-LP 4 (Forschungsgesellschaft  für  Straßen und 
Verkehrswesen  1999) zu schützen.

· Sicherungsvorkehrungen bzgl. Verunreinigungen von Boden und Grundwasser durch Treibstoff, Öle etc.
sind vorzuhalten.
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung u. -sicherung

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichtung, Vorhaltung und Räumung einer fachgerechten
Baustelleneinrichtung für die Dauer der Fassadenarbeiten,
einschließlich aller zur ordnungsgemäßen und sicheren
Ausführung der Leistungen erforderlichen Maßnahmen und
Einrichtungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

· Bereitstellung und Unterhaltung erforderlicher Lager- und
Arbeitsflächen für Materialien, Geräte und Werkzeug

· Lieferung und Aufbau von geeigneten Lagercontainern oder
wettergeschützten Materiallagern, sofern notwendig

· Transport, Zwischenlagerung und Schutz der angelieferten
Baumaterialien auf der Baustelle

· Bereitstellung und Wartung aller für die Montage
notwendigen Gerüste, Hebemittel, Arbeitsbühnen und
Rollgerüste in üblicher Arbeitshöhe

· Einrichten von Montagestellen einschließlich Strom- und
Lichtversorgung (sofern nicht bauseits gestellt)

 Hinweis: Bauseits wird eine vollständige Strom-
 sowie Wasserversorgung mit Anschlussmöglichkeiten durch
 den Rohbauer gestellt.

· Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile (z.B. Böden,
Fenster, Türen)

· Reinigung, Abfalltrennung, Entsorgung und
ordnungsgemäße Räumung der eingerichteten Flächen nach
Abschluss der Arbeiten

Die Baustelleneinrichtung ist den jeweiligen Baufortschritten und
Schnittstellen mit anderen Gewerken anzupassen und in enger
Abstimmung mit der Bauleitung sowie dem Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator (SiGeKo) zu planen und umzusetzen.

Hinweis: Bauseitig wird ein vollständiges
Fassaden-Arbeitsgerüst zur Verfügung gestellt.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 8
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung u. -sicherungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2 Rollgerüst / Arbeitsbühne

Rollgerüst/Arbeitsbühne Standhöhe über 2,00m,
für Arbeitshöhen bis ca. 7,00m,

zur Ausführung der Arbeiten an der Fassade.
Erstellen und Abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert
vergütet.

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.3 Vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen

vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen der Vorposition,
Abrechung nach Stück x Woche.

48 Wo EP ......................... GP ............................

01.01.4 Schutzbekl. Spanpl. herstellen beseitigen

Abdeckung von Bestandsbauteilen aus Glas im Bereich der
Fassade als Schutz vor Beschädigung während der
Baumaßnahmen, aus Spanplatten auf Kunststofffolie,
Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen und über die gesamte Zeit
der Baumaßnahme vorhalten und unterhalten, nach
Beendigung der Baumaßnahmen zur eigenen Verwendung
abfahren, Abrechnung nach bekleideter Fläche.
Folienstöße geklebt.

Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit. Auführung auf Anweisung
der Bauleitung.

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung u. -sicherung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Sozialgebäude
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02 Titel Sozialgebäude

 Sozialgebäude

Sozialgebäude

Planung:

Wandaufbau Fassade Obergeschoss:
17,5 / 24cm MW / Stb.
18cm Wärmedämmung
5cm Luftschicht
1cm HPL Platte

Wandaufbau Fassade Erdgeschoss:
17,5 / 24cm MW / Stb.
14cm Wärmedämmung
2cm Luftschicht
11,5cm Verblendmauerwerk

Farbe VHF: Farbspektrum Silber Metallic, nach Wahl AG
Standardkollektion, Kanten gefast, Ecken gefast
Oberfläche: Satin
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02 Titel Sozialgebäude

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

02.01.1 Untergrund reinigen u. prüfen

Reinigen des Untergrundes aus Beton u. Mauerwerk, von
grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und
entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.
Inkl. Prüfung des Untergrundes auf Tragfähigkeit und Ermittlung
von etwaigen Unebenheiten.

Wandhöhe bis ca. 4,25m

169 m² EP ......................... GP ............................

02.01.2 Montageunterlagen AN

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen als Montageunterlagen
werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur
Genehmigung 2-fach zur Verfügung gestellt, als
Datenträger/Schnittstelle für CAD, Ausdruck farbig.

Werkstatt- und Montageplanung für die gesamten
Fassadenbekleidungen inkl. aller Anschlüsse und Übergänge,
der erforderlichen Raster- und Dübelsetzpläne sowie
Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen der
genannten Einzelpositionen und die Ermittlung der zulässigen
Dübelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise. Montageplan nach gestalterischer
Vorgabe der Architektenpläne.

- Freigabe der Pläne durch den Architekten

- 2 x Vorlage als Papierausdruck

- Vorlage als pdf-Datei

- Einmessen der Höhen-Achsen, Ausgangspunkte sind die
Meterrisse pro Geschoss

- Berechnungsnachweis Wärmeschutz entsprechend der
gewählten Unterkonstruktion, thermischer Trennung etc. mit
Nachweis des geforderten U-Wertes.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
05 VorhangfassadeLV

02 Titel Sozialgebäude

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.3 Statische Nachweise

Aufstellen einer prüffähigen Fassadenstatik.
Diese beinhaltet die Verankerung, die Unterkonstruktion, sowie
auch die statische Berechnung der HPL Fassadenplatten und
deren Befestigungsmittel.

Die Statik ist so rechtzeitig zu erstellen, dass durch den
Prüfvorgang keine Behinderungen im Planungs- und Bauablauf
entstehen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Fassadendämmung

02.02.1 Fassaden-Wärmedämmung 180mm

Lieferung und Einbau einer außenseitigen nichtbrennbaren
Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN EN 13162, Typ
WAB gemäß DIN 4108-10, einseitig schwarz vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen.

Die Dämmplatten sind dicht gestoßen einzupressen und
lückenlos zu montieren und mit Dämmstoffhaltern zu sichern.
Durchführungen für Verankerungen sind sorgfältig zu
verschließen.

Wärmeleitzahl: 0.035 W/(m*K)
Dämmstoffdicke:180 mm

169 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2 Fassaden-Wärmedämmung 180mm für Kleinflächen

Lieferung und Einbau einer Fassaden-Wärmedämmung wie vor,
jedoch für Kleinflächen, wie Leibungen, Stürze etc. von 0,25 m²
bis 0,50 m².

10 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 VorhangfassadeLV

02 Titel Sozialgebäude

FassadendämmungBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3 Ausschneiden Dämmplatten Leitung B50mm T30mm

Ausschneiden von Dämmstoffplatten für auf dem Untergrund
verlegte Leitungen, in vorgehängter hinterlüfteter
Außenwandbekleidung, Dämmstoff aus Mineralwolle,
Dicke Dämmplatte 180 mm,
Breite Ausschnitt bis 50 mm, Tiefe Ausschnitt bis 30 mm.

15 m EP ......................... GP ............................

02.02.4 Unterdeckbahn, diffusionsoffen, nageldicht

Unterdeckbahn für erhöhte Regensicherheit entsprechend
ÖNORM B4119, diffusionsoffen, nageldicht, sd-Wert <=0,1m,
verschweißt.

Oberfläche unten/oben PUR Beschichtung
Trägereinlage: Kunststoff-Faservlies

169 m² EP ......................... GP ............................

02.02.5 Anschlüsse Unterdeckbahn

Anschlüsse Unterdeckbahn an Einbauten, aufgehende Bauteile
und Fassadenabschlüssen fachgerecht herstellen.

97 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Fassadendämmung, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Unterkonstruktion

02.03.1 Metall-Unterkonstruktion Standard / Konsolen-Verankerung

Lieferung und fachgerechte Montage einer zweiteiligen
Metall-Unterkonstruktion nach statischer Berechnung für eine
planeben verlegte vorgehängte, hinterlüftete
Fassadenbekleidung mit großformatigen HPL Fassadenplatten,
justierbar, bestehend aus Wandhaltern und vertikalen
Tragprofilen. - (l = max. 4,00 m) -

Abstand der Vorderseite der Bekleidungselemente zum
Verankerungsgrund an der Außenwand bis ca. 240 mm,
verankern und ausrichten der Unterkonstruktion auf der
Wandoberfläche entsprechend Genauigkeitsanforderung an die
Ebenheit der Bekleidungsfläche.

Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich
zugelassenen Dübeln/Ankern nach statischer Berechnung.
Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu
berücksichtigen.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 VorhangfassadeLV

02 Titel Sozialgebäude

UnterkonstruktionBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Zwängungsfreie Konstruktion durch Ausbildung von Fix- und

Gleitpunkt mit bis zu 40 mm Justiermöglichkeit der Profile in
den Konsolen

· Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Konsole und
Untergrund durch beschichtete Grundplatte

· Konsolenlänge von 140 mm bis 320 mm
· Metallprofile nach EN 755-2; EN 573-3; EN 12020-2; EN

1090-3; EN AW 6063 T66 und EN1090
· Wärmebrückenberechnung gemäß EN ISO 10211-1
· Kalkulationsgrundlage der UK sind die beigefügten

bemaßten Ansichtszeichnungen

Befestigungsuntergrund:
Stahlbetonaußenwände u. Mauerwerk

Die UK muss der Energieeffizienzklasse A-C des FVHF
entsprechen. Der thermische Einfluss der Konsolen (Gleit- und
Festpunkte) ist zu begrenzen. Das Produkt aus den punktuellen
Wärmebrücken (chi-Wert) der Konsolen und der Anzahl der
Konsolen/m² Wandfläche darf einen Wert von 0,04 W/m²K nicht
überschreiten.

Die Verbindung der vertikal angeordneten Profile mit den
wärmebrückenfreien Konsolen erfolgt über Edelstahlbefestiger.
Bei der Verbindung von Konsolen und Profilen ist zwischen der
Ausbildung von Fix- und Gleitpunkt zu unterschieden, um eine
zwängungsfreie thermische Ausdehnung der vertikalen Profile
zu gewährleisten. Der Fixpunkt übernimmt das Eigengewicht
der Bekleidung, der Unterkonstruktion und die anteiligen
Windlasten, der Gleitpunkt übernimmt die anteiligen
Windlasten.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm müssen ohne Mehrpreis
ausgeglichen werden. Tragprofile sind mit werkseitig
UV-beständigen und witterungsbeständigen schwarz
beschichteten Sichtflächen (vertikale Schattenfugen) zu
verwenden. Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in
pressblank und zusätzlichen aufbringen des UV- und
witterungsbeständigen Primers notwendig.

Einschließlich aller Nebenarbeiten.

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................'
(Bieterangabe)

Anzahl der Befestigungspunkte pro Quadratmeter:

'.....................................................................................'
(Bieterangabe)

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

UnterkonstruktionBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

169 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2 Thermisches Trennelement unter Wandhaltern

Lieferung und Unterlegen der Wandhalter mit thermischen
Trennelementen ≥ 6 mm dick, Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,1 W/(mK),
B1 nach DIN 4102, zwischen dem Wandgrund und passend zu
den Wandhaltern der senkrechten Unterkonstruktion.

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................'
(Bieterangabe)

169 m² EP ......................... GP ............................

02.03.3 Fenster- und Türleibungen vertikal

Lieferung und fachgerechter Einbau von vorbeschriebener
Unterkonstruktion, jedoch für die Anarbeitung an Fenster- und
Türleibungen vertikal.

Fensterelemente / Höhe bis ca. 1000 mm,
ein Zuluftquerschnitt von mind. 50 cm²/m ist einzuhalten.

Einschließlich alle erforderlichen Befestigungsmittel.
Abrechnung in m nach fertiger Leibung.

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.4 Fenster- und Türleibungen horizontal

wie vorbeschrieben, jedoch für horizontale Leibungen.

Einschließlich alle erforderlichen Befestigungsmittel.
Abrechnung in m nach fertiger Leibung.

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.5 Unterkonstruktion für Sturzbekleidung mit Sonnenschutz

wie vorbeschrieben, jedoch für die Anarbeitung an Fenster mit
Sonnenschutz / Raffstorekästen.

Fensterelemente / Fensterfront bis ca. 8000 mm,
die senkrechte Unterkonstruktion ist gemäß Detailschnitten des
Planers anzupassen.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 15



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
05 VorhangfassadeLV

02 Titel Sozialgebäude

UnterkonstruktionBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschließlich alle erforderlichen Befestigungsmittel.

47 m EP ......................... GP ............................

02.03.6 Unterkonstruktion auf Kleinflächen

Lieferung und Montage der vorbenannten Unterkonstruktion,
jedoch auf Kleinflächen bis ca. 2,5 m².

15 m² EP ......................... GP ............................

02.03.7 Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen

Herstellung der Unterkonstruktion in den
Gebäuderandbereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA
(Windlasten).

20 m² EP ......................... GP ............................

02.03.8 Anarbeiten Unterkonstruktion an Fassadendurchdringungen

Anarbeiten der Unterkonstruktion an Rohrdurchführungen und
ähnliches, Durchmesser ab 28 mm bis ca. 70 mm.

10 St    EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

UnterkonstruktionBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.9 Außenecken aus Alu-Strangpressprofilen

Lieferung und Montage von Außenecken aus
Alu-Strangpressprofilen, dauerhaft witterungsbeständig,
schwarz beschichtet als Fugenhinterlegung mit thermisch
getrenntem Winkelprofil an Fassadenaußen- und
Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.

16,8 m EP ......................... GP ............................

02.03.10 Außenecken als stabile Ecke

Lieferung und Montage von Außenecken als stabile Ecke,
bestehend aus Alu-Quadratrohr 60 mm x 60 mm x 2 mm,

das mittels thermisch getrennten Metall-Wandhaltern und
Zugbändern auf dem Wanduntergrund befestigt wird. Die
Befestigung mit Fest- und Gleitpunkten am Wanduntergrund
erfolgt nach statischen Anfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schraub-Dübel-Kombinationen oder Ankern.

Das Alu-Rohr ist werkseitig UV-beständig und
witterungsbeständig allseitig schwarz beschichtet.
Ausnahme Klebebefestigung: Rohrprofil in pressblank und
zusätzlichen aufbringen des UV- und witterungsbeständigen
Primers notwendig.

Ausführung an Fassadenaußen- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

16,8 m EP ......................... GP ............................

02.03.11 Dehnfugenausbildung

Ausbildung der vorbenannten Unterkonstruktion im
Bereich von Gebäudedehnfugen.

25 m EP ......................... GP ............................

02.03.12 Befestigung Regenfallrohrschellen

Lieferung und Montage von Rohrschellen, verzinkt,
an der Unterkonstruktion befestigen einschl. der hierfür
erforderlichen Bohrungen und Hilfsmittel, die Montage hat
zwängungsfrei zu erfolgen.

Fallrohrdurchmesser DN 100

8 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

UnterkonstruktionBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.13 Dauergerüstanker in der vertikalen Fuge

Lieferung und Montage von Dauergerüstankern in der vertikalen
Fuge als System für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade für
schnelles und sicheres Verankern der Gerüste mit
Systemstatiken.

1 psch GP ............................

02.03.14 Dauergerüstanker in der horizontalen Fuge

Lieferung und Montage von Dauergerüstankern in der
horizontalen Fuge als System für die vorgehängte, hinterlüftete
Fassade für schnelles und sicheres Verankern der Gerüste mit
Systemstatiken.

1 psch GP ............................

02.03.15 Dübelauszugversuch

Ermittlung und Dokumentation von Dübelauszugsversuchen am
Objekt. Die Zugversuche sind gemäß den Vorgaben des
Herstellers der Verankerungsmittel, am Untergrund
durchzuführen. Die Dokumentation ist dem Bauherrn/
Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auszuhändigen.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Unterkonstruktion, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Außenwandbekleidung HPL

02.04.1 VHF HPL Außenwand D 6mm, L 2100 mm B 1720 mm

Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung aus
vorbeschriebenen großformatigen Hochdruck -
Schichtpressstoffplatten (HPL).

Plattenaufteilung gemäß beiliegenden Plänen, genaue
Plattengröße nach Aufmaß vor Ort.

Länge Einzelelement ca. bis 2100 mm,
Breite Einzelelement ca. bis 1720 mm,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
auf Unterkonstruktion sichtbar befestigen, mit farbig
kopfbeschichteten Befestigungselementen.

Farbe: Farbspektrum Silber Metallic, nach Wahl AG
Standardkollektion, Kanten gefast, Ecken gefast
Oberfläche: Satin

169 m² EP ......................... GP ............................

02.04.2 VHF HPL Außenwand Musterflächen

Erstellung von Musterflächen der Außenwandbekleidung aus
vorbeschriebenen großformatigen Hochdruck -
Schichtpressstoffplatten (HPL).

Größe Musterfläche: ca. 5,00 m²

auf Unterkonstruktion sichtbar befestigen, mit farbig
kopfbeschichteten Befestigungselementen.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.3 Fassadenteilflächen bis 0,25 m²

Kleinflächen bekleiden mit HPL-Fassadenplatten Größe bis ca.
0,25m², sonst wie vorbeschrieben.

10 m² EP ......................... GP ............................

02.04.4 Fassadenteilflächen bis 0,50 m²

Kleinflächen bekleiden mit HPL-Fassadenplatten Größe bis ca.
0,50m², sonst wie vorbeschrieben.

10 m² EP ......................... GP ............................

02.04.5 Schutzfolie

Werkseitig aufgebrachte Schutzfolie zum Schutz vor UV-Licht +
Beschädigungen zur vorbeschriebenen, beschichteten
Fassadenverkleidung während der Lagerung auf der Baustelle.
Die Folie ist unmittelbar nach Montage der
Fassadenverkleidung abzuziehen und zu entsorgen.

169 m² EP ......................... GP ............................

02.04.6 Fenster- und Türleibungen vertikal

Lieferung und Montage von vorbeschriebenen HPL
Fassadenplatten für Fenster- und Türleibungen, auf
Metall-Unterkonstruktion.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fensterelemente / Höhe bis ca. 1000 mm,
die Leibungsplatten werden mit Hilfe eines Kantprofils am
Fensterrahmen befestigt, Profil im Farbton des Fensters
beschichtet. Das Kantprofil ist Bestandteil dieser Position.

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung sind
vorzunehmen.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

5 m EP ......................... GP ............................

02.04.7 Anarbeitung Fensterbänke / Fensterblech

Anschluss der vorbenannten Vorhangfassade an bauseits
vorhandene Fensterbänke einschließlich Kantenbrechen und
ggf. Kantenversiegelung. Die Montage hat zwängungsfrei zu
erfolgen.

47 m EP ......................... GP ............................

02.04.8 Anarbeiten Wandbekleidung an Raffstorekästen / Sturz

Anarbeiten der vorgehängten HPL-Fassadenplatten an bauseits
vorhandene Raffstorekästen.

Ausbildung der Anschlussdetails gemäß Systemvorgaben, inkl.
erforderlicher Zuschnitte, Hinterlüftung, Befestigungsmittel und
Abdichtmaßnahmen. Saubere, fluchtgerechte Ausführung der
Fugen und Einhaltung der Bewegungsfugen gemäß
Herstellerrichtlinien. Inkl. Abschlussprofil, inkl. Lüftungsprofil als
Kleintierschutz passend zum o.g. Fassadenbekleidungssystem.

47 m EP ......................... GP ............................

02.04.9 Schnitte an Fassadenplatten

Schnitte an HPL Fassadenplatten auf der Baustelle, soweit nicht
in den ausgeschriebenen Positionen enthalten, als:

O Längsschnitte
O Querschnitte
O Schrägschnitte

mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug
ausführen.

30 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.10 Tafelmontage, negativ geneigt

Montage von Fassadentafeln an negativ geneigten Flächen
(unterseitig) bei hinterlüfteter Fassadenbekleidung, passend
zum o.g. Fassadenbekleidungssystem. Fassadentafeln über
Kopf montieren und sauber anpassen; gemäß Fassadenplan,
inkl. Anpassung an Unterkonstruktion.

Bereich: sh. Fassadenplanung
Fläche: negativ geneigt

5 m² EP ......................... GP ............................

02.04.11 Anschlussblech Vorhangfassade u. Verblendmauerwerk

Liefern und fachgerechtes Montieren eines Abdeckblechs
380mm zur Ausbildung des horizontalen Übergangs zwischen
Verblendmauerwerk und HPL-Vorhangfassade gemäß
Ausführungsplanung.

Das Trennblech dient der Ableitung von Oberflächenwasser
sowie der Trennung von Verblendmauerwerk und
Vorhangfassade.

Material / Ausführung:

· Abdeckblech aus Aluminiumblech = 1,0 mm
Pulverbeschichtet nach RAL (Standardfarbton Wahl AG)

· Sichtseite eben, kantenstabil, ohne Verzug
· Tropfkante = 20 mm
· Seitliche Aufkantungen für wind- und regensicheren

Anschluss
· Thermische Trennung unterhalb des Abdeckbleches

entsprechend Detailplanung (z.B. Distanzprofil /
Dämmstreifen / Kompriband)

· Gefälle nach außen, mind. 3°
· Befestigung mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl A2/A4

Inklusive der Lieferung aller Zubehörteile (Bänder, Schrauben,
Abstandshalter, Trennlagen) sowie dem sauberen und dichten
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausführen aller Anschlüsse und Übergänge.

50 m EP ......................... GP ............................

02.04.12 Erhöhte Ebenheit Vorhangfassade

Erhöhte Anforderungen an die Maßhaltigkeit der Tafelebenheit
bei hinterlüfteter Fassadenbekleidung, passend zum o.g.
Fassadenbekleidungssystem. Abweichend zur DIN 18202
"Toleranzen im Hochbau" Tabelle 3, Zeile 6 ist die fertige
Fassadenbekleidung mit erhöhten Toleranzabweichungen zur
Ebenheit auszuführen. Entscheidend ist ein gleichmäßiger
Gesamteindruck.

Toleranz: DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7

169 m² EP ......................... GP ............................

02.04.13 Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil

Lieferung und Montage des unteren Fassadenabschlusses aus
einem 1x gekanteten Aluminiumlochblech d = 1,0 mm,

dauerhaft witterungsbeständig, schwarz beschichtet. Auf eine
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Entkoppelung zur Metall-UK und einen ausreichenden
Belüftungsquerschnitt von mindestens 50 cm²/m nach DIN
18516-1 ist zu achten.

Abwicklung Alu-Kantprofil: 100 mm
Farbton: RAL-Ton nach Wahl des AG

50 m EP ......................... GP ............................

02.04.14 Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil

Alu-Lüftungsprofil wie vorbeschrieben, jedoch als oberer
Fassadenabschluss an der Attika.

50 m EP ......................... GP ............................

02.04.15 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

wie vorbeschrieben, jedoch als seitlicher Fassadenabschluss 3x
gekantet, dauerhaft witterungsbeständig, pulverbeschichtet.

16,8 m EP ......................... GP ............................

02.04.16 Anarbeiten Wandbekleidung

Anarbeiten der Wandbekleidung an Rohrdurchführungen,
Durchmesser ab 28 mm bis 70 mm.

10 St    EP ......................... GP ............................

02.04.17 Fassadendurchdringungen rund 50mm

Herstellen von Aussparungen in der Fassadenbekleidung bis
50 mm Durchmesser. Die Durchdringungen müssen umlaufend
mindestens 5 mm größer sein als das durchdringende Bauteil.

5 St EP ......................... GP ............................

02.04.18 Fassadendurchdringungen rund 100mm

wie in vorheriger Position in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für Aussparungen bis 100 mm Durchmesser.

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.19 Fassadendurchdringungen eckig 0,05m²

wie in vorheriger Position in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für eckige Aussparungen bis 0,05 m².

5 St EP ......................... GP ............................

02.04.20 Fassadendurchdringungen eckig 0,10m²

wie in vorheriger Position in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für eckige Aussparungen bis 0,10 m².

5 St EP ......................... GP ............................

02.04.21 Dehnfugenausbildung

Ausbildung der vorbenannten Fassadenverkleidung im 
Bereich von Gebäudedehnfugen.

25 m EP ......................... GP ............................

02.04.22 Reserveplatte liefern

Reserveplatten der Wandbekleidung nur liefern und dem AG
übergeben.

Plattengröße: ca. 2,00 x 2,20m

2 St    EP ......................... GP ............................

02.04.23 Reinigung Fassadenoberfläche

Fassadenreinigung nach der fertiggestellten Montage der
kompletten Fassadenbekleidung, aller Blechteile und
Blechverkleidungen. Die Reinigung umfasst das Entfernen von
Verunreinigungen, artfremder Rückstände, staubfrei machen,
an der gesamten Fassade. Bei der Reinigung sind die
Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Bereich: sh. Fassadenplanung
Verfahren: sh. Herstellerangaben

169 m² EP ......................... GP ............................

02.04.24 Dokumentation

Die Nachweise, Zulassungen, Ausführungsanweisungen, ggf.
Prüfungen, Entsorgungen, Eigenüberwachungen,
Baustellenprotokolle, ausgeführte Arbeiten inkl. Beschreibung
der notwendigen Wartungs- und Pflegearbeiten sind ein einem
Abschlussdokument zusammenzustellen.
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02 Titel Sozialgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Abschlussdokumentation ist zur Freigabe dem Auftraggeber
bzw. dem Planer zur Überprüfung vorzulegen. Die Übergabe
erfolgt in digitaler Version nach Abschluss der
Ausführungsarbeiten.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Außenwandbekleidung HPL, Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / Kantenschutz

02.05.1 Fugenhinterlegung sämtlicher horizontaler Fugen

Lieferung und Montage von Aluminium Sickenprofilen, beidseitig
dauerhaft witterungsbeständig, schwarz beschichtet - zum
Schließen der horizontalen Fugen, bis zu einer Länge
von ca. 3,0 m, inkl. sämtlicher Befestigungsmittel. Auf eine
zwängungsfreie Montage ist zu achten.

169 m² EP ......................... GP ............................

02.05.2 Fugenhinterlegung sämtlicher vertikaler Fugen

Lieferung und Montage von Aluminium Sickenprofilen, beidseitig
dauerhaft witterungsbeständig, schwarz beschichtet - zum
Schließen der vertikalen Fugen bis zu einer Höhe von ca. 4,0 m,
inkl. sämtlicher Befestigungsmittel. Auf eine zwängungsfreie
Montage ist zu achten.

169 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / Kantenschutz, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Technische Vertragsbedingungen

Technische Vertragsbedingungen Stundenlohnarbeiten:

Nachfolgend aufgeführte Positionen umfassen Regiearbeiten,
die nur auf ausdrückliche Anordnung durch den AG ausgeführt
werden dürfen.

Stellt sich bei einer späteren Prüfung heraus, dass die im
Stundenlohn berechneten Arbeiten bei Vertragsleistung
berücksichtigt sind oder zu deren Nebenleistung gehören, so
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02 Titel Sozialgebäude

StundenlohnarbeitenBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
werden die Kosten nicht vergütet, auch wenn die Stundenzettel
unterschriftlich anerkannt sind. Bei etwaiger Doppelzahlung
besteht Rückzahlungspflicht zzgl. etwaiger Zinsen.

Die genannten Stundensätze enthalten den tariflichen Lohn mit
den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkosten sowie alle
Lohn- und Gehaltskosten.

Die Stundensätze gelten - unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden - für die normale, tarifliche Arbeitszeit
und sind unter Beachtung der preislichen Verordnung zu
ermitteln.

Wird für Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geführt,
so wird - wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist -
für das Aufsichtspersonal keine Vergütung gewährt.

Die Bauleitung hat das Recht, ihr ungeeignet erscheinende
Arbeitskräfte abzulehnen.

Der AN hat keinen Anspruch auf Ausführung der dieser
Preisvereinbarung zugrunde liegenden Stundenanzahl.

In den Stundenlöhnen ist auch das Stellen der erforderlichen
normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge bis 500 EUR
Anschaffungswert (netto) enthalten.

Anzubieten ist für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz,
der sämtliche Reparatur- und Wartungskosten für den Einsatz
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät.

Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Im übrigen gelten für die Stundenlohnarbeiten die gleichen
Bedingungen wie für Vertragsarbeiten.

Die Stundenzettel sind in dreifacher Fertigung einzureichen.
Länger als drei Tage fällige Rapporte werden nicht mehr
anerkannt. Materialnachweise sind den Stundenrapporten
beizufügen.

02.06.1 Spezialbaufacharbeiter/-in

Spezialbaufacharbeiter/-in

5 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

StundenlohnarbeitenBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.2 Baufachwerker/-in

Baufachwerker/-in

5 h EP ......................... GP ............................

02.06.3 Helfer/-in

Helfer/-in

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Sozialgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Betriebsgebäude

Betriebsgebäude

Bestand:

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Betriebsgebäude

 Betriebsgebäude

Planung:

Bei allen Arbeiten handelt es sich um Arbeiten im / am Bestand.

Für durch unsachgemäße Ausführung verursachte Schäden
haftet der Auftragnehmer.
Erforderliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Arbeiten finden im laufenden Betrieb des Klärwerks statt,
alle Wegführungen und Eingänge für die Mitarbeitenden des
Betriebs sind abzusichern und entsprechend zu schützen.

Wandaufbau Fassade neu (Obergeschoss):
24cm MW Bestand
22cm Wärmedämmung
3cm Luftschicht
1cm HPL Platte

Wandufbau Fassade Bestand (Erdgeschoss):
24cm MW Bestand
10cm Wärmedämmung / Luftschicht
11,5cm Verblendmauerwerk

Farbe VHF: Farbspektrum Silber Metallic u. Anthrazit, nach Wahl AG
Standardkollektion, Kanten gefast, Ecken gefast
Oberfläche: Satin

03.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

03.01.1 Untergrund reinigen u. prüfen

Reinigen des Untergrundes aus Beton u. Mauerwerk, von
grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und
entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.
Inkl. Prüfung des Untergrundes auf Tragfähigkeits und
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Vorbereitende ArbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ermittlung von etwaigen Unebenheiten.

Hinweis: Sämtliche Abbrucharbeiten am Betriebsgebäude
(siehe Fassadenverkleidung Bestandsfoto) erfolgen
bauseits.

Wandhöhe bis ca. 4,50m

570 m² EP ......................... GP ............................

03.01.2 Montageunterlagen AN

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen als Montageunterlagen
werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur
Genehmigung 2-fach zur Verfügung gestellt, als
Datenträger/Schnittstelle für CAD, Ausdruck farbig.

Werkstatt- und Montageplanung für die gesamten
Fassadenbekleidungen inkl. aller Anschlüsse und Übergänge,
der erforderlichen Raster- und Dübelsetzpläne sowie
Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen der
genannten Einzelpositionen und die Ermittlung der zulässigen
Dübelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise. Montageplan nach gestalterischer
Vorgabe der Architektenpläne.

- Freigabe der Pläne durch den Architekten

- 2 x Vorlage als Papierausdruck

- Vorlage als pdf-Datei

- Einmessen der Höhen-Achsen, Ausgangspunkte sind die
Meterrisse pro Geschoss

- Berechnungsnachweis Wärmeschutz entsprechend der
gewählten Unterkonstruktion, thermischer Trennung etc. mit
Nachweis des geforderten U-Wertes.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.3 Statische Nachweise, Verlegepläne

Aufstellen einer prüffähigen Fassadenstatik.
Diese beinhaltet die Verankerung, die Unterkonstruktion, sowie
auch die statische Berechnung der HPL Fassadenplatten und
deren Befestigungsmittel.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Vorbereitende ArbeitenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  03.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Fassadendämmung

03.02.1 Fassaden-Wärmedämmung 220mm

Lieferung und Einbau einer außenseitigen nichtbrennbaren
Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN EN 13162, Typ
WAB gemäß DIN 4108-10, einseitig schwarz vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen.

Die Dämmplatten sind dicht gestoßen einzupressen und
lückenlos zu montieren und mit Dämmstoffhaltern zu sichern.
Durchführungen für Verankerungen sind sorgfältig zu
verschließen.

Wärmeleitzahl: 0.035 W/(m*K)
Dämmstoffdicke:220 mm

570 m² EP ......................... GP ............................

03.02.2 Fassaden-Wärmedämmung 220mm für Kleinflächen

Lieferung und Einbau einer Fassaden-Wärmedämmung wie vor,
jedoch für Kleinflächen, wie Leibungen, Stürze etc. von 0,25 m²
bis 0,50 m².

10 m² EP ......................... GP ............................

03.02.3 Fassaden-Wärmedämmung 100mm

wie vorbeschrieben, jedoch mit einer Dämmstärke von 100mm
im Bereich von Anarbeitungen an Raffstorekästen und
ähnliches.

45 m² EP ......................... GP ............................

03.02.4 Fassaden-Wärmedämmung 100mm für Kleinflächen

wie vor, jedoch für Kleinflächen, wie Leibungen, Stürze etc. von
0,25 m² bis 0,50 m².

10 m² EP ......................... GP ............................

03.02.5 Fassadendämmung XPS 120mm

Lieferung und Einbau einer außenseitigen, druckfesten
XPS-Dämmung (extrudiertes Polystyrol, XPS) im
Übergangsbereich gemäß Planung.

Nach DIN EN 13164, wasserabweisend, verrottungsfest,
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FassadendämmungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
formstabil, und für den Außeneinsatz geeignet.
Der Einbau erfolgt fachgerecht nach Herstellervorschrift.
Die XPS-Dämmplatten sind dicht gestoßen, vollflächig
anzupassen und lückenlos zu montieren.

Notwendige Befestigungselemente sind entsprechend den
Vorgaben des Herstellers einzusetzen.
Durchdringungen für Befestigungen oder Verankerungen sind
dauerhaft dicht zu verschließen, um Feuchte- und
Wärmebrücken zu vermeiden.

Wärmeleitzahl: 0.035 W/(m*K)
Dämmstoffdicke:ca. 120 mm

4,5 m² EP ......................... GP ............................

03.02.6 Fassadendämmung XPS 120mm für Kleinflächen

Lieferung und Einbau der vorbenannten XPS Dämmung, jedoch
für Kleinflächen, wie Leibungen, Stürze etc. von 0,25 m² bis
0,50 m².

1 m² EP ......................... GP ............................

03.02.7 Ausschneiden Dämmplatten Leitung B50mm T30mm

Ausschneiden von vorbeschriebenen Dämmstoffplatten für auf
dem Untergrund verlegte Leitungen, in vorgehängter
hinterlüfteter Außenwandbekleidung, Dämmstoff aus
Mineralwolle,
Dicke Dämmplatte 220 mm,
Breite Ausschnitt bis 50 mm, Tiefe Ausschnitt bis 30 mm.

30 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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FassadendämmungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.8 Unterdeckbahn, diffusionsoffen, nageldicht

Unterdeckbahn für erhöhte Regensicherheit entsprechend
ÖNORM B4119, diffusionsoffen, nageldicht, sd-Wert <=0,1m,
verschweißt.

Oberfläche unten/oben PUR Beschichtung
Trägereinlage: Kunststoff-Faservlies

570 m² EP ......................... GP ............................

03.02.9 Anschlüsse Unterdeckbahn

Anschlüsse Unterdeckbahn an Einbauten, aufgehende Bauteile
fachgerecht herstellen.

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Fassadendämmung, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Unterkonstruktion

03.03.1 Metall-Unterkonstruktion Standard / Konsolen-Verankerung

Lieferung und fachgerechte Montage einer zweiteiligen
Metall-Unterkonstruktion nach statischer Berechnung für eine
planeben verlegte vorgehängte, hinterlüftete
Fassadenbekleidung mit großformatigen HPL Fassadenplatten,
justierbar, bestehend aus Wandhaltern und vertikalen
Tragprofilen. - (l = max. 4,00 m) -

Abstand der Vorderseite der Bekleidungselemente zum
Verankerungsgrund an der Außenwand bis ca. 240 mm,
verankern und ausrichten der Unterkonstruktion auf der
Wandoberfläche entsprechend Genauigkeitsanforderung an die
Ebenheit der Bekleidungsfläche.

Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich
zugelassenen Dübeln/Ankern nach statischer Berechnung.
Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu
berücksichtigen.

· Zwängungsfreie Konstruktion durch Ausbildung von Fix- und
Gleitpunkt mit bis zu 40 mm Justiermöglichkeit der Profile in
den Konsolen

· Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Konsole und
Untergrund durch beschichtete Grundplatte

· Konsolenlänge von 140 mm bis 320 mm
· Metallprofile nach EN 755-2; EN 573-3; EN 12020-2; EN

1090-3; EN AW 6063 T66 und EN1090
· Wärmebrückenberechnung gemäß EN ISO 10211-1
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03 Titel Betriebsgebäude

UnterkonstruktionBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Kalkulationsgrundlage der UK sind die beigefügten

bemaßten Ansichtszeichnungen

Befestigungsuntergrund:
Stahlbetonaußenwände u. Mauerwerk

Die UK muss der Energieeffizienzklasse A-C des FVHF
entsprechen. Der thermische Einfluss der Konsolen (Gleit- und
Festpunkte) ist zu begrenzen. Das Produkt aus den punktuellen
Wärmebrücken (chi-Wert) der Konsolen und der Anzahl der
Konsolen/m² Wandfläche darf einen Wert von 0,04 W/m²K nicht
überschreiten.

Die Verbindung der vertikal angeordneten Profile mit den
wärmebrückenfreien Konsolen erfolgt über Edelstahlbefestiger.
Bei der Verbindung von Konsolen und Profilen ist zwischen der
Ausbildung von Fix- und Gleitpunkt zu unterschieden, um eine
zwängungsfreie thermische Ausdehnung der vertikalen Profile
zu gewährleisten. Der Fixpunkt übernimmt das Eigengewicht
der Bekleidung, der Unterkonstruktion und die anteiligen
Windlasten, der Gleitpunkt übernimmt die anteiligen
Windlasten.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm müssen ohne Mehrpreis
ausgeglichen werden. Tragprofile sind mit werkseitig
UV-beständigen und witterungsbeständigen schwarz
beschichteten Sichtflächen (vertikale Schattenfugen) zu
verwenden. Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in
pressblank und zusätzlichen aufbringen des UV- und
witterungsbeständigen Primers notwendig.

Einschließlich aller Nebenarbeiten.

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................'
(Bieterangabe)

Anzahl der Befestigungspunkte pro Quadratmeter:

'.....................................................................................'
(Bieterangabe)

570 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2 Thermisches Trennelement unter Wandhaltern

Lieferung und Unterlegen der Wandhalter mit thermischen
Trennelementen ≥ 6 mm dick, Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,1 W/(mK),
B1 nach DIN 4102, zwischen dem Wandgrund und passend zu
den Wandhaltern der senkrechten Unterkonstruktion.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 33



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
05 VorhangfassadeLV
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UnterkonstruktionBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................'
(Bieterangabe)

570 m² EP ......................... GP ............................

03.03.3 Fenster- und Türleibungen vertikal

Lieferung und fachgerechter Einbau von vorbeschriebener
Unterkonstruktion, jedoch für die Anarbeitung an Fenster- und
Türleibungen vertikal.

Fensterelemente / Höhe bis ca. 8000 mm,
ein Zuluftquerschnitt von mind. 50 cm²/m ist einzuhalten.

Einschließlich alle erforderlichen Befestigungsmittel.
Abrechnung in m nach fertiger Leibung.

150 m EP ......................... GP ............................

03.03.4 Abschlüsse, Fenster- und Türleibungen horizontal

wie vorbeschrieben, jedoch für horizontale Leibungen /
Abschlüsse.

Einschließlich alle erforderlichen Befestigungsmittel.
Abrechnung in m nach fertiger Leibung.

170 m EP ......................... GP ............................

03.03.5 Unterkonstruktion für Sturzbekleidung mit Sonnenschutz

wie vorbeschrieben, jedoch für die Anarbeitung an Fenster mit
Sonnenschutz / Raffstorekästen.

Fensterelemente / Fensterfront bis ca. 5000 mm,
die senkrechte Unterkonstruktion ist gemäß Detailschnitten des
Planers anzupassen.

Einschließlich alle erforderlichen Befestigungsmittel.

75 m EP ......................... GP ............................

03.03.6 Unterkonstruktion auf Kleinflächen

Lieferung und Montage der vorbenannten Unterkonstruktion,
jedoch auf Kleinflächen bis ca. 2,5 m².

15 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

UnterkonstruktionBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.7 Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen

Herstellung der Unterkonstruktion in den
Gebäuderandbereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA
(Windlasten).

40 m² EP ......................... GP ............................

03.03.8 Anarbeiten Unterkonstruktion an Fassadendurchdringungen

Anarbeiten der Unterkonstruktion an Rohrdurchführungen und
ähnliches, Durchmesser ab 28 mm bis ca. 70 mm.

15 St    EP ......................... GP ............................

03.03.9 Außenecken aus Alu-Strangpressprofilen

Lieferung und Montage von Außenecken aus
Alu-Strangpressprofilen, dauerhaft witterungsbeständig,
schwarz beschichtet als Fugenhinterlegung mit thermisch
getrenntem Winkelprofil an Fassadenaußen- und
Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.

50 m EP ......................... GP ............................

03.03.10 Außenecken als stabile Ecke

Lieferung und Montage von Außenecken als stabile Ecke,
bestehend aus Alu-Quadratrohr 60 mm x 60 mm x 2 mm,

das mittels thermisch getrennten Metall-Wandhaltern und
Zugbändern auf dem Wanduntergrund befestigt wird. Die
Befestigung mit Fest- und Gleitpunkten am Wanduntergrund
erfolgt nach statischen Anfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schraub-Dübel-Kombinationen oder Ankern.

Das Alu-Rohr ist werkseitig UV-beständig und
witterungsbeständig allseitig schwarz beschichtet.
Ausnahme Klebebefestigung: Rohrprofil in pressblank und
zusätzlichen aufbringen des UV- und witterungsbeständigen
Primers notwendig.

Ausführung an Fassadenaußen- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

50 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

UnterkonstruktionBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.11 Dehnfugenausbildung

Ausbildung der vorbenannten Unterkonstruktion im
Bereich von Gebäudedehnfugen.

40 m EP ......................... GP ............................

03.03.12 Befestigung Regenfallrohrschellen

Lieferung und Montage von Rohrschellen, verzinkt,
an der Unterkonstruktion befestigen einschl. der hierfür
erforderlichen Bohrungen und Hilfsmittel, die Montage hat
zwängungsfrei zu erfolgen.

Fallrohrdurchmesser DN 100

20 St EP ......................... GP ............................

03.03.13 Dauergerüstanker in der vertikalen Fuge

Lieferung und Montage von Dauergerüstankern in der vertikalen
Fuge als System für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade für
schnelles und sicheres Verankern der Gerüste mit
Systemstatiken.

1 psch GP ............................

03.03.14 Dauergerüstanker in der horizontalen Fuge

Lieferung und Montage von Dauergerüstankern in der
horizontalen Fuge als System für die vorgehängte, hinterlüftete
Fassade für schnelles und sicheres Verankern der Gerüste mit
Systemstatiken.

1 psch GP ............................

03.03.15 Dübelauszugversuch

Ermittlung und Dokumentation von Dübelauszugsversuchen am
Objekt. Die Zugversuche sind gemäß den Vorgaben des
Herstellers der Verankerungsmittel, am Untergrund
durchzuführen. Die Dokumentation ist dem Bauherrn/
Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auszuhändigen.

6 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Unterkonstruktion, Netto: ...............................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Bereich   Außenwandbekleidung HPL

03.04.1 VHF HPL Außenwand D 6mm, bis L 3250 mm B 1000 mm

Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung aus
vorbeschriebenen großformatigen Hochdruck -
Schichtpressstoffplatten (HPL).

Plattenaufteilung gemäß beiliegenden Plänen, genaue
Plattengröße nach Aufmaß vor Ort.

Länge Einzelelement ca. bis 3250 mm,
Breite Einzelelement ca. bis 1000 mm,
auf Unterkonstruktion sichtbar befestigen, mit farbig
kopfbeschichteten Befestigungselementen.

Farbe: Farbspektrum Silber Metallic, nach Wahl AG
Standardkollektion, Kanten gefast, Ecken gefast
Oberfläche: Satin

570 m² EP ......................... GP ............................

03.04.2 VHF HPL Außenwand D 6mm, bis L 3700 mm B 1000 mm

Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung aus
vorbeschriebenen großformatigen Hochdruck -
Schichtpressstoffplatten (HPL) im Bereich der neuen Eingänge.

Plattenaufteilung gemäß beiliegenden Plänen, genaue
Plattengröße nach Aufmaß vor Ort.

Länge Einzelelement ca. bis 3700 mm,
Breite Einzelelement ca. bis 1000 mm,
auf Unterkonstruktion sichtbar befestigen, mit farbig
kopfbeschichteten Befestigungselementen.

Farbe: Farbspektrum Anthrazit, nach Wahl AG
Standardkollektion, Kanten gefast, Ecken gefast
Oberfläche: Satin
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausschnitt Eingang Ost:

90 m² EP ......................... GP ............................

03.04.3 VHF HPL Außenwand Musterflächen

Erstellung von Musterflächen der Außenwandbekleidung aus
vorbeschriebenen großformatigen Hochdruck -
Schichtpressstoffplatten (HPL) - Anthrazit.

Größe Musterfläche: ca. 5,00 m²

auf Unterkonstruktion sichtbar befestigen, mit farbig
kopfbeschichteten Befestigungselementen.

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.4 Fassadenteilflächen bis 0,25 m²

Kleinflächen bekleiden mit HPL-Fassadenplatten Größe bis ca.
0,25m², sonst wie vorbeschrieben.

10 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.5 Fassadenteilflächen bis 0,50 m²

Kleinflächen bekleiden mit HPL-Fassadenplatten Größe bis ca.
0,50m², sonst wie vorbeschrieben.

10 m² EP ......................... GP ............................

03.04.6 Schutzfolie

Werkseitig aufgebrachte Schutzfolie zum Schutz vor UV-Licht +
Beschädigungen zur vorbeschriebenen, beschichteten
Fassadenverkleidung während der Lagerung auf der Baustelle.
Die Folie ist unmittelbar nach Montage der
Fassadenverkleidung abzuziehen und zu entsorgen.

660 m² EP ......................... GP ............................

03.04.7 Fenster- und Türleibungen vertikal

Lieferung und Montage von vorbeschriebenen HPL
Fassadenplatten für Fenster- und Türleibungen, auf
Metall-Unterkonstruktion.

Zuschnittbreite ca. 120 - 200 mm, unterschiedliche
Leibungsausbildungen sind zu beachten, einschl.
Schrägschnitten bis 20°.

Die Raffstores an den bestehenden Fenstern bleiben erhalten,
die Fassadenbekleidung ist an diese anzuarbeiten!

150 m EP ......................... GP ............................

03.04.8 Anarbeitung Fensterbänke / Fensterblech

Bauseitige Ausschnitte aus der HPL Fassadenplatten
einschließlich Kantenbrechen und ggf. Kantenversiegelung. Die
Montage hat zwängungsfrei zu erfolgen.

75 m EP ......................... GP ............................

03.04.9 Anarbeiten Wandbekleidung an Raffstorekästen

Anarbeiten der vorgehängten HPL-Fassadenplatten an bauseits
vorhandene Raffstorekästen.

Ausbildung der Anschlussdetails gemäß Systemvorgaben, inkl.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
erforderlicher Zuschnitte, Hinterlüftung, Befestigungsmittel und
Abdichtmaßnahmen. Saubere, fluchtgerechte Ausführung der
Fugen und Einhaltung der Bewegungsfugen gemäß
Herstellerrichtlinien. Inkl. Abschlussprofil, inkl. Lüftungsprofil als
Kleintierschutz passend zum o.g. Fassadenbekleidungssystem.

75 m EP ......................... GP ............................

03.04.10 Schnitte an Fassadenplatten

Schnitte an HPL Fassadenplatten auf der Baustelle, soweit nicht
in den ausgeschriebenen Positionen enthalten, als:

O Längsschnitte
O Querschnitte
O Schrägschnitte

mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug
ausführen.

65 m EP ......................... GP ............................

03.04.11 Tafelmontage, negativ geneigt

Montage von Fassadentafeln an negativ geneigten Flächen
(unterseitig) bei hinterlüfteter Fassadenbekleidung, passend
zum o.g. Fassadenbekleidungssystem. Fassadentafeln über
Kopf montieren und sauber anpassen; gemäß Fassadenplan,
inkl. Anpassung an Unterkonstruktion.

Bereich: sh. Fassadenplanung
Fläche: negativ geneigt

35 m² EP ......................... GP ............................

03.04.12 Abschluss Vorhangfassade unterseitig, Übergang Verblendmauerwerk Bestand

Liefern und fachgerechtes Montieren eines unterseitigen
Fassadenabschlusses der vorbeschriebenen
HPL-Vorhangfassade am Übergang zu der Bestandsfassade
(Verblendmauerwerk).

Inklusive der Lieferung aller Zubehörteile (UK, Bänder,
Schrauben, Abstandshalter, Trennlagen) sowie dem sauberen
und dichten Ausführen aller Anschlüsse und Übergänge.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

100 m EP ......................... GP ............................

03.04.13 Erschwerte Arbeiten an Detailpunkten / Übergängen

Ausbildung von erschwerten Fassadendetails bei vorgehängter
hinterlüfteter Fassade aus HPL-Platten,
wie z.B. Gebäudeecken, Versprünge, Rücksprünge sowie
Anschlüsse an angrenzende Bauteile,

einschließlich erforderlicher Zuschnitte, Anpassarbeiten sowie
erhöhter Befestigungsaufwand.

Einzurechnen sind alle Mehrkosten gegenüber der
Standardflächenmontage.

30 m EP ......................... GP ............................

03.04.14 Erhöhte Ebenheit Vorhangfassade

Erhöhte Anforderungen an die Maßhaltigkeit der Tafelebenheit
bei hinterlüfteter Fassadenbekleidung, passend zum o.g.
Fassadenbekleidungssystem. Abweichend zur DIN 18202
"Toleranzen im Hochbau" Tabelle 3, Zeile 6 ist die fertige
Fassadenbekleidung mit erhöhten Toleranzabweichungen zur
Ebenheit auszuführen. Entscheidend ist ein gleichmäßiger
Gesamteindruck.

Toleranz: DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7

570 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.15 Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil

Lieferung und Montage des unteren Fassadenabschlusses aus
einem 1x gekanteten Aluminiumlochblech d = 1,0 mm,

dauerhaft witterungsbeständig, schwarz beschichtet. Auf eine
Entkoppelung zur Metall-UK und einen ausreichenden
Belüftungsquerschnitt von mindestens 50 cm²/m nach DIN
18516-1 ist zu achten.

Abwicklung Alu-Kantprofil: 100 mm
Farbton: RAL-Ton nach Wahl des AG

120 m EP ......................... GP ............................

03.04.16 Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil

Alu-Lüftungsprofil wie vorbeschrieben, jedoch als oberer
Fassadenabschluss.

120 m EP ......................... GP ............................

03.04.17 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

wie vorbeschrieben, jedoch als seitlicher Fassadenabschluss 3x
gekantet, dauerhaft witterungsbeständig, pulverbeschichtet.

50 m EP ......................... GP ............................

03.04.18 Anarbeiten Wandbekleidung

Anarbeiten der Wandbekleidung an Rohrdurchführungen,
Durchmesser ab 28 mm bis 70 mm.

15 St    EP ......................... GP ............................

03.04.19 Fassadendurchdringungen rund 50mm

Herstellen von Aussparungen in der Fassadenbekleidung bis
50 mm Durchmesser. Die Durchdringungen müssen umlaufend
mindestens 5 mm größer sein als das durchdringende Bauteil.

10 St EP ......................... GP ............................

03.04.20 Fassadendurchdringungen rund 100mm

wie in vorheriger Position in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für Aussparungen bis 100 mm Durchmesser.

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 St EP ......................... GP ............................

03.04.21 Fassadendurchdringungen eckig 0,05m²

wie in vorheriger Position in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für eckige Aussparungen bis 0,05 m².

10 St EP ......................... GP ............................

03.04.22 Fassadendurchdringungen eckig 0,10m²

wie in vorheriger Position in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für eckige Aussparungen bis 0,10 m².

10 St EP ......................... GP ............................

03.04.23 Abdeckblech Aluminium

Lieferung und Montage eines Abdeckblechs aus Aluminium,
2 mm stark, gekantet gemäß Detailplanung.

Länge: ca. 100mm

Das Abdeckblech ist korrosionsbeständig, maßgerecht
herzustellen und mit allen erforderlichen Kantungen,
Überdeckungen und Tropfkanten auszuführen.
Die Befestigung nach Herstellervorgaben, dauerhaft form- und
regendicht. Inkl. der Anschlüsse und Übergänge an
angrenzende Bauteile des Betriebsgebäudes.

75 m EP ......................... GP ............................

03.04.24 Dehnfugenausbildung

Ausbildung der vorbenannten Fassadenverkleidung im
Bereich von Gebäudedehnfugen.

40 m EP ......................... GP ............................

03.04.25 Reserveplatte liefern

Reserveplatten der Wandbekleidung nur liefern und dem AG
übergeben.

Plattengröße: ca. 2,00 x 2,20m, 3 Platten je Farbton

6 St    EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Außenwandbekleidung HPLBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.26 Reinigung Fassadenoberfläche

Fassadenreinigung nach der fertiggestellten Montage der
kompletten Fassadenbekleidung, aller Blechteile und
Blechverkleidungen. Die Reinigung umfasst das Entfernen von
Verunreinigungen, artfremder Rückstände, staubfrei machen,
an der gesamten Fassade. Bei der Reinigung sind die
Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Bereich: sh. Fassadenplanung
Verfahren: sh. Herstellerangaben

570 m² EP ......................... GP ............................

03.04.27 Dokumentation

Die Nachweise, Zulassungen, Ausführungsanweisungen, ggf.
Prüfungen, Entsorgungen, Eigenüberwachungen,
Baustellenprotokolle, ausgeführte Arbeiten inkl. Beschreibung
der notwendigen Wartungs- und Pflegearbeiten sind ein einem
Abschlussdokument zusammenzustellen. Die
Abschlussdokumentation ist zur Freigabe dem Auftraggeber
bzw. dem Planer zur Überprüfung vorzulegen. Die Übergabe
erfolgt in digitaler Version nach Abschluss der
Ausführungsarbeiten.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Außenwandbekleidung HPL, Netto: ...............................
    

03.05   Bereich   Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / Kantenschutz

03.05.1 Fugenhinterlegung sämtlicher horizontaler Fugen

Lieferung und Montage von Aluminium Sickenprofilen, beidseitig
dauerhaft witterungsbeständig, schwarz beschichtet - zum
Schließen der horizontalen Fugen, bis zu einer Länge
von ca. 3,0 m, inkl. sämtlicher Befestigungsmittel. Auf eine
zwängungsfreie Montage ist zu achten.

570 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 44



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
05 VorhangfassadeLV

03 Titel Betriebsgebäude

Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / KantenschutzBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.2 Fugenhinterlegung sämtlicher vertikaler Fugen

Lieferung und Montage von Aluminium Sickenprofilen, beidseitig
dauerhaft witterungsbeständig, schwarz beschichtet - zum
Schließen der vertikalen Fugen bis zu einer Höhe von ca. 4,0 m,
inkl. sämtlicher Befestigungsmittel. Auf eine zwängungsfreie
Montage ist zu achten.

570 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / Kantenschutz, Netto: ...............................
    

03.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Technische Vertragsbedingungen

Technische Vertragsbedingungen Stundenlohnarbeiten:

Nachfolgend aufgeführte Positionen umfassen Regiearbeiten,
die nur auf ausdrückliche Anordnung durch den AG ausgeführt
werden dürfen.

Stellt sich bei einer späteren Prüfung heraus, dass die im
Stundenlohn berechneten Arbeiten bei Vertragsleistung
berücksichtigt sind oder zu deren Nebenleistung gehören, so
werden die Kosten nicht vergütet, auch wenn die Stundenzettel
unterschriftlich anerkannt sind. Bei etwaiger Doppelzahlung
besteht Rückzahlungspflicht zzgl. etwaiger Zinsen.

Die genannten Stundensätze enthalten den tariflichen Lohn mit
den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkosten sowie alle
Lohn- und Gehaltskosten.

Die Stundensätze gelten - unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden - für die normale, tarifliche Arbeitszeit
und sind unter Beachtung der preislichen Verordnung zu
ermitteln.

Wird für Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geführt,
so wird - wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist -
für das Aufsichtspersonal keine Vergütung gewährt.

Die Bauleitung hat das Recht, ihr ungeeignet erscheinende
Arbeitskräfte abzulehnen.

Der AN hat keinen Anspruch auf Ausführung der dieser
Preisvereinbarung zugrunde liegenden Stundenanzahl.
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03 Titel Betriebsgebäude

StundenlohnarbeitenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
In den Stundenlöhnen ist auch das Stellen der erforderlichen
normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge bis 500 EUR
Anschaffungswert (netto) enthalten.

Anzubieten ist für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz,
der sämtliche Reparatur- und Wartungskosten für den Einsatz
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät.

Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Im übrigen gelten für die Stundenlohnarbeiten die gleichen
Bedingungen wie für Vertragsarbeiten.

Die Stundenzettel sind in dreifacher Fertigung einzureichen.
Länger als drei Tage fällige Rapporte werden nicht mehr
anerkannt. Materialnachweise sind den Stundenrapporten
beizufügen.

03.06.1 Spezialbaufacharbeiter/-in

Spezialbaufacharbeiter/-in

5 h EP ......................... GP ............................

03.06.2 Baufachwerker/-in

Baufachwerker/-in

5 h EP ......................... GP ............................

03.06.3 Helfer/-in

Helfer/-in

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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03 Titel Betriebsgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Betriebsgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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05 VorhangfassadeLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................8

 
  Bereich Baustelleneinrichtung u. -sicherung ..............................01.01 8

 
  02 Titel Sozialgebäude ..............................10

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................02.01 11

 
  Bereich Fassadendämmung ..............................02.02 12

 
  Bereich Unterkonstruktion ..............................02.03 13

 
  Bereich Außenwandbekleidung HPL ..............................02.04 18

 
  Bereich Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / Kantenschutz ..............................02.05 25

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.06 25

 
  03 Titel Betriebsgebäude ..............................27

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................03.01 28

 
  Bereich Fassadendämmung ..............................03.02 30

 
  Bereich Unterkonstruktion ..............................03.03 32

 
  Bereich Außenwandbekleidung HPL ..............................03.04 37

 
  Bereich Fugendichtungsarbeiten / Bewegungsfugen / Kantenschutz ..............................03.05 44

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.06 45

    Summe  LV  05  Vorhangfassade

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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