



Legende

- SW-Kanal vorh.
- SW Schacht vorh.
- NW-Kanal vorh.
- NW Schacht vorh.
- Trinkwasser vorh.
- Strom NS (Niederspannung) vorh.
- Beleuchtung vorh.
- Telekommunikation vorh.
- Telekom vorh.

Ausführung

15.04.2026	AI/KK	Anpassungen gemäß ViKo vom 15.04.2026
07.04.2026	AI/KK	Anpassungen gemäß E-Mail vom 18.03.2026 und ViKo vom 01.04.2026
03.03.2026	AI/KK	Erstausgabe
Datum	Zeichen	Ergänzung / Nachtrag / Bemerkung

Planverfasser:

KEPPER
Ingenieurgesellschaft

Braunschweiger Straße 20
38518 Gifhorn

Windmühlenwall 24
31224 Peine

Web: www.kepper.de

bearbeitet	gezeichnet	geändert	Datum	Zeichen
			Februar 2025	Ap
			Februar 2025	AI

Aufgestellt:

Gifhorn, den 17.04.2026 (Im Original unterschreiben)

Bauherr:

Stadt Wolfsburg
Geschäftsbereich Straßenbau
und Projektkoordination

Dieselstraße 17, 38446 Wolfsburg

nachgeprüft	Datum	Zeichen

(Im Original unterschreiben)

Bauvorhaben:

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "Congress Park" in Wolfsburg

Projekt - Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1

Leitungsplan 1: 100