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 Projektbeschreibung

  Beschreibung der Maßnahme

  Lage der Baustelle
  Die Baustelle befindet sich im Bereich des Klärwerks Wolfsburg,
  Adresse: Zum Stahlberg 1, 38448 Wolfsburg.

  Die Arbeiten erfolgen innerhalb des bestehenden Betriebsgeländes, das teilweise öffentlich zugänglich ist.
  Es sind besondere Zugangsregelungen, Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen zu beachten, um den
  laufenden Betrieb nicht zu beeinträchtigen. Die Anlieferung von Baustoffen, Geräten und Maschinen sowie
  die Entsorgung von Abbruchmaterialien erfolgt nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.

  Öffnungszeiten: Mo.- Fr. von 6:00 – bis 20:00 Uhr, sollte dies aufgrund einer ausfallenden Spätschicht
  nicht so sein, wird dies mit dem AN kommuniziert und die Zugänglichkeit anderweitig hergestellt.

  Ein Übersichtsplan über die Zu- und Abfahrt ist der Ausschreibung beigefügt.

  Baubeschreibung
  Die Baumaßnahme umfasst den Abriss eines Bestandsgebäudes, den Neubau eines Sozialgebäudes an
  dessen Stelle sowie Umbau- und Sanierungsarbeiten auf dem Gelände des Abwasserverbands Wolfsburg.

  Die Arbeiten erfolgen unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes, wodurch besondere Anforderungen
  an Sicherheit, Baustellenlogistik und Schutz bestehender Strukturen bestehen. Ziel der Maßnahme ist die
  fachgerechte Erneuerung, Erweiterung und Anpassung der baulichen Anlagen unter Beibehaltung der
  Betriebsfähigkeit und unter Einhaltung der daraus resultierenden Vorgaben.

  Ausführungszeitraum
  Die Rohbauarbeiten sollen gemäß Terminplanung voraussichtlich im Zeitraum vom 03.09.2026 bis
  18.01.2027 erfolgen. Da es sich bei den Baumaßnahmen um zwei unterschiedliche Gebäude handelt, ist
  davon auszugehen, dass die Arbeiten sowohl parallel als auch in zeitlich versetzten Abschnitten erfolgen.

  Allgemein
  Vor Abgabe eines Angebotes wird ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Vertreter des AG und / oder mit
  den planenden Architekten inklusive Protokollierung empfohlen.

  Bedenken des Bieters zu den beschriebenen Leistungen, der Art und / oder der Ausführung hat der Bieter
  bei Angebotsabgabe schriftlich anzumelden.

  Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen nach:

· den ATV, den ZTV,
· geltendem Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,
· den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV,
· den, der Ausschreibung beigefügten, Unterlagen.

  Normen und Richtlinien
  Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden DIN Normen zu
  erfolgen.

  Baustelleneinrichtung
  Die geplanten Eingriffsbereiche liegen im Bereich bereits versiegelter Flächen (bestehende
  Gebäudebereiche bzw. Infrastrukturflächen wie Zuwegungen). Die Anbindung der Flächen erfolgt über die
  bestehende Infrastruktur der Klärwerksbereiche.
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

  Das Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung insbesondere Lagerung für
  sämtliche ausgeschriebene Leistungen ist, wenn nicht gesondert erfasst, in die Einheitspreise
  einzukalkulieren.

  Aufgrund der Gefahr von Funkensprüngen ist der Einsatz von Flex- oder Trennschleifgeräten mit
  der Bauleitung abzustimmen. Aus Brandschutzgründen und zum Schutz der umliegenden Gebäude
  bzw. des Betriebs sind vom AN die erforderlichen Löschmittel auf die Baustelle mitzubringen und
  bereitzuhalten.

  Lage von Leitungen
  Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen,
  Kanälen u.ä. im Bereich der Baustelle beim zuständigen Träger der Ver- und Entsorgungsanlagen und den
  dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

  Vermessungsarbeiten
  Nivellement, Abstecken, Kontrollmessungen, insbesondere an den Grenzlinien ist Sache des AN.
  Alle angegebenen Maße sind ca. Maße und vom AN vor Beginn der Arbeiten selbstverantwortlich zu prüfen.
  Ebenso das Sichern der Grenzsteine, Anlegen der Höhenpunkte und sonstige Vermessungsarbeiten,
  welche für die Ausführung der Leistungen notwendig sind.

  Verschmutzungen bzw. Beschädigungen
  Eine Verschmutzung bzw. Beschädigung der Zufahrtsstraßen und -wege außerhalb des Baugeländes sowie
  der Straßen und Wege des öffentlichen Geländes hat zu unterbleiben.
  Dennoch eingetretene Beschädigungen und Verschmutzungen hat der AN unaufgefordert umgehend zu
  beseitigen. Eventuell dem Bauherrn hieraus entstehende Kosten trägt der AN.

  Lager- und Arbeitsplätze
  Die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung zu besprechen (siehe Übersichtsplan) und festzulegen.
  Die Fläche des Klärwerks wird dem AN für Lager- und Arbeitsplätze beschränkt zur Verfügung gestellt, da
  die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden. Nach Beendigung der Arbeiten sind die benutzten Flächen
  gründlich zu reinigen und in sauberem Zustand zurückzugeben.

  Bauleiter
  Für die Baumaßnahme ist mindestens ein deutschsprachiger Bauleiter, als Ansprechpartner vor Ort, bei
  Baubeginn zu benennen. Dieser oder der zuständige Projektleiter der Firma hat verbindlich an den
  regelmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen.

  Prüfung der Bodenverhältnisse durch den AN
  Dem Bieter ist es freigestellt, vor Angebotsabgabe örtliche Untersuchungen und Prüfungen der Boden- und
  Wasserverhältnisse vorzunehmen. Er kann sich nach Angebotsabgabe nicht darauf berufen, er
  hätte die Beurteilung der Boden- und Wasserverhältnisse nicht ausreichend vornehmen können.

  Standsicherheit und Sicherungsmaßnahmen
  Für die Standsicherheit und Sicherungsmaßnahmen der Bauteile, Baugruben und Gräben haftet allein der
  AN. Dieses gilt auch bei Einwirken von Oberflächenwasser. Schäden hat der AN ohne Vergütung zu
  beseitigen.

  Abrechnung
  Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß und
  Bestandszeichnungen.
  Alle erforderlichen Abnahmen durch Institutionen und/oder Behörden wie Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
  Berufsgenossenschaft, Unfallversicherungsverband etc. sind vom AN fristgerecht zu beantragen und
  durchzuführen. Die dadurch entstehenden Gebühren/Kosten sind in die Einheits- und Pauschalpreise
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  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

  Entsorgung
  Die Entsorgung der jeweils abzubrechenden Bauteile bzw. Elemente ist in den gesonderten Positionen
  vollständig zu kalkulieren, sofern nicht anders ausgewiesen.
  Die Entsorgungsleistungen umfassen insbesondere folgende Leistungsbestandteile:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der erforderlichen Container
· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften
· Entsorgungsnachweis

  Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur fachgerechten Entsorgung erforderlich sind,
  gelten als im Preis enthalten.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV -

1.     BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.01.00  Allgemeines

1.01.01  Die beschriebene Baustelleneinrichtung umfasst alle für die fachgerechte Herstellung der
  nachfolgend beschriebenen Leistungen erforderlichen Baumaschinen, Geräte, Baustellenbeleuchtung,
  Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Abfallbehältnisse, Personal-/ Materialcontainer, Handwerkzeuge,
  Belüftungsgeräte, Sicherheitsmaßnahmen und Gerüste in der Anlieferung, Vorhaltung, Unterhaltung,
  Standfestigkeit und Abtransport.
  Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.

1.01.02  Für alle Leistungen und Maßnahmen sind die einschlägigen Unfallverhütungs- und
  Sicherheitsvorschriften maßgebend zu beachten.

1.01.02.01  Die Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich auf dem Gelände des Klärwerks Wolfsburg.

  Es werden für die Maßnahme festgelegte Flächen (Baustelleneinrichtungsplan (s. Anlagen)) zur Verfügung
  gestellt. Die Stellfläche der Baustelleneinrichtung ist in Absprache mit der örtlichen Bauleitung herzustellen.

  In die Einheitspreise der beschriebenen Arbeiten sind gemäß Ortskenntnis alle genannten Arbeitsgänge
  und Erschwernisse, sämtliche Transport-, Geräte- und Materialkosten (z.B. Kosten fur Schutzkleidung und
  Atemschutz, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Lüftungsgeräte, Sauger, Schläuche für Zu- und
  Abluft, Arbeitsgerüste) sowie alle Personal- und Nebenkosten einzurechnen.

1.01.03  Die Stellfläche der Baustelleneinrichtung ist in Absprache mit der örtlichen Bauleitung herzustellen.
  Alle auf dem Außengelände befindlichen Einrichtungen und Gerätschaften (z.B. Maschinen, Arbeitsgeräte,
  Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Abfallbehältnisse, Aufenthalts-, Lager- und Materialcontainer,
  Arbeitsgerüste) sind nach Abstimmung und Rücksprache mit der Bauleitung aufzubauen.

1.02.00     Stoffe, Bauteile

                 - entfällt -

1.03.00     Ausführung
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1.03.01  Ein Baustromanschluss sowie ein Wasseranschluss werden vom AG zur Verfügung gestellt.
  Die Verbrauchskosten werden vom AG getragen, die erf. Anschlüsse zur Verwendungsstelle hat der AN zu
  tragen. Abwasseranschlüsse fur Container etc. sind vom AN selbstständig zu beantragen und zu verlegen.

1.03.02  Eine Abortanlage und Waschanlage werden entsprechend der Größe
  des Bauvorhabens bis zur Baufertigstellung der Gesamtbaumaßnahme einschl. der Anschlüsse an die
  öffentlichen Siel- und Wasserleitungen vom AN inkl. der Wartung und Säuberung zur Verfügung gestellt.
  Einrichtungen des Auftraggebers sind nicht mitzubenutzen.

1.03.03  Sollte öffentlicher Grund für Lager- oder ähnliche Zwecke belegt werden, so ist dies vom AN zu
  beantragen. Kosten hierfür sind in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

1.03.04  Öffentlicher Grund, Zu- und Vorfahrten sowie die Erschließungsstraßen sind von Verschmutzungen
  freizuhalten, ggf. sofort zu säubern.

1.03.05  Die Ausführung erfolgt nach dem genehmigten, von dem AN rechtzeitig vorgelegten und vom AG
  genehmigten, Baustelleneinrichtungsplan.

  Der Nachweis der fachgerechten und ordnungsgemäßen Entsorgung sowie der für die
  Abfallentsorgungsanlage geeigneten Transportmittel und -behältnisse sind vorzulegen.
  Mit der Abschlussrechnung sind die Deponie /Wiegebescheinigungen und die Begleitscheine vorzulegen.

1.04.00  Nebenleistungen

1.04.01  Erstellung eines dezidierten Bauzeitenplans 5 Tage nach Vertragsabschluss unter Beachtung der
  vertraglich vereinbarten Termine für Baubeginn und Fertigstellung des Bauvorhabens.

1.04.02  Herstellen eines verbindlichen Baustelleneinrichtungsplanes in 3-facher Ausfertigung. Die Pläne sind
  vor Ausführung der örtl. Bauleitung vorzulegen und genehmigen zu lassen.

1.04.03  Sicherung des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs.

1.04.04  Die Erstellung von Nachtragsangeboten, sofern welche aus der Baumaßnahme resultieren bzw.
  vom AG gefordert werden.

1.04.05  Der Auftragnehmer hat während der gesamten Ausführungszeit ein Bautagebuch zu führen.
  Das Bautagebuch muss täglich die tatsächlich ausgeführten Arbeiten, den Personal- und
  Geräteeinsatz, die Anwesenheitszeiten auf der Baustelle sowie besondere Vorkommnisse
  dokumentieren.

  Das Bautagebuch ist dem Auftraggeber wöchentlich unaufgefordert vorzulegen.
  Auf Verlangen sind ergänzende Nachweise oder Klarstellungen zu liefern.
  Die Führung des Bautagebuchs ist Nebenleistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

1.05.00  Abrechnungen

1.05.01  Die Baustelleneinrichtungen sind allen am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung zu stellen.

2.     ABBRUCHARBEITEN

2.01.00  Vorschriften, Richtlinien
  Für die Ausführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten gelten grundsätzlich alle für dieses
  Gewerk einschlägigen DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien in ihrer jeweils neuesten Fassung.
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2.01.01  Insbesondere zu beachten sind:
  Die als Anlage beigefügten Unterlagen bestehend aus Zeichnungen und Fotodokumentationen.
- Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.
- Alle in Zusammenhang mit der Entsorgung von schadstoffhaltigen Bauteilen stehenden Vorschriften.

2.01.02  Standsicherheit und Sicherungsmaßnahmen
  Für die Standsicherheit der noch nicht abgebrochenen Bauteile und sonstiger erf. Sicherungsmaßnahmen
  haftet allein der AN.

2.01.03  Leistungsumfang
  Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, sowie
  die fachgerechte Ausführung. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangsläufig
  ergeben, sind einzurechnen, auch wenn sie im Leistungsbeschrieb nicht ausdrücklich erwähnt sind.

3.     BETON-  UND STAHLBETONARBEITEN - DIN 18 331

3.01.00  Allgemeines

3.01.01  Es ist grundsätzlich Transportbeton zu verwenden. Herstellung des Betons auf der Baustelle ist
  nicht gestattet.

3.02.00  Stoffe, Bauteile
  Der Einbau von FCKW-freien Dämmstoffen sowie formaldehydfreien Werkstoffen wird vorgeschrieben.

3.03.00  Ausführung

3.03.01  Grundsätzlich gelten für die Betoneinbringung, Verdichtung usw., die bei Ausführung gültigen
  DIN-Vorschriften, die Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton sowie die Angaben des
  Fach-Ingenieurbüros.

3.03.02  In den Wänden ist der Beton lagenweise frisch auf frisch einzubauen und mittels
  Hochfrequenz-Innenrüttler zu verdichten. Die Dicke einer Lage darf ca. 60 cm nicht überschreiten.

3.03.03  Der frische Beton ist so einzubauen, dass eine Fallhöhe von ca. 2,50 m nicht überschritten wird.

3.03.04  Um Kiesnesterbildungen zu vermeiden, ist im Bereich der Boden-/Wandanschluss-Arbeitsfuge ein
  Feinbeton, Korngröße 0-8 mm, auf ca. 20 - 25 cm Höhe einzubauen und zu verdichten. Der Beton,
  Korngröße 0-32 mm, ist unmittelbar danach einzubauen und ebensogut zu verdichten.

3.03.05  In besonderen Fällen, insbesondere bei starken Temperaturdifferenzen (Tag-/Nachtschwankungen)
  wird darüber hinaus die Nachbehandlung mittels geeigneter Wärmedämmfolien verlangt. Bei massigen
  Bauteilen sind Wärmedämmfolien stets vorzusehen, um die Temperaturdifferenz zwischen Betonkern und
  Oberfläche klein zu halten.

3.03.06  Der Beton ist gemäß DIN 1045 sowie DIN EN 206-1und den entsprechenden Richtlinien
  nachzubehandeln.

3.03.07  Die Eignungsprüfung sowie für die Güteüberwachung erfl. Maßnahmen sind vom AN vorzusehen.
  Die Güteüberwachung besteht aus Eigen-und Fremdüberwachung.

3.03.08  Nach Beendigung der Beton- und Stahlbetonarbeiten sind die entsprechenden Gütenachweise des
  eingebauten Betons, für die Vorlage beim Bauordnungsamt, 2-fach der Bauleitung zu übergeben.

3.03.09  Für die Abnahme der Bewehrung und die Freigabe zum Betonieren ist der AN allein verantwortlich.
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  Über den Gang der Arbeiten ist von ihm ein Tagebuch nach DIN 1045 zu führen.

3.04.00  Nebenleistungen

3.04.01  Herstellen von Aussparungen und Durchbrüchen unter 0,005 m² Querschnitt sowie Schlitze, die
  nach Art, Abmessungen und Anzahl bei neuen Betonteilen in den Zeichnungen angegeben sind.

3.04.02  Die Kosten für die Ausführung und Prüfung aller baupolizeilich vorgeschriebenen oder notwendigen
  Festigkeitsprüfungen und Untersuchungen (Würfelproben, Siebversuche usw.) nach Anweisung des
  bauleitenden Architekten bzw. des Prüfingenieurs und Statikers.

3.04.03  Die Unterhaltung, der Schutz und die Nachbehandlung aller Betonflächen. Der Beton ist sofort nach
  dem Ausschalen zu entgraten. Nester sind zu vermörteln oder, falls statisch erforderlich, zu torkretieren. Es
  darf nur Schalöl verwendet werden, welches keine Rückstände auf dem Beton hinterläßt.

3.04.04  Bei der Preisermittlung ist bei den Stahlbetonbauteilen die Bewehrung nicht einzukalkulieren, soweit
  nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt ist. Der Bewehrungsstahl ist in besonderen Positionen
  zusammengefaßt und wird getrennt nach den Stahllisten des Statikers ohne Vergütung des Verschnittes
  abgerechnet. Ein Mehrpreis von Bewehrungen in Fertigteildeckenelementen und sonstigen Fertigbauteilen
  wird nicht vergütet.

3.04.05  Ggf. das Umrechnen der Ortbeton-Decken in Fertigteil-Decken, sowie das Herstellen der Werkpläne
  einschl. ggf. erforderl. spezieller statischer Nachweise, ist in die entsprechenden Einheitspreise
  einzukalkulieren.

3.04.06  Das Herstellen von Blindstreifenfundament innerhalb der Sohlplatten, sowie das Herstellen von
  Blindbalken innerhalb der Stahlbetondecken wird nicht gesondert vergütet.

3.04.07  Die Eignungsprüfungen des Betons sowie die für die laufende Güteüberwachung erforderlichen
  Maßnahmen sind zu erbringen. Die Güteüberwachung besteht aus Eigenüberwachung und
  Fremdüberwachung.

3.04.08  Das Herstellen aller erforderl. Betonierabschnittsfugen mit Fugenbändern in Sohlplatten und
  Decken, ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die Arbeitsabschnitte sind eigenverantwortlich festzulegen
  und rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

3.04.09  Der Aufbau, die Vorhaltung und der Abbau aller Gerüste als Arbeits- und Sicherheitsgerüste, auch
  über 2, 00 m Höhe, ist mit den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht besonders vergütet, soweit nicht
  gesondert ausgeschrieben

3.05.00  Abrechnung

3.05.01  Bei der Abrechnung werden die Stahlbetondecken durchgerechnet. Mauerwerks- und
  Stahlbetonwände werden von OK Rohdecke bis UK  Rohdecke abgerechnet.
  Stahlbetonunterzüge/Stürze werden von UK Unterzug bis UK Rohdecke   abgerechnet.
  Stahlbetonüberzüge/Drempel werden von OK Rohdecke bis OK Überzug abgerechnet.

4.  MAUERARBEITEN -  DIN 18 330

4.01.00   Allgemeines

                 - entfällt -

4.02.00    Stoffe, Bauteile
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4.02.01  Wenn im Leistungsverzeichnis bestimmte Steine vorgeschrieben sind, muss der AN für dieses
  Material garantieren. Bedenken sind bereits mit Angebotsabgabe schriftlich anzumelden.

4.02.02  Wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes aufgeführt ist, sind Ankerschienen, Halterungen u. a.
  im Außenbereich in Edelstahl V4A  auszuführen; Innenbereich verzinkt.

4.03.00  Ausführung

     - entfällt -

4.04.00  Nebenleistungen

4.04.01  Anbringung von Meterpunkten in ausreichender Anzahl, in allen Innen- und Außentüren, für jeden
  Raum. Zusätzlich sind in jedem Geschoß in den verschiedenen Fluren und Treppenhäusern ausreichend
  Höhenbolzen zu setzen. Zur Vermeidung von Irrtümern sind die Meterpunkte auf die fertige
  Deckenkonstruktion bzw. Fußbodenkonstruktion zu beziehen (OKFF). Nachforderungen Dritter, die aus der
  Maßungenauigkeit der Meterpunkte herrühren, gehen voll zu Lasten des Rohbau-Auftragnehmers.

4.04.02  Das Anlegen und Herstellen von Durchbrüchen und Schlitzen in herzustellendem Mauerwerk, ist mit
  den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Positionen abzurechnen.

4.04.03  Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen sind die Mauerwerksabschlüsse, insbesondere die
  Dämmungen, durch Abdeckungen zu schützen. Die Abdeckungen sind bis zum endgültigen konstruktiven
  Abschluß der Bauteile vorzuhalten und zu warten.

4.04.04  Der Aufbau, die Vorhaltung und der Abbau aller erforderlichen Gerüste als Arbeits- und
  Sicherheitsgerüste, auch über 2, 00 m Höhe, ist mit den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht
  besonders vergütet, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

4.04.05  Bei Herstellung von Sichtmauerwerk sind alle beschädigten Steine auszusortieren oder so zu
  verarbeiten, dass die beschädigten Stellen nicht sichtbar sind, um eine optimale Sichtqualität zu
  gewährleisten. Das Sichtmauerwerk ist mit geigneten Mitteln vor Verschmutzungen zu schützen, und zwar
  so, dass eine Reinigung nicht erforderlich wird.

4.05.00  Abrechnung

4.05.01  In den Einheitspreis der Ankerschienen sind auch die Anschlußanker und die Erschwernis beim
  Einmauern einzukalkulieren.

4.05.02  Für die Abrechnung der anzulegenden/zu schließenden Durchbrüche gelten die Maße des
  hergestellten Durchbruches ohne Abzug der Leitungen und Kanäle. Im Einheitspreis ist das Umwickeln der
  Rohrleitungen, Kanäle usw. mit alukaschierten Mineralfasermatten, d= 30 mm, innerhalb der Durchbrüche
  enthalten.
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 Bestand

     

 - HINWEIS -
  Zur Vermeidung und/oder Minimierung von baubedingten Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft sind
  folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen:

· Das Befahren des Baustellenbereiches ist nur auf den Baustraßen oder schon befestigten und/oder zu
überbauenden Flächen statthaft. Bodenverdichtungen außerhalb des Baufeldes sind grundsätzlich zu
vermeiden. Das Abstellen von Fahrzeugen, Arbeitsmaterialien etc. ist außerhalb des Baufeldes nicht
statthaft. Angrenzende Grünflächen, die nicht als Baueinrichtungsflächen ausgewiesen sind, dürfen nicht
als Lagerplatz o. ä. genutzt werden.

· Schutz von Gehölzen angrenzender Bereiche: Während der Bauphase sind die Gehölze gemäß DIN
18920 (Deutsches Institut für Normung 1973) und RAS-LP 4 (Forschungsgesellschaft  für  Straßen und 
Verkehrswesen  1999)  zu schützen. Gehölze oder Gebüsche sind nur in der Zeit vom 01.10. - 28.02.
zu roden (s. Vorgaben BNatSchG § 39 ff.).

· Sicherungsvorkehrungen bzgl. Verunreinigungen von Boden und Grundwasser durch Treibstoff, Öle etc.
sind vorzuhalten.

· An der Fassade des Betriebsgebäudes ist ein Datenanschlusskabel zur Versorgung der bereits
vorhandenen WEB-Besprechungscontainer gezogen. Bei den Arbeiten an der Fassade muss dieses
Kabel (es liegt in der Regenrinne) gesichert werden.

01   Titel   Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung 
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1   Bereich   Baustellenfläche

01.01.1.1 Baustelleneinrichtung, Hauptposition

Einrichten der Baustelle für Rohbauarbeiten mit folgenden in
den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

· Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze, soweit
nicht gesondert ausgeschrieben

· notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel
· Material-Vorhaltekosten
· Lohnkosten
· Personalkosten
· alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur

ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu
erbringen hat; insbesondere Gerüste, Schnurgerüste und
Einmeßarbeiten, sofern nicht nach DIN 18299 gesondert
ausgeschrieben;

· Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf
und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten,
Bürgersteigen, einschließl. Säuberung, Schneeräumung
usw.

· für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;
· ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut

zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur
Übergabe zu schützen; maßgeblich sind ebenso die
Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der
Berufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden,
Amtsstellen und Körperschaften.

· Die einzusetzenden Geräte und Maschinen müssen den
Anforderungen des Gesetzes zum Schutz gegen Baulärm
und dem Immissionsschutzgesetz entsprechen.

· Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten
Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden
Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

· Die Baustelleneinrichtung ist während der gesamten Bauzeit
vorzuhalten und entsprechend der erforderlichen zeitlich
versetzten Bauabschnitte umzubauen. Die Pauschale
umfasst die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des LV. Die Vergütung
erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung
für die Leistungen des Auftragnehmers und die folgenden
Auftragnehmer.

45 Wo EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.1.3 Baustelleneinrichtung räumen

Räumen der Baustelle von Baustelleneinrichtungen, die der
Auftragnehmer für die Durchführung seiner Leistungen
benötigte. Die Geländeflächen, auf denen sich die
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem früheren
Zustand entsprechend wieder herzustellen.

1 psch GP ............................

01.01.1.4 Schutzzaun Stahlrohr Gitter H 2m aufstellen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem und unbefestigtem
Untergrund, jedoch ohne Befestigung im Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche
Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der
gesamten Baumaßnahme abbauen, der Bauzaun folgt dem
Höhenverlauf des Geländes.

Grundvorhaltung: 4 Wochen

175 m EP ......................... GP ............................

01.01.1.5 Schutzzaun versetzbar Einzelelemente H 2m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, über Grundvorhaltung hinaus
vorhalten.

Vorhaltedauer: ca. 45 Wochen
Abrechnung m Schutzzaun x Woche

7.875 mxWo EP ......................... GP ............................

01.01.1.6 Tür einbauen u.beseitigen

Behelfsmäßige Tür, abschließbar, im Bauzaun
Ausführung entsprechend Bauzaun, einbauen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und beseitigen. Ausführung mit Sichtblende
nach Wahl des AN. Bodenabstand 5 cm, Tür-, Toroberkante
über Boden 2,00m, lichte Breite der Öffnung über 1,00 bis 1,25
m.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.1.7 Tor einbauen u.beseitigen

Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, im Bauzaun
Ausführung entsprechend Bauzaun, einbauen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und beseitigen. Ausführung mit Sichtblende
nach Wahl des AN. Bodenabstand 5 cm, Tür-, Toroberkante
über Boden 2,00 m, Lichte Durchfahrtsbreite: >= 3,25m

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.1.8 Bauschild, 2,00m x 3,00m

Bauschild errichten, nach Beendigung der
Gesamtbaumaßnahme inkl. Fundamente beseitigen und
Wiederherstellung der Geländeoberfläche.
Aufstellplatz nach Absprache mit dem AG.

Ausführung:
Unterkonstruktion auf Boden aufgestellt mit
Beton-Einzelfundamenten/Betonstelen, einschl.
Vorarbeiten.
Die Unterkonstruktion dient zur Aufnahme eines 6 qm
großen Bauschildes als Festschild
Außenabmessung B x H = ca. 2,00 x 3,00 m.

Auf ausreichenden Abstand der Schildunterkante zur OK
Gelände (ca. 1,50 m) ist zu achten.
Das Bauschild enthält eine farbige Perspektive des Gebäudes,
Schriftzug und farbige Logos der Behörden und Bauherrn,
desweiteren die beteiligten Planer in s/w .
Die Unterkonstruktion für das Bauschild ist so
vorzurichten, daß ohne besonderen Aufwand die Tafel befestigt
werden kann. Lieferung und Montage der Tafel einschl. deren
Beschriftung durch den AN nach graphischer Vorgabe des AG.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.1.9 Bauschild vorhalten

Bauschild mit Tragkonstruktion gem. voheriger Position für die
Gesamtdauer der Bauzeit vorhalten ud instandhalten.

45 Wo EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.1.10 Schutz Pflasterflächen als BE Fläche

Schutzmaßnahmen für vorhandenen Pflasterbelag des
Klärwerkgeländes zur Nutzung als BE Fläche (siehe
Baustelleinrichtungsplan ) herstellen, vorhalten und abräumen,
bestehend aus Plattenbelag auf Vlies, befahrbar
(Baustellenfahrzeuge, Abstellen von Containern o.Ä.) für
Rohbauarbeiten.

Vorhaltung: Für die gesamte Baumaßnahme

150 m² EP ......................... GP ............................

01.01.1.11 Schutz Pflasterflächen als BE Fläche vorhalten

Schutzmaßnahmen für vorhandenen Pflasterbelag des
Klärwerkgeländes zur Nutzung als BE Fläche (siehe
Baustelleinrichtungsplan ) herstellen, vorhalten und abräumen,
bestehend aus Plattenbelag auf Vlies, befahrbar
(Baustellenfahrzeuge, Abstellen von Containern o.Ä.) für
Rohbauarbeiten.

Vorhaltung: Für die gesamte Baumaßnahme

6.750 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.1  

  Baustellenfläche, Netto: ...............................
    

01.01.2   Bereich   Baustellenbetrieb

01.01.2.1 Baustromunterverteilerkasten

Baustrom-Unterverteilerkasten in den Etagen, für alle
auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte aller
Gewerke aufstellen und nach Fertigstellung der
gesamten Baumaßnahme beseitigen.

Der Unterverteilerkasten muss
8 Steckdosen 220 V und
2 Steckdosen 380 V aufweisen.

Herstellung einschl. Anschlussleitung zum
Bauhauptstromkasten. Baustromhauptverteilerkasten bauseits
vorhanden.

Die Abrechnung der Verbrauchsmengen erfolgt vom
Auftraggeber direkt mit dem Versorgungsunternehmen.

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2.2 Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen
Baustrom-Unterverteilerkästen.
Abrechnung: Stück  x  Woche

90 StxWo EP ......................... GP ............................

01.01.2.3 Materiallager-Container

Liefern, fachgerecht montieren, betriebsbereit aufstellen und
nach Gebrauch wieder abbauen eines mobilen, zerlegbaren
Materialcontainers zur Lagerung von Werkzeugen, Maschinen
und Baustoffen auf der Baustelle.

Technische Mindestanforderungen:
· Außenmaße: ca. L 5.080 mm × B 2.150 mm × H 2.170 mm
· Konstruktion: vollverzinkte Stahlblechpaneele,

korrosionsgeschützt
· Dach: wasserdicht, mit Gefälle zur Entwässerung
· Zugang: einflügelige Tür mit stabilen Scharnieren,

abschließbar
· Geeignet für witterungsgeschützte Lagerung von Material

und Geräten

Inklusive aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Montagematerialien, Transport, Aufstellung am vorgesehenen
Standort, ggf. Fundament- oder Unterlagsplatten, sowie
späterer Demontage und Abtransport.

Besondere Hinweise:
· Aufstellung auf tragfähigem, ebenem Untergrund
· Schutz vor unbefugtem Zugriff durch abschließbare Tür

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.2.4 Vorhaltung Materiallagercontainer

Vorhaltung des vorgenannten Materiallagercontainers.

45 Wo EP ......................... GP ............................

01.01.2.5 Sanitärcontainer für alle am Bau Beteiligten

Sanitärcontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch
andere Unternehmer, doppelwandig, isoliert, mit Windfang,
Gesamtgrundfläche über 7,5 bis 15 m².

Standplatz herrichten, beseitigen, Ver- und
Entsorgungsanschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) des
Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung herstellen,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 15



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
03 RohbauLV

01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
anschließen und beseitigen, Warten und Betreiben werden
gesondert vergütet, für Wasch- und Toilettenraum, 2 Toiletten
mit Handwaschtisch, für Damen und Herren getrennt,
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser.

Nutzung durch alle am Bau Beteiligten.

Grundstandzeit 1 Monat

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.2.6 Ver-/Entsorgungseinr. warten betreiben werktäglich (Montag-Freitag)

Sanitärcontainer, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhalten,
warten und betreiben, werktäglich (Montag bis Samstag),
Reinigung 2 x wöchentlich

45 StxWo EP ......................... GP ............................

01.01.2.7 Container für Besprechungen alle am Bau Beteiligten

Container für Besprechungen aufstellen und räumen, zur
Nutzung durch andere Unternehmer/Bauherr/Architekt,
doppelwandig, isoliert, mit Windfang, Gesamtgrundfläche über
7,5 bis 15 m², Standplatz herrichten, beseitigen.

Versorgungsanschluss (Strom) des Containers innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben wird nicht gesondert vergütet und ist mit
in diese Position einzukalkulieren.

Nutzung durch alle am Bau Beteiligten.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.2.8 Wartungsarbeiten

Wartung und Funktionsprüfung des vorbeschriebenen
Containers, einschließlich Kontrolle der technischen
Ausstattung, Reinigung der Innenbereiche sowie Sicherstellung
der Betriebsbereitschaft für regelmäßige Baubesprechungen.

Wartung 1 x wöchentlich

45 StxWo EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2.9 Behelfsregenentwässerung einrichten und abbauen

Behelfsregenentwässerung einrichten und abbauen
aus KG Rohr DN 100, verlegt auf Geländeoberfläche,
über die Bauzeit.

20 m EP ......................... GP ............................

01.01.2.10 Behelfsregenentwässerung vorhalten

Behelfsregenentwässerung aus vorh. Pos. vorhalten,
aus KG Rohr DN 100, verlegt auf Geländeoberfläche.

900 mxWo EP ......................... GP ............................

01.01.2.11 Schnurgerüst und Einmessarbeiten

Aufstellen des Schnurgerüstes rings um die Baugruben,
solide verstrebt und entsprechend baurechtlicher
Vorschriften erstellt, einschl. evtl. Geometerhilfen.

Die durchgehend angeordneten Horizontaldielen zum
Einschneiden für den Geometer müssen absolut
waagerecht und mind. 1,00 m über Gelände angebracht
werden. Sie dürfen erst nach erfolgtem Anlegen
sämtlicher Umfassungs und tragender Zwischenwände im
EG entfernt werden. Evtl. erforderl. Abnahmen durch die
Baubehörde sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu
beantragen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.2.12 Arbeitsgerüst längenorientiert Standgerüst Lastkl.3 W09

Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, als längenorientiertes
Standgerüst, nach Wahl des AN, Lastklasse 4 (3 kN/m2),
Breitenklasse W09,
ein vollständiges Fassadengerüst wird vom Gerüstbauer
bereitgestellt.

Einrüstung für Mauer- und Betonarbeiten, Fassadenarbeiten,
Fensterbauarbeiten und Dacharbeiten auf Flachdächern, an
senkrechten Bauwerksaussenflächen, Standfläche waagerecht,
über Lastverteiler belastbar.

Auszuführen für die Arbeiten an der Fassade und als
Absturzsicherung für die Dacharbeiten.
Erstellen und Abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert
vergütet.

50 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2.13 Gebrauchsüberlassung Standgerüst

Gebrauchsüberlassung für vorgenanntes Standgerüst DIN EN
12811-1, Abrechung nach Quadratmeter x Woche

2.250 m²xWo EP ......................... GP ............................

01.01.2.14 Rollgerüst / Arbeitsbühne

Rollgerüst/Arbeitsbühne Standhöhe über 2,00m,
für Arbeitshöhen bis ca. 7,00m,

zur Ausführung der Arbeiten an Decken und Wänden
Erstellen und Abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert
vergütet.

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.2.15 Vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen

vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen der Vorposition,
Abrechung nach Stück x Woche.

135 StxWo EP ......................... GP ............................

01.01.2.16 Bautenschutzmatten zum Schutz von Bestandsflächen

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Bautenschutzmatten
auf vorhandenen Bestandsflächen, zum temporären Schutz
gegen mechanische Beschädigungen, Verschmutzungen und
Feuchtigkeit während der Bauzeit.

Die Bautenschutzmatten müssen aus druckstabilem,
elastischem Gummigranulat bestehen, mind. 8–10 mm stark,
wasserbeständig, rutschhemmend und mehrfach verwendbar.

Die Matten sind dicht aneinanderstoßend zu verlegen, Fugen
ggf. mit Klebeband abzudichten und gegen Verrutschen zu
sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Matten vollständig und
rückstandsfrei zu entfernen und einer ordnungsgemäßen
Entsorgung oder Wiederverwendung zuzuführen.

30 m² EP ......................... GP ............................

01.01.2.17 Gebrauchsüberlassung von Bautenschutzmatten zum Schutz von Bestandsflächen

Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen
Bautenschutzmatten.

1.350 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2.18 Baumschutz

Schutzmaßnahmen für alle im Arbeitsbereich befindlichen
Bäume und deren Stamm- und Kronenbereiche, vorhalten und
unterhalten.

Die Maßnahmen umfassen insbesondere:

· Stammschutz durch geeignete, stoßdämpfende Materialien
(z.B. Holzverschalung, Kokosmatten, Schutzpolster), fest
und standsicher angebracht.

· Abdeckung empfindlicher Bereiche mit geeigneten
Planen/Folien, um Verschmutzungen, Materialeinträge oder
mechanische Beschädigungen zu verhindern.

· Verbot von Ablagerungen, Befahren und Lagern von
Baustoffen im Wurzelbereich.

· Regelmäßige Kontrolle und Instandhaltung der
Schutzmaßnahmen während der gesamten Bauzeit.

Inklusive Entfernen aller Schutzmaßnahmen nach Abschluss
der Arbeiten und örtlicher Freigabe.

5 St EP ......................... GP ............................

01.01.2.19 Meterriss mit Stahlbolzen

Meterrisse anlegen, vorhalten und nach Aufforderung
durch die Bauleitung wieder entfernen.

Bestehend aus Stahlbolzen mit Kerbe. Die Lage der Bolzen ist
mit der Bauleitung abzuklären. Sonstige Meterrisse in allen
Innen- und Außentüren sind in die Baustellengrundposition mit
einzukalkulieren.

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.2  

  Baustellenbetrieb, Netto: ...............................
    

01.01.3   Bereich   Baustellensicherung

01.01.3.1 Absturzsicherung Baugrube Umbau Eingang

Herstellen einer Absturzsicherung aus Holz, dreiläufig mit
Handlauf am Rand der Baugrube Betriebsgebäude. Die
Absturzsicherung ist bei Beendigung der Arbeiten wieder
abzubauen und abzufahren.

Inklusive:
· Lieferung sämtlicher Materialien (Pfosten, Bohlen,
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Befestigungen),

· standsicherer Einbau ohne Beschädigung angrenzender
Bauteile,

· Unterhalten während der Bauzeit
· Abbauen und Entsorgung nach Bauende,
· Bereitstellung aller Hilfs- und Arbeitsmittel.

35 m EP ......................... GP ............................

01.01.3.2 Folie zum Schutz bestehender Bausubstanz

Liefern und fachgerechtes Anbringen/Verkleben einer
Schutzfolie auf vorhandene Wand- u. Fassadenflächen, Türen
und Fensterbereiche zum temporären Schutz gegen Mörtel,
Beton, Staub, Verschmutzung und mechanischen
Beschädigungen während der Bauzeit.

Die Folie muss eine ausreichende Haftung besitzen, ohne den
Untergrund zu beschädigen. Alle Hilfskonstruktionen,
Abklebungen etc. müssen daher rückstandsfrei zu beseitigen
sein.

Das Material übergeht im Anschluss in das Eigentum des AN.

30 m² EP ......................... GP ............................

01.01.3.3 Staubwand, Holzkonstruktion

Staubwand aus Holzkonstruktion mit Spanplattenbekleidung
sowie einseitiger Folienbespannung aufbauen und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abbauen und entsorgen.

Anschlussfuge an Umfassungsbauteile umlaufend mit
vorkomprimiertem Dichtungsband.
Einschl. Einbau einer abschließbaren staubdichten Bautür mit
Bauzylinder und 5 Stk Schlüssel.

Ausführung in Einzelflächen von 5,00 bis 10,00 m²,
Höhe bis 3,50 m

20 m² EP ......................... GP ............................

01.01.3.4 Staubschutztür aus Vliesmaterial

Liefern und fachgerecht montieren einer wiederverwendbaren
Staubschutztür aus strapazierfähigem, weißem Vliesmaterial,
mind. Gewicht 70 g/m², mit eingenähter Reißverschlussöffnung
zur sicheren Trennung von Baustellen- und Nutzungsbereichen.
Abmessungen ca. 1,20 m × 2,20 m, umlaufend mit
selbstklebendem Klett- oder Klebeband zur staubdichten
Befestigung an vorhandenen Wand-, Tür- oder Rahmenflächen.
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Ausführung muss eine staubdichte Abtrennung
gewährleisten und den wiederholten täglichen Durchgang
ermöglichen.
Inklusive aller Befestigungsmittel, Zuschnitte, Anpassungen an
örtliche Gegebenheiten und Demontage nach Fertigstellung der
Arbeiten.
Entsorgung des gebrauchten Materials gemäß den geltenden
Vorschriften.

Besondere Hinweise:
· Montage so, dass keine Beschädigungen an angrenzenden

Bauteilen entstehen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.3.5 Bautüren

Liefern und Herstellen von verschließbaren Bautüren und
Holzrahmen ca. 1.20 x 2.20m bestehend aus Sperrholzplatten,
mit Profilzylinder. Die Schlüssel (5 Stück) sind der Bauleitung
unaufgefordert zu überreichen.

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.3.6 Bautreppe

Herstellung und Einbau einer Bautreppe aus Holz zur
Überbrückung einer Höhe von ca. 1,20m.

Gleichmäßige Stufenaufteilung gemäß gängigem
Stufenregelmaß (Auftritt/Steigung), Auftritt ca. 30cm.
Inkl. einseitigem Handlauf , standsicher montiert, als Zugang für
Mitarbeitende des Klärwerks während des Baustellenbetriebs
geeignet.

Lage: Betriebsgebäude

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.3.7 Ausbau und Zwischenlagerung Bestandsfenster

Ausbau und Zwischenlagerung eines Bestandsfensters als
Vorbereitung für den Einbau der vorbeschriebenen Bautür als
provisorischer Zugang für Mitarbeitende während des
Baustellenbetriebs.

Fenstermaß: ca. 1,00 x 2,20m

Lage: Betriebsgebäude
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.3.8 Temporäre Absturzsicherungen

Liefern, Einbauen, Vorhalten und nach Baufortschritt Abbauen
einer temporären Bau-Absturzsicherung.
Die Absturzsicherung besteht aus standsicheren Stahlpfosten
mit eingesetzten bzw. eingehängten Holzbohlen als Riegel,
gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (DGUV
Regel 101-014) und DIN EN 13374, Schutzklasse A.

Inklusive:
· Lieferung sämtlicher Materialien (Pfosten, Bohlen,

Befestigungen),
· standsicherer Einbau ohne Beschädigung angrenzender

Bauteile,
· Unterhalten während der Bauzeit
· Abbauen und Entsorgung nach Bauende,
· Bereitstellung aller Hilfs- und Arbeitsmittel.

15 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau

Baustelleneinrichtung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.3.9 Abdeckung von Rohbauöffnungen in Deckenplatten

Abdeckung von Rohbauöffnungen in Deckenplatten mit
OSB-Platten,
d= 25mm, die Platten sind mittels Schrauben und Dübeln
unverschieblich und durchtrittsicher zu befestigen,
Ausführung in Bereichen der Oberlichter,
Abmessungen von ca. 0,30 x0,30 m bis 1,00 x 1,00 m

10 m² EP ......................... GP ............................

01.01.3.10 Fangnetze unter Dachöffnungen

Fangnetze unter Dachöffnungen mit Abmessungen von
ca.0,30 x 0,30 m bis 1,00 x 1,00 m
Erstellen und Abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert
vergütet.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.01.3.11 Gebrauchsüberlassung Fangnetze

Gebrauchsüberlassung für vorgenannte Position Fangnetze,
Vorgesehene Standzeit ca. 10 Wochen, 
Abrechung nach Quadratmeter x Woche

100 m²xWo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.3  

  Baustellensicherung, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  01.01

 
  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
   Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Sozialgebäude

02.01   Bereich   Erd-u. Entwässerungskanalarbeiten
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02 Titel Sozialgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1   Bereich   Wasserhaltung

Wasserverhältnisse / Grundwasserstand

Im Bereich der geplanten Erdarbeiten liegen keine Grund- und
Schichtenwasserstände bis mindestens 1,5 m unter Planum
vor.

Der zuletzt dokumentierte historische Grundwasserstand aus
dem Jahr 2015 liegt bei ca. 4,68 m unter Geländeoberkante,
somit deutlich unterhalb des vorgesehenen Gründungsniveaus.
Der Grundwasserstand unterliegt natürlichen Schwankungen
infolge von Niederschlags- und Jahreszeiteinflüssen, bleibt
jedoch nach derzeitiger Kenntnis klar unter dem erforderlichen
Arbeits- und Gründungsbereich.

Im Zuge der Erdbaumaßnahmen ist die Aushubsohle dennoch
stets vor Zutritt von Wässern zu schützen, um eine Vernässung
des Bodens zu vermeiden.

Dennoch vernässte Bereiche sind aus der gesamten
Aushubsohle zu entfernen und durch geeignetes,
verdichtungsfähiges Bodenaustauschmaterial
zu ersetzen.

Während der Erdarbeiten ist zum Schutz der Gründungsebene
vor zutretendem Wasser eine ausreichend dimensionierte
Wasserhaltung einzuplanen und bedarfsweise zu betreiben.

Das vorliegende Baugrund- und Bodengutachten ist für
sämtliche Erd-, Gründungs- und Abdichtungsarbeiten zwingend
zu beachten. Es enthält bindende Angaben zu Bodenaufbau,
Tragfähigkeit, Wasserverhältnissen und
ausführungstechnischen Maßnahmen und ist Grundlage für die
Planung und Ausführung der Baugrube.

02.01.1.1 Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit Folie

Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit geeigneter
Folie zur Überdeckung des Grubenbereichs während der
Baumaßnahmen.

Maße der trocken zu haltenden Fläche: ca. 150 m²
Umfang: ca. 50 m
Sohlen tiefe: ca. 1,15 m unter OK Gelände

Leistungsumfang:

· Schutz der Aushubsohle während sämtlicher Erdarbeiten vor
Zutritt von Niederschlags- u. Oberflächenwasser, um eine
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02 Titel Sozialgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Vernässung und Aufweichung des anstehenden Bodens zu
vermeiden.

· Alle erforderlichen Nebenleistungen, einschließlich
fortlaufender Kontrolle sowie Anpassung der Maßnahmen an
die Bauphasen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.1.2 Vorhalten der Schutzmaßnahmen mit Folie

Vorhalten der Schutzmaßnahmen mit Folie vor Zutritt von
Wasser im Bereich der Gründungsbereiche.

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

4 Wo EP ......................... GP ............................

02.01.1.3 Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring bis ca. 1m

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser 1000
mm, Tiefe bis ca. 1 m.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.1.4 Pumpe Elektromotor ein- und ausbauen, Fördermenge 10 bis 20 m3/h

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 20 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis ca. 1,20 m.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.1.5 Pumpe Elektromotor vorhalten, Fördermenge 10 bis 20 m3/h

vorbeschriebene Pumpe mit Elektromotor vorhalten.

4 Wo EP ......................... GP ............................

02.01.1.6 Zähler 20 m3/h ein- und ausbauen

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in Abflussleitungen,
Messbereich bis 20 m3/h, ein- und ausbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.1.7 Zähler 20 m3/h vorhalten

vorbenannten Zähler vorhalten

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

4 Wo EP ......................... GP ............................

02.01.1.8 Druckrohr Kunststoff ein- und ausbauen

Liefern und Verlegen einer Rohrleitung aus Kunststoff zur
oberirdischen Ableitung von in der Baugrube anfallendem
Wasser in den angrenzenden Wald (Länge ca. 30m).

Die Leitung dient ausschließlich der freien Wasserableitung
ohne Verschluss, Armaturen oder Entnahmestellen.
Umfasst sind alle erforderlichen Form- und Passstücke sowie
der Anschluss an die vorbeschriebene Pumpe, Ein- und Ausbau
sind enthalten.

Abrechnung erfolgt nach der verlegten Grundrisslinie.

30 m EP ......................... GP ............................

02.01.1.9 Druckrohr Kunststoff vorhalten

vorbenanntes Druckrohr vorhalten.

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen
Abrechnung nach Grundrisslinie.

4 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01.1  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

02.01.2   Bereich   Erdarbeiten

Erdarbeiten

Für die Ausführung der Erdarbeiten sind sämtliche Auflagen,
Bedingungen und Hinweise der Baugenehmigung sowie die
Inhalte der Boden- und Baugrunduntersuchung verbindlich zu
beachten.

Die im Zuge der Baugrubenherstellung anfallenden grob- und
gemischtkörnigen Böden sind nach bodenmechanischer
Beurteilung unter günstigen Bedingungen grundsätzlich für die
Hinterfüllung der Arbeitsräume geeignet.

Bei der Zwischenlagerung und dem Wiedereinbau,
insbesondere der gemischtkörnigen Bodenmaterialien, ist auf
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02 Titel Sozialgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
die Empfindlichkeit gegenüber Vernässung sowie auf den
Eintrag dynamischer Energie angemessen Rücksicht zu
nehmen. Eine sachgerechte Lagerung und schonende
Handhabung sind sicherzustellen, um die
Wiedereinbaufähigkeit und die geforderte Verdichtbarkeit zu
gewährleisten.

Die Baugrube ist bis zur abschließend festgelegten Sohlebene
auszuheben. Die Aushubsohle ist sauber abzuziehen und 
zu glätten. Auflockerungen in den Aushubsohlen sind dabei
möglichst zu vermeiden und die Sohlen sind mit geeignetem
Gerät nachzuverdichten, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu
erreichen. 

Alternativ kann zur Verbesserung der Tragfähigkeit ein
Gründungspolster unter den lastabtragenden Bauteilen
vorgesehen werden. Die Mächtigkeit dieses Gründungspolsters
sollte 0,4 m nicht unterschreiten. Bei der Breite des
Gründungspolsters ist der Lastausbreitungswinkel zu 
berücksichtigen.

Vernässte bzw. aufgeweichte Bereiche in der Aushubebene
sind tieferreichend auszuheben und durch geeignetes,
verdichtungsfähiges Bodenaustauschmaterial zu ersetzen. 
Der Baugrundersatz (bzw. das Gründungspolster ist aus einem
nicht bindigen Erdbaustoff (z. B. Gesteinskörnung 0/45)
herzustellen, der lagenweise einzubringen und sorgfältig zu
verdichten ist.

02.01.2.1 Abtragen von verbleibenden Auffüllungen, obere Auffüllung, Materialklasse BM‑F1, nicht

gefährlicher Abfall

Abtragen und Entfernen von vorhandenen Auffüllungen im
Bereich des Baufeldes, obere Auffüllung, klassifiziert als BM-F1.

Der Bodenaushub ist nicht gefährlich und nicht
schadstoffbelastet.

H: Bis max. 1,0 m u. Geländeoberkante
Zusammensetzung:
· Sand
     z.T. schwach schluffig
     z.T. schluffig
     z.T. schwach kiesig
     z.T. mit vereinzelten anthropogenen Fremdbestandteilen

· Organischer Anteil < 1 %
     Grob-/gemischtkörniger Boden
     Lagerung: locker bis mitteldicht
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leistungsumfang:
· Abtragen der im Baufeld verbliebenen Auffüllböden, obere

Auffüllung
· Abtragshöhe bis 100 cm, Abtrag in unterschiedlichen

Mächtigkeiten gemäß örtlichen Gegebenheiten
· Sämtliche Nebenleistungen wie Randnachschnitt und

Profilierung

32,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.2 Aushub seitlich lagern

Vorbeschriebenen Aushub für die Hinterfüllung der
Arbeitsräume seitlich lagern.

Bei der Zwischenlagerung und dem Einbau, insbesondere der 
gemischtkörnigen Bodenmaterialien, ist der Empfindlichkeit
gegenüber Vernässung und Eintrag dynamischer Energie
Rechnung zu tragen. 

· Lagerung des Aushubs auf trockenem Untergrund, Schutz
vor Regen inkl. aller notwendigen Zubehörteile und
Materialien, Schutz des Bodenmaterials vor Durchnässung

· Kein Befahren des Lockerbodens durch schwere
Baustellenfahrzeuge

32,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.3 Abtragen von verbleibenden Auffüllungen, untere Auffüllung, Materialklasse BM‑0, nicht

gefährlicher Abfall

Abtragen und Entfernen von vorhandenen Auffüllungen im
Bereich des Baufeldes, untere Auffüllung, klassifiziert als BM-0.

Der Bodenaushub ist nicht gefährlich und nicht
schadstoffbelastet.

H: Bis max. 2,0 m u. Geländeoberkante
Zusammensetzung:
· Sand
     z.T. schwach schluffig
     z.T. kiesig

· Organischer Anteil < 1 %
     Grob-/gemischtkörniger Boden
     Lagerung: locker bis mitteldicht

Leistungsumfang:
· Abtragen der im Baufeld verbliebenen Auffüllböden, untere
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Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Auffüllung

· Abtragshöhe von 10 bis 20 cm, Abtrag in unterschiedlichen
Mächtigkeiten gemäß örtlichen Gegebenheiten

· Sämtliche Nebenleistungen wie Randnachschnitt und
Profilierung

65 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.4 Aushub seitlich lagern

Aushub wie vorbeschrieben für die Hinterfüllung der
Arbeitsräume seitlich lagern.

65 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.5 Abfuhr und Entsorgung von nicht einbaufähigem Boden, obere Auffüllung, BM‑F1, nicht
gefährlicher Abfall

Entsorgung des getrennt gehaltenen Aushubmaterials aus dem
Bereich obere Auffüllung, klassifiziert als BM-F1.

Entsorgung/Verwertung als nicht gefährlicher Abfall mit
Abfallschlüssel AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 05 04

Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen

Inkl. Verladung, Transport mit geeigneten LKW des AN und
Entsorgung, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.6 Abfuhr und Entsorgung von nicht einbaufähigem Boden, untere Auffüllung, BM‑0, nicht
gefährlicher Abfall

Entsorgung des getrennt gehaltenen Aushubmaterials aus dem
Bereich untere Auffüllung, klassifiziert als BM-0.

Entsorgung/Verwertung als nicht gefährlicher Abfall mit
Abfallschlüssel AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 05 04

Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen

Inkl. Verladung, Transport mit geeigneten LKW des AN und
Entsorgung, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

15 m³ EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.2.7 Baugrubensicherung gemäß DIN 4124

Herstellen der Baugrubensicherung entsprechend den
Anforderungen der DIN 4124

Maße der Fläche: ca. 130 - 150 m²
Umfang: ca. 50 m
Sohlen tiefe: ca. 1,15 m unter OK Gelände

Leistungsumfang:

· Herstellung der Baugrube unter Einhaltung aller
Sicherheitsanforderungen gemäß DIN 4124, einschließlich
Sicherstellung ausreichender Arbeitsräume sowie
standsicherer Böschungen.

· Ausbildung der Baugrubenböschungen in den anstehenden
sandigen Bodenverhältnissen mit einem Böschungswinkel
von ß = 45°.

· Laufende Kontrolle der Standfestigkeit der Böschungen
während der gesamten Erdarbeiten.

· Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung gegen Abrutschen,
Aufweichen oder Nachfall von Bodenmaterial.

· Bereitstellung aller erforderlichen Geräte, Hilfsmittel und
Nebenleistungen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.2.8 Verfüllung Arbeitsraum, Material seitl. gelagert

Verfüllung Arbeitsraum Baugrube mit seitlich gelagertem
Aushubmaterial BM-F1 u. BM-0.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen.

37,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.9 Arbeitsraum Baugrube verdichten

Arbeitsraum Baugrube verdichten, Einbauhöhe bis 1,00 m,

Vergütung nach m³ - eingebautem Boden,
nach Aufmaß vor Ort an Abtragprofilen.

37,5 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.01.2.10 Baugrubensohle planieren u. verdichten

Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten mit
geeignetem Gerät, Ausführung gemäß Baugrundgutachten.
Überschüssiges Material entsorgen.

130 m² EP ......................... GP ............................

02.01.2.11 Liefern und Einbauen von Frostschutz-/Kiesmaterial 40cm

Liefern, lagenweises Einbauen und Verdichten von Frostschutz-
bzw. Kiesmaterial Gesteinskörnung 0/45 zur Herstellung
tragfähiger Planums- oder Gründungsbereiche.

Einbau in einer Schichtdicke von mind. 40 cm,
Verdichtung bis zur geforderten Verdichtungsleistung gemäß
ZTV. Herstellen eines planebenen, tragfähigen und verdichteten
Untergrunds für nachfolgende Bauteile.

Alle Nebenarbeiten, Transport, Abladen, Profilierung und
Verdichtungsnachweise sind im Einheitspreis enthalten.

Sicherstellung eines wasserneutralen, nicht bindigen
Untergrunds, Herstellung einer ebenen, tragfähigen
Einbauebene.

Alle Nebenleistungen wie Transport, Abkippen, Verteilen,
Planieren, Verdichten sowie Mess- und Prüfarbeiten sind im
Preis enthalten.

52 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.12 Boden Streifenfundament lösen

Boden für Streifenfundamente am Bauwerk profilgerecht
lösen.

Aushubtiefe bis 1,00 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle. Auszuführen für Streifenfundamente unterhalb
der herzustellenden Sohle.

24 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.13 Boden Einzelfundament lösen

Boden wie vorbeschrieben lösen, jedoch für Einzelfundamente
in den Abmessungen von 2,00 x 2,00 x 0,40m.

3,2 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.01.2.14 Aushub seitlich lagern

Aushub wie vorbeschrieben für die Hinterfüllung der
Arbeitsräume seitlich lagern.

27,2 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.15 Arbeitsraum Fundamente verfüllen, Material seitl. gelagert

Verfüllung Arbeitsraum Baugrube mit seitlich gelagertem
Aushubmaterial BM-F1 u. BM-0.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen.

27,2 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.16 Boden lösen, entsorgen, Graben Kanal T 0,70m

Boden der Gräben für Abwasserkanäle etc.,
ab Zwischensohle Baugrube, Aushubtiefe ca. 0,70m, 
Sohlenbreite der Gräben ca. 0,40m,

profilgerecht lösen, Aushub laden und abfahren, der
Beseitigung (Deponierung) zuführen, die Gebühren der
Beseitigung werden vom AN übernommen, Boden ist kein
schadstoffbelasteter nicht gefährlicher Abfall, nicht
überwachungsbedürftig, Entsorgungsnachweis ist nicht
erforderlich.

8,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.17 Boden lösen, entsorgen, Graben Kanal T bis 1,00m

Boden der Gräben für Abwasserkanäle wie vor, jedoch
Aushubtiefe über 1,00 m bis 1,75m,
Sohlenbreite der Gräben über 0,40m bis 0,60m.

3,7 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.18 Boden lösen, entsorgen, Grube SW Übergabeschacht

Boden der Gräben für Abwasserkanäle wie vor, jedoch
Aushubtiefe über 1,00 m bis 1,75m für
Schmutzwasserübergabeschacht.

Größe und Position gemäß Planung.

1,275 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.01.2.19 Bodenaushub in Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung im Bereich von Hindernissen
in Gräben und Baugruben (für das Umlegen von Ver-und
Entsorgungsleitungen usw.) herstellen.

Grabenbreite ca. 60-80cm, Tiefe bis ca. 1,50m.

Diese Position wird nur vergütet, wenn sie auf
besondere Anweisung der Bauleitung angeordnet wird und
ein Einsatz von Geräten und Maschinen aufgrund der
besonderen Lage der Hindernisse nicht möglich ist.

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.20 Rohrleitung Hinterfüllen/Überschütten

Rohrleitungen schichtenweise in der Reihenfolge des
Schichtenverzeichnisses mit vom AN geliefertem Sandboden
hinterfüllen und überschütten einschl. Stoffe verdichten,
Einbauhöhe bis 1,50m.

Vergütung nach m³ - eingebautem Boden, nach Aufmaß vor Ort
an Abtragprofilen.

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.21 Rohrleitung verfüllen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern

Rohrleitungen profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe
verdichten, Kies-Sand-Gemisch, liefern.

1,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.2.22 Bauwerk hinterfüllen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern

Bauwerk profilgerecht hinterfüllen, einschl. Stoffe
verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95,
Kies-Sand-Gemisch, liefern.

30 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.01.2.23 Ver- und Entsorgungsleitungen sichern bis DN150

Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser/Heizung/Elt),
sichern, verschiedene Materialien, bis DN 150, Länge
der Sicherungsstrecke über 3 bis 5 m, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m.

Auszuführen im Fundamentbereich

5 m EP ......................... GP ............................

02.01.2.24 Statische Lastplattendruckversuche

Ausführung von statischen Lastplattendruckversuchen je
Verdichtungslage, durch unabhängigen Baugrundgutachter;
Prüfprotokolle in 3-facher Ausfertigung.
Abgerechnet werden nur die erfolgreichen Versuche.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01.2  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

02.01.3   Bereich   Entwässerungskanalarbeiten

Hinweis

Ergänzung der ATV Entwässerungskanalarbeiten  - DIN 18306

  Allgemein
Diese Vorbemerkungen sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibungen und werden Vertragsbestandteil.
Alle nachfolgenden Forderungen gelten, soweit in den
Leistungspositionen nichts abweichendes beschrieben ist. Sie
sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten und
einzukalkulieren.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung
(Güteüberwachung der Stoffe und Bauteile) entsprechend den
betreffenden DIN Normen rechtzeitig vor Abnahme zu
erbringen.

Diese Vorbemerkungen gelten für Grundleitungen unter dem
Gebäude. Alle in den ATV aufgeführten Leistungen und
Maßnahmen sind, wenn sie nicht im LV gesondert positioniert
sind, mit in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern diese
keine besonderen Nebenleistungen sind.

  Normen und Richtlinien
Für die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten gelten
insbesondere die Bestimmungen des Leistungsbereiches,
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Übertrag: ................................
soweit nachfolgend nicht abweichend davon ausgeschrieben
wird und soweit nicht andere DIN-Vorschriften mitbeachtet
werden müssen. Für die Ausführung der Arbeiten gelten unter
anderem die Bestimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik (DIBT).

  Angaben zur Baustelle
 
0.1.1 Die Grabentiefe wird entsprechend dem erforderlichen
Gefälle ausgeführt.

  Angaben zur Ausführung

0.2.1 Die Art, Lage, Maße und Ausbildung der Grundleitungen
werden gemäß Leistungsbeschreibung ausgeführt.

0.2.2 Rohrverbindungen, Anzahl, Art, Lage Maße und
Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke gemäß
Leistungsbeschreibung

0.2.3 Bettung Typ 1 (EN 1610)

0.2.4 Dem Vertrag liegen die VOB/C in der zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses geltenden Fassung zugrunde

0.2.5 Ausführung der Grundleitungen unter der Bodenplatte bis
auf 0,5 m Abstand auf das Baugrundstück. Kreuzungen von
Grundleitungen sind nicht zulässig.

0.2.6 Die auszuführenden Leistungen sind bis zur Fertigstellung
und Abnahme vom AN eigenständig zu überwachen.

0.2.7 Die Grundleitungen sind nach Ausführung aufzunehmen
und in die Bestandspläne einzuzeichnen. Vor der Ausführung
der Bodenplatte ist anhand einer Kamerabefahrung mit
Videoaufnahme die mängelfreie Ausführung zu dokumentieren
und zur Freigabe der weiteren Arbeiten dem Bauherrn zur
Verfügung zu stellen.

02.01.3.1 Abwasserkanal KG 2000 mit Steckmuffen, DN 100, Grundleitung SW

KG 2000 mit Steckmuffen, DN 100, Farbe grün,
mit Lippenabdichtung nach DIN 4060, liefern und verlegen.

Rohrmaterial bestehend aus mineralverstärktem
Polypropylen. Abflussrohrsystem heißwasser-
beständig und gemäß DIN 4102, B2.

Rohre und Formteile verfügen über eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung und sind als Grundleitung für die
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Übertrag: ................................
Erdverlegung zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und
zwischen Rohren und Formteilen sind
Aufsteckmuffen zu verwenden. Zur Verbindung mit anderen
Werkstoffen sind die vom Hersteller vorgesehenen Übergänge
einzusetzen.

Bei der Planung und Verlegung des Rohrsystems sind unter
anderem folgende DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten:
DINEN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, DIN 4102

Durchmesser: DN 100

Grabentiefe bis 0,50m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch.

30 m EP ......................... GP ............................

02.01.3.2 Abwasserkanal KG 2000 mit Steckmuffen, DN 125, Grundleitung SW

KG 2000 mit Steckmuffen wie vorbeschrieben, jedoch als
DN 125.

5 m EP ......................... GP ............................

02.01.3.3 Bogen Abwasserkanal SW 45Grad DN100

Bogen für Abwasserleitung KG2000, KGB DN 100/45°

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.4 Bogen Abwasserkanal SW 45Grad DN125

Bogen für Abwasserleitung KG2000, KGB DN 125/45°

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.5 Abzweig Abwasserkanal SW 45Grad DN100

Abzweig für Abwasserleitung KG2000, KGEA DN 100/100/45°

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.01.3.6 Abzweig Abwasserkanal SW 45Grad DN125

Abzweig für Abwasserleitung KG2000, KGEA DN 125/125/45°

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.7 Futterrohr DN 200, L:300 mm

Futterrohr aus Spezialfaserzement als Aussparung für
Durchdringungen.

Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser,
gasdicht, radondicht gem. FHRK Merkblatt MB 101
Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke.

Futterrohrinnendurchmesser DN 200, Länge:200 mm,
einschl. Schalungshilfen und beiderseitige Verschlussstopfen.

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................' 
(Bieterangabe)

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

6 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.8 Dichtungseinsatz DA: 200

Dichtungseinsatz mit DPS als nicht geteilte Dichtung, zur
Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren.

Dicht gegen nicht drückendes Wasser und Bodenfeuchte.
Einsatz in zuvor beschriebenes Futterrohr oder Kernbohrung.

6 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.9 Senkrechtes Anschlussrohr DN 200, L:300 mm

KG 2000-Rohr, DN 100, senkrecht durch die Bodenplatte
führen. Rohr in vorbeschriebenem Futterrohr und
Dichtmanschette abdichten und gegen Bewegungen
entkoppeln.

Rohr bis Oberkante Rohfußboden verlängern und als
Anschlussleitung für die Entwässerungsgegenstände im
Erdgeschoss bereitstellen.
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Übergang zur Grundleitung gemäß Herstellerangaben
herstellen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

6 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.10 Bodenablauf aus Edelstahl | DN 100

Bodenablauf aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Stutzenneigung 90°, geprüft nach DIN EN 1253,
inkl. Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl, komplett mit
Lippendichtring, mit Pressdichtungsflansch, inkl.
Bauzeitschutzdeckel.

Nennweite DN 100,
Ablaufleistung min. 2,0 l/s,
inkl. Aufsatzstück aus Edelstahl
Höhenverstellbarkeit min. 23 - 40 mm,
mit umlaufend besandetem Edelstahlflansch für
Dünnbettanbindung,
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm,,
Gitterrost aus Edelstahl 138 x 138 mm,
verschraubt und rutschhemmend,
Klasse L15 (EN 1253-1)
inkl. Dichtring zur Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatz und Ablaufkörper,
inkl. Verlängerungsstück aus Edelstahl.

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................' 
(Bieterangabe)

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.11 Anschluss an SW Übergabeschacht DN125

Neue Anschlussleitung DN 125 an SW Übergabeschacht
anschließen, als Zulage für erschwerte Arbeit.
Die verbrauchten Materialien werden nach den
vorstehenden Positionen abgerechnet
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- Herstellung eines dichten Anschlusses mittels geeigneter
Schachtanschlussdichtung
- Verlegung der Verbindungsleitung vom Übergabeschacht zum
vorhandenen Schmutzwasser-Bestandsschacht
- Rohrmaterial: KG 2000

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.12 Anschluss an SW Schacht Bestand DN125

Neue Anschlussleitung DN 125 gemäß Planung an SW Schacht
Bestand im Erdreich anschließen, als Zulage für erschwerte
Arbeit. Die verbrauchten Materialien werden nach den
vorstehenden Positionen abgerechnet

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.13 Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss während der
Bauzeit) für Abwasserleitung DN125

Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss während der
Bauzeit) für Abwasserleitung DN125

4 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.14 Dichtheitsprüfung Grundleitungen DN/OD100-125

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, an vorbeschriebenen
Grundleitung(en),
Verfahren W, Prüfung abschnittsweise, Wasser wird auf
der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch schadlos zu
beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.15 Optische Inspektion Abwasserleitung, Entfernung bis 10 m

Optische Inspektion Grundleitung Schmutzwasserleitung, aus
KG-Rohr DN 100-125

Einzellängenbereich bis 10 m, in mehrfach verzweigtem System
Zugang vom Spitzende außerhalb des Gebäudes,
mit TV-Kamera vom Fahrwagen,
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mit Drehschwenkkopf,
mit Lageerfassung,
abschwenken von sämtlichen Rohrverbindungen, Länge 30 m,
Ergebnisse auf Datenträger und als Ausdruck je 2-fach vor
Ausführung der Bodenplatte zur Freigabe.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.3.16 Dokumentation

In Erledigung der DIN 18 306 sind folgende Unterlagen in je
3-facher Ausfertigung, farbig als Zeichnungen und auf
Datenträger im DWG, DXFund PDF zu liefern:

· Alle für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb und den
gesetztlichen Anforderungen erforderlichen Anleitungen
nach DIN EN 62079  "Erstellen von Anleitungen".

· Betriebsanleitungen, Instandshaltungsanleitungen,
Ersatzteilliste, Anleitungen für spezielle Werkzeuge,
Betriebsmittel und Materialien, Anleitungen für Reparatur
und Ersatz von Teilen, In-/Außerbetriebnahme

· Zusammenstellung der technischen Daten für
Dichtungseinsätze und Bodanabläufe

· Protokoll über die Dichtheitsprüfung

· Konformitätserklärungen

· gesetzlich geforderte Nachweise, wie Prüfzeugnisse,
Zulassungsbescheide, etc.

· Auflistung der einzuhaltenden öffentlich-rechtlichen
Prüfvorschriften mit Angabe der Art der Prüfung, der
Prüfintervalle und die Aufforderung an die Qualifikation des
Prüfers.

· Fotos, Videos, Haltungsberichte der Kamerabefahrungen

· Bestandszeichnungen mit Höhenkoordinaten der Rohrsohlen
und Vermaßung der Rohre unter der Sohlplatte.

Sämtliche Unterlagen sind dem vom Auftraggeber mit der
Objektüberwachung beauftragten Ingenieurbüro
10 Werktage vor Abnahme zur Prüfung zu übergeben.

Sollte die Einweisung des Bedienungspersonals bis dahin
nicht stattgefunden haben, kann das Protokoll über die
Einweisung des Wartungs- und Bedienungspersonals zur
Aufnahme nachgereicht werden.
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Sofern die Unterlagen nicht vollständig und vom
Ingenieurbüro geprüft zur Abnahme aus Gründen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z. B. gar nicht oder ver
spätet oder unvollständig eingereichte Unterlagen), vorlie
gen, wird die Abnahme nach § 12 Nr. 3 VOB/B verweigert.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01.3  

  Entwässerungskanalarbeiten, Netto: ...............................
    

02.01.4   Bereich   Entwässerungskanalarbeiten Regenwasser außerhalb Gebäude 

02.01.4.1 Abwasserkanal KG Rohr DN100, Grundleitung RW

Abwasserrohre und Formstücke für Regenwasser, als
Grundleitung innerhalb des Erdreichs, homogenes
Vollwandrohr, mit Steckverbindung als KG Rohr.

Bauaufsichtliche Zulassung
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Durchmesser: DN 100

Einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht
mind. 10cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus
Kies-Sand-Gemisch.

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.4.2 Bogen KG Rohr Abwasserkanal RW 45Grad DN100

Bogen mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück aus KG
Rohr, für Regenwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, DN
100.

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.3 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100/30°

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
125/30°.

5 St EP ......................... GP ............................
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Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.4.4 Abzweig KG Rohr Abwasserkanal RW 45Grad DN100

Abzweig mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück aus
KG Rohr für Regenwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung,
DN100.

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.5 Anschlussstück Standrohr DN100

Anschluss mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstück aus
KG Rohr für Regenwasserkanal, Steckverbindung, DN125.

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.6 Standrohr DN100

Standrohr DN 100 aus verzinktem Stahl / Edelstahl, 
inkl. Reinigungsöffnung bzw. Revisionsstück

Länge: ca. 0,50m

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.7 Anschluss an RW Versickerungsmulde DN100

Neue Anschlussleitung DN 100 an RW Versickerungsmulde
anschließen, als Zulage für erschwerte Arbeit. Die verbrauchten
Materialien werden nach den vorstehenden Positionen
abgerechnet.

1 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.4.8 Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss während der
Bauzeit) für Abwasserleitung DN100

Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluß während der
Bauzeit) für Abwasserleitung DN100.

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.9 Entwässerungsrinne 2000 mm

Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580, A15-C250 mit schraubloser Sicherheitsarretierung
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton
mit Sicherheitsfalzen zur flüssigkeitsdichten Abdichtung
ohne Gefälle.

Farbton: grau
Nennweite: 15 cm
Baulänge: 200 cm
Bauhöhe: 10 cm

Abdeckung Kl C250 DIN EN 1433 mit Arretierung als:

· Langstabrost in Maschenoptik aus Kugelgrapitgusseisen
Maschenweite 29*12 mmm, Einlaufquerschnitt <600 cm³/m,
mit Verschiebesicherung, mit einem, mittig der Rinne,
eingeformtem Stutzen aus PEHD für senkrechten,
flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 125 mit 2 St.
Stirnwänden

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.10 Entwässerungsrinne 1000 mm

Entwässerungsrinne wie vorbeschrieben, jedoch 100cm
Baulänge.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.4.11 Hofablauf 30/30, befahrbar

Hofablauf aus Polymerbeton gemäß DIN EN 1433, geeignet für
die Punktentwässerung von Hof-, Garten- und
Garagenzufahrtsflächen.

Ablaufkörper frost- und tausalzbeständig, mit senkrechtem
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anschlussstutzen für KG-Rohr DN 100.
Modulares System mit rückstaudichter Verbindung der
Aufbauelemente. Inklusive herausnehmbarem
Schmutz-/Laubfangeimer. Rostverriegelung gegen
unbeabsichtigtes Lösen.

Technische Daten:
- Außenmaß Aufsatz: 300 × 300 mm
- Material Ablaufkörper: Polymerbeton
- Anschluss: DN 100 senkrecht
- Belastungsklasse: A 15 (PKW-befahrbar, 1,5 t Prüflast)
- Rost: Edelstahlrost, rutschhemmend, verschraubt
- Einbauhöhe: ca. 220–250 mm
- Mit Anpflasterkante für bündigen Einbau
- Inkl. Aufsatzrahmen, Höhenausgleichselemente, Anschluss an
  vorhandenes KG-Rohr, Betonummantelung gemäß
  Herstellerangaben, Einbauhöhe anpassen, Rost bündig zur
  angrenzenden Oberfläche setzen.

Gewähltes Produkt:

'.....................................................................................' 
(Bieterangabe)

3 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.4.12 Dichtheitsprüfung Grundleitungen Regenwasser DN/OD 100

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, an vorbeschriebenen
Regenwassergrundleitung(en),
Verfahren W, Prüfung abschnittsweise, Wasser wird auf
der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch schadlos zu
beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.13 Optische Inspektion Abwasserleitung DN100, Entfernung bis 10 m

Optische Inspektion Grundleitung Regenwasserleitung, DN 100

Einzellängenbereich bis 10 m, in mehrfach verzweigtem System
Zugang vom Spitzende außerhalb des Gebäudes,
mit TV-Kamera vom Fahrwagen,
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Übertrag: ................................
mit Drehschwenkkopf,
mit Lageerfassung,
abschwenken von sämtlichen Rohrverbindungen, Länge 30 m,
Ergebnisse auf Datenträger und als Ausdruck je 2-fach vor
Ausführung der Bodenplatte zur Freigabe.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.4.14 Dokumentation

wie vorbeschriebene Dokumentation, jedoch für Regenwasser
Grundleitungen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01.4  

  Entwässerungskanalarbeiten Regenwasser außerhalb Gebäude , Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02.01

 
  Erd-u. Entwässerungskanalarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.02   Bereich   Beton- und Stahlbetonarbeiten

02.02.1   Bereich   Planungsunterlagen 

02.02.1.1 Planungskosten Stahlbeton-Fertigteile

Sämtliche für die Herstellung der Stahlbeton-Fertigteile
notwendigen Freigabepläne, Werkplanungen, Umrechnungen
der Statik usw., sind vom Auftragnehmer in dieser Position
anzubieten.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02.1  

  Planungsunterlagen , Netto: ...............................
    

02.02.2   Bereich   Gründung

02.02.2.1 Magerbeton als Sauberkeitsschicht C12/15, 5cm

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton flügelgeglättet, aus
unbewehrtem Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C12/15.

In einer Stärke von ca. 5cm liefern und unter Sohlplatte und
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Übertrag: ................................
Fundamenten, usw., nach Zeichnung und Angabe der
Bauleitung waagerecht und im erforderlichen Gefälle einbauen.

Seitenschalung wird nicht vergütet.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

130 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2.2 Trennschicht Kunststofffolie, 1-lagig unter Fundamenten u. Sohlplatte

Trennschicht aus 1-lagiger Kunststofffolie, 0,3 mm stark,
Stöße überlappen,auf Magerbetonschicht verlegen, einschl.
Mehraufwand für Randeinfassungen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

130 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2.3 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30, b/h = 0,50 / 0,80 m

Streifenfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.

Breite ca. 0,50m, Höhe ca. 0,80m ,
Ausführung gemäß Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschließlich aller Nebenleistungen.
Baugrund gemäß Gutachten, Gründungsdruck 280 kN/m²

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos. S-01, Pos. S-02

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

23 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.2.4 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30, b/h = 2,00 / 0,40 m

Einzelfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.

Breite ca. 2,00 x 2,00 m, Höhe ca.0,40m ,
Ausführung gemäß Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschließlich aller Nebenleistungen.
Baugrund gemäß Gutachten, Gründungsdruck 280 kN/m²
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Übertrag: ................................

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos. F-02, Pos. F-03

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

3,2 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.2.5 Seitenschalung der Fundamente

Raue Seitenschalung für vorbeschriebene Fundamente
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

60 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2.6 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30, b/h = 0,80 / 0,80 m

Einzelfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.

Breite ca. 0,80 x 0,80 m, Höhe ca. 0,80 m ,
Ausführung gemäß Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschließlich aller Nebenleistungen.
Baugrund gemäß Gutachten, Gründungsdruck 280 kN/m²

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Bauteil: Einzelfundamente Vordach

6,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.2.7 Seitenschalung Einzelfundamente Vordach

Raue Seitenschalung für vorbeschriebene Einzelfundamente
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Einzelfundamente Vordach

31 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2.8 Normalbeton C 25/30, XC3, WF
für Sohlplatte, d = 25cm
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Übertrag: ................................

Ortbeton Bodenplatte, d= 25 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC2
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Baugrund gemäß Gutachten, Bettungsmodul ks = 20 MN/m³

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos F-01

Bauteil: Sohle Sozialgebäude
Überwachungsklasse: 1

32,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.2.9 Seitenschalung Sohlplatte

Raue Seitenschalung für vorbeschriebene Sohlplatte
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

15 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2.10 Glätten der Bodenplatte

Glätten der Bodenplatte zur Aufnahme einer bituminösen
Abdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

130 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2.11 Abreiben Frischbetonoberfläche

Abreiben der Frischbetonoberfläche an der Oberseite
waagerechter Bauteile, zur Aufnahme einer Abdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

130 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.02.2.12 Hauseinführung | Hausanschlussleitungen

Hauseinführung ǀ Hausanschlussleitungen

Einbau einer Hauseinführung als Einzeleinführung in gas- und
druckwasserdichter Ausführung für Grundleitungen
(Trinkwasser u. Elektro) liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.2.13 Dichtungseinsatz für Hauseinführung | DN 100

Dichtungseinsatz für Hauseinführung ǀ DN 100

Dichtungseinsatz liefern und nach Herstellerangaben
einbauen. Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes
Wasser.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.2.14 Aussparung Sohlplatte, 25cm, bis 25/25cm

Boden-Aussparungen in Stahlbetonsohlplatte
herstellen, einschl. sämtl. Schalarbeiten.

Nach Installation der Leitungen sind die Durchbrüche mit
Normalbeton C25/30 kraftschlüssig zu verschließen.
Rohrdurchführungen sind mit geeigneten Futterrohren oder
Dichtmanschetten gegen Bodenfeuchte abzudichten.

Rohre in DN 110 bis DN 200
Sohlplattendicke: bis 25cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,

10 St EP ......................... GP ............................

02.02.2.15 Bauseitige Einbauteile für Entwässerung Bodenabläufe

Bauseitige Einbauteile für Entwässerung, 
wie Bodenabläufe,
einmessen, montieren,
zum endfertigen Zustand vor der Betonierung.

10 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.02.2  

  Gründung, Netto: ...............................
    

02.02.3   Bereich   Erdgeschoss u. Obergeschoss

02.02.3.1 Ortbeton-Innenwand, d=24cm, C 25/30, XC2/XC1

Ortbeton-Innenwand, d= 24cm,

als tragende Innenwände des Erd- u. Obergeschosses,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC2/XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 3,00 m, einschl. der erforderlichen Anzahl von
Betonierabschnitten

Statik: Pos. E-W-02, Pos. 1-W-02

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude

15 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.2 Schalung Wand, d= 24cm

Schalung Wand, d= 24cm

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss mit Mörtel.

Wandhöhe: ca. 3,00 m
Abrechnung nach m² Schalfläche

Bauteil: Tragende Innenwände für beidseitigen Putzauftrag
Sozialgebäude

122 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.3 Anlegen und Herstellen von Öffnungen 1,50x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Öffnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwände, d= 24cm,
Abmessungen ca. 1,50 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude, EG

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.02.3.4 Anlegen und Herstellen von Öffnungen 1,135x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Öffnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwände, d= 24cm,
Abmessungen ca. 1,135 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude, EG

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.5 Anlegen und Herstellen von Öffnungen 1,00x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Öffnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwände, d= 24cm,
Abmessungen ca. 1,00 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude, OG

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.6 Anlegen und Herstellen von Öffnungen 0,885x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Öffnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwände, d= 24cm,
Abmessungen ca. 0,885 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude, OG

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.7 Aussparung herstellen bis 30 x 30cm

Aussparung beim Errichten der vorbenannten Stahlbetonwände
herstellen, in Wandfläche unter der Decke,
Querschnitt von 20 x 20 bis 30 x 30 cm,
Tiefe über 24 cm, Höhe bis ca. 3,00m

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude, EG

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.8 Aussparung herstellen bis 80 x 40cm

Aussparung beim Errichten der vorbenannten Stahlbetonwände
herstellen, in Wandfläche unter Decke,
Querschnitt von 60 x 30cm bis 80 x 40cm,
Tiefe über 24 cm, Höhe bis ca. 3,00m

Bauteil: Tragende Innenwände Sozialgebäude, OG

2 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.02.3.9 Ortbeton-Außenwand, d=24cm, C 25/30, XC2/XC1

Ortbeton-Außenwand, d= 24cm,

als tragende Außenwände des Erd- u. Obergeschosses,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC2/XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 3,00m, einschl. der erforderlichen Anzahl von
Betonierabschnitten

Statik: Pos. E-W-01, Pos. 1-W-01

Bauteil: Außenwände Sozialgebäude

6,4 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.10 Schalung Wand, d= 24cm

Schalung Wand, d= 24cm

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss mit Mörtel.

Wandhöhe: ca. 3,00m
Abrechnung nach m² Schalfläche

Bauteil: Außenwände Sozialgebäude

53 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.11 Maueranschlussschiene zum Einbetonieren

Maueranschlussschiene zum Einbetonieren, zur Befestigung
von Mauerwerk mit Maueranschlussankern, aus nichtrostendem
Stahl 1.4571/1.4401 mit Vollschaumfüllung, Einzellänge
2500mm, Belastung Z/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern
und gemäß Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers
an der Schalung befestigen.

19 m EP ......................... GP ............................

02.02.3.12 Ortbeton-Stütze 24/24cm außen, C 25/30, XC1

Ortbeton-Stütze 24/24cm, Stütze Außenwand

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
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Übertrag: ................................
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet,
in Einzellängen von ca. 3,00m

Statik: Pos. 1-S-01, Pos. 1-S-02, Pos. 1-S-03, Pos. 1-S-04, Pos.
1-S-05, Pos. 1-S-06

Bauteil: Außenwände Sozialgebäude

28 m EP ......................... GP ............................

02.02.3.13 Schalung Stützen 24/24cm

Schalung Stützen 24/24, vierseitig,
Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit Mörtel,
Einzellänge Stütze ca. 3,00m

Bauteil: Innenraum Sozialgebäude

18 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.14 Ortbeton-Stütze 24/24cm innen, C 25/30, XC1, SB3

Ortbeton-Stütze 24/24cm, Stütze innen - SB3

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet,
in Einzellängen von ca. 3,00m

Statik: Pos. E-S-01, Pos. E-S-02, Pos. E-S-03, Pos. E-S-04,
Pos. E-S-05

Bauteil: Innenraum Sozialgebäude

15,6 m EP ......................... GP ............................

02.02.3.15 Schalung Stützen 24/24cm, SB3

Schalung Stützen 24/24, vierseitig,
Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen,
Einzellänge Stütze ca. 3,00m

Bauteil: Innenraum Sozialgebäude

15 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3.16 Ortbeton-ÜZ, 17,5/60cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Überzug, b/h= 17,5/60cm, Außenwand

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Einbauhöhe bis ca. 3,00m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-02, Pos. E-U-03, Pos. E-U-04, Pos. E-U-05

Bauteil: Außenwand Sozialgebäude

2 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.17 Schalung ÜZ, 17,5/60cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Überzug zweiseitig,
b/h = 17,5/60cm

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

Bauteil: Außenwand Sozialgebäude

23 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.18 Ortbeton-ÜZ, 17,5/40cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Überzug, b/h= 17,5/40cm, 

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Einbauhöhe bis ca. 3,00m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-06

0,2 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3.19 Schalung ÜZ, 17,5/40cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Überzug,
b/h = 17,5/40cm

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

3 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.20 Ortbeton-UZ, 24/40cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Unterzug, b/h= 24/40cm, innen

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-01

0,4 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.21 Schalung UZ, 24/40cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Unterzug dreiseitig,
b/h= 24/40cm,
Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

4 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.22 Ortbeton-UZ, 17,5/69cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Unterzug, b/h= 17,5/69cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-07

0,4 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3.23 Schalung UZ, 17,5/69cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Unterzug,
b/h= 17,5/69cm,

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

5,3 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.24 Ortbeton-UZ, 17,5/54cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Unterzug, b/h= 17,5/54cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-01, Pos. 1-U-02, Pos. 1-U-03, Pos. 1-U-04,
Pos. 1-U-05

4,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.25 Schalung UZ, 17,5/54cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Unterzug,
b/h= 17,5/54cm,

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

60 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.26 Fertgteilplatten für Stahlbetondecke über EG d=28cm

Fertigteilplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht für
Stahlbetondecke herstellen, liefern, unterstützen und verlegen.

Ausführung mit großformatigen Betonplatten, ca. 6cm stark. Der
Aufbeton, die Aufdecken-Bewehrung und die Seitenschalung
werden gesondert vergütet.

Die Plattenstöße und sonstigen Fugen sind vor Betonage
der Decke mit dickem Zementmörtel zu schließen, so dass
kein Frischbeton- und Betonwasser entweicht. Die ggf.
erforderliche Umberechnung der Ortbetondeckenberechnung
des Statikers, sowie die Herstellung der Werk- und
Verlägepläne ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Umbemessungen und die Pläne sind beim Prüfingenieur in
ausreichender Anzahl zur Prüfung einzureichen. Der Betonanteil
der Fertigteilplatten ist mit einzukalkulieren.

Statik: Pos E-D.01

Bauteil: Decke über EG Sozialgebäude

130 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.27 Ortbeton für Fertigteilplattendecke EG, C 25/30, XC1

Ortbeton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C 25/30, XC1,
für Fertigteil-Plattendecke des Erdgeschosses liefern,

aufbringen, nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung
abziehen, verdichten und griffig abreiben,
gem.Anfoderungen der DIN 4109, Blatt 4.

Dicke der Decke:
28cm / nach statischer Erfordernis, einschl. der erforderlichen
Anzahl von Betonierabschnitten.
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Statik: Pos E-D.01

Bauteil: Decke über EG Sozialgebäude

28,6 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.28 Seitenschalung der Deckenplatten

Seitenschalung für vorbeschriebene Deckenplatten (auch
für Treppenlöcher und Lufträume) nach Zeichnung und
Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und abbauen,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Bauteil: Decke über EG Sozialgebäude

28,5 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3.29 Horizontalarbeitsfugen in Decken schließen

Schließen von Horizontalarbeitsfugen in vorbeschriebenen
Stahlbetonbauteilen gemäß DIN 18331.

Reinigen, Aufrauen und Vorbereiten der Fugenflächen,
Entfernen von Zementschlämme, Herstellen einer geeigneten
Haftfläche sowie Verschluss der Fugen mit Betonspachtel
einschließlich aller Nebenarbeiten.

100 m EP ......................... GP ............................

02.02.3.30 Aussparung Deckenplatte, 28cm, bis 25/25cm

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. sämtl. Schalarbeiten.

Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schließen.
Deckenplattendicke: bis 28cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,
einschl. Schalung und Bewehrung

16 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.31 Aussparung Deckenplatte, 28cm, bis 40/40cm

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. sämtl. Schalarbeiten.

Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schließen.
Deckenplattendicke: bis 28cm
Abmessung: von 25 x 25 bis ca. 40 x 40cm,
einschl. Schalung und Bewehrung

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.32 Fertgteilplatten für Stahlbetondecke über OG d=24cm

Fertigteilplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht für
Stahlbetondecke herstellen, liefern, unterstützen und verlegen.

Ausführung mit großformatigen Betonplatten, ca. 6cm stark. Der
Aufbeton, die Aufdecken-Bewehrung und die Seitenschalung
werden gesondert vergütet.

Die Plattenstöße und sonstigen Fugen sind vor Betonage
der Decke mit dickem Zementmörtel zu schließen, so dass
kein Frischbeton- und Betonwasser entweicht. Die ggf.
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Beton- und StahlbetonarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
erforderliche Umberechnung der Ortbetondeckenberechnung
des Statikers, sowie die Herstellung der Werk- und
Verlägepläne ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Die Umbemessungen und die Pläne sind beim Prüfingenieur in
ausreichender Anzahl zur Prüfung einzureichen. Der Betonanteil
der Fertigteilplatten ist mit einzukalkulieren.

Statik: Pos 1-D.01

130 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.33 Ortbeton für Fertigteilplattendecke OG, C 25/30, XC1

Ortbeton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C 25/30, XC1,
für Fertigteil-Plattendecke des Obergeschosses liefern,

aufbringen, nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung
abziehen, verdichten und griffig abreiben,
gem.Anfoderungen der DIN 4109, Blatt 4.

Dicke der Decke:
24cm / nach statischer Erfordernis, einschl. der erforderlichen
Anzahl von Betonierabschnitten.
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Statik: Pos 1-D.01

23,4 m³ EP ......................... GP ............................

02.02.3.34 Seitenschalung der Deckenplatten

Seitenschalung für vorbeschriebene Deckenplatten (auch
für Treppenlöcher und Lufträume) nach Zeichnung und
Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und abbauen,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

28,5 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3.35 Aussparung Deckenplatte, 24cm, bis 25/25cm

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. sämtl. Schalarbeiten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schließen.
Deckenplattendicke: bis 24cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,
einschl. Schalung und Bewehrung

6 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.36 Aussparung Deckenplatte, 24cm, bis 60/80cm

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. sämtl. Schalarbeiten.

Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schließen.
Deckenplattendicke: bis 24cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,
einschl. Schalung und Bewehrung

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.37 Aussparung Deckenplatte, 24cm, bis 100/140cm

Aussparung wie vorbeschrieben herstellen, jedoch mit den
Abmessungen 1,00x1,40m.

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.38 Aussparung in Unterzug bis 25x20cm

Aussparung in Unterzügen und Stürzen der Vorpositionen
Abmessung ca. 10 x 10cm bis 25 x 20cm,
für Installationsdurchführung,
während der Schal-und Betonierarbeiten herstellen,
einschl. Schalung und Bewehrung.

3 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.39 Treppenlauf Stb.-FT, 20cm, 18 STG, 18,89/27cm, LB 131cm,
C 25/30, XC1

Treppenlauf als Stahlbeton-Fertigteil

aus Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1
nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung
herstellen, liefern und einbauen.

Treppenlauf , Laufdicke: 20cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Breite des Treppenlaufes: ca. 131cm
Neigung Treppenlauf = 32.95°
Steigung = 18.89 cm
Auftritt = 27.00 cm

Der Treppenlauf ist am An- und Austritt schallgedämmt
aufzulagern, seitlich zum beidseitig aufgehenden
Mauerwerk/Beton 2cm Fuge mit Fugendämmplatte,
einschl. erforderl. Arbeiten bei Treppenlauf und Podesten.
Lauf unterseitig in Sichtbetonqualität. (SB2)

Die Stufenrohlinge sind in einem Zuge mit dem Treppenlauf
herzustellen, unterschiedliche Höhen der An- und Austrittsstufe
sind einzukalkulieren. Lauf komplett einschl. Schalung. Die
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Alles in fix und fertiger Ausführung bei Lieferung aller erforderl.
Materialien, einschl. aller Nebenleistungen.

Statik: Pos. T-01

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.40 Schallentkopplungselement Treppenlauf/Bodenplatte

Schallentkopplungselement als tragendes
Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und
Bodenplatte, aus hoch widerstandsfähiger PE-Schaum,
selbstklebend, zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge.

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLw 32 dB nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w  35 dB nach DIN 7396

Elementlänge/-breite: 1,30 m/0,35 m
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.41 Schallentkopplungselement Podest/Decke

Schallentkopplungselement als tragendes
Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-Treppenlauf und
Podest/Decke, aus hoch widerstandsfähiger PE-Schaum,
selbstklebend, zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge, Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der
Treppe

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLw 32 dB nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w 35 dB nach DIN 7396
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Elementlänge ca.1,30 m
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.42 Fugenausbildung - Schallentkopplung

Schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest
und Wand, aus hoch widerstandsfähiger PE-Schaum,
selbstklebend, zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge als Zubehör zu den tragenden
Schallentkopplungselementen zur Ausbildung der
Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der
Schalldämmwerte.

Länge/Höhe/Dicke = 1000/250/15 mm
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

10 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.43 Elektro-Dosen

Einsetzen von Elektrodosen, Gerätedosen u. Abzweigdosen in
die Schalung von Stahlbetoninnenwänden gemäß
Ausführungsplanung.

Leistungen umfassen:
- Positionieren und Fixieren der Dosen nach Plan
- Durchdringungen und Aussparungen herstellen
- Sicherstellen der Betonierbarkeit
- Schutz der Einbauteile während des Betonierens
- Alle Nebenleistungen

5 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.44 Elektro-Leerrohre EN 25mm, rüttelfest

Einsetzen von Leerrohren, Elektro-Leerrohre EN 25mm,
rüttelfest, in die Schalung von Stahlbetoninnenwänden gemäß
Ausführungsplanung.
Leistungen umfassen:
- Einbau von Leerrohren, Leitungsschutzrohren oder
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Übertrag: ................................
Mantelleitungen in der Schalung
- Durchdringungen und Aussparungen herstellen
- Sicherstellen der Betonierbarkeit
- Schutz der Einbauteile während des Betonierens
- Alle Nebenleistungen

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.3.45 Wand/Bodenübergang 90°  EN 25mm

wie vorher beschrieben, jedoch für Wand / Bodenübergang 90°
EN 25mm

5 St EP ......................... GP ............................

02.02.3.46 Wand/Deckenübergang  EN 25mm

wie vorher beschrieben, jedoch für Wand / Deckenübergang EN
25mm

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02.3  

  Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...............................
    

02.02.4   Bereich   Attika

02.02.4.1 Ortbeton-ÜZ, 17,5/49cm, C 25/30, XC3, Attika

Ortbeton-Überzug, b/h= 17,5/49cm, Attika umlaufend

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-01, Pos. 1-U-02, Pos. 1-U-03, Pos. 1-U-04,
Pos. 1-U-05

4,2 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.4.2 Schalung ÜZ, 17,5/49cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Überzug, Attika
b/h = 17,5/49cm

Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

47,5 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02.4  

  Attika, Netto: ...............................
    

02.02.5   Bereich   Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse

02.02.5.1 Baustahl B 500 SA - Stabstahl

Baustahl B 500 SA der Ortbetonbauteile in allen
Stärken liefern und nach Zeichnung und Angabe durch
den Statiker bzw. den Abnahmebeamten schneiden,
biegen, verlegen und ordnungsgemäß verflechten.

Die Bewehrung ist durch Abstandshalter und
erforderlichenfalls durch Montageblöcke in die richtige Lage zu
bringen, ohne dass diese Maßnahme gesondert vergütet wird.

13 t EP ......................... GP ............................

02.02.5.2 Baustahl B 500 MA - Mattenstahl

Baustahl B 500 MA wie vor beschrieben, liefern
und verarbeiten.

9 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02.5  

  Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02.02

 
  Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.03   Bereich   Maurerarbeiten

02.03.1   Bereich   Erdgeschoss u. Obergeschoss

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 64
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03 RohbauLV

02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1.1 Mauerwerk Außenwand KS-XL 10 DM, 17,5cm

Mauerwerk KS-XL 10 DM für Außenwände, für späteren
Putzauftrag, mit Dünnbettmörtel

Mauerwerksdicke 17,5cm
Höhe bis ca. 3,12m, Ausführung im Erd- und Obergeschoss,
einschließlich aller erforderlichen Schnitte und
Höhenanpassungen.

- Steinart: Kalksandstein
- Steintyp: Planelement KS-XL
- Steindruckfestigkeitsklasse SFK 10
- Steinrohdichteklasse RDK 2.0
- Mörtelgruppe Dünnbettmörtel DM
- Steingeometrie Überbindemaß lol = 12.50 cm
- Mauersteinhöhe hu = 49.80 cm
- Mauersteinlänge lu = 49.80 cm
- Mauerwerk mit unvermörtelten Stoßfugen

- Materialbeiwerte charakt. Druckfestigkeit fk = 6.03 N/mm²
- Teilsicherheitsbeiwert M = 1.50
- Dauerstandsfaktor = 0.85
- Bemessungswert Druckfestigk. fd = 3.42 N/mm²

Statik: Pos. E-W-03, Pos. E-W-04, Pos. E-W-05

Bauteil: Tragende Außenwände Sozialgebäude

76,44 m² EP ......................... GP ............................

02.03.1.2 Anlegen und Herstellen Öffnung Außenwand KS D 17,5cm, B 1,01m

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern,
in KS-Außenwänden, als Türöffnung

Lichte Breite 1,01m,
lichte Höhe 2,25m,
Wanddicke 17,5cm,
einschließlich aufmauern der seitlichen Laibungen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.3 Öffnung überdecken KS-Sturz tragend H 11,3cm D 11,5cm B 88,5cm

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinsturz nach
Flachsturzrichtlinie, tragend gemäß Statik,
Sturzhöhe 11,3cm, Sturzbreite 11,5cm, Wanddicke 17,5cm,
größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5cm

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 65
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03 RohbauLV

02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1.4 Anlegen und Herstellen Öffnung Außenwand KS D 17,5cm, B 0,88m

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern,
in KS-Außenwänden, als Fensteröffnung

Lichte Breite 0,88m,
lichte Höhe 1,135m,
Brüstungshöhe 1,295m,
Wanddicke 17,5cm,
einschließlich aufmauern der seitlichen Laibungen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.5 Türöffnungen vorbereiten für Stb.-Stürze

Türöffnungen im KS-P-Mauerwerk zur Überdeckung mit
Ortbetonstürzen (Ortbetonstürze werden in Titel Stb.-Arbeiten
abgerechnet), Innenwände, anlegen und vorbereiten, in
verschiedenen Abmessungen

7 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.6 Anlegen und Herstellen Öffnung Innenwand KS D 17,5cm, B 2,50m

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern,
in KS-Innenwänden, als Durchgang

Lichte Breite 2,50m,
lichte Höhe 2,135m,
Wanddicke 17,5cm
einschließlich aufmauern der seitlichen Laibungen

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.7 Öffnung überdecken KS-Sturz tragend H 11,3cm D 17,5cm B 2,50m

Öffnung überdecken mit Kalksandsteinsturz nach
Flachsturzrichtlinie, tragend gemäß Statik, Sturzhöhe 11,3 cm,
Sturzbreite 17,5cm, Wanddicke 17,5cm, größte Rohbaubreite
der Öffnung 88,5cm

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.8 Mauerwerk Innenwand KS-XL 10 DM, 17,5cm nicht tragend

Mauerwerk KS-XL 10 DM für Innenwände, für späteren
Putzauftrag, mit Dünnbettmörtel

Mauerwerksdicke 17,5cm
Höhe bis ca. 3,12m, Ausführung im Erd- und Obergeschoss,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
einschließlich aller erforderlichen Schnitte und
Höhenanpassungen.

- Steinart: Kalksandstein
- Steintyp: Planelement KS-XL
- Steindruckfestigkeitsklasse SFK 10
- Steinrohdichteklasse RDK 2.0
- Mörtelgruppe Dünnbettmörtel DM
- Steingeometrie Überbindemaß lol = 12.50 cm
- Mauersteinhöhe hu = 49.80 cm
- Mauersteinlänge lu = 49.80 cm
- Mauerwerk mit unvermörtelten Stoßfugen

- Materialbeiwerte charakt. Druckfestigkeit fk = 6.03 N/mm²
- Teilsicherheitsbeiwert M = 1.50
- Dauerstandsfaktor = 0.85
- Bemessungswert Druckfestigk. fd = 3.42 N/mm²

Statik: Pos. E-W-06, Pos. E-W-07, Pos. E-W-08, Pos. E-W-09,
Pos. 1-W-03

Bauteil: Nichttragende Innenwände Sozialgebäude

144 m² EP ......................... GP ............................

02.03.1.9 Anlegen und Herstellen von Öffnungen, Mauerwerk, Innenwand

Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk der
Vorpositionen, Wandstärke 11,5cm bis 24cm,
für Öffnungen von 0,885 x 2,135m bis 1,51 x 2,135m,
einschließlich aufmauern der seitlichen Laibungen

13 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.10 Anschluss Mauerwerkswände D 17,5cm an Stb.-Wände/Stützen

Anschluss von Mauerwerkswänden an Stahlbetonwände oder
Stützen, Mauerwerksdicke über 17,5cm, mittels Einlegen eines
für Halfen-HMS Schienen geeigneten Stumpfstoßankers in jede
Lagerfuge und sattes Ausmörteln der Anschlussfuge mit
Mauermörtel MG IIa

38 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1.11 Mauerwerk Stumpfstoß anschließen D 11,5-17,5cm

Mauerwerk mit Stumpfstoß an vorhandene Wand aus
Betonbzw. Mauerwerk anschließen mit Dübelanker,
korrossionsfreier Anker für Anschluss von Mauerwerk
(Stumpfstoßanker) beim Aufmauern in vorhandenes Bauteil
aus Beton/Mauerwerk eindübeln,
Mauerwerksdicke über 11,5 bis 17,5 cm.

17,2 m EP ......................... GP ............................

02.03.1.12 Anlegen und Aufmauern von senkrechten Wandabschlüssen

Anlegen und lotrechtes Aufmauern von senkrechten
Wandabschlüssen wie Leibungen von Fenster- und
Türöffnungen, freistehenden Wandenden o.ä.
Abrechnung nach stg. Meter

11,3 m EP ......................... GP ............................

02.03.1.13 Schlitz herstellen B 10-15cm T 10-15cm

Schlitz beim Aufmauern herstellen, in Wandfläche, Untergrund
Kalksandsteinmauerwerk, Schlitzbreite über 10 bis 15cm,
Schlitztiefe über 10 bis 13cm, Höhe bis 3,00m

10 m EP ......................... GP ............................

02.03.1.14 Schlitz wie vor, B 25-30cm

Schlitz beim Aufmauern herstellen, wie vor, jedoch
Schlitzbreite über 25 bis 30cm

10 m EP ......................... GP ............................

02.03.1.15 Schlitz schließen B 10-15cm

Schlitz schließen mit Mörtel MG II a, 2-seitig überspannen mit
Rippenstreckmetall, Schlitzbreite über 10 bis 15cm, Schlitztiefe
über 10 bis 13cm, Höhe bis 3,00m, Ausführung in Wandfläche,
Untergrund Mauerwerk

10 m EP ......................... GP ............................

02.03.1.16 Schlitz schließen wie vor, B 25-30cm

Schlitz schließen wie vor, jedoch
Schlitzbreite über 25 bis 30cm

10 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1.17 Aussparung herstellen 10 x 10cm

Aussparung beim Aufmauern herstellen, in Wandfläche
unterhalb Decke, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk,
Querschnitt ca. 10 x 10cm,
Tiefe 17,5 cm, Höhe bis ca. 3,00m.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.18 Aussparung herstellen 15 x 10cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 15 x 10cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.19 Aussparung herstellen 15 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 15 x 20cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.20 Aussparung herstellen 20 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 20 x 20cm.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.21 Aussparung herstellen 25 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 25 x 20cm.

20 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.22 Aussparung herstellen 50 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 50 x 20cm.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.23 Aussparung herstellen 60 x 10cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 60 x 10cm.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.1.24 Aussparung schließen 50 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt ca. 50 x 20cm.

20 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1.25 Schlitz schließen Mörtel MGIIa Steine KS B 15-20cm
T 10-15cm

Schlitz schließen mit Mörtel MG II a und Steinen,
Kalksandstein DIN V 106, Festigkeitsklasse 4,
Schlitzbreite über 15 bis 20 cm,
Schlitztiefe über 10 bis 15 cm,
Höhe bis 3,5 m,
Ausführung in Wandfläche, Untergrund Mauerwerk.

10 m EP ......................... GP ............................

02.03.1.26 Schlitz schließen Mörtel MGIIa B bis 5cm T bis 5cm

Schlitz schließen mit Mörtel MG II a,
Oberflächenstruktur der sichtbaren Flächen an
angrenzende Flächen anpassen, Schlitzbreite bis 10 cm,
Schlitztiefe bis 5 cm, Höhe bis 3,5 m, Ausführung in
Wandfläche.

25 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03.1  

  Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...............................
    

02.03.2   Bereich   Verblendmauerwerk

02.03.2.1 Verblendermauerwerk 11,5cm

Verblendmauerwerk aus Vormauerziegeln/Klinkern,
Dicke 11,5cm, mit Luftschicht und Dämmung, Dämmung wird
gesondert vergütet, Schalenabstand 160 mm,
gemäß DIN 1053 / DIN EN 1996 und DIN 18330 herstellen.

Mauermörtel M5 DIN 18580,
Trassanteil im Bindemittel: 20–40 %.

Ziegelart: KMz
Druckfestigkeitsklasse: 28
Rohdichteklasse: 2,0
Format: NF
Gehalt an löslichen Salzen: S3
Netto-Trockenrohdichte: größer / gleich 1900 kg/m³

Vormauerziegel/Klinker frostbeständig,
Maße Ziegel LxBxH: 240x115x71 mm

Arbeitshöhe bis 3,00m

Leistungsumfang:
· Lieferung und Einbau der Verblender in der angegebenen

Format und Qualität
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Farbe Rotton gemäß beigefügtem Foto, nach

Herstellerfarbkarte (Wahl AG)
· Mauerwerk im Läuferverband herstellen
· Fugenausbildung gemäß Planung
· Ausbildung von Ecken, Pfeilern, Laibungen und Anschlüssen
· Reinigung der Sichtflächen nach Fertigstellung
· Schutz der fertigen Sichtflächen während der Bauzeit

Gewähltes Produkt:

‘...............................................................................................‘
(Bieterangabe)

95 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2.2 Drahtanker für 2-schaliges Mauerwerk, Stb.-Wand

Drahtanker DIN 1053-1 für 2-schaliges Mauerwerk der
Außenwände aus Stahlbeton,

Luftschichtanker aus Edelstahl V4A gemäß DIN EN 845-1

Höhe über Gelände bis 3,00m, Schalenabstand 160 mm,
Befestigung auf Stb.-Außenwand,
Anzahl pro qm Wandfläche: nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung
Durchmesser: 5 mm
An allen freien Rändern (Öffnungen, Gebäudeecken,
Dehnungsfugen, oberer Schalenrand) zusätzlich drei
Anker je m Randlänge

15 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.2.3 Drahtanker für 2-schaliges Mauerwerk

Drahtanker DIN 1053-1 für 2-schaliges Mauerwerk der
Außenwände, beim Aufmauern in Hintermauerung einlegen,

Höhe über Gelände bis 3,00m, Schalenabstand 160 mm.
Anzahl pro qm Wandfläche: nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung
Durchmesser: 5 mm
An allen freien Rändern (Öffnungen, Gebäudeecken,
Dehnungsfugen, oberer Schalenrand) zusätzlich drei
Anker je m Randlänge.

77,3 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2.4 Zusätzliche Anker im Bereich von Öffnungen, Stürzen, Ecken

wie vorherige Position, jedoch zusätzliche Ankerbefestigungen
im Bereich von Öffnungen usw.

15 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2.6 Öffnung übermauern mit Winkel VA, B bis 1,01m

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Auflagerwinkels aus
Edelstahl (VA), einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel für das vorbeschriebene Verblendmauerwerk
zum Übermauern von Öffnungen, größte Rohbaubreite der
Öffnung 1,01m.

Der Winkel ist lot- und fluchtgerecht auszurichten und
kraftschlüssig im tragenden Hintermauerwerk zu verankern.

4 m EP ......................... GP ............................

02.03.2.7 Verfugung Verblendmauerwerk

Verfugen des Sichtmauerwerks im Läuferverband nach
ausreichender Ansteifung des Mörtels, Fugen sauber
auskratzen und im glatt gestrichenen Fugentyp herstellen.

Verwendung eines werksgemischten, frostbeständigen
Trass - Vormauermörtels MG IIa / MG III, Farbton nach Wahl
des AG aus Herstellerfarbkarte.

Sichtflächen reinigen und vor Verschmutzung schützen.

Mauerwerkshöhe bis ca. 3,00m

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gewähltes Produkt:

‘...............................................................................................‘
(Bieterangabe)

95 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2.8 Stoßfugenlüfter Verblendmauerwerk

Liefern und Einbauen von Stoßfugenlüftern zur Hinterlüftung
des zweischaligen Mauerwerks. Lüfterelemente aus
UV-beständigem, witterungsfestem Kunststoff, farblich passend
zum Verblendmauerwerk. Einbau gemäß Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik.

Ausführung:
· Stoßfugenlüfter in Fugen 30cm über Geländeoberkante

anordnen.
· Regelabstand: ca. 500 mm (bzw. gemäß Planung).
· Lüfterelemente bündig und lotgerecht in die Stoßfuge

einsetzen.
· Mörtelfreie Ausbildung der Stoßfuge im Bereich der Lüfter.
· Schutz gegen das Eindringen von Insekten und Kleintieren

durch integrierte Gitterstruktur.
· Material: witterungsbeständiger Kunststoff, frost- und

UV-beständig.

35 St EP ......................... GP ............................

02.03.2.9 Einbau von Dehnfugen / Dichtbändern

Einbau von Dehnfugen im Verblendmauerwerk gemäß Planung
und DIN 18330.

Fugen lot- und fluchtgerecht ausbilden, Fugenflanken reinigen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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MaurerarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und mit geeignetem Hinterfüllmaterial hinterfüllen.
Einbringen eines elastischen, UV-beständigen Dichtstoffs,
Farbton nach Wahl des AG,
passend zum Verblendmauerwerk.
Anschlüsse sauber ausbilden, angrenzende Sichtflächen
schützen und nach Fertigstellung reinigen.

12 m EP ......................... GP ............................

02.03.2.11 Aussparung herstellen 10 x 10cm

Aussparung beim Aufmauern des Verblendmauerwerks
herstellen, in Wandfläche.

Querschnitt über 10 x 10cm,
Tiefe 11,5 cm, Höhe bis ca. 3,00m

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.2.12 Aussparung herstellen 15 x 10cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt bis ca. 15 x 10cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.2.13 Aussparung herstellen 20 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt bis ca. 20 x 20cm.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.2.14 Aussparung herstellen 25 x 20cm

Aussparung wie vor, jedoch für Querschnitt bis ca. 25 x 20cm.

20 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03.2  

  Verblendmauerwerk, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02.03

 
  Maurerarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.04   Bereich   Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung 

02.04.1   Bereich   Abdichtung
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02 Titel Sozialgebäude

Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.1.1 Ausgleichsschicht Mörtel

Mörtel-Ausgleichsschicht unter nachbeschriebener Abdichtung
herstellen.

Ebenes Abziehen einer druckfesten Mörtelschicht (Mörtelgruppe
MG II oder III) zur Egalisierung der Aufstandsfläche des
Mauerwerks.

Dicke der Ausgleichsschicht: ca. 10–20mm.
Untergrund reinigen, anfeuchten und planeben herstellen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

23 m EP ......................... GP ............................

02.04.1.2 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, aus Bitumenbahnen.

Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 17,5 bis 30 cm

Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, für Anschluss an
Boden- und Außenwandabdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

23 m EP ......................... GP ............................

02.04.1.3 Waagerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit 1. horizontale Fuge Wand
Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, aus Bitumenbahnen.

Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 17,5 bis 30 cm

Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, für Anschluss an
Boden- und Außenwandabdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

23 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.1.4 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Verblendermauerwerk Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, Auflagerflächen mit Mörtel MG
III abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 11,5cm
Verbreiterung 15 cm, 1-seitig, für Anschluss an
Bodenabdichtung.

Bauteil: Sockel Sozialgebäude

28 m EP ......................... GP ............................

02.04.1.5 Z Folie

Z-Folie aus UV-beständigem, bitumenverträglichem Kunststoff,
Stärke gemäß Herstellerangaben.

Einbau in die Verblendschale, Folie mit ausreichender
Überdeckung in die Hintermauerwerksfuge einlegen, lot- und
fluchtgerecht ausrichten und mit Mörtel kraftschlüssig einbetten.

Ausbildung eines sichtseitigen Tropfkantenüberstandes von ca.
20–30mm. Anschlüsse, Überlappungen und Enden gemäß
Herstellervorgaben abdichten. Schutz der Folie während der
Bauphase sicherstellen.

Bauteil: Sockel Sozialgebäude

28 m EP ......................... GP ............................

02.04.1.6 Abdichtung Außenwand / Sockel Bodenfeuchte mit Flüssigkunststoff

Abdichtung von senkrechten Außenwandflächen gegen
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser im
erdberührten Bereich mit einer flüssig zu verarbeitenden
Abdichtung auf Basis PMMA oder Polyurethan (PU) gemäß DIN
18533-3 für erdberührte Bauteile.

Ausführung inkl. sämtlicher notwendiger Systemkomponenten
wie Grundierung, Vlieseinlage und Verstärkungen.

Untergrund reinigen und nach Herstellervorgaben grundieren.
Flüssigkunststoff zweilagig mit vollflächig eingearbeiteter
Vliesarmierung auftragen.

Gesamtschichtdicke so herstellen, dass eine Rissüberbrückung
= 2mm erreicht wird.

Ausführungshöhe bis 30cm über OK Gelände, Höhe insgesamt
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02 Titel Sozialgebäude

Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
ca.1,50 m, Untergrund Mauerwerk und Beton, Auszuführen zur
Abdichtung Fuge zw. Stb-teilen bzw.
Mauerwerk und Fundament. In den Preis ist die
Untergrundvorbereitung einzukalkulieren.

Bauteil: Sockel Sozialgebäude

60 m² EP ......................... GP ............................

02.04.1.7 Schutzschicht Noppenbahn

Schutzschicht vor senkrechter Abdichtung, aus Noppenbahnen
aus Polyethylen-HDPE,
an der Wand befestigen, einschl. Filterschicht aus Filtervlies.

Bauteil: Sockel Sozialgebäude

60 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.1  

  Abdichtung, Netto: ...............................
    

02.04.2   Bereich   Dämmung

02.04.2.1 Perimeterdämmung unter der Sohlplatte u. seitlich an Fundamenten, d= 100mm

Perimeterdämmung unter der Sohlplatte, d= 100mm,
WLG 036, Druckspannung CS 180kN/qm,
Dauerdruckspannung fcd 210 kN/qm, mit Stufenfalz und
versetzten Stößen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

150 m² EP ......................... GP ............................

02.04.2.2 Perimeterdämmung seitlich an Fundamenten, d= 100mm

Perimeterdämmung seitlich an Fundamenten, d= 100mm,
WLG 036, Druckspannung CS 180kN/qm,
Dauerdruckspannung fcd 210 kN/qm, mit Stufenfalz und
versetzten Stößen.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

150 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.2.3 Perimeterdämmung Bereich Verblender, d= 140mm

Perimeterdämmung an Sockelflächen, d= 140mm,
WLG 036, Druckspannung CS 180kN/qm,
Dauerdruckspannung fcd 210 kN/qm, mit Stufenfalz und
versetzten Stößen. Befestigung mittels Kleber.

Höhe ca. 0,75m, Ausführung gemäß Planung.

Bauteil: Sockel Sozialgebäude

35 m² EP ......................... GP ............................

02.04.2.4 Schrägschnitt Perimeterdämmung an Oberseite

Schrägschnitt an der Oberseite der vorbeschriebenen
Perimeterdämmung.

Bauteil: Sockel Sozialgebäude

35 m² EP ......................... GP ............................

02.04.2.5 Fassadendämmung Mineralwolle, d=140mm

Wärmedämmung mit Luftschicht für 2-schalige Außenwand,

aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
einlagig als Bahn, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
Dicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WZ, auf vorh.
Drahtanker.

Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte und
Anpassarbeiten.

38 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04.2  

  Dämmung, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02.04

 
  Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.05   Bereich   Stundenlohnarbeiten 
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02 Titel Sozialgebäude

Stundenlohnarbeiten Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehenen Bedarf
kleineren Umfangs

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach besonderer Aufforderung des
Auftraggebers (AG) zu beginnen.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird
bei der Anordnung durch den AG festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind arbeitstäglich mit den Angaben
gemäß § 15 Nr. 3 VOB/B und Nr. 18 EVM (B) ZVB/E
einzureichen. (Zusätzliche Vertragsbedingungen / ZVB, siehe
Anlage).

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschl. vermögenwirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge und dgl.) sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten.

Die angebotenen Verrechnungssätze gelten unabhängig von
der Anzahl der abzurechnenden Stunden.
Zuschläge für evtl. im Ausnahmefall notwendige Überstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten werden ggf. gesondert
auf Nachweis vergütet.
Sie müssen in jedem Fall schriftlich angeordnet sein.
Vergütet werden die auf der Baustelle geleisteten Stunden.

02.05.1 Spezialbaufacharbeiter

Spezialbaufacharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

02.05.2 Baufachwerker

Baufachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Sozialgebäude

Stundenlohnarbeiten Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.3 Helfer/-in

Helfer/-in.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Sozialgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Betriebsgebäude

03.01   Bereich   Abbruch und Entsorgung

03.01.1   Bereich   Abbruch

Hinweis

Bei allen Abbruch- und Rückbauarbeiten handelt es sich um
Arbeiten im Bestand.

Sämtliche angrenzenden und umliegenden Bauteile, die
erhalten bleiben, sind entsprechend zu schützen.
Beschädigungen an Bestandsbauteilen, Installationen,
Fassaden, Dachflächen, Verglasungen oder Oberflächen sind
unbedingt zu vermeiden.
Für durch unsachgemäße Ausführung verursachte Schäden
haftet der Auftragnehmer.
Arbeiten sind staub- und erschütterungsarm durchzuführen.
Erforderliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

03.01.1.1 Rückbau Mülleimer u. Sauberlaufzonen Außenbereich

Demontage vorhandener Außen-Mülleimer einschließlich
Befestigungselementen sowie Aufnahme und Ausbau
bestehender Sauberlaufzonen inkl. Matten, Roste und
Einbaurahmen.
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03 Titel Betriebsgebäude

Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Inklusive des fachgerechten Lösens von Boden- oder
Wandankern.

Größe Sauberlaufzone: ca. 1,00 x 2,00m, Anzahl: 2 St.
Anzahl Mülleimer: 2 St.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.2 Entsorgung Mülleimer u. Sauberlaufzonen

Entsorgung der vorbeschriebenen Mülleimer und
Sauberlaufzonen inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.3 Rückbau Dachrandbleche/An- u. Abschlüsse u. Entwässerungselemente

Rückbau bestehender Dachrinnen, Anschlussbleche,
Tropfkanten, Gitter und Fallrohre aus Metall, einschließlich aller
Halterungen, Befestigungsschellen, Rinnenstutzen,
Rinnenböden, Winkelstücke und Anschlussdetails in
Teilbereichen.

Inkl. der Demontage und dem fachgerechten Lösen aller
Übergangs- und Anschlussbleche am Übergang zu Glasflächen.

Gesamtlänge der Bauteile: ca. 30m

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.
Das Gebäude ist umlaufend gepflastert, das Befahren mit
Rollgerüsten ist möglich.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.1.4 Entsorgung Dachrandbleche/An- u. Abschlüsse u. Entwässerungselemente

Entsorgung der vorbeschriebenen Metallelemente inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.5 Rückbau Dacheindeckung inkl. Lattung

Rückbau der Ziegeleindeckung aus Tonziegeln inkl. Lattung und
Konterlattung. Inkl. Abnehmen der seitlich ansteigenden
Dachziegelreihen an der Fassade, Ausbau der Dachlattung
bzw. Unterkonstruktion in den mit Tondachziegeln belegten
Bereichen sowie dem Entfernen von Ortgangziegeln,
Giebelziegeln und Formsteinen. Ausführung in Teilbereichen.

Gesamtfläche: ca. 85m²

Fassadengerüst wird bauseits gestellt.

Ausführung: Dachflächen im Bereich der Rohbauarbeiten

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.6 Entsorgung Dacheindeckung inkl. Lattung

Entsorgung der vorbeschriebenen Dacheindeckung inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
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03 Titel Betriebsgebäude

Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.7 Rückbau Fenster u. Außentüren

Ausbau von Alufenstern u. -türen einschließlich Verglasung,
Rahmen, Beschlägen, außenliegenden Elementen wie
Raffstorekästen u. Konstruktionsteilen sowie
Befestigungsmitteln.

Lösen der Befestigungspunkte, Herausnehmen der Elemente,
Ausbau angrenzender Anschlussfugen (PU-Schaum,
Dichtbänder, Silikone, Mörtel) bis auf die tragende Konstruktion.

Zweifach Isolierglas, Standard-Aufbau ca. 24–28 mm

Fenster- / Türgröße von ca. 1,00 x 1,50m bis 3,00 x 2,50m
Anzahl Fenster: ca. 12 St.

Ausbauhöhe bis ca. 5,45m über OK Pflasterfläche außen
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03 Titel Betriebsgebäude

Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ggf. erforderliche Arbeitsmittel wie Steiger,
Hubarbeitsbühnen und Hilfsgerüstkonstruktionen sind
einzupreisen und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.8 Entsorgung Fenster u. Türen

Entsorgung der vorbeschriebenen Fenster u. Türen inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.1.9 Rückbau Glasdach

Abbruch und vollständige Demontage des vorhandenen
Glasdaches über dem Eingangsbereich.

Das Glasdach besteht aus Verglasungselementen
(Sicherheitsglas) und Aluminium- bzw. Stahlprofilrahmen.

Leistungsumfang:

· Ausbau sämtlicher Glasfelder, einschließlich Lösen der
Haltprofile, Klemmschienen und Dichtungen.

· Sichern des Glasbereiches gegen Herabfallen
· Fachgerechte Demontage der Dachprofile
· Abbau der gesamten tragenden Konstruktion inkl.

Befestigungsmittel.
· Schutz angrenzender Bauteile

Besondere Hinweise:
Arbeiten in unmittelbarer Fassadennähe und im Bereich eines
Gebäudeeingangs: Absperrung und Sicherheitsmaßnahmen
erforderlich. Glasbruch ist zu vermeiden; Schutzmaßnahmen
einzuplanen.

Glasdachfläche gesamt: ca. 25m²

Ggf. erforderliche Arbeitsmittel wie Steiger,
Hubarbeitsbühnen und Hilfsgerüstkonstruktionen sind
einzupreisen und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.10 Entsorgung Glasdach

Entsorgung der vorbeschriebenen Glasdaches inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................
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Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.1.11 Sicherung verbleibender Dachflächen Bestand

Sicherung und Schutz der angrenzenden Dachfläche des
Bestandsgebäudes während der Abbrucharbeiten,
einschließlich Herstellung eines vollständigen
Witterungsschutzes (z.B. durch Folienabdeckung,
Abdichtungsbahnen, wasserführende Anschlüsse), Schutz
gegen Feuchteeintrag, Abdeckung und Sicherung sämtlicher
Anschlusspunkte sowie Schutz aller angrenzenden Dach- und
Wandbauteile vor Abbruchschäden.

Ausführung umfasst weiterhin: Temporäre Absturzsicherungen,
Schutz vor herabfallenden Bauteilen sowie fortlaufende
Kontrolle und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen während
der gesamten Abbruchphase.

Zu sichernde Dachfläche gesamt: ca 30m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.12 Rückbau Verblendmauerwerk 11,5cm, Teilbereiche

Rückbau des Verblendmauerwerks 11,5cm in verschiedenen
Teilbereichen gemäß Planung.
Vollständiges Abbrechen des Verblendmauerwerks inkl. der
Sockel- u. Kellerwandflächen, einschließlich Entfernung der
Wandanker, aller erforderlichen Neben- und
Sicherungsleistungen.

Fläche: ca. 20m²

Max. Ausbauhöhe über OK Gelände ca. 3,00m

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.13 Rückbau Stürze u. Fensterbänke aus Mauerwerk 11,5cm

wie vorbeschrieben, jedoch für Ziegelstürze und gemauerte
Fensterbänke ca. 11,5cm.

Gesamtmenge Stürze u. Fensterbänke: ca. 8m

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.1.14 Trennschnitte Verblendmauerwerk

Trennschnitte herstellen in Verblendmauerwerk,
Abrechnung nach Schnittfläche in m², Mengen geschätzt

5 m² EP ......................... GP ............................

03.01.1.15 Entsorgung Verblendmauerwerk

Entsorgung des vorbeschriebenen Verblendmauerwerks inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.16 Rückbau Dämmung an Wänden, schadstoffbelastet

Rückbau der Dämmung aus Mineralwolle des
Verblendmauerwerks der Vorposition an Wänden und im
Bereich der Lichtschächte Keller, Dämmstärke von ca. 6 bis
12cm.
Vollständiges Trennen der Außendämmung einschließlich aller
erforderlichen Neben- und Sicherungsleistungen.

Die Dämmung wurde im Vorfeld auf Schadstoffe mit
folgendem Ergebnis beprobt:
Analyse: KMF-Nachweis (3866-5)
Befund: KMF nachgewiesen (WHO Fasern)
NWG: 1%

Fläche: ca. 20m²

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................
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03.01.1.17 Entsorgung Dämmung an Wänden, schadstoffbelastet

Entsorgung des vorbeschriebenen Dämmung aus Mineralwolle
inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften
· Entsorgungsnachweis

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.18 Rückbau Folie an Wänden / Sockelbereich

Rückbau Trennfolie 1 lagig in Sockelbereichen

Fläche: ca. 5m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.19 Entsorgung Folie an Wänden / Sockelbereich

Entsorgung der vorbeschriebenen Folie inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.01.1.20 Rückbau Außenmauerwerk 24cm

Rückbau des KS Außenmauerwerks 24cm
Vollständiges Abbrechen des Mauerwerks inkl. der
Sockelflächen einschließlich aller erforderlichen Neben- und
Sicherungsleistungen.

Fläche: ca. 10m²

Max. Ausbauhöhe über OK Gelände ca. 6,00m

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.21 Trennschnitte herstellen in MW

Trennschnitte herstellen in MW,
Abrechnung nach Schnittfläche in m², Mengen geschätzt

5 m² EP ......................... GP ............................

03.01.1.22 Entsorgung Außenmauerwerk

Entsorgung des vorbeschriebenen Mauerwerks inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.23 Rückbau Beton Kellerschacht 20cm

Rückbau der Kellerschachtwände aus Beton ca. 20cm im
Bereich des neu geplanten Eingangs.

Tiefe Kellerschacht: ca. 1,80m
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Übertrag: ................................
Vollständiges Abbrechen, Abtrennung der Schachtwände von
den bestehenden Kellerwänden inkl. aller erforderlichen Neben-
und Sicherungsleistungen.

Gesamtfläche abzubrechende Kellerschächte ca. 42m²

Erdbau über gesonderte Position.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.24 Trennschnitte herstellen in Beton/Porenbeton - Kellerschacht

Trennschnitte herstellen in Beton/Porenbeton,
Abrechnung nach Schnittfläche in m², Mengen geschätzt

5 m² EP ......................... GP ............................

03.01.1.25 Teilrückbau Spannbetondecke 125mm

Teilrückbau und vollständiges Aufnehmen einer
Spannbetondecke 125 mm inkl. Abtragen und kontrolliertes
Herauslösen der definierten Deckensegmente unter
Berücksichtigung vorhandener Spannlitzen.

Ausführung im Bereich Decke über OG

Fläche: ca. 5,6m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.26 Trennschnitte herstellen in Beton - Spannbetondecke

Trennschnitte herstellen in Spannbetondecke,
Abrechnung nach Schnittfläche in m², Mengen geschätzt

5 m² EP ......................... GP ............................

03.01.1.27 Teilrückbau Stahlbetonwände 24cm

Teilrückbau bestehender Stahlbetonwände, Wanddicke ca.
24cm, gemäß Planvorgaben und Abbruchgrenzen.

Abtragen und kontrolliertes Entfernen der definierten
Wandbereiche einschließlich Bewehrungsstahl.
Inkl. Schutz vorhandener Installationen, Oberflächen und
Bauteile durch geeignete Abdeck- und Sicherungsmaßnahmen.

Gesamtfläche abzubrechende Stahlbetonwände ca. 7,85m²

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.01.1.28 Trennschnitte herstellen in Stahlbeton

Trennschnitte herstellen in Stahlbeton,
Abrechnung nach Schnittfläche in m², Mengen geschätzt

5 m² EP ......................... GP ............................

03.01.1.29 Sicherung und Abstützungsmaßnahmen

Erstellung temporärer Sicherungs- und Abstützmaßnahmen für
angrenzende Bauteile der vorbeschriebenen
Abbruchmaßnahmen im Bereich der Spannbetondecken und
Stahlbetonwände sowie Schutzmaßnahmen für Bestand,
Installationen und Arbeitsbereiche und Herstellung
standsicherer Schnittkanten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.30 Entsorgung Beton

Entsorgung des vorbeschriebenen Betons inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.31 Abbruch Deckenverkleidung Akustikdecken

Rückbau abgehängte Decke als Akustikdecke inkl.
Unterkonstruktion aus Metall, Deckenplatten und
Befestigungsmaterialien.

Raumhöhen bis ca. 4,50m

Fläche: ca.35m²
Ausführung im Eingangsbereich Eg u. OG Betriebsgebäude.

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.
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Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.32 Entsorgung Deckenverkleidung

Entsorgung der vorbeschriebenen Deckenverkleidung inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.33 Abbruch Trockenbau- u. Lamellenverkleidung

Rückbau Trockenbauverkleidung 2 lagig beblankt, GKB,
an Bauteilvorsprüngen inkl. Unterkonstruktion aus Metall und
Befestigungsmaterialien.

Raumhöhen bis ca. 4,50m
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Fläche: ca.5m²

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.34 Entsorgung Trockenbauverkleidung

Entsorgung der vorbeschriebenen Trockenbauverkleidung
2 lagig GKB inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.35 Rückbau Sanitärtrennwände HPL

Rückbau und vollständige Demontage bestehender
Sanitärtrennwände aus HPL einschließlich
Befestigungskonstruktionen, Beplankung und sämtlicher
WC-Türen samt Beschlägen.
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Übertrag: ................................
Fläche: ca. 10m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.36 Entsorgung Sanitärtrennwände HPL

Entsorgung des vorbeschriebenen Sanitärtrennwände aus HPL
inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................
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03.01.1.37 Rückbau Trockenbauwände

Rückbau bestehender Trockenbauwände in
Metallständerbauweise, beidseitig zweifach mit
Gipskartonplatten beplankt.

Öffnen, Abnehmen und sortenreines Entfernen der
GK-Beplankung einschließlich Spachtel- und Bewehrungslagen.
Ausbau der Ständerprofile sowie vorhandener Konstruktionen
und Dehnungsfugen.

Dehnungsfuge zwischen Leichtbauwand und Betonwand
schadstoffbelastet - PCB

Fläche: ca. 22,5m²

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.38 Entsorgung Trockenbauwände

Entsorgung der vorbeschriebenen Trockenbauwände inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.39 Rückbau Dämmung Trockenbauwände u. Decken, schadstoffbelastet

Rückbau der Dämmung der vorbeschriebenen
Trockenbauwände, ca. 120mm.

Die Dämmung wurde im Vorfeld auf Schadstoffe mit
folgendem Ergebnis beprobt:
Analyse: KMF-Nachweis (3866-5)
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Befund: KMF nachgewiesen (WHO Fasern)
NWG: 1%

Fläche: ca. 22,5m²

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.40 Entsorgung Dämmung Trockenbauwände u. Decken, schadstoffbelastet

Entsorgung der vorbeschriebenen Dämmung inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften
· Entsorgungsnachweis

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.41 Rückbau Innentüren, Holzwerkstoff

Rückbau und vollständige Demontage bestehender Innentüren
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet, einschließlich Türblätter,
Stahlumfassungszargen, Beschläge, Dichtungen und
Befestigungsmittel.
Lösen der Zargen aus Mauerwerk, Beton oder
Trockenbauwänden unter Berücksichtigung des Erhalts
angrenzender Bauteile.

Anzahl Innentüren: ca. 6 St.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.42 Entsorgung Innentüren

Entsorgung der vorbeschriebenen Innentüren inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
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Übertrag: ................................
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.43 Rückbau Putz Bestandswand, Innenbereich

Vollständiger Rückbau und Abtrag der vorhandenen Putzflächen
an Wänden, einschließlich aller lose haftenden oder
geschädigten Bereiche.

Abstemmen, Abkratzen oder maschinelles Abtragen des Putzes
bis auf den tragfähigen Untergrund.
Entfernen von An- und Abschlüssen, Eckschutzschienen,
Armierungsgewebe und sonstigen putzgebundenen Bauteilen.
Schutz angrenzender Bauteile, Oberflächen und Installationen
durch geeignete Abdeck- und Sicherungsmaßnahmen.

Bereitstellung aller erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel
und Geräte.

Arbeitshöhe bis ca. 2,50 m über OKFF
Ausführung im Obergeschoss des Betriebsgebäudes
Fläche: ca. 10m²

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.44 Entsorgung Putz

Entsorgung des vorbeschriebenen Putzes inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................
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03.01.1.45 Rückbau Tapete Bestandswand, Innenbereich

Vollständiger Rückbau und Abtrag der vorhandenen
Tapetenflächen an Wänden, einschließlich aller lose haftenden
oder geschädigten Bereiche.

Abstemmen, Abkratzen oder maschinelles Abtragen der Tapete
bis auf den tragfähigen Untergrund.
Bereitstellung aller erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel
und Geräte.

Arbeitshöhe bis ca. 2,50 m über OKFF
Ausführung im Obergeschoss des Betriebsgebäudes
Fläche: ca. 10m²

Ggf. erforderliche Gerüstkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.46 Entsorgung Tapete

Entsorgung der vorbeschriebenen Tapete inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.47 Rückbau Fliesenbeläge Wand

Rückbau von keramischen Fliesenbelägen 20mm an Wänden
einschließlich Kleber- und Mörtelresten. Mechanischer Abbruch
bis auf den tragfähigen Untergrund.

Fliesenformat: ca. 30x30cm

Arbeitshöhe bis ca. 2,50m über OKFF
WCs / Badezimmer Obergeschoss Betriebsgebäude

Fläche: ca. 90m²

1 St EP ......................... GP ............................
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03.01.1.48 Rückbau Fliesenbeläge Boden

Rückbau von keramischen Fliesenbelägen 20mm einschließlich
Kleber- und Mörtelresten. Mechanischer Abbruch bis auf den
tragfähigen Untergrund.

Fliesenformat kleinteilig, Mosaik quadratisch sowie ca. 30x30cm

Fläche: ca. 16m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.49 Rückbau Fliesenbeläge Treppenstufen

Rückbau von keramischen Fliesenbelägen 20mm auf
Treppenstufen einschließlich Kleber- und Mörtelresten.
Mechanischer Abbruch bis auf den tragfähigen Untergrund.

Fliesenformat quadratisch ca. 30x30cm

Fläche: ca. 15m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.50 Entsorgung Fliesenbeläge

Entsorgung der vorbeschriebenen Fliesenbeläge inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
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    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 99



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.51 Rückbau Estrich

Rückbau von bestehenden Estrichflächen, mechanischer
Abbruch bis auf den tragfähigen Untergrund.

Fläche: ca. 5m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.52 Entsorgung Estrich

Entsorgung der vorbeschriebenen Fliesenbeläge inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.53 Rückbau Treppengeländer

Rückbau eines bestehenden Treppengeländers aus lackierten
Stahlpfosten und Handläufen mit seitlich geklemmten
Glasfüllungen.

Inkl. aller zugehörigen Befestigungen, Konsolen, Klemmhalter,
Pfostenfußplatten und ggf. verdeckter oder verdübelter
Verankerungen.

Die Leistung umfasst:
· Demontage der Handläufe, Pfosten, Glasfüllungen und der

Klemmbeschläge
· Lösen und Entfernen aller Befestigungsmittel (Dübel,

Schrauben, Fußplatten usw.)
· Schutz der Glasfüllungen vor Bruch während der Demontage
· Staub- und bruchfreie Arbeitsausführung im öffentlich
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03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Abbruch und EntsorgungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
zugänglichen Bereich

Länge gesamt: ca. 15m

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.1.54 Entsorgung Treppengeländer

Entsorgung des vorbeschriebenen Geländers inkl.:

· Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container

· Sortenreine Erfassung der Abfälle gemäß AVV
· Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
· Ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01.1  

  Abbruch, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03.01

 
  Abbruch und Entsorgung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03.02   Bereich   Erd-u. Entwässerungskanalarbeiten
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03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.1   Bereich   Wasserhaltung

03.02.1.1 Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit Folie

Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit geeigneter
Folie zur Überdeckung des Grubenbereichs während der
Baumaßnahmen.

Maße der trocken zu haltenden Fläche: ca. 25 m²
Sohlentiefe: ca. 2,50 m unter OK Gelände

Leistungsumfang:

· Schutz der Aushubsohle während sämtlicher Erdarbeiten vor
Zutritt von Niederschlags- u. Oberflächenwasser, um eine
Vernässung und Aufweichung des anstehenden Bodens zu
vermeiden.

· Alle erforderlichen Nebenleistungen, einschließlich
fortlaufender Kontrolle sowie Anpassung der Maßnahmen an
die Bauphasen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.1.2 Vorhalten der Schutzmaßnahmen mit Folie

Vorhalten der Schutzmaßnahmen mit Folie vor Zutritt von
Wasser im Bereich der Gründungsbereiche.

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

4 Wo EP ......................... GP ............................

03.02.1.3 Aushub + Entsorgung vernässter Bereiche, Baugrube

Aushub und Entsorgung sämtlicher auftretender vernässter,
aufgeweichter oder nicht tragfähiger Bodenbereiche in der
gesamten Aushubsohle.

10,5 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.1.4 Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring bis ca. 2,50m

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser 1000
mm, Tiefe bis ca. 2,50 m.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.1.5 Pumpe Elektromotor ein- und ausbauen, Fördermenge 10 bis 20 m3/h

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 20 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis ca. 2,50 m.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.1.6 Pumpe Elektromotor vorhalten, Fördermenge 10 bis 20 m3/h

vorbeschriebene Pumpe mit Elektromotor vorhalten.

4 Wo EP ......................... GP ............................

03.02.1.7 Druckrohr Kunststoff ein- und ausbauen

Liefern und Verlegen einer Rohrleitung aus Kunststoff zur
oberirdischen Ableitung von in der Baugrube anfallendem
Wasser in den angrenzenden Wald (Länge ca. 30m).

Die Leitung dient ausschließlich der freien Wasserableitung
ohne Verschluss, Armaturen oder Entnahmestellen.
Umfasst sind alle erforderlichen Form- und Passstücke sowie
der Anschluss an die vorbeschriebene Pumpe, Ein- und Ausbau
sind enthalten.

Abrechnung erfolgt nach der verlegten Grundrisslinie.

30 m EP ......................... GP ............................

03.02.1.8 Druckrohr Kunststoff vorhalten

vorbenanntes Druckrohr vorhalten.

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen
Abrechnung nach Grundrisslinie.

4 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02.1  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

03.02.2   Bereich   Erdarbeiten
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03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2.1 Aufnehmen und Zwischenlagern von Pflastersteinen

Schonender Rückbau von wiederzuverwendenden Bauteilen,
wie Pflastersteinen oder Platten, einschließlich sortenreiner
Aufnahme, sowie ordnungsgemäßer Zwischenlagerung auf der
Baustelle oder an vom Auftraggeber benannter Stelle.

Entfernung zur Lagerstelle ca. 30m

Schutz der Materialien vor Beschädigung und Verschmutzung
bis zur Wiederverwendung.

Pflasterfläche: ca. 35m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.2.2 Aufnehmen und Zwischenlagern von Unterbau Pflastersteinen

Schonender Rückbau von dem Unterbau aus Splitt u.
Mineralgemisch unter den vorgenannten Pflasterflächen
einschließlich sortenreiner Aufnahme, sowie ordnungsgemäßer
Zwischenlagerung auf der Baustelle oder an vom Auftraggeber
benannter Stelle.

Entfernung zur Lagerstelle ca. 30m

Pflasterfläche Unterbau: ca. 35m²

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.2.3 Oberboden abtragen, Materialklasse BM‑F1, nicht gefährlicher Abfall

Oberboden im Bereich des Neubaus der Eingänge am
Betriebgebäude abtragen, H: Bis max. 1,0 m u.
Geländeoberkante

60 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.4 Aushub seitlich lagern

Vorbeschriebenen Aushub für die Hinterfüllung der
Arbeitsräume seitlich lagern.

Bei der Zwischenlagerung und dem Einbau, insbesondere der
gemischtkörnigen Bodenmaterialien, ist der Empfindlichkeit
gegenüber Vernässung und Eintrag dynamischer Energie
Rechnung zu tragen.
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03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Lagerung des Aushubs auf trockenem Untergrund, Schutz
des Bodenmaterials vor Durchnässung

· Kein Befahren des Lockerbodens durch schwere
Baustellenfahrzeuge

60 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.5 Abtragen von unterer Auffüllung, Materialklasse BM‑0, nicht gefährlicher Abfall

wie vorbeschrieben, H: Bis max. 2,0 m u. Geländeoberkante

60 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.6 Abtragen von unterer Auffüllung, Materialklasse BM‑0, nicht gefährlicher Abfall

wie vorbeschrieben, H: Bis max. 2,50 m u. Geländeoberkante

30 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.7 Aushub seitlich lagern

Aushub wie vorbeschrieben für die Hinterfüllung der
Arbeitsräume seitlich lagern.

90 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.8 Baugrubensicherung gemäß DIN 4124

Herstellen der Baugrubensicherung entsprechend den
Anforderungen der DIN 4124

Maße der Fläche: ca. 45 m²
Umfang: ca. 30 m
Sohlen tiefe: bis ca. 2,50 m unter OK Gelände

Leistungsumfang:

· Herstellung der Baugrube unter Einhaltung aller
Sicherheitsanforderungen gemäß DIN 4124, einschließlich
Sicherstellung ausreichender Arbeitsräume sowie
standsicherer Böschungen.

· Ausbildung der Baugrubenböschungen in den anstehenden
sandigen Bodenverhältnissen mit einem Böschungswinkel
von ß = 45°.

· Laufende Kontrolle der Standfestigkeit der Böschungen
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03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
während der gesamten Erdarbeiten.

· Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung gegen Abrutschen,
Aufweichen oder Nachfall von Bodenmaterial.

· Bereitstellung aller erforderlichen Geräte, Hilfsmittel und
Nebenleistungen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.2.9 Bodenaushub in Handschachtung, lösen laden

Bodenaushub in Handschachtung zur Vertiefung der Baugrube
und für Dämm- und Abdichtungsarbeiten am Bauwerksockel
herstellen.

Boden lösen und auf Fahrzeug des AN laden,
mit einseitig geböschten Wänden, ggf. mit Behinderung durch
Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel sowie
bestehende Kellerlichtschächte.
Der Bauwerkssockel ist nach Freilegung grob abzubürsten,
anfallendes Erdmaterial ist zu entsorgen.

Tiefe bis ca. 0,50m unter Baugrubensohle.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle

Diese Position wird nur vergütet, wenn sie auf
besondere Anweisung der Bauleitung angeordnet wird und
ein Einsatz von Geräten und Maschinen aufgrund der
besonderen Lage der Hindernisse nicht möglich ist.

8 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.10 Verfüllung Arbeitsraum Fundamente, Material seitl. gelagert

Verfüllung Arbeitsraum Baugrube mit seitlich gelagertem
Aushubmaterial BM-F1 u. BM-0.

Einbauhöhe bis ca. 2,50m

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen, Ausführung im Bereich
der neuen Fundamente.

45 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.11 Hinterfüllen Kelleraußenwand

Bauwerk mit geschützter Abdichtung schichtenweise mit seitlich
gelagertem Aushub hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 2,50 m.

30 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2.12 Boden einbauen Baugrube (unter Sohlplatte)

Bauwerk mit geschützter Abdichtung schichtenweise mit seitlich
gelagertem Aushub hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 2,50 m.

15 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.13 Baugrubensohle planieren u. verdichten

Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten mit
geeignetem Gerät, Ausführung gemäß Baugrundgutachten.
Überschüssiges Material entsorgen.

Bodenklasse: 3-4

60 m² EP ......................... GP ............................

03.02.2.14 Boden lösen, entsorgen, Graben Kanal T bis 1,00m

Boden der Gräben für Abwasserkanäle des Gebäudes,
Bodenklasse 3-4 DIN 18300, Aushubtiefe bis 1,00m,
Sohlenbreite der Gräben
über 0,60m bis 0,80m, profilgerecht lösen,
Aushub laden und abfahren, der Beseitigung (Deponierung)
zuführen, die Gebühren der Beseitigung werden vom AN
übernommen, Boden ist kein schadstoffbelasteter nicht
gefährlicher Abfall, nicht überwachungsbedürftig,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich.

15 m EP ......................... GP ............................

03.02.2.15 Boden lösen, entsorgen, Graben Kanal T 1,00-1,75m

Boden der Gräben für Abwasserkanäle wie vor, jedoch
Aushubtiefe über 1,00 m bis 1,75m,
Sohlenbreite der Gräben über 0,60m bis 0,80m.

15 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 107



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2.16 Rohrleitung Hinterfüllen/Überschütten

Rohrleitungen mit vom AN geliefertem Sandboden hinterfüllen
und überschütten einschl. Stoffe verdichten,
Einbauhöhe bis 0,30m über Rohrscheitel.

Vergütung nach m³ - eingebautem Boden, nach Aufmaß vor Ort
an Abtragprofilen, Bereich außerhalb Baugrube.

10 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2.17 Ver- und Entsorgungsleitungen sichern bis DN150

Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser/Heizung/Elt),
sichern, verschiedene Materialien, bis DN 150, Länge
der Sicherungsstrecke über 3 bis 5 m, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m.
Auszuführen im Fundamentbereich

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02.2  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

03.02.3   Bereich   Entwässerungskanalarbeiten Regenwasser außerhalb Gebäude

03.02.3.1 KG Rohr mit Steckmuffen, DN 150

KG Rohr mit Steckmuffen, DN 150, Farbe grün,
mit Lippenabdichtung nach DIN 4060, verlegen

Rohrmaterial bestehend aus mineralverstärktem
Polypropylen. Abflußrohrsystem heißwasser-
beständig und gemäß DIN 4102, B2.
Rohre und Formteile verfügen über eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung und sind als Grundleitung für die
Erdverlegung zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und
zwischen Rohren und Formteilen sind
Aufsteckmuffen zu verwenden.
Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom
Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen.
Bei der Planung und Verlegung des
Rohrsystems sind unter anderem folgende
DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten:
DINEN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, DIN 4102

25 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.3.2 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200

25 m EP ......................... GP ............................

03.02.3.3 Bogen für Abwasserleitung, KGB DN 150/45°

Bogen für Abwasserleitung, KGB DN 150/45°

8 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.4 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 200/45°

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200/45°

6 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.5 Bogen als Zulage für Abwasserleitung, KGB DN 150/30°

Bogen als Zulage für Abwasserleitung KG2000, KGB DN
150/30°

8 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.6 Abzweig als Zulage für Abwasserleitung, KGEA DN 150/150/45°

Abzweig als Zulage für Abwasserleitung, KGEA DN 150/150/45°

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.7 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
125/125/45°

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
125/125/45°

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.8 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200/200/45°

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200/200/45°

        Übertrag: ................................
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Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.9 Reduzierstück als Zulage für Abwasserleitung, HT 200/150

Reduzierstück als Zulage für Abwasserleitung, HT 200/150

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.10 Reduzierstück als Zulage für Abwasserleitung, KGR 150/125

Reduzierstück als Zulage für Abwasserleitung, KGR 150/125

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.11 Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss während der
Bauzeit) als Zulage für Abwasserleitung, KGM
DN200

Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluß während der
Bauzeit) als Zulage für Abwasserleitung aus KG2000, KGM
DN200

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.12 Anschluss an Bestandsleitung DN150

Anschluss der vorbeschriebenen Abwasserleitungen an
Bestandsleitungen DN150

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.13 Anschluss an Schachtbauwerk aus Beton

wie vorbeschreiben, jedoch als Anschluss an ein
Schachtbauwerk aus Beton

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.3.14 Revisionsschacht Kunststoff DN400

Einbau eines Revisionsschacht DN400 für vorbeschriebene
Abwasserleitungen

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Betriebsgebäude

Erd-u. EntwässerungskanalarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  03.02.3  

  Entwässerungskanalarbeiten Regenwasser außerhalb Gebäude, Netto: ...............................
    

03.02.4   Bereich   Stundenlohnarbeiten

03.02.4.1 Spezialbaufacharbeiter

Spezialbaufacharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

03.02.4.2 Baufachwerker

Baufachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

03.02.4.3 Helfer/-in

Helfer/-in.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02.4  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03.02

 
  Erd-u. Entwässerungskanalarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03.03   Bereich   Beton- und Stahlbetonarbeiten

03.03.1   Bereich   Gründung

03.03.1.1 Magerbeton als Sauberkeitsschicht C12/15, 5cm

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton flügelgeglättet, aus
unbewehrtem Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C12/15,
in einer Stärke von ca. 5cm liefern und unter Sohlplatten und
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Übertrag: ................................
Sohlplattenverstärkungen usw.,
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung waagerecht
einbauen.

Seitenschalung wird nicht vergütet.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

10 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.2 Magerbetonauffüllung C15/20, b/h = ca. 70/150cm

Auffüllung aus Ortbeton flügelgeglättet, aus unbewehrtem Beton
nach DIN EN 206 und DIN 1045, C15/20, unter
Streifenfundamenten gemäß Planung liefern und einbauen.

Seitenschalung wird gesondert vergütet.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

10 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.1.3 Seitenschalung der Magerbetonauffüllung

Raue Seitenschalung zweiseitig für vorbeschriebene
Magerbetonfüllung
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

27,6 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.4 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30, b/h = ca. 0,50 / 0,80 m

Streifenfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.

Breite ca. 0,50m, Höhe ca. 0,80m ,
Ausführung gemäß Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschließlich aller Nebenleistungen.
Baugrund gemäß Gutachten, Gründungsdruck 280 kN/m²

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos. S-01

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude
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Übertrag: ................................

7,3 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.1.5 Seitenschalung der Fundamente

Raue Seitenschalung für vorbeschriebene Fundamente
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

20 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.6 Trennschicht Kunststofffolie, 2-lagig

Trennschicht aus 2-lagiger Kunststofffolie, 0,3 mm stark, Stöße
überlappen,auf Dämmung verlegen, einschl. Mehraufwand für
Randeinfassungen.

Abrechnung nach belegter Fläche

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

10 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.7 Normalbeton C 25/30, XC3, WF für Sohlplatte, d = 20cm

Ortbeton Bodenplatte, d= 20 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC3
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Baugrund gemäß Gutachten, Bettungsmodul ks = 20 MN/m³

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos F-01, Pos F-02

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude
Überwachungsklasse: 1

2 m³ EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.03.1.8 Seitenschalung Sohlplatte

Raue Seitenschalung für vorbeschriebene Sohlplatte
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

7 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.9 Anschlussbewehrung an Bestandssohle

Anschlussbewehrung in bestehender Sohlplatte herstellen
mittels Klebedübel und Gewindeankerstangen.

Einschließlich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmaßnahmen, Haftbrücken und erforderlicher
Ergänzungsmörtel.

Abrechnung je Stück

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

8 St EP ......................... GP ............................

03.03.1.10 Abreiben Frischbetonoberfläche

Abreiben der Frischbetonoberfläche an der Oberseite
waagerechter Bauteile, zur Aufnahme einer Abdichtung.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

10 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.11 Fugenband Wand/Sohlenbereich herstellen

Fugenband Wand/Sohlenbereich herstellen

50 m EP ......................... GP ............................

03.03.1.13 Bewegungsfuge mit elastischem Fugenabschlussband
zw. Betonsohle und Bestandswänden

Herstellen einer Dehnungsfuge zwischen der neuen
Stb.-Sohlplatte und den Bestandswänden.

Lieferung und fachgerechter Einbau eines dauerelastischen
Fugenabschlussbands aus PVC-P/NBR oder gleichwertigem
Material.
· Zulassung: Nach DIN 18541, DIN 18197, mit allgemeinem

bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
· Profilbreite: 200mm
· Befestigung und fachgerechte Fixierung während Betonage
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Übertrag: ................................
· Alle Stöße verschweißen, erforderliche Formteile (Ecken,

T-Stücke) verwenden
· Montage durch geschultes und zertifiziertes Fachpersonal
· Schutz der Fuge und des Materials bis zum Einbetonieren
· Sicherstellung der Trennung der Bewehrung zwischen den

Platten
· Dokumentation der ordnungsgemäßen Montage

Abrechnung: nach laufendem Metern hergestellter,
abgedichteter Bewegungsfuge

10 m EP ......................... GP ............................

03.03.1.14 Bewegungsfuge abdichten durch Verstärken Metallband Stahl niro

Abdichtung über Bewegungsfugen, durch Verstärken, DIN
18195-8, Fugentyp I, in Böden, Fugenbreite bis 10 mm, Breite
der Verstärkung 300 mm, aus Metallbändern aus
nichtrostendem Stahl, kalottengeriffelt, Dicke 0,05 mm.

10 m EP ......................... GP ............................

03.03.1.15 Horizontal- und Vertikalarbeitsfugen schließen

Horizontal- und Vertikalarbeitsfugen schließen

50 m EP ......................... GP ............................

03.03.1.16 Schließen Arbeitsfugen Fugenblech

Arbeitsfugen druckwasserdicht schließen.
Einbau eines zugelassenen Fugenblechs aus verzinktem Stahl
bzw. Edelstahl gemäß Herstellerangaben.

Fugenblech mittig in der Arbeitsfuge verankern, Überlappungen
fachgerecht verbinden, Befestigung und Fixierung einschl. aller
Nebenleistungen. Ausführung gemäß statischer und
abdichtungstechnischer Vorgaben, druckwasserdicht nach
geltenden Regelwerken.

15 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 115



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Beton- und StahlbetonarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.1.17 Maueranschlussschiene zum Einbetonieren

Maueranschlussschiene zum Einbetonieren, zur Befestigung
von Mauerwerk mit Maueranschlussankern, aus nichtrostendem
Stahl 1.4571/1.4401 mit Vollschaumfüllung, Einzellänge
2500mm, Belastung Z/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern
und gemäß Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers
an der Schalung befestigen.

5 m EP ......................... GP ............................

03.03.1.18 Normalbeton C 25/30, XC3, für Kellerfenster, d = 30cm

Ortbeton für das Schließen von Kellerfenstern, d= 30 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC3
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Baugrund gemäß Gutachten, Bettungsmodul ks = 20 MN/m³

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Bauteil: Kellerwände Betriebsgebäude

0,6 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.1.19 Schalung der Fensterschließung

Raue Seitenschalung für vorbeschriebene Fensterschließung im
Bereich der bestehenden Kellerwände
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Kellerwände Betriebsgebäude

4 m² EP ......................... GP ............................

03.03.1.20 Füllbeton C12/15, X0, liefern und einbauen

Füllbeton C12/15, X0, liefern und einbauen in Übergang zu
Keller Bestand

5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03.1  

  Gründung, Netto: ...............................
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03.03.2   Bereich   Erdgeschoss u. Obergeschoss

Vorbemerkungen Betonarbeiten

Betonarbeiten
Die Betonage der Stahlbetonstützen mit einer Gesamthöhe von
ca. 8,10m erfolgt in insgesamt drei Betonierabschnitten.
Hierdurch ergeben sich besondere Anforderungen an
Arbeitsvorbereitung, Ausführung, Betonagefolgen und
Bauteilanschlüsse.

Folgende Punkte sind bei der Herstellung zwingend zu
berücksichtigen:

· Herstellung geeigneter Arbeitsfugen gemäß DIN EN 13670
und DIN 1045-3, einschließlich Vorbereitung der
Fugenflächen, Reinigung, Aufrauen, ggf. Haftbrückenauftrag
sowie Sicherstellung der Tragfähigkeit und Dichtheit der
späteren Fuge.

· Betonagefolge und Abschnittsgrenzen sind so festzulegen,
dass die Standsicherheit aller Bauteile jederzeit
gewährleistet sind.

· Einbau von Fugenblechen / Fugenbändern /
Injektionsschläuchen gemäß Planung zur Sicherstellung des
geforderten Wasser- und Dichtigkeitsschutzes.

· Betonkonsistenz, Liefermengen und Betonförderung sind auf
die Abschnittsgrößen abzustimmen.

· Zeitliche Abfolge der Abschnitte gemäß Bauablaufplan
einhalten; notwendige Erhärtungs- und Ausschalfristen
zwischen den Abschnitten sind zu beachten.

· Schutz des frischen Betons vor Witterungseinflüssen und
Erschütterungen zwischen den Betonierabschnitten.

Alle Leistungen gelten einschließlich sämtlicher
Nebenleistungen, die für eine technisch einwandfreie Betonage
in drei Abschnitten erforderlich sind.

Umbauhinweis: Beim Anschluss von Bestandsbeton an
Neubeton sind tragfähige, kornraue Kontaktflächen
herzustellen, die vorhandene Bewehrung freizulegen und
kraftschlüssig einzubinden sowie alle Arbeitsfugen mit
Fugenblech und ggf. Injektionsschlauch druckwasserdicht
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Übertrag: ................................
auszubilden. Eine ordnungsgemäße Verdichtung,
Nachbehandlung und Dokumentation der Anschlussdetails ist
sicherzustellen.

Die Betonierarbeiten sind über Gerüsthilfskonstruktionen
anzufertigen.

03.03.2.1 Ortbeton-Stütze 30/30cm, C 25/30, XC1, EG u. OG

Ortbeton-Stütze 30/30cm, Erdgeschoss u. Obergeschoss
in 3 Betonierabschnitten herstellen.

Stütze Außenwand,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
einschließlich ggf. erforderlicher Korngrößenabstufungen bei
der Betonlieferung, Schalung und Bewehrung werden gesondert
vergütet,

Länge/Höhe gesamt: ca. 8,10m

Statik: Pos. 1-S-01, Pos. 1-S-02

2 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.2 Schalung Stützen 30/30cm

Schalung Stützen 30/30, vierseitig,
Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit Mörtel,
zur Herstellung der Stützen in 3 Betonierabschnitten.

21 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.3 Ortbeton-Wand, d= 30cm, C 25/30, XC1, EG u. OG

Ortbeton-Wand, d= 30cm, als Außenwand Erdgeschoss u.
Obergeschoss,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 8,10m,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Statik: Pos. E-W-01, Pos. E-W-02, Pos. 1-W.01, Pos. 1-W.02

6 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.03.2.4 Schalung Wand, d= 30cm

Schalung Wand, d= 30cm wie vorbeschrieben zweiseitig
herstellen.

38 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.5 Ortbeton-Wand, d= 24cm, C 25/30, XC1, EG u. OG

Ortbeton-Wand, d= 24cm, als Außenwand Erdgeschoss u.
Obergeschoss,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 5,05m,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Statik: Pos. E-W-03, Pos. E-W-04

3,3 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.6 Schalung Wand, d= 24cm

Schalung Wand d= 24cm wie vorbeschrieben zweiseitig
herstellen.

14 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.7 Ortbeton-Stütze 24/50cm, C 25/30, XC1, OG

Ortbeton-Stütze 24/50cm, Obergeschoss
herstellen.

Stütze innen, Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet,
Länge/Höhe gesamt: ca. 4,90m

Statik: Pos. 1-S-03

0,6 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.8 Schalung Stütze 24/50cm

Schalung Stütze 24/50, wie vorbeschrieben vierseitig herstellen.

7,3 m² EP ......................... GP ............................
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03.03.2.9 Ortbeton-UZ, 24/100cm, C 25/30, XC1, OG

Ortbeton-Unterzug, b/h= 24/100cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Einbau im Obergeschoss des Betriebsgebäudes, Arbeitshöhe
bis ca. 5,00m über OKFF OG

Statik: Pos. 1-U-01

1,2 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.10 Schalung UZ, 24/100cm

Schalung Ortbeton-Unterzug b/h= 30/30cm wie vorbeschrieben
herstellen.

4,5 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.11 Ortbeton-UZ, 24/80cm, C 25/30, XC1, OG

Ortbeton-Unterzug, b/h= 24/80cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Arbeitshöhe bis ca. 5,00 m über OKFF EG

Statik: Pos. 1-U-02

1,1 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.12 Schalung UZ, 24/80cm

Schalung Ortbeton-Unterzug b/h= 24/80cm wie vorbeschrieben
herstellen.

8,48 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.03.2.13 Ortbeton Schrägträger, 24/40cm, C 25/30, XC1, OG

Ortbeton-Schrägträger, b/h= 24/40cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-03

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.14 Schalung Schrägträger, 24/40cm

Schalung Ortbeton-Schrägträger b/h= 24/40cm wie
vorbeschrieben herstellen.

4 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.15 Ortbeton-Wand, d= 24cm, C 25/30, XC1, OG Dach

Ortbeton-Wand, d= 24cm, als Innenwand Obergeschoss Dach,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.
Stb.-Wand auf bestehender Stahlbetonwand bis
zur Höhe von +8,41.

Wandhöhe neu: ca. 0,75m,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Statik: Pos. 1-W.05

0,9 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.16 Schalung Wand, d= 24cm

Schalung für vorgenannten Ortbeton-Unterzug,
b/h= 30/49cm, Statik-Position 1.1.0 + 1.2.0,
Schalung geschraubt, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen,

7,5 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.03.2.17 Arbeitsfugenband zwischen Wänden

Arbeitsfugenband zwischen Wänden herstellen.

15 m EP ......................... GP ............................

03.03.2.18 Ortbeton C 25/30, XC1, für Deckenplattenerweiterung, d = 16cm, OG

Ortbeton Deckenplatte, d= 16 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC1
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos E-D.01

1 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.2.19 Seitenschalung der Deckenplattenerweiterung

Seitenschalung für vorbeschriebene Deckenplatte nach 
Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und
abbauen, einschl. der erforderlichen Anzahl von
Betonierabschnitten.

Ausführung im Bereich der Decke des Obergeschosses im
Betriebsgebäude, Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m über OKFF EG
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Übertrag: ................................

7 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.20 Anschlussbewehrung Deckenplattenerweiterung

Anschlussbewehrung in bestehender Deckenplatte herstellen
mittels Klebedübel und Gewindeankerstangen,
einschließlich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmaßnahmen, Haftbrücken und erforderlicher
Ergänzungsmörtel.

Abrechnung je Stück

4 St EP ......................... GP ............................

03.03.2.21 Ergänzung Stahlbetondach h=25cm 

Ortbeton Deckenplatte, d= 25 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC2
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

Statik: Pos 1-D.01, Pos 1-D.02

12 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.2.22 Schalung Stahlbetondach

Schalung herstellen, zur Betonage des Stahlbetondaches
werden Gerüstkonstruktionen als Schalgerüste zur Hilfe
genommen (bauseits vorhanden). Diese Position umfasst die
Schalung sämtlicher Einfassungen, Seitenflächen und übriger
Elemente.

10 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2.23 Aussparung Stahlbetondach, 25cm, 1,00 x 1,50m

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. sämtl. Schalarbeiten. Nach
erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schließen.

Deckenplattendicke: bis 25cm
Abmessung: ca. 1,00 x 1,50m
einschl. Schalung und Bewehrung

1 St EP ......................... GP ............................

03.03.2.24 Anschluss Bestandsbeton an Neubeton

Anschlussflächen am Bestandsbeton wie folgt herstellen:
· Beton bis auf tragfähigen, kornrauen Untergrund abtragen
· lose Bestandteile entfernen
· Kontaktflächen reinigen
· Vorhandene Bewehrung freilegen, entrosten und gemäß

statischer Vorgabe kraftschlüssig in den Neubeton
einbinden.

Einschließlich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmaßnahmen, Haftbrücken und erforderlicher
Ergänzungsmörtel.

Anschluss der neu herzustellenden Betonsohlen in den
Duschräumen an die Bestandssohle bzw. an die
Bestandsfundamente mittels Bewehrungsanker mit
Klebedübeln, Ankerdurchmesser 8 mm, e = 40 cm
Abrechnung nach Meter anzuschliessender Sohlplatte
Ausführung nur nach gesonderter vorheriger Anweisung
durch den AG

5 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.2.25 Anschlussbewehrung in bestehender Sohlplatte herstellen

Anschlussbewehrung in bestehender Sohlplatte herstellen
mittels Klebedübel und Gewindeankerstangen,
je Stütze 4 Stück, Abrechnung je Stück

Einschließlich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmaßnahmen, Haftbrücken und erforderlicher
Ergänzungsmörtel.

8 St EP ......................... GP ............................

03.03.2.26 Verankerung Stahl

Verankerung aus Profilstahl, BSt IV
Einzellänge ca. 60cm
Durchmesser 20mm

Einbaustelle nach Angabe der Bauleitung, Verankerung mit
quellfähigem Mörtel vergossen (C25/30-Qualität).

8 St EP ......................... GP ............................

03.03.2.27 Schließen Arbeitsfugen Fugenblech

Arbeitsfugen druckwasserdicht schließen.
Einbau eines zugelassenen Fugenblechs aus verzinktem Stahl
bzw. Edelstahl gemäß Herstellerangaben.

Fugenblech mittig in der Arbeitsfuge verankern, Überlappungen
fachgerecht verbinden, Befestigung und Fixierung einschl. aller
Nebenleistungen. Ausführung gemäß statischer und
abdichtungstechnischer Vorgaben, druckwasserdicht nach
geltenden Regelwerken.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03.2  

  Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...............................
    

03.03.3   Bereich   Attika

03.03.3.1 Ortbeton-ÜZ, 30/45cm, C 25/45, XC3, Attika

Ortbeton-Überzug, b/h= 30/45cm, Attika umlaufend

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC3,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-01

2,2 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.3.2 Schalung ÜZ, 30/45cm

Schalung Ortbeton-Überzug Attika 30/45cm, wie
vorbeschrieben herstellen.

18 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03.3  

  Attika, Netto: ...............................
    

03.03.4   Bereich   Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse

03.03.4.1 Baustahl B 500 A - Stabstahl

Baustahl B 500 A der Ortbetonbauteile in allen
Stärken liefern und nach Zeichnung und Angabe durch
den Statiker bzw. den Abnahmebeamten schneiden,
biegen, verlegen und ordnungsgemäß verflechten. Die
Bewehrung ist durch Abstandshalter und
erforderlichenfalls durch
Montageblöcke in die richtige Lage zu bringen, ohne dass diese
Maßnahme gesondert vergütet wird.

6 t EP ......................... GP ............................

03.03.4.2 Baustahl B 500 A - Mattenstahl

Baustahl B 500 A wie vor beschrieben, liefern
und verarbeiten.

8 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03.4  

  Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse, Netto: ...............................
    

03.03.5   Bereich   Stundenlohnarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.5.1 Spezialbaufacharbeiter

Spezialbaufacharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

03.03.5.2 Baufachwerker

Baufachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

03.03.5.3 Helfer/-in

Helfer/-in.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03.5  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03.03

 
  Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03.04   Bereich   Maurer- und Abdichtungsarbeiten

03.04.1   Bereich   Erdgeschoss u. Obergeschoss

03.04.1.1 Mauerwerk Außenwand nicht tragend KS, 24cm

Mauerwerk KS für Außenwände nicht tragend, für späteren
Putzauftrag,

Mauerwerksdicke 24cm
Höhe bis 3,12m, Ausführung im Erd- und Obergeschoss

- Steinart: Kalksandstein
- Steintyp: Planelement KS

Bauteil: Außenwände Betriebsgebäude

15 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.1.2 Mauerwerk in Teilflächen nicht tragend D 24cm

Mauerwerk nicht tragend in Teilflächen zur Schließung von
Fensteröffnungen in den Fassadenbereichen, einschließlich der
erforderlichen Schnitte und Ausmörteln der Anschlussfugen.

KS-Mauerwerk wie vorg. Pos., in 24cm Stärke.

Fensteröffnungen bis 1,50 x 2,50m

5 m² EP ......................... GP ............................

03.04.1.3 Mauerwerk stumpfstoß anschließen D 24cm

Mauerwerk mit Stumpfstoß an vorhandene Wand aus Beton
bzw. Mauerwerk anschließen mit Dübelanker, korrossionsfreier
Anker für Anschluss von Mauerwerk (Stumpfstoßanker) beim
Aufmauern in vorhandenes Bauteil aus Beton/Mauerwerk
eindübeln, Mauerwerksdicke über 11,5 bis 24 cm.

25 m EP ......................... GP ............................

03.04.1.4 Anschluss Mauerwerkswände D 11,5-24cm an Stb.-Wände/Stützen

Anschluss von Mauerwerkswänden, Mauerwerksdicke über
11,5 bis 24cm, an Stahlbetonwände oder Stützen mittels
Einlegen eines für Halfen-HMS Schienen geeigneten
Stumpfstoßankers in jede Lagerfuge und sattes Ausmörteln
der Anschlussfuge mit Mauermörtel MG IIa

37 m EP ......................... GP ............................

03.04.1.5 Schlitz herstellen B 10-15cm T 10-15cm

Schlitz beim Aufmauern herstellen, in Wandfläche, Untergrund
Kalksandsteinmauerwerk, Schlitzbreite über 10 bis 15cm,
Schlitztiefe über 10 bis 13cm, Höhe bis 3,00m

10 m EP ......................... GP ............................

03.04.1.6 Schlitz wie vor, B 25-30cm

Schlitz beim Aufmauern herstellen, wie vor, jedoch
Schlitzbreite über 25 bis 30cm

10 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.1.7 Schlitz schließen B 10-15cm

Schlitz schließen mit Mörtel MG II a, 2-seitig überspannen mit
Rippenstreckmetall, Schlitzbreite über 10 bis 15cm, Schlitztiefe
über 10 bis 13cm, Höhe bis 3,00m, Ausführung in Wandfläche,
Untergrund Mauerwerk

10 m EP ......................... GP ............................

03.04.1.8 Schlitz schließen wie vor, B 25-30cm

Schlitz schließen wie vor, jedoch
Schlitzbreite über 25 bis 30cm

10 m EP ......................... GP ............................

03.04.1.9 R-Mörtel, Ausgleich von unebenem Mauerwerk

Reinigen und egalisieren einer unebenen Mauerwerksfläche im
Innenbereich zur Herstellung einer ebenen, tragfähigen und
haftfähigen Unterlage. Lose Bestandteile und nicht tragfähige
Mörtelreste sind vollständig zu entfernen.

Oberfläche mit geeigneter Haftbrücke (z. B.
Zementhaftschlämme oder Spritzbewurf) vorbehandeln.
Anschließend Auftragen eines zementgebundenen,
schwindarmen Reparatur- bzw. Ausgleichsmörtels (mindestens
Mörtelklasse CS IV nach DIN EN 998-1 bzw. R3 nach DIN EN
1504-3) in einer Schichtdicke von 10 mm bis max. 50 mm, je
nach Unebenheit.

Oberfläche planeben und frei von Graten, Vertiefungen und
Ausblühungen ausführen, Ebenheitstoleranzen = 2 mm auf 1 m
einhalten.
Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben, insbesondere zu
Untergrundvorbereitung, Mischungsverhältnis und Aushärtung.

Inklusive:
· Lieferung sämtlicher Materialien und Hilfsstoffe
· Entfernen loser und schadhaft gewordener Bestandteile
· Aufbringen der Haftbrücke
· Glätten und Nachbearbeiten der Oberfläche
· Entsorgung des entfernten Materials

20 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.1.10 Stellenweise Ausbessern mit R-Mörtel aus vorg. Position

Stellenweise ausbessern mit Reparaturmörtel und/oder
Ausgleichsspachtel, wie in vorg. Position beschrieben.

Kleinflächen von ca. 20x20cm bis 30x30cm, größere Stellen
werden flächenweise in vorg. Position vergütet.

6 m² EP ......................... GP ............................

03.04.1.11 Trennschnitte  Mauerwerk, Tiefe 24cm

Vertikale Trennschnitte im vorh. Mauerwerk herstellen,
senkrecht, für Teilabbruch von Wandflächen, in einer Tiefe von
ca. 24cm, Schnitthöhe ca. 2,50 m von OK Sohle bis UK
Abfangung.

Die Schnittflächen sind gerade und eben herzustellen für
späteren bauseitigen Putz- oder Spachtelauftrag. Die
betroffenen Wände werden bauseits geputzt oder gespachtelt.

Abrechnung nach Meter Wandhöhe einseitig und einmalig je
Wand

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.1  

  Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...............................
    

03.04.2   Bereich   Verblendmauerwerk

03.04.2.1 Verblendermauerwerk 11,5cm wie Bestand

Verblendmauerwerk aus Vormauerziegeln/Klinkern wie
Bestand, Dicke 11,5cm, mit Luftschicht und Dämmung,
Dämmung wird gesondert vergütet, Schalenabstand 110 mm,
gemäß DIN 1053 / DIN EN 1996 und DIN 18330 herstellen.

Mauermörtel M5 DIN 18580,
Trassanteil im Bindemittel: 20–40 %.

Ziegelart: KMz
Druckfestigkeitsklasse: 28
Rohdichteklasse: 2,0
Format: NF
Gehalt an löslichen Salzen: S3
Netto-Trockenrohdichte: größer / gleich 1900 kg/m³

Vormauerziegel/Klinker frostbeständig,
Maße Ziegel LxBxH: 240x115x71 mm

Arbeitshöhe bis ca. 3,00m
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leistungsumfang:
· Lieferung und Einbau der Verblender in der angegebenen

Format und Qualität
· Farbe wie Bestand, Rotton nach Herstellerfarbkarte (Wahl

AG)
· Mauerwerk im Läuferverband herstellen
· Fugenausbildung gemäß Planung
· Ausbildung von Ecken, Pfeilern, Laibungen und Anschlüssen
· Reinigung der Sichtflächen nach Fertigstellung
· Schutz der fertigen Sichtflächen während der Bauzeit

Gewähltes Produkt:

‘...............................................................................................‘
(Bieterangabe)

20 m² EP ......................... GP ............................

03.04.2.2 Verblendermauerwerk 11,5cm in Kleinflächen

Verblendmauerwerk wie vorbeschrieben, jedoch in Kleinflächen
von ca. 0,50 bis 1,00m².

1 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.04.2.3 Drahtanker für 2-schaliges Mauerwerk

Drahtanker DIN 1053-1 für 2-schaliges Mauerwerk der
Außenwände, beim Aufmauern in Hintermauerung einlegen,

Höhe über Gelände bis ca. 3,00m, Schalenabstand 110 mm.
Anzahl pro qm Wandfläche: nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung.

Durchmesser: 5 mm
An allen freien Rändern (Öffnungen, Gebäudeecken,
Dehnungsfugen, oberer Schalenrand) zusätzlich drei
Anker je m Randlänge.

Inklusive zusätzlicher Ankerbefestigungen im Bereich von
Öffnungen usw.

20 m² EP ......................... GP ............................

03.04.2.4 Verzahnung Verblendermauerwerk 11,5cm

Verblendmauerwerk der Vorpositionen mit bestehendem
Verblendmauerwerk der Bestandswände verzahnen.

7,5 m EP ......................... GP ............................

03.04.2.5 Verfugung Verblendmauerwerk wie Bestand

Verfugen des Sichtmauerwerks im Läuferverband nach
ausreichender Ansteifung des Mörtels, Fugen sauber
auskratzen und wie Fugentyp Bestand herstellen.

Verwendung eines werksgemischten, frostbeständigen
Vormauermörtels MG IIa / MG III, Farbton nach Wahl des AG
aus Herstellerfarbkarte. Trassanteil im Bindemittel: 20–40 %

Sichtflächen reinigen und vor Verschmutzung schützen.
Mauerwerkshöhe bis ca. 3,00m
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

64,4 m EP ......................... GP ............................

03.04.2.6 Stoßfugenlüfter

Liefern und Einbauen von Stoßfugenlüftern zur Hinterlüftung
des zweischaligen Mauerwerks. Lüfterelemente aus
UV-beständigem, witterungsfestem Kunststoff, farblich passend
zum Verblendmauerwerk. Einbau gemäß Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik.

Ausführung:
· Stoßfugenlüfter in Fugen 30cm über Geländeoberkante

anordnen.
· Regelabstand: ca. 500 mm (bzw. gemäß Planung).
· Lüfterelemente bündig und lotgerecht in die Stoßfuge

einsetzen.
· Mörtelfreie Ausbildung der Stoßfuge im Bereich der Lüfter.
· Schutz gegen das Eindringen von Insekten und Kleintieren

durch integrierte Gitterstruktur.
· Material: witterungsbeständiger Kunststoff, frost- und

UV-beständig.

15 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.04.2.7 Einbau von Dehnfugen / Dichtbändern

Einbau von Dehnfugen im Verblendmauerwerk gemäß Planung
und DIN 18330.

Fugen lot- und fluchtgerecht ausbilden, Fugenflanken reinigen
und mit geeignetem Hinterfüllmaterial hinterfüllen.
Einbringen eines elastischen, UV-beständigen Dichtstoffs,
Farbton nach Wahl des AG,
passend zum Verblendmauerwerk.
Anschlüsse sauber ausbilden, angrenzende Sichtflächen
schützen und nach Fertigstellung reinigen.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.2  

  Verblendmauerwerk, Netto: ...............................
    

03.04.4   Bereich   Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung 

03.04.4.1 Fassadendämmung Mineralwolle, d=80mm

Wärmedämmung mit Luftschicht für 2-schalige Außenwand,

aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
einlagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035
W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 80 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker.

20 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4.2 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, aus Bitumenbahnen.

Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 17,5 bis 30 cm

Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, für Anschluss an
Boden- und Außenwandabdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebäude

10 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 134



 
 

Leistungsverzeichnis Kläranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

            
03 RohbauLV

03 Titel Betriebsgebäude

Maurer- und AbdichtungsarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.4.3 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Verblendermauerwerk Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, Auflagerflächen mit Mörtel MG
III abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 11,5 bis 30 cm
cm, Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, für Anschluss an
Boden- und Außenwandabdichtung.

10 m EP ......................... GP ............................

03.04.4.4 Z Folie

Z-Folie aus UV-beständigem, bitumenverträglichem Kunststoff,
Stärke gemäß Herstellerangaben.

Einbau in die Verblendschale, Folie mit ausreichender
Überdeckung in die Hintermauerwerksfuge einlegen, lot- und
fluchtgerecht ausrichten und mit Mörtel kraftschlüssig einbetten.

Ausbildung eines sichtseitigen Tropfkantenüberstandes von ca.
20–30mm. Anschlüsse, Überlappungen und Enden gemäß
Herstellervorgaben abdichten. Schutz der Folie während der
Bauphase sicherstellen.

28 m EP ......................... GP ............................

03.04.4.5 Abdichtung Kellerwände Bestand, Dickbeschichtung

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser aus
einlagiger Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN,
Untergrund Mauerwerk/Stahlbeton Bestandskeller,
einschl. aller erforderlichen Arbeitsgänge, Vorarbeiten,
Anschlüsse und Kehlausbildungen.

Inklusive Anschluss an vorhandene Abdichtungsebenen wie
Z-Folie.

15 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4.6 Abdichtung Sockelflächen mit Flüssigkunststoff

Abdichtung Sockelflächen mit Flüssigkunststoff, inkl.
Vorbereitung des Untergrundes, Haftbrücke, Untergrund
bodentiefe Alu-Tür/Fensterelemente, im Streich- oder
Spachtelverfahren abdichten

15 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.04.4.7 Perimeterdämmung XPS 031 PW D 60mm, auf Kellerwand

Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK DIN V 4108-4,
Dicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, flächig mit Klebe- und Dichtungsmasse
befestigen.

15 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4.8 Schutzlage, Noppenbahn auf Perimeterdämmung

Schutzlage, Noppenbahn auf Perimeterdämmung

15 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4.9 Montagedämmplatte Kellerlichtschacht 60mm

Liefern und Montieren einer druckwasserdichten,
wärmebrückenarmen Montagedämmplatte zur kraftschlüssigen
Befestigung von nachfolgend beschriebenen
GFK-Lichtschächten an erdberührten Kelleraußenwänden.

Materialanforderungen:
· Dämmstoffplatte aus druckfestem, wasserunempfindlichem,

verrottungsbeständigem Material (z.B. XPS oder
gleichwertig).

· Druckfestigkeit = 300 kPa
· Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(m·K)
· Geeignet für Abdichtung gegen drückendes Wasser nach

DIN 18533.

Ebenflächige Montage auf der Kelleraußenwand, Einbindung in
die vorhandene Abdichtungsebene, druckwasserdichte
Anschlüsse herstellen. Inkl. Befestigungsmittel,
Abdichtungsanschlüsse sowie Nebenarbeiten.

Dämmstärke ca.6cm

5 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4.10 GFK- Lichtschacht druckwasserdicht, 125x40x225cm, Aufsatzelement

Liefern und Montieren eines Kellerlichtschachtes aus
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) zur Belichtung und
Belüftung von Kellerräumen an erdberührten Außenwänden.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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GFK-Lichtschacht, formstabil, witterungs- und UV-beständig,
verrottungsfrei und druckwasserdicht. Hohe Schlag- und
Druckfestigkeit für Erd- und Verkehrslasten, Rückwand mit
integrierten Befestigungszonen.

Befestigung an vorbeschriebener Montagedämmplatte mit
korrosionsbeständigen Befestigungsmitteln. Höhen- und
lotgerechte Montage, kraftschlüssige Verbindung zur Wand.
Abdichtung der Anschlüsse an die Bauwerksabdichtung gemäß
DIN 18533. Inkl. Aufsatzrahmen und Abdeckung (Gitterrost/
Edelstahl) Masche 30/30.

Abmessungen ca. 1,25 x 0,40 x 2,25 m
mit unterseitigem Entwässerungsanschluss DN 100

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.4.11 Abdichtung Betonsohle gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

(Wassereinwirkungsklasse W1‑E)

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
(Wassereinwirkungsklasse W1-E) gemäß DIN 18533-3
(ehem. DIN 18195-4 / -6), auf der Betonsohle.

Ausführung einlagig mit einer Polymerbitumen-Schweißbahn
PYE PV200 S5, einschließlich:

· Untergrundvorbereitung, Reinigung und Egalisierung
· Aufbringen einer Bitumenvoranstrich-Grundierung
· Vollflächiges Aufschweißen der

Polymerbitumen-Schweißbahn PYE PV200 S5
· Ausbildung der Hohlkehlen im Wand-/Boden-Anschluss aus

Dichtmörtel
· Temporäre Schutzmaßnahmen gegen mechanische

Beschädigung während der Bauphase (z. B. Schutzlage, falls
erforderlich), sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

Bauteil: Sohle Betriebsgebäude

10 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4.12 Abdichtung Betonsohle gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

(Wassereinwirkungsklasse W1‑E), Bestandssohle

wie vorbeschrieben, jedoch für Teilflächen der bestehenden
Betonsohle.

Bauteil: Bestehende Sohle Betriebsgebäude

5 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.04.4.13 Abdichtung über Bewegungsfugen nach Wahl AN

Abdichtung über Bewegungsfugen, nach Wahl AN, Fugentyp I,
in Böden, Fugenbreite über 15 bis 20 mm.

20 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.4  

  Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung , Netto: ...............................
    

03.04.5   Bereich   Stundenlohnarbeiten 

03.04.5.1 Spezialbaufacharbeiter

Spezialbaufacharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

03.04.5.2 Helfer/-in

Helfer/-in.

10 h EP ......................... GP ............................

03.04.5.3 Baufachwerker

Baufachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04.5  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03.04

 
  Maurer- und Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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    Summe Titel  03
 

   Betriebsgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung für Neubau und Bestandsumbau ..............................11

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 11

 
  Bereich Baustellenfläche ..............................01.01.1 11

 
  Bereich Baustellenbetrieb ..............................01.01.2 14

 
  Bereich Baustellensicherung ..............................01.01.3 19

 
  02 Titel Sozialgebäude ..............................24

 
  Bereich Erd-u. Entwässerungskanalarbeiten ..............................02.01 24

 
  Bereich Wasserhaltung ..............................02.01.1 24

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................02.01.2 26

 
  Bereich Entwässerungskanalarbeiten ..............................02.01.3 34

 
  Bereich Entwässerungskanalarbeiten Regenwasser außerhalb Ge... ..............................02.01.4 41

 
  Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten ..............................02.02 45

 
  Bereich Planungsunterlagen ..............................02.02.1 45

 
  Bereich Gründung ..............................02.02.2 45

 
  Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss ..............................02.02.3 50

 
  Bereich Attika ..............................02.02.4 63

 
  Bereich Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse ..............................02.02.5 64

 
  Bereich Maurerarbeiten ..............................02.03 65

 
  Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss ..............................02.03.1 65

 
  Bereich Verblendmauerwerk ..............................02.03.2 70

 
  Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung ..............................02.04 75

 
  Bereich Abdichtung ..............................02.04.1 75

 
  Bereich Dämmung ..............................02.04.2 77

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.05 79

 
  03 Titel Betriebsgebäude ..............................80

 
  Bereich Abbruch und Entsorgung ..............................03.01 80

 
  Bereich Abbruch ..............................03.01.1 80

 
  Bereich Erd-u. Entwässerungskanalarbeiten ..............................03.02 102
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  Bereich Wasserhaltung ..............................03.02.1 102

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................03.02.2 104

 
  Bereich Entwässerungskanalarbeiten Regenwasser außerhalb Ge... ..............................03.02.3 108

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.02.4 111

 
  Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten ..............................03.03 111

 
  Bereich Gründung ..............................03.03.1 111

 
  Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss ..............................03.03.2 117

 
  Bereich Attika ..............................03.03.3 125

 
  Bereich Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse ..............................03.03.4 126

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.03.5 127

 
  Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten ..............................03.04 127

 
  Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss ..............................03.04.1 127

 
  Bereich Verblendmauerwerk ..............................03.04.2 130

 
  Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdämmung ..............................03.04.4 134

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................03.04.5 138

    Summe  LV  03  Rohbau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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