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Projektbeschreibung

Beschreibung der MaBnahme

Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich im Bereich des Klarwerks Wolfsburg,
Adresse: Zum Stahlberg 1, 38448 Wolfsburg.

Die Arbeiten erfolgen innerhalb des bestehenden Betriebsgelandes, das teilweise 6ffentlich zuganglich ist.
Es sind besondere Zugangsregelungen, Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen zu beachten, um den
laufenden Betrieb nicht zu beeintrachtigen. Die Anlieferung von Baustoffen, Geraten und Maschinen sowie
die Entsorgung von Abbruchmaterialien erfolgt nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Offnungszeiten: Mo.- Fr. von 6:00 — bis 20:00 Uhr, sollte dies aufgrund einer ausfallenden Spatschicht
nicht so sein, wird dies mit dem AN kommuniziert und die Zuganglichkeit anderweitig hergestelit.

Ein Ubersichtsplan Uber die Zu- und Abfahrt ist der Ausschreibung beigefiigt.

Baubeschreibung
Die BaumalRnahme umfasst den Abriss eines Bestandsgebaudes, den Neubau eines Sozialgebaudes an
dessen Stelle sowie Umbau- und Sanierungsarbeiten auf dem Gelande des Abwasserverbands Wolfsburg.

Die Arbeiten erfolgen unter Beriicksichtigung des laufenden Betriebes, wodurch besondere Anforderungen
an Sicherheit, Baustellenlogistik und Schutz bestehender Strukturen bestehen. Ziel der Malnahme ist die
fachgerechte Erneuerung, Erweiterung und Anpassung der baulichen Anlagen unter Beibehaltung der
Betriebsfahigkeit und unter Einhaltung der daraus resultierenden Vorgaben.

Ausfiihrungszeitraum

Die Rohbauarbeiten sollen gemaf Terminplanung voraussichtlich im Zeitraum vom 03.09.2026 bis
18.01.2027 erfolgen. Da es sich bei den Baumallinahmen um zwei unterschiedliche Gebaude handelt, ist
davon auszugehen, dass die Arbeiten sowohl parallel als auch in zeitlich versetzten Abschnitten erfolgen.

Allgemein
Vor Abgabe eines Angebotes wird ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Vertreter des AG und / oder mit
den planenden Architekten inklusive Protokollierung empfohlen.

Bedenken des Bieters zu den beschriebenen Leistungen, der Art und / oder der Ausfuihrung hat der Bieter
bei Angebotsabgabe schriftlich anzumelden.

Ausfliihrung der ausgeschriebenen Leistungen nach:

den ATV, den ZTV,

geltendem Baurecht und den drtlichen behoérdlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,
den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV,

den, der Ausschreibung beigefligten, Unterlagen.

Normen und Richtlinien
Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden DIN Normen zu
erfolgen.

Baustelleneinrichtung

Die geplanten Eingriffsbereiche liegen im Bereich bereits versiegelter Flachen (bestehende
Gebéaudebereiche bzw. Infrastrukturflachen wie Zuwegungen). Die Anbindung der Flachen erfolgt Uber die
bestehende Infrastruktur der Klarwerksbereiche.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Das Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung insbesondere Lagerung fir
samtliche ausgeschriebene Leistungen ist, wenn nicht gesondert erfasst, in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Aufgrund der Gefahr von Funkenspriingen ist der Einsatz von Flex- oder Trennschleifgeraten mit
der Bauleitung abzustimmen. Aus Brandschutzgriinden und zum Schutz der umliegenden Gebaude
bzw. des Betriebs sind vom AN die erforderlichen Loschmittel auf die Baustelle mitzubringen und
bereitzuhalten.

Lage von Leitungen

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Gber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen,
Kanalen u.a. im Bereich der Baustelle beim zustandigen Trager der Ver- und Entsorgungsanlagen und den
dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Vermessungsarbeiten

Nivellement, Abstecken, Kontrollmessungen, insbesondere an den Grenzlinien ist Sache des AN.

Alle angegebenen Malde sind ca. Malte und vom AN vor Beginn der Arbeiten selbstverantwortlich zu prifen.
Ebenso das Sichern der Grenzsteine, Anlegen der Hohenpunkte und sonstige Vermessungsarbeiten,
welche fir die Ausfiihrung der Leistungen notwendig sind.

Verschmutzungen bzw. Beschadigungen

Eine Verschmutzung bzw. Beschadigung der Zufahrtsstraflen und -wege auferhalb des Baugeldndes sowie
der Strallen und Wege des offentlichen Gelandes hat zu unterbleiben.

Dennoch eingetretene Beschadigungen und Verschmutzungen hat der AN unaufgefordert umgehend zu
beseitigen. Eventuell dem Bauherrn hieraus entstehende Kosten tragt der AN.

Lager- und Arbeitsplitze

Die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung zu besprechen (siehe Ubersichtsplan) und festzulegen.
Die Flache des Klarwerks wird dem AN fir Lager- und Arbeitsplatze beschrankt zur Verfligung gestellt, da
die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden. Nach Beendigung der Arbeiten sind die benutzten Flachen
grundlich zu reinigen und in sauberem Zustand zurlickzugeben.

Bauleiter

Fur die BaumaRnahme ist mindestens ein deutschsprachiger Bauleiter, als Ansprechpartner vor Ort, bei
Baubeginn zu benennen. Dieser oder der zustandige Projektleiter der Firma hat verbindlich an den
regelmafigen Baubesprechungen teilzunehmen.

Priifung der Bodenverhiltnisse durch den AN

Dem Bieter ist es freigestellt, vor Angebotsabgabe 6rtliche Untersuchungen und Prifungen der Boden- und
Wasserverhaltnisse vorzunehmen. Er kann sich nach Angebotsabgabe nicht darauf berufen, er

hatte die Beurteilung der Boden- und Wasserverhaltnisse nicht ausreichend vornehmen kénnen.

Standsicherheit und SicherungsmaBnahmen

Fur die Standsicherheit und Sicherungsmaflinahmen der Bauteile, Baugruben und Graben haftet allein der
AN. Dieses gilt auch bei Einwirken von Oberflachenwasser. Schaden hat der AN ohne Vergiitung zu
beseitigen.

Abrechnung

Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaf3 und
Bestandszeichnungen.

Alle erforderlichen Abnahmen durch Institutionen und/oder Behdérden wie Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
Berufsgenossenschaft, Unfallversicherungsverband etc. sind vom AN fristgerecht zu beantragen und
durchzuflihren. Die dadurch entstehenden Gebuhren/Kosten sind in die Einheits- und Pauschalpreise
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einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Entsorgung

Die Entsorgung der jeweils abzubrechenden Bauteile bzw. Elemente ist in den gesonderten Positionen
vollstandig zu kalkulieren, sofern nicht anders ausgewiesen.

Die Entsorgungsleistungen umfassen insbesondere folgende Leistungsbestandteile:

Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der erforderlichen Container

Sortenreine Erfassung der Abfalle gemal AVV

Abtransport und Transport zu einer zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften
Entsorgungsnachweis

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur fachgerechten Entsorgung erforderlich sind,
gelten als im Preis enthalten.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV -
1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.01.00 Allgemeines

1.01.01 Die beschriebene Baustelleneinrichtung umfasst alle fur die fachgerechte Herstellung der
nachfolgend beschriebenen Leistungen erforderlichen Baumaschinen, Gerate, Baustellenbeleuchtung,
Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Abfallbehaltnisse, Personal-/ Materialcontainer, Handwerkzeuge,
Bellftungsgerate, Sicherheitsmallnahmen und Geriste in der Anlieferung, Vorhaltung, Unterhaltung,
Standfestigkeit und Abtransport.

Der AN sorgt selbst fir den Verschluss und die Bewachung.

1.01.02 Fur alle Leistungen und Mallnahmen sind die einschlagigen Unfallverhiitungs- und
Sicherheitsvorschriften ma3gebend zu beachten.

1.01.02.01 Die Baustelleneinrichtungsflache befindet sich auf dem Gelénde des Klarwerks Wolfsburg.

Es werden fir die MalRnahme festgelegte Flachen (Baustelleneinrichtungsplan (s. Anlagen)) zur Verfligung
gestellt. Die Stellflache der Baustelleneinrichtung ist in Absprache mit der ortlichen Bauleitung herzustellen.

In die Einheitspreise der beschriebenen Arbeiten sind gemaR Ortskenntnis alle genannten Arbeitsgange
und Erschwernisse, samtliche Transport-, Gerate- und Materialkosten (z.B. Kosten fur Schutzkleidung und
Atemschutz, Arbeitsgerate, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Liftungsgerate, Sauger, Schlauche fir Zu- und
Abluft, Arbeitsgerlste) sowie alle Personal- und Nebenkosten einzurechnen.

1.01.03 Die Stellflache der Baustelleneinrichtung ist in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung herzustellen.
Alle auf dem AuBRengelande befindlichen Einrichtungen und Geratschaften (z.B. Maschinen, Arbeitsgerate,
Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Abfallbehaltnisse, Aufenthalts-, Lager- und Materialcontainer,
Arbeitsgeruste) sind nach Abstimmung und Riicksprache mit der Bauleitung aufzubauen.

1.02.00 Stoffe, Bauteile

- entfallt -

1.03.00 Ausfiithrung
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV -

1.03.01 Ein Baustromanschluss sowie ein Wasseranschluss werden vom AG zur Verfugung gestellt.
Die Verbrauchskosten werden vom AG getragen, die erf. Anschlisse zur Verwendungsstelle hat der AN zu
tragen. Abwasseranschlisse fur Container etc. sind vom AN selbststandig zu beantragen und zu verlegen.

1.03.02 Eine Abortanlage und Waschanlage werden entsprechend der GréRe
des Bauvorhabens bis zur Baufertigstellung der GesamtbaumafRnahme einschl. der Anschlisse an die
offentlichen Siel- und Wasserleitungen vom AN inkl. der Wartung und Sauberung zur Verfligung gestellt.
Einrichtungen des Auftraggebers sind nicht mitzubenutzen.

1.03.03 Sollte 6ffentlicher Grund fur Lager- oder ahnliche Zwecke belegt werden, so ist dies vom AN zu
beantragen. Kosten hierfiir sind in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

1.03.04 Offentlicher Grund, Zu- und Vorfahrten sowie die ErschlieRungsstraRen sind von Verschmutzungen
freizuhalten, ggf. sofort zu saubern.

1.03.05 Die Ausfliihrung erfolgt nach dem genehmigten, von dem AN rechtzeitig vorgelegten und vom AG
genehmigten, Baustelleneinrichtungsplan.

Der Nachweis der fachgerechten und ordnungsgemafen Entsorgung sowie der fir die

Abfallentsorgungsanlage geeigneten Transportmittel und -behaltnisse sind vorzulegen.
Mit der Abschlussrechnung sind die Deponie /Wiegebescheinigungen und die Begleitscheine vorzulegen.

1.04.00 Nebenleistungen

1.04.01 Erstellung eines dezidierten Bauzeitenplans 5 Tage nach Vertragsabschluss unter Beachtung der
vertraglich vereinbarten Termine fir Baubeginn und Fertigstellung des Bauvorhabens.

1.04.02 Herstellen eines verbindlichen Baustelleneinrichtungsplanes in 3-facher Ausfertigung. Die Plane sind
vor Ausflihrung der 6rtl. Bauleitung vorzulegen und genehmigen zu lassen.

1.04.03 Sicherung des o6ffentlichen und nichtéffentlichen Verkehrs.

1.04.04 Die Erstellung von Nachtragsangeboten, sofern welche aus der Baumalinahme resultieren bzw.
vom AG gefordert werden.

1.04.05 Der Auftragnehmer hat wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit ein Bautagebuch zu fiihren.
Das Bautagebuch muss taglich die tatsédchlich ausgefiihrten Arbeiten, den Personal- und
Geriteeinsatz, die Anwesenheitszeiten auf der Baustelle sowie besondere Vorkommnisse
dokumentieren.

Das Bautagebuch ist dem Auftraggeber wochentlich unaufgefordert vorzulegen.

Auf Verlangen sind ergédnzende Nachweise oder Klarstellungen zu liefern.

Die Fiihrung des Bautagebuchs ist Nebenleistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.
1.05.00 Abrechnungen
1.05.01 Die Baustelleneinrichtungen sind allen am Bau beteiligten Firmen zur Verfligung zu stellen.
2. ABBRUCHARBEITEN
2.01.00 Vorschriften, Richtlinien

Fur die Ausfihrung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten gelten grundsatzlich alle fiir dieses
Gewerk einschlagigen DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien in ihrer jeweils neuesten Fassung.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV -

2.01.01 Insbesondere zu beachten sind:
Die als Anlage beigefiigten Unterlagen bestehend aus Zeichnungen und Fotodokumentationen.
- Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.
- Alle in Zusammenhang mit der Entsorgung von schadstoffhaltigen Bauteilen stehenden Vorschriften.

2.01.02 Standsicherheit und SicherungsmaRnahmen
Fir die Standsicherheit der noch nicht abgebrochenen Bauteile und sonstiger erf. Sicherungsmaflinahmen
haftet allein der AN.

2.01.03 Leistungsumfang
Fir die angebotenen Leistungen Gbernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollstandigkeit, sowie
die fachgerechte Ausflihrung. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangslaufig
ergeben, sind einzurechnen, auch wenn sie im Leistungsbeschrieb nicht ausdriicklich erwahnt sind.

3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN - DIN 18 331
3.01.00 Allgemeines

3.01.01 Es ist grundsatzlich Transportbeton zu verwenden. Herstellung des Betons auf der Baustelle ist
nicht gestattet.

3.02.00 Stoffe, Bauteile
Der Einbau von FCKW-freien Dammstoffen sowie formaldehydfreien Werkstoffen wird vorgeschrieben.

3.03.00 Ausfiihrung

3.03.01 Grundséatzlich gelten fur die Betoneinbringung, Verdichtung usw., die bei Ausfihrung glltigen
DIN-Vorschriften, die Empfehlungen des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton sowie die Angaben des
Fach-Ingenieurbiros.

3.03.02 In den Wanden ist der Beton lagenweise frisch auf frisch einzubauen und mittels
Hochfrequenz-Innenrittler zu verdichten. Die Dicke einer Lage darf ca. 60 cm nicht Giberschreiten.

3.03.03 Der frische Beton ist so einzubauen, dass eine Fallhdhe von ca. 2,50 m nicht tGberschritten wird.

3.03.04 Um Kiesnesterbildungen zu vermeiden, ist im Bereich der Boden-/Wandanschluss-Arbeitsfuge ein
Feinbeton, KorngréRe 0-8 mm, auf ca. 20 - 25 cm Héhe einzubauen und zu verdichten. Der Beton,
KorngréfRRe 0-32 mm, ist unmittelbar danach einzubauen und ebensogut zu verdichten.

3.03.05 In besonderen Fallen, insbesondere bei starken Temperaturdifferenzen (Tag-/Nachtschwankungen)
wird darliber hinaus die Nachbehandlung mittels geeigneter Warmedammfolien verlangt. Bei massigen
Bauteilen sind Warmedammfolien stets vorzusehen, um die Temperaturdifferenz zwischen Betonkern und
Oberflache klein zu halten.

3.03.06 Der Beton ist gemaf’ DIN 1045 sowie DIN EN 206-1und den entsprechenden Richtlinien
nachzubehandeln.

3.03.07 Die Eignungsprufung sowie fur die Guteiberwachung erfl. Malnahmen sind vom AN vorzusehen.
Die Guteuberwachung besteht aus Eigen-und Fremdiberwachung.

3.03.08 Nach Beendigung der Beton- und Stahlbetonarbeiten sind die entsprechenden Gltenachweise des
eingebauten Betons, fiir die Vorlage beim Bauordnungsamt, 2-fach der Bauleitung zu ibergeben.

3.03.09 Fir die Abnahme der Bewehrung und die Freigabe zum Betonieren ist der AN allein verantwortlich.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV -

Uber den Gang der Arbeiten ist von ihm ein Tagebuch nach DIN 1045 zu fiihren.
3.04.00 Nebenleistungen

3.04.01 Herstellen von Aussparungen und Durchbrichen unter 0,005 m? Querschnitt sowie Schlitze, die
nach Art, Abmessungen und Anzahl bei neuen Betonteilen in den Zeichnungen angegeben sind.

3.04.02 Die Kosten fir die Ausfiihrung und Prifung aller baupolizeilich vorgeschriebenen oder notwendigen
Festigkeitsprifungen und Untersuchungen (Wirfelproben, Siebversuche usw.) nach Anweisung des
bauleitenden Architekten bzw. des Prifingenieurs und Statikers.

3.04.03 Die Unterhaltung, der Schutz und die Nachbehandlung aller Betonflachen. Der Beton ist sofort nach
dem Ausschalen zu entgraten. Nester sind zu vermorteln oder, falls statisch erforderlich, zu torkretieren. Es
darf nur Schaldél verwendet werden, welches keine Rickstdnde auf dem Beton hinterlaft.

3.04.04 Bei der Preisermittlung ist bei den Stahlbetonbauteilen die Bewehrung nicht einzukalkulieren, soweit
nicht ausdricklich etwas anderes gesagt ist. Der Bewehrungsstahl ist in besonderen Positionen
zusammengefalt und wird getrennt nach den Stahllisten des Statikers ohne Vergltung des Verschnittes
abgerechnet. Ein Mehrpreis von Bewehrungen in Fertigteildeckenelementen und sonstigen Fertigbauteilen
wird nicht vergitet.

3.04.05 Ggf. das Umrechnen der Ortbeton-Decken in Fertigteil-Decken, sowie das Herstellen der Werkplane
einschl. ggf. erforderl. spezieller statischer Nachweise, ist in die entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.

3.04.06 Das Herstellen von Blindstreifenfundament innerhalb der Sohlplatten, sowie das Herstellen von
Blindbalken innerhalb der Stahlbetondecken wird nicht gesondert vergiitet.

3.04.07 Die Eignungsprifungen des Betons sowie die fir die laufende Giiteliberwachung erforderlichen
MafRnahmen sind zu erbringen. Die Gliteliberwachung besteht aus Eigenliiberwachung und
FremdUberwachung.

3.04.08 Das Herstellen aller erforderl. Betonierabschnittsfugen mit Fugenbandern in Sohlplatten und
Decken, ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die Arbeitsabschnitte sind eigenverantwortlich festzulegen
und rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

3.04.09 Der Aufbau, die Vorhaltung und der Abbau aller Geruste als Arbeits- und Sicherheitsgeriste, auch

Uber 2, 00 m Hohe, ist mit den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht besonders vergtitet, soweit nicht
gesondert ausgeschrieben

3.05.00 Abrechnung

3.05.01 Bei der Abrechnung werden die Stahlbetondecken durchgerechnet. Mauerwerks- und
Stahlbetonwande werden von OK Rohdecke bis UK Rohdecke abgerechnet.
Stahlbetonunterziige/Sturze werden von UK Unterzug bis UK Rohdecke abgerechnet.
Stahlbetoniiberziige/Drempel werden von OK Rohdecke bis OK Uberzug abgerechnet.

4. MAUERARBEITEN - DIN 18 330

4.01.00 Allgemeines

- entfallt -

4.02.00 Stoffe, Bauteile
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4.02.01 Wenn im Leistungsverzeichnis bestimmte Steine vorgeschrieben sind, muss der AN flr dieses
Material garantieren. Bedenken sind bereits mit Angebotsabgabe schriftlich anzumelden.

4.02.02 Wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes aufgefuhrt ist, sind Ankerschienen, Halterungen u. a.
im AuRenbereich in Edelstahl V4A auszuflhren; Innenbereich verzinkt.

4.03.00 Ausfiihrung
- entfallt -
4.04.00 Nebenleistungen

4.04.01 Anbringung von Meterpunkten in ausreichender Anzahl, in allen Innen- und Auflentlren, fur jeden
Raum. Zusatzlich sind in jedem Geschof} in den verschiedenen Fluren und Treppenhausern ausreichend
Hohenbolzen zu setzen. Zur Vermeidung von Irrtimern sind die Meterpunkte auf die fertige
Deckenkonstruktion bzw. Fulbodenkonstruktion zu beziehen (OKFF). Nachforderungen Dritter, die aus der
MalRungenauigkeit der Meterpunkte herriihren, gehen voll zu Lasten des Rohbau-Auftragnehmers.

4.04.02 Das Anlegen und Herstellen von Durchbriichen und Schlitzen in herzustellendem Mauerwerk, ist mit
den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Positionen abzurechnen.

4.04.03 Bei unglinstigen Witterungsverhaltnissen sind die Mauerwerksabschlisse, insbesondere die
Dammungen, durch Abdeckungen zu schutzen. Die Abdeckungen sind bis zum endgultigen konstruktiven
Abschlu® der Bauteile vorzuhalten und zu warten.

4.04.04 Der Aufbau, die Vorhaltung und der Abbau aller erforderlichen Gertiste als Arbeits- und
Sicherheitsgeriste, auch tber 2, 00 m Hohe, ist mit den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht
besonders vergutet, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

4.04.05 Bei Herstellung von Sichtmauerwerk sind alle beschadigten Steine auszusortieren oder so zu
verarbeiten, dass die beschadigten Stellen nicht sichtbar sind, um eine optimale Sichtqualitat zu
gewahrleisten. Das Sichtmauerwerk ist mit geigneten Mitteln vor Verschmutzungen zu schitzen, und zwar
so, dass eine Reinigung nicht erforderlich wird.

4.05.00 Abrechnung

4.05.01 In den Einheitspreis der Ankerschienen sind auch die AnschluRanker und die Erschwernis beim
Einmauern einzukalkulieren.

4.05.02 FUr die Abrechnung der anzulegenden/zu schlieRenden Durchbriiche gelten die Male des
hergestellten Durchbruches ohne Abzug der Leitungen und Kanale. Im Einheitspreis ist das Umwickeln der
Rohrleitungen, Kanale usw. mit alukaschierten Mineralfasermatten, d= 30 mm, innerhalb der Durchbriiche
enthalten.
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Leistun gsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 Lv Rohbau

Bestand

O ——
Zum Stahiberg g

| Zum' stahiberg
i berg’
ZumiStah!

- HINWEIS -
Zur Vermeidung und/oder Minimierung von baubedingten Beeintrachtigungen fur Natur und Landschaft sind
folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen zu bericksichtigen:

e Das Befahren des Baustellenbereiches ist nur auf den Baustraflen oder schon befestigten und/oder zu
Uberbauenden Flachen statthaft. Bodenverdichtungen aul3erhalb des Baufeldes sind grundsétzlich zu
vermeiden. Das Abstellen von Fahrzeugen, Arbeitsmaterialien etc. ist auflerhalb des Baufeldes nicht
statthaft. Angrenzende Grunflachen, die nicht als Baueinrichtungsflachen ausgewiesen sind, diirfen nicht
als Lagerplatz o. &. genutzt werden.

e Schutz von Geholzen angrenzender Bereiche: Wahrend der Bauphase sind die Gehodlze gemag DIN
18920 (Deutsches Institut fr Normung 1973) und RAS-LP 4 (Forschungsgesellschaft fur StralRen und
Verkehrswesen 1999) zu schiitzen. Gehoélze oder Gebiische sind nur in der Zeit vom 01.10. - 28.02.
zu roden (s. Vorgaben BNatSchG § 39 ff.).

e Sicherungsvorkehrungen bzgl. Verunreinigungen von Boden und Grundwasser durch Treibstoff, Ole etc.
sind vorzuhalten.

o An der Fassade des Betriebsgebdudes ist ein Datenanschlusskabel zur Versorgung der bereits

vorhandenen WEB-Besprechungscontainer gezogen. Bei den Arbeiten an der Fassade muss dieses
Kabel (es liegt in der Regenrinne) gesichert werden.

01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

06.05.2026 - Seite 10



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1 Bereich Baustellenflache

01.01.1.1 Baustelleneinrichtung, Hauptposition

Einrichten der Baustelle fir Rohbauarbeiten mit folgenden in
den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

e Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplatze, soweit

nicht gesondert ausgeschrieben

notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel

Material-Vorhaltekosten

Lohnkosten

Personalkosten

alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur

ordnungsgemafen Durchfihrung der Bauaufgabe zu

erbringen hat; insbesondere Gertiste, Schnurgeriste und

Einmelarbeiten, sofern nicht nach DIN 18299 gesondert

ausgeschrieben;

e SicherungsmalRnahmen insbesondere der Verkehrswege auf
und vor dem Grundstick, im Gebaude, auf Zufahrten,
Birgersteigen, einschliell. Sduberung, Schneerdumung
usw.
fur eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;
ebenso sind die Nachbargrundstiicke an der Grenze absolut
zuverlassig und unfallsicher fur die gesamte Bauzeit bis zur
Ubergabe zu schiitzen; maRgeblich sind ebenso die
Forderungen des Amtes fir 6ffentliche Ordnung, der
Berufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behérden,
Amtsstellen und Korperschaften.

¢ Die einzusetzenden Gerate und Maschinen muissen den
Anforderungen des Gesetzes zum Schutz gegen Baularm
und dem Immissionsschutzgesetz entsprechen.

e Leistungen, die der Auftraggeber Uber die oben definierten
Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden
Positionen beschrieben und werden gesondert verguitet.

¢ Die Baustelleneinrichtung ist wahrend der gesamten Bauzeit
vorzuhalten und entsprechend der erforderlichen zeitlich
versetzten Bauabschnitte umzubauen. Die Pauschale
umfasst die Vergutung der Baustelleneinrichtung fir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des LV. Die Verglitung
erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.

1St EP o GP

01.01.1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung
fur die Leistungen des Auftragnehmers und die folgenden
Auftragnehmer.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 11




Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.1.3 Baustelleneinrichtung raumen

Raumen der Baustelle von Baustelleneinrichtungen, die der
Auftragnehmer fiir die Durchfiihrung seiner Leistungen
bendtigte. Die Gelandeflachen, auf denen sich die
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem friheren
Zustand entsprechend wieder herzustellen.

1 psch GP i,

01.01.1.4 Schutzzaun Stahlrohr Gitter H 2m aufstellen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem und unbefestigtem
Untergrund, jedoch ohne Befestigung im Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit StandfiiRen, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 2 m, aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der
gesamten Baumalnahme abbauen, der Bauzaun folgt dem
Hoéhenverlauf des Gelandes.

Grundvorhaltung: 4 Wochen
175 m EP o GP e

01.01.1.5 Schutzzaun versetzbar Einzelelemente H 2m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, tber Grundvorhaltung hinaus
vorhalten.

Vorhaltedauer: ca. 45 Wochen
Abrechnung m Schutzzaun x Woche

7875 mxWo EP ....................... GP o

01.01.1.6 Tiir einbauen u.beseitigen

Behelfsmafige Tir, abschlieBbar, im Bauzaun

Ausfuhrung entsprechend Bauzaun, einbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vorhalten und beseitigen. Ausfiihrung mit Sichtblende
nach Wahl des AN. Bodenabstand 5 cm, Tlr-, Toroberkante
iber Boden 2,00m, lichte Breite der Offnung tiber 1,00 bis 1,25
m.

1St EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 12



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.1.7 Tor einbauen u.beseitigen

Behelfsmafiges Tor, abschlieRbar, im Bauzaun

Ausfuhrung entsprechend Bauzaun, einbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vorhalten und beseitigen. Ausfiihrung mit Sichtblende
nach Wahl des AN. Bodenabstand 5 cm, Tlr-, Toroberkante
Uber Boden 2,00 m, Lichte Durchfahrtsbreite: >= 3,25m

1St EP o GP

01.01.1.8 Bauschild, 2,00m x 3,00m

Bauschild errichten, nach Beendigung der
GesamtbaumaRnahme inkl. Fundamente beseitigen und
Wiederherstellung der Gelandeoberflache.
Aufstellplatz nach Absprache mit dem AG.

Ausfihrung:

Unterkonstruktion auf Boden aufgestellt mit
Beton-Einzelfundamenten/Betonstelen, einschl.
Vorarbeiten.

Die Unterkonstruktion dient zur Aufnahme eines 6 gm
grof3en Bauschildes als Festschild

AulRenabmessung B x H = ca. 2,00 x 3,00 m.

Auf ausreichenden Abstand der Schildunterkante zur OK
Gelande (ca. 1,50 m) ist zu achten.

Das Bauschild enthalt eine farbige Perspektive des Gebaudes,
Schriftzug und farbige Logos der Behérden und Bauherrn,
desweiteren die beteiligten Planer in s/w .

Die Unterkonstruktion fiir das Bauschild ist so

vorzurichten, daf} ohne besonderen Aufwand die Tafel befestigt
werden kann. Lieferung und Montage der Tafel einschl. deren
Beschriftung durch den AN nach graphischer Vorgabe des AG.

1St EP . GP e
01.01.1.9 Bauschild vorhalten

Bauschild mit Tragkonstruktion gem. voheriger Position fir die
Gesamtdauer der Bauzeit vorhalten ud instandhalten.

45 Wo EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 13




Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.1.10 Schutz Pflasterflachen als BE Flache

Schutzmalnahmen fir vorhandenen Pflasterbelag des
Klarwerkgelandes zur Nutzung als BE Flache (siehe
Baustelleinrichtungsplan ) herstellen, vorhalten und abraumen,
bestehend aus Plattenbelag auf Vlies, befahrbar
(Baustellenfahrzeuge, Abstellen von Containern o0.A.) fiir
Rohbauarbeiten.

Vorhaltung: Fiir die gesamte BaumaRnahme

150 m? EP GP s

01.01.1.11 Schutz Pflasterflachen als BE Flache vorhalten

Schutzmalnahmen fir vorhandenen Pflasterbelag des
Klarwerkgelandes zur Nutzung als BE Flache (siehe
Baustelleinrichtungsplan ) herstellen, vorhalten und abrdumen,
bestehend aus Plattenbelag auf Vlies, befahrbar
(Baustellenfahrzeuge, Abstellen von Containern 0.A.) fur
Rohbauarbeiten.

Vorhaltung: Fiir die gesamte BaumaBnahme

6.750 Wo EP o GP

Summe Bereich 01.01.1
Baustellenflache, Netto:  ..............................

01.01.2 Bereich Baustellenbetrieb

01.01.2.1 Baustromunterverteilerkasten

Baustrom-Unterverteilerkasten in den Etagen, fir alle
auf der Baustelle tatigen Arbeitskrafte aller

Gewerke aufstellen und nach Fertigstellung der
gesamten Baumalnahme beseitigen.

Der Unterverteilerkasten muss
8 Steckdosen 220 V und
2 Steckdosen 380 V aufweisen.

Herstellung einschl. Anschlussleitung zum
Bauhauptstromkasten. Baustromhauptverteilerkasten bauseits
vorhanden.

Die Abrechnung der Verbrauchsmengen erfolgt vom
Auftraggeber direkt mit dem Versorgungsunternehmen.

2 St EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 14



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.2.2 Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der vorbeschriebenen
Baustrom-Unterverteilerkasten.
Abrechnung: Stlick x Woche

90 StxWo EP ... GP .o

01.01.2.3 Materiallager-Container

Liefern, fachgerecht montieren, betriebsbereit aufstellen und
nach Gebrauch wieder abbauen eines mobilen, zerlegbaren
Materialcontainers zur Lagerung von Werkzeugen, Maschinen
und Baustoffen auf der Baustelle.

Technische Mindestanforderungen:

e AuBenmalle: ca.L 5.080 mm x B 2.150 mm x H 2.170 mm

e Konstruktion: vollverzinkte Stahlblechpaneele,
korrosionsgeschutzt
Dach: wasserdicht, mit Gefalle zur Entwasserung
Zugang: einfligelige Tar mit stabilen Scharnieren,
abschliel3bar

e Geeignet fur witterungsgeschutzte Lagerung von Material
und Geraten

Inklusive aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Montagematerialien, Transport, Aufstellung am vorgesehenen
Standort, ggf. Fundament- oder Unterlagsplatten, sowie
spaterer Demontage und Abtransport.

Besondere Hinweise:
e Aufstellung auf tragfahigem, ebenem Untergrund
e Schutz vor unbefugtem Zugriff durch abschlieBbare Tur

1St EP o GP

01.01.2.4 Vorhaltung Materiallagercontainer
Vorhaltung des vorgenannten Materiallagercontainers.

45 Wo EP o GP

01.01.2.5 Sanitdrcontainer fiir alle am Bau Beteiligten

Sanitarcontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch
andere Unternehmer, doppelwandig, isoliert, mit Windfang,
Gesamtgrundflache uber 7,5 bis 15 m2.

Standplatz herrichten, beseitigen, Ver- und

Entsorgungsanschlisse (Wasser, Abwasser, Strom) des
Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung herstellen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
01
01.01

Lv

Rohbau

Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.2.6

01.01.2.7

01.01.2.8

anschlief3en und beseitigen, Warten und Betreiben werden
gesondert vergutet, flir Wasch- und Toilettenraum, 2 Toiletten
mit Handwaschtisch, fir Damen und Herren getrennt,
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser.

Nutzung durch alle am Bau Beteiligten.

Grundstandzeit 1 Monat

1St =

Ver-/[Entsorgungseinr. warten betreiben werktéglich (Montag-Freitag)

Sanitarcontainer, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhalten,
warten und betreiben, werktaglich (Montag bis Samstag),
Reinigung 2 x wdchentlich

45 StxWo EP .............

Container fiir Besprechungen alle am Bau Beteiligten

Container fur Besprechungen aufstellen und raumen, zur
Nutzung durch andere Unternehmer/Bauherr/Architekt,
doppelwandig, isoliert, mit Windfang, Gesamtgrundflache tber
7,5 bis 15 m?, Standplatz herrichten, beseitigen.

Versorgungsanschluss (Strom) des Containers innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschlief3en und beseitigen,
Warten und Betreiben wird nicht gesondert vergitet und ist mit
in diese Position einzukalkulieren.

Nutzung durch alle am Bau Beteiligten.

1St =

Wartungsarbeiten

Wartung und Funktionspriifung des vorbeschriebenen
Containers, einschlief3lich Kontrolle der technischen
Ausstattung, Reinigung der Innenbereiche sowie Sicherstellung
der Betriebsbereitschaft fir regelmaflige Baubesprechungen.

Wartung 1 x wéchentlich

45 StxWo EP .............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
01
01.01

Rohbau

Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.2.9

01.01.2.10

01.01.2.11

01.01.2.12

Behelfsregenentwéasserung einrichten und abbauen

Behelfsregenentwasserung einrichten und abbauen
aus KG Rohr DN 100, verlegt auf Gelandeoberflache,
Uber die Bauzeit.

20 m EP..........

Behelfsregenentwéasserung vorhalten

Behelfsregenentwésserung aus vorh. Pos. vorhalten,
aus KG Rohr DN 100, verlegt auf Gelandeoberflache.

900 mxWo EP ............

Schnurgeriist und Einmessarbeiten

Aufstellen des Schnurgeristes rings um die Baugruben,
solide verstrebt und entsprechend baurechtlicher
Vorschriften erstellt, einschl. evtl. Geometerhilfen.

Die durchgehend angeordneten Horizontaldielen zum
Einschneiden fir den Geometer miissen absolut
waagerecht und mind. 1,00 m Uber Gelande angebracht
werden. Sie durfen erst nach erfolgtem Anlegen
samtlicher Umfassungs und tragender Zwischenwande im
EG entfernt werden. Evtl. erforderl. Abnahmen durch die
Baubehdrde sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu
beantragen.

1St EP............

Arbeitsgeriist langenorientiert Standgeriist Lastkl.3 W09

Arbeitsgerist DIN EN 12811-1, als langenorientiertes
Standgerust, nach Wahl des AN, Lastklasse 4 (3 kN/m2),
Breitenklasse W09,

ein vollstdndiges Fassadengerist wird vom Geristbauer
bereitgestellt.

EinrUstung fir Mauer- und Betonarbeiten, Fassadenarbeiten,
Fensterbauarbeiten und Dacharbeiten auf Flachdachern, an
senkrechten Bauwerksaussenflachen, Standflache waagerecht,
Uber Lastverteiler belastbar.

Auszufiihren fur die Arbeiten an der Fassade und als
Absturzsicherung fir die Dacharbeiten.

Erstellen und Abbauen, Gebrauchsiberlassung wird gesondert
vergutet.

50 m? EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
01
01.01

LV Rohbau
Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.2.13

01.01.2.14

01.01.2.15

01.01.2.16

01.01.2.17

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Gebrauchsiiberlassung Standgeriist

Gebrauchsuberlassung fiir vorgenanntes Standgerist DIN EN
12811-1, Abrechung nach Quadratmeter x Woche

2.250 m>Wo EP ........................ GP s

Rollgeriist / Arbeitsbiihne

Rollgerust/Arbeitsbihne Standhdhe Gber 2,00m,
fur Arbeitshéhen bis ca. 7,00m,

zur Ausfihrung der Arbeiten an Decken und Wanden
Erstellen und Abbauen, Gebrauchsiberlassung wird gesondert
vergutet.

3 St EP o GP

Vorhalten der Rollgeriiste / Arbeitsbiihnen

vorhalten der Rollgertste / Arbeitsbiihnen der Vorposition,
Abrechung nach Stiick x Woche.

135 StxWo EP ... GP

Bautenschutzmatten zum Schutz von Bestandsflachen

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Bautenschutzmatten
auf vorhandenen Bestandsflachen, zum temporaren Schutz
gegen mechanische Beschadigungen, Verschmutzungen und
Feuchtigkeit wahrend der Bauzeit.

Die Bautenschutzmatten missen aus druckstabilem,
elastischem Gummigranulat bestehen, mind. 8—10 mm stark,
wasserbestandig, rutschhemmend und mehrfach verwendbar.

Die Matten sind dicht aneinanderstoR3end zu verlegen, Fugen
ggaf. mit Klebeband abzudichten und gegen Verrutschen zu
sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Matten vollstandig und
ruckstandsfrei zu entfernen und einer ordnungsgemafen
Entsorgung oder Wiederverwendung zuzufiihren.

30 m? EP o GP

Gebrauchsiiberlassung von Bautenschutzmatten zum Schutz von Bestandsflachen

Gebrauchsuberlassung der vorbeschriebenen
Bautenschutzmatten.

1.350 m? EP GP i

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.2.18 Baumschutz

SchutzmafRnahmen fir alle im Arbeitsbereich befindlichen
Baume und deren Stamm- und Kronenbereiche, vorhalten und
unterhalten.

Die MalRnahmen umfassen insbesondere:

e Stammschutz durch geeignete, stoRdampfende Materialien
(z.B. Holzverschalung, Kokosmatten, Schutzpolster), fest
und standsicher angebracht.

e Abdeckung empfindlicher Bereiche mit geeigneten
Planen/Folien, um Verschmutzungen, Materialeintrage oder
mechanische Beschadigungen zu verhindern.

e Verbot von Ablagerungen, Befahren und Lagern von
Baustoffen im Wurzelbereich.

¢ Regelmafige Kontrolle und Instandhaltung der
Schutzmallinahmen wahrend der gesamten Bauzeit.

Inklusive Entfernen aller SchutzmalRnahmen nach Abschluss
der Arbeiten und ortlicher Freigabe.

5 St EP GP s

01.01.2.19 Meterriss mit Stahlbolzen

Meterrisse anlegen, vorhalten und nach Aufforderung
durch die Bauleitung wieder entfernen.

Bestehend aus Stahlbolzen mit Kerbe. Die Lage der Bolzen ist
mit der Bauleitung abzuklaren. Sonstige Meterrisse in allen
Innen- und Auf3entiiren sind in die Baustellengrundposition mit
einzukalkulieren.

8 St EP o GP

Summe Bereich 01.01.2
Baustellenbetrieb, Netto: ...

01.01.3 Bereich Baustellensicherung

01.01.3.1 Absturzsicherung Baugrube Umbau Eingang

Herstellen einer Absturzsicherung aus Holz, dreilaufig mit
Handlauf am Rand der Baugrube Betriebsgebaude. Die
Absturzsicherung ist bei Beendigung der Arbeiten wieder
abzubauen und abzufahren.

Inklusive:
o Lieferung samtlicher Materialien (Pfosten, Bohlen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
01
01.01

Lv

Rohbau

Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.3.2

01.01.3.3

01.01.3.4

Befestigungen),
e standsicherer Einbau ohne Beschadigung angrenzender
Bauteile,
Unterhalten wahrend der Bauzeit
Abbauen und Entsorgung nach Bauende,
Bereitstellung aller Hilfs- und Arbeitsmittel.

35m EP..........

Folie zum Schutz bestehender Bausubstanz

Liefern und fachgerechtes Anbringen/Verkleben einer
Schutzfolie auf vorhandene Wand- u. Fassadenflachen, Tiren
und Fensterbereiche zum temporaren Schutz gegen Mortel,
Beton, Staub, Verschmutzung und mechanischen
Beschadigungen wahrend der Bauzeit.

Die Folie muss eine ausreichende Haftung besitzen, ohne den
Untergrund zu beschadigen. Alle Hilfskonstruktionen,
Abklebungen etc. missen daher rickstandsfrei zu beseitigen
sein.

Das Material Gibergeht im Anschluss in das Eigentum des AN.

30 m? EP............

Staubwand, Holzkonstruktion

Staubwand aus Holzkonstruktion mit Spanplattenbekleidung
sowie einseitiger Folienbespannung aufbauen und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abbauen und entsorgen.

Anschlussfuge an Umfassungsbauteile umlaufend mit
vorkomprimiertem Dichtungsband.

Einschl. Einbau einer abschlieRbaren staubdichten Bautir mit
Bauzylinder und 5 Stk Schlussel.

Ausfihrung in Einzelflachen von 5,00 bis 10,00 m?,
Hohe bis 3,50 m

Staubschutztiir aus Vliesmaterial
Liefern und fachgerecht montieren einer wiederverwendbaren

Staubschutztlr aus strapazierfahigem, weilem Vliesmaterial,
mind. Gewicht 70 g/m?, mit eingenahter ReilRverschlussoffnung

zur sicheren Trennung von Baustellen- und Nutzungsbereichen.

Abmessungen ca. 1,20 m x 2,20 m, umlaufend mit
selbstklebendem Klett- oder Klebeband zur staubdichten

Befestigung an vorhandenen Wand-, Tir- oder Rahmenflachen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Die Ausfiihrung muss eine staubdichte Abtrennung
gewahrleisten und den wiederholten taglichen Durchgang
ermaoglichen.
Inklusive aller Befestigungsmittel, Zuschnitte, Anpassungen an
ortliche Gegebenheiten und Demontage nach Fertigstellung der
Arbeiten.
Entsorgung des gebrauchten Materials gemaR den geltenden
Vorschriften.

Besondere Hinweise:
¢ Montage so, dass keine Beschadigungen an angrenzenden
Bauteilen entstehen.

2 St EP GP o

01.01.3.5 Bautiiren

Liefern und Herstellen von verschlielRbaren Bautiren und
Holzrahmen ca. 1.20 x 2.20m bestehend aus Sperrholzplatten,
mit Profilzylinder. Die Schlissel (5 Stlick) sind der Bauleitung
unaufgefordert zu Gberreichen.

3 St EP o GP

01.01.3.6 Bautreppe

Herstellung und Einbau einer Bautreppe aus Holz zur
Uberbriickung einer Héhe von ca. 1,20m.

Gleichmalige Stufenaufteilung gemafl gangigem
Stufenregelmaly (Auftritt/Steigung), Auftritt ca. 30cm.

Inkl. einseitigem Handlauf , standsicher montiert, als Zugang fur
Mitarbeitende des Klarwerks wahrend des Baustellenbetriebs
geeignet.

Lage: Betriebsgebdude

1St EP GP o

01.01.3.7 Ausbau und Zwischenlagerung Bestandsfenster
Ausbau und Zwischenlagerung eines Bestandsfensters als
Vorbereitung fur den Einbau der vorbeschriebenen Bautur als
provisorischer Zugang fir Mitarbeitende wahrend des
Baustellenbetriebs.
Fenstermal3: ca. 1,00 x 2,20m

Lage: Betriebsgebdude

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
01
01.01

Lv
Titel

Bereich

Rohbau
Baustelleneinrichtung flr Neubau und Bestandsumbau
Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

—
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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01.01.3.8 Temporiare Absturzsicherungen

Liefern, Einbauen, Vorhalten und nach Baufortschritt Abbauen
einer temporaren Bau-Absturzsicherung.

Die Absturzsicherung besteht aus standsicheren Stahlpfosten
mit eingesetzten bzw. eingehangten Holzbohlen als Riegel,
gemal den geltenden Unfallverhitungsvorschriften (DGUV
Regel 101-014) und DIN EN 13374, Schutzklasse A.

Inklusive:

e Lieferung samtlicher Materialien (Pfosten, Bohlen,
Befestigungen),

e standsicherer Einbau ohne Beschadigung angrenzender
Bauteile,
Unterhalten wahrend der Bauzeit
Abbauen und Entsorgung nach Bauende,
Bereitstellung aller Hilfs- und Arbeitsmittel.

15 m

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
06.05.2026 - Seite 22
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.3.9 Abdeckung von Rohbauéffnungen in Deckenplatten

Abdeckung von Rohbaudéffnungen in Deckenplatten mit
OSB-Platten,

d= 25mm, die Platten sind mittels Schrauben und Diibeln
unverschieblich und durchtrittsicher zu befestigen,
Ausfiihrung in Bereichen der Oberlichter,

Abmessungen von ca. 0,30 x0,30 m bis 1,00 x 1,00 m

10 m? EP o GP

01.01.3.10 Fangnetze unter Dachoéffnungen

Fangnetze unter Dachoéffnungen mit Abmessungen von
ca.0,30 x 0,30 m bis 1,00 x 1,00 m

Erstellen und Abbauen, Gebrauchstiberlassung wird gesondert
vergutet.

01.01.3.11 Gebrauchsiiberlassung Fangnetze

Gebrauchsuberlassung fiir vorgenannte Position Fangnetze,
Vorgesehene Standzeit ca. 10 Wochen,
Abrechung nach Quadratmeter x Woche

100 m2xWo EP ........................ GP oo

Summe Bereich 01.01.3
Baustellensicherung, Netto: ...

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung , Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ...,

02 Titel Sozialgebaude

02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 23



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebaude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1 Bereich Wasserhaltung

Wasserverhiltnisse / Grundwasserstand

Im Bereich der geplanten Erdarbeiten liegen keine Grund- und
Schichtenwasserstande bis mindestens 1,5 m unter Planum
vor.

Der zuletzt dokumentierte historische Grundwasserstand aus
dem Jahr 2015 liegt bei ca. 4,68 m unter Gelandeoberkante,
somit deutlich unterhalb des vorgesehenen Grindungsniveaus.
Der Grundwasserstand unterliegt natirlichen Schwankungen
infolge von Niederschlags- und Jahreszeiteinflissen, bleibt
jedoch nach derzeitiger Kenntnis klar unter dem erforderlichen
Arbeits- und Grindungsbereich.

Im Zuge der Erdbaumafnahmen ist die Aushubsohle dennoch
stets vor Zutritt von Wassern zu schiitzen, um eine Vernassung
des Bodens zu vermeiden.

Dennoch vernasste Bereiche sind aus der gesamten
Aushubsohle zu entfernen und durch geeignetes,
verdichtungsfahiges Bodenaustauschmaterial

zu ersetzen.

Wahrend der Erdarbeiten ist zum Schutz der Griindungsebene
vor zutretendem Wasser eine ausreichend dimensionierte
Wasserhaltung einzuplanen und bedarfsweise zu betreiben.

Das vorliegende Baugrund- und Bodengutachten ist fr
samtliche Erd-, Grindungs- und Abdichtungsarbeiten zwingend
zu beachten. Es enthalt bindende Angaben zu Bodenaufbau,
Tragfahigkeit, Wasserverhaltnissen und
ausflihrungstechnischen Mafinahmen und ist Grundlage fir die
Planung und Ausflhrung der Baugrube.

02.01.1.1 Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit Folie

Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit geeigneter
Folie zur Uberdeckung des Grubenbereichs wahrend der
Baumalnahmen.

Male der trocken zu haltenden Flache: ca. 150 m?
Umfang: ca. 50 m
Sohlen tiefe: ca. 1,15 m unter OK Gelande

Leistungsumfang:

e Schutz der Aushubsohle wahrend samtlicher Erdarbeiten vor
Zutritt von Niederschlags- u. Oberflachenwasser, um eine

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Vernassung und Aufweichung des anstehenden Bodens zu
vermeiden.
e Alle erforderlichen Nebenleistungen, einschlielich
fortlaufender Kontrolle sowie Anpassung der MaRnahmen an
die Bauphasen.
1 St EP i GP e,
02.01.1.2 Vorhalten der SchutzmafRnahmen mit Folie
Vorhalten der SchutzmalRnahmen mit Folie vor Zutritt von
Wasser im Bereich der Griindungsbereiche.
Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen
4 Wo EP i GP e,
02.01.1.3 Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring bis ca. 1m
Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser 1000
mm, Tiefe bis ca. 1 m.
1 St EP i GP e
02.01.1.4 Pumpe Elektromotor ein- und ausbauen, Férdermenge 10 bis 20 m3/h
Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, fir
Pumpensiimpfe, Férdermenge tber 10 bis 20 m3/h,
geodéatische Férderhdhe bis ca. 1,20 m.
1St EP GP oo
02.01.1.5 Pumpe Elektromotor vorhalten, Férdermenge 10 bis 20 m3/h
vorbeschriebene Pumpe mit Elektromotor vorhalten.
4 Wo EP GP oo
02.01.1.6 Zahler 20 m3/h ein- und ausbauen
Wassermengen-Messvorrichtung als Zahler in Abflussleitungen,
Messbereich bis 20 m3/h, ein- und ausbauen.
1 St EP i GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.01.1.7 Zahler 20 m3/h vorhalten
vorbenannten Zahler vorhalten

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

4 Wo EP o GP

02.01.1.8 Druckrohr Kunststoff ein- und ausbauen

Liefern und Verlegen einer Rohrleitung aus Kunststoff zur
oberirdischen Ableitung von in der Baugrube anfallendem
Wasser in den angrenzenden Wald (Lange ca. 30m).

Die Leitung dient ausschlieBlich der freien Wasserableitung
ohne Verschluss, Armaturen oder Entnahmestellen.

Umfasst sind alle erforderlichen Form- und Passstlicke sowie
der Anschluss an die vorbeschriebene Pumpe, Ein- und Ausbau
sind enthalten.

Abrechnung erfolgt nach der verlegten Grundrisslinie.

30m EP o GP

02.01.1.9 Druckrohr Kunststoff vorhalten
vorbenanntes Druckrohr vorhalten.

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen
Abrechnung nach Grundrisslinie.

4 Wo EP GP o

Summe Bereich 02.01.1
Wasserhaltung, Netto: ...

02.01.2 Bereich Erdarbeiten

Erdarbeiten

Far die Ausfuhrung der Erdarbeiten sind sdmtliche Auflagen,
Bedingungen und Hinweise der Baugenehmigung sowie die
Inhalte der Boden- und Baugrunduntersuchung verbindlich zu
beachten.

Die im Zuge der Baugrubenherstellung anfallenden grob- und
gemischtkérnigen Boden sind nach bodenmechanischer
Beurteilung unter glinstigen Bedingungen grundsatzlich fir die
Hinterfullung der Arbeitsrdume geeignet.

Bei der Zwischenlagerung und dem Wiedereinbau,
insbesondere der gemischtkérnigen Bodenmaterialien, ist auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.01

LV Rohbau
Titel Sozialgebaude
Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2.1

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
die Empfindlichkeit gegenlber Verndssung sowie auf den
Eintrag dynamischer Energie angemessen Rucksicht zu
nehmen. Eine sachgerechte Lagerung und schonende
Handhabung sind sicherzustellen, um die
Wiedereinbaufahigkeit und die geforderte Verdichtbarkeit zu
gewahrleisten.

Die Baugrube ist bis zur abschlieRend festgelegten Sohlebene
auszuheben. Die Aushubsohle ist sauber abzuziehen und

zu glatten. Auflockerungen in den Aushubsohlen sind dabei
mdglichst zu vermeiden und die Sohlen sind mit geeignetem
Gerat nachzuverdichten, um eine ausreichende Tragfahigkeit zu
erreichen.

Alternativ kann zur Verbesserung der Tragfahigkeit ein
Grundungspolster unter den lastabtragenden Bauteilen
vorgesehen werden. Die Machtigkeit dieses Grindungspolsters
sollte 0,4 m nicht unterschreiten. Bei der Breite des
Grundungspolsters ist der Lastausbreitungswinkel zu
bericksichtigen.

Vernasste bzw. aufgeweichte Bereiche in der Aushubebene
sind tieferreichend auszuheben und durch geeignetes,
verdichtungsfahiges Bodenaustauschmaterial zu ersetzen.

Der Baugrundersatz (bzw. das Grindungspolster ist aus einem
nicht bindigen Erdbaustoff (z. B. Gesteinskérnung 0/45)
herzustellen, der lagenweise einzubringen und sorgfaltig zu
verdichten ist.

Abtragen von verbleibenden Auffiillungen, obere Auffiillung, Materialklasse BMF1, nicht
gefahrlicher Abfall

Abtragen und Entfernen von vorhandenen Auffillungen im
Bereich des Baufeldes, obere Auffiillung, klassifiziert als BM-F1.

Der Bodenaushub ist nicht gefahrlich und nicht
schadstoffbelastet.

H: Bis max. 1,0 m u. Gelédndeoberkante
Zusammensetzung:
e Sand

z.T. schwach schluffig

2.T. schluffig

z.T. schwach kiesig

z.T. mit vereinzelten anthropogenen Fremdbestandteilen

e Organischer Anteil <1 %

Grob-/gemischtkérniger Boden
Lagerung: locker bis mitteldicht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
Leistungsumfang:
e Abtragen der im Baufeld verbliebenen Aufflllbdden, obere
Auffullung
e Abtragshohe bis 100 cm, Abtrag in unterschiedlichen
Méachtigkeiten gemafl oértlichen Gegebenheiten
e Samtliche Nebenleistungen wie Randnachschnitt und
Profilierung
32,5 m? EP GP
02.01.2.2 Aushub seitlich lagern
Vorbeschriebenen Aushub fiir die Hinterflllung der
Arbeitsrdume seitlich lagern.
Bei der Zwischenlagerung und dem Einbau, insbesondere der
gemischtkérnigen Bodenmaterialien, ist der Empfindlichkeit
gegenuber Vernassung und Eintrag dynamischer Energie
Rechnung zu tragen.
e Lagerung des Aushubs auf trockenem Untergrund, Schutz
vor Regen inkl. aller notwendigen Zubehoérteile und
Materialien, Schutz des Bodenmaterials vor Durchnassung
e Kein Befahren des Lockerbodens durch schwere
Baustellenfahrzeuge
32,5 m? EP GP e
02.01.2.3 Abtragen von verbleibenden Auffiillungen, untere Auffiillung, Materialklasse BM[ 10, nicht
gefahrlicher Abfall
Abtragen und Entfernen von vorhandenen Auffiillungen im
Bereich des Baufeldes, untere Aufflllung, klassifiziert als BM-0.
Der Bodenaushub ist nicht gefahrlich und nicht
schadstoffbelastet.
H: Bis max. 2,0 m u. Gelandeoberkante
Zusammensetzung:
e Sand
z.T. schwach schluffig
2.T. Kkiesig
e Organischer Anteil <1 %
Grob-/gemischtkérniger Boden
Lagerung: locker bis mitteldicht
Leistungsumfang:
e Abtragen der im Baufeld verbliebenen Auffiillboden, untere
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Auffullung
e Abtragshohe von 10 bis 20 cm, Abtrag in unterschiedlichen
Méachtigkeiten gemaf oértlichen Gegebenheiten
e Samtliche Nebenleistungen wie Randnachschnitt und
Profilierung
65 m? EP i GP oo,
02.01.2.4 Aushub seitlich lagern
Aushub wie vorbeschrieben fur die Hinterflllung der
Arbeitsraume seitlich lagern.
65 m? EP i GP oo,
02.01.2.5 Abfuhr und Entsorgung von nicht einbaufadhigem Boden, obere Auffiillung, BMJF1, nicht
gefahrlicher Abfall
Entsorgung des getrennt gehaltenen Aushubmaterials aus dem
Bereich obere Auffiillung, klassifiziert als BM-F1.
Entsorgung/Verwertung als nicht gefahrlicher Abfall mit
Abfallschlissel AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Inkl. Verladung, Transport mit geeigneten LKW des AN und
Entsorgung, Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.
5m? EP i GP oo,
02.01.2.6 Abfuhr und Entsorgung von nicht einbaufahigem Boden, untere Auffiillung, BM(10, nicht
gefahrlicher Abfall
Entsorgung des getrennt gehaltenen Aushubmaterials aus dem
Bereich untere Aufflillung, klassifiziert als BM-0.
Entsorgung/Verwertung als nicht gefahrlicher Abfall mit
Abfallschlissel AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Inkl. Verladung, Transport mit geeigneten LKW des AN und
Entsorgung, Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.
15 m? EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.01

Rohbau

Titel Sozialgebdude
Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2.7

02.01.2.8

02.01.2.9

Baugrubensicherung gemag DIN 4124

Herstellen der Baugrubensicherung entsprechend den
Anforderungen der DIN 4124

Male der Flache: ca. 130 - 150 m?
Umfang: ca. 50 m
Sohlen tiefe: ca. 1,15 m unter OK Gelande

Leistungsumfang:

e Herstellung der Baugrube unter Einhaltung aller
Sicherheitsanforderungen gemaf’ DIN 4124, einschliellich
Sicherstellung ausreichender Arbeitsrdume sowie
standsicherer Boschungen.

e Ausbildung der Baugrubenbdschungen in den anstehenden
sandigen Bodenverhaltnissen mit einem Bdschungswinkel
von [} =45°.

¢ Laufende Kontrolle der Standfestigkeit der Béschungen
wahrend der gesamten Erdarbeiten.

e Erforderliche Malinahmen zur Sicherung gegen Abrutschen,
Aufweichen oder Nachfall von Bodenmaterial.

e Bereitstellung aller erforderlichen Gerate, Hilfsmittel und
Nebenleistungen.

1St EP............

Verfiillung Arbeitsraum, Material seitl. gelagert

Verflllung Arbeitsraum Baugrube mit seitlich gelagertem
Aushubmaterial BM-F1 u. BM-0.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen.

Arbeitsraum Baugrube verdichten
Arbeitsraum Baugrube verdichten, Einbauhéhe bis 1,00 m,

Vergiutung nach m?® - eingebautem Boden,
nach Aufmald vor Ort an Abtragprofilen.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.01.2.10 Baugrubensohle planieren u. verdichten

Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten mit
geeignetem Gerat, Ausflihrung gemafd Baugrundgutachten.
Uberschissiges Material entsorgen.

130 m? EP GP .o

02.01.2.11 Liefern und Einbauen von Frostschutz-/Kiesmaterial 40cm

Liefern, lagenweises Einbauen und Verdichten von Frostschutz-
bzw. Kiesmaterial Gesteinskornung 0/45 zur Herstellung
tragfahiger Planums- oder Grindungsbereiche.

Einbau in einer Schichtdicke von mind. 40 cm,

Verdichtung bis zur geforderten Verdichtungsleistung gemaf
ZTV. Herstellen eines planebenen, tragfahigen und verdichteten
Untergrunds flir nachfolgende Bauteile.

Alle Nebenarbeiten, Transport, Abladen, Profilierung und
Verdichtungsnachweise sind im Einheitspreis enthalten.

Sicherstellung eines wasserneutralen, nicht bindigen
Untergrunds, Herstellung einer ebenen, tragfahigen
Einbauebene.

Alle Nebenleistungen wie Transport, Abkippen, Verteilen,
Planieren, Verdichten sowie Mess- und Prifarbeiten sind im
Preis enthalten.

02.01.2.12 Boden Streifenfundament I6sen

Boden fir Streifenfundamente am Bauwerk profilgerecht
I6sen.

Aushubtiefe bis 1,00 m, Mengenermittlung nach Aufmaf} an der
Entnahmestelle. Auszufiihren flr Streifenfundamente unterhalb
der herzustellenden Sohle.

24 m? EP ..o GP e,
02.01.2.13 Boden Einzelfundament I6sen

Boden wie vorbeschrieben lésen, jedoch fiir Einzelfundamente
in den Abmessungen von 2,00 x 2,00 x 0,40m.

3.2m? EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2.14 Aushub seitlich lagern

Aushub wie vorbeschrieben fir die Hinterflillung der
Arbeitsrdume seitlich lagern.

27,2 m?

02.01.2.15 Arbeitsraum Fundamente verfiillen, Material seitl. gelagert

Verflllung Arbeitsraum Baugrube mit seitlich gelagertem
Aushubmaterial BM-F1 u. BM-0.

Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen.

27,2 m?

02.01.2.16 Boden lI6sen, entsorgen, Graben Kanal T 0,70m

Boden der Graben fir Abwasserkanéle etc.,
ab Zwischensohle Baugrube, Aushubtiefe ca. 0,70m,
Sohlenbreite der Graben ca. 0,40m,

profilgerecht 16sen, Aushub laden und abfahren, der
Beseitigung (Deponierung) zuflihren, die Geblhren der
Beseitigung werden vom AN Ubernommen, Boden ist kein
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht
Uberwachungsbedurftig, Entsorgungsnachweis ist nicht
erforderlich.

8,5 m?

02.01.2.17 Boden l6sen, entsorgen, Graben Kanal T bis 1,00m

Boden der Graben fir Abwasserkanale wie vor, jedoch
Aushubtiefe tGber 1,00 m bis 1,75m,
Sohlenbreite der Graben Uber 0,40m bis 0,60m.

3,7m?

02.01.2.18 Boden Iésen, entsorgen, Grube SW Ubergabeschacht

Boden der Graben fir Abwasserkanale wie vor, jedoch
Aushubtiefe Uber 1,00 m bis 1,75m flr
Schmutzwasseriibergabeschacht.

Grofe und Position gemaf Planung.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2.19

02.01.2.20

02.01.2.21

02.01.2.22

Bodenaushub in Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung im Bereich von Hindernissen
in Graben und Baugruben (fir das Umlegen von Ver-und
Entsorgungsleitungen usw.) herstellen.

Grabenbreite ca. 60-80cm, Tiefe bis ca. 1,50m.

Diese Position wird nur vergiitet, wenn sie auf

besondere Anweisung der Bauleitung angeordnet wird und
ein Einsatz von Geraten und Maschinen aufgrund der
besonderen Lage der Hindernisse nicht moglich ist.

10 m? EP ...

Rohrleitung Hinterfiillen/Uberschiitten

Rohrleitungen schichtenweise in der Reihenfolge des
Schichtenverzeichnisses mit vom AN geliefertem Sandboden
hinterfillen und Uberschutten einschl. Stoffe verdichten,
Einbauhoéhe bis 1,50m.

Vergitung nach m? - eingebautem Boden, nach Aufmal} vor Ort
an Abtragprofilen.

10 m? EP.............

Rohrleitung verfiillen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern

Rohrleitungen profilgerecht verfullen einschl. Stoffe
verdichten, Kies-Sand-Gemisch, liefern.

1,5 m? EP.............

Bauwerk hinterfiillen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern

Bauwerk profilgerecht hinterftillen, einschl. Stoffe
verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95,
Kies-Sand-Gemisch, liefern.

30 m? EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.01.2.23 Ver- und Entsorgungsleitungen sichern bis DN150

Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser/Heizung/Elt),
sichern, verschiedene Materialien, bis DN 150, Lange
der Sicherungsstrecke Uber 3 bis 5 m, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m.

Auszufihren im Fundamentbereich

5m EP GP o

02.01.2.24 Statische Lastplattendruckversuche

Ausfuhrung von statischen Lastplattendruckversuchen je
Verdichtungslage, durch unabhangigen Baugrundgutachter;
Prifprotokolle in 3-facher Ausfertigung.

Abgerechnet werden nur die erfolgreichen Versuche.

2 St EP GP .o

Summe Bereich 02.01.2

02.01.3 Bereich Entwéasserungskanalarbeiten

Hinweis
Erganzung der ATV Entwasserungskanalarbeiten - DIN 18306

Allgemein
Diese Vorbemerkungen sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibungen und werden Vertragsbestandteil.
Alle nachfolgenden Forderungen gelten, soweit in den
Leistungspositionen nichts abweichendes beschrieben ist. Sie
sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten und
einzukalkulieren.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung
(Guteliberwachung der Stoffe und Bauteile) entsprechend den
betreffenden DIN Normen rechtzeitig vor Abnahme zu
erbringen.

Diese Vorbemerkungen gelten fir Grundleitungen unter dem
Gebéude. Alle in den ATV aufgefuhrten Leistungen und
MaRnahmen sind, wenn sie nicht im LV gesondert positioniert
sind, mit in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern diese
keine besonderen Nebenleistungen sind.

Normen und Richtlinien

Fir die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten gelten
insbesondere die Bestimmungen des Leistungsbereiches,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
soweit nachfolgend nicht abweichend davon ausgeschrieben
wird und soweit nicht andere DIN-Vorschriften mitbeachtet
werden muissen. Fir die Ausfluhrung der Arbeiten gelten unter
anderem die Bestimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik (DIBT).

Angaben zur Baustelle

0.1.1 Die Grabentiefe wird entsprechend dem erforderlichen
Gefalle ausgeflhrt.

Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Die Art, Lage, Mal3e und Ausbildung der Grundleitungen
werden gemal Leistungsbeschreibung ausgefihrt.

0.2.2 Rohrverbindungen, Anzahl, Art, Lage Male und
Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke geman
Leistungsbeschreibung

0.2.3 Bettung Typ 1 (EN 1610)

0.2.4 Dem Vertrag liegen die VOB/C in der zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses geltenden Fassung zugrunde

0.2.5 Ausflihrung der Grundleitungen unter der Bodenplatte bis
auf 0,5 m Abstand auf das Baugrundstuick. Kreuzungen von
Grundleitungen sind nicht zulassig.

0.2.6 Die auszufiihrenden Leistungen sind bis zur Fertigstellung
und Abnahme vom AN eigenstandig zu Gberwachen.

0.2.7 Die Grundleitungen sind nach Ausflihrung aufzunehmen
und in die Bestandsplane einzuzeichnen. Vor der Ausfihrung
der Bodenplatte ist anhand einer Kamerabefahrung mit
Videoaufnahme die méngelfreie Ausfuhrung zu dokumentieren
und zur Freigabe der weiteren Arbeiten dem Bauherrn zur
Verflgung zu stellen.

02.01.3.1 Abwasserkanal KG 2000 mit Steckmuffen, DN 100, Grundleitung SW

KG 2000 mit Steckmuffen, DN 100, Farbe grun,
mit Lippenabdichtung nach DIN 4060, liefern und verlegen.

Rohrmaterial bestehend aus mineralverstarktem
Polypropylen. Abflussrohrsystem heillwasser-
bestandig und gemaf DIN 4102, B2.

Rohre und Formteile verfligen Uber eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung und sind als Grundleitung fur die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.3.2

02.01.3.3

02.01.3.4

02.01.3.5

Erdverlegung zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und

zwischen Rohren und Formteilen sind

Aufsteckmuffen zu verwenden. Zur Verbindung mit anderen
Werkstoffen sind die vom Hersteller vorgesehenen Ubergange
einzusetzen.

Bei der Planung und Verlegung des Rohrsystems sind unter
anderem folgende DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten:
DINEN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, DIN 4102

Durchmesser: DN 100
Grabentiefe bis 0,50m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der

unteren Bettungsschicht mind. 10cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch.

30 m =

Abwasserkanal KG 2000 mit Steckmuffen, DN 125, Grundleitung SW

KG 2000 mit Steckmuffen wie vorbeschrieben, jedoch als
DN 125.

5m EP cooeeeee

Bogen Abwasserkanal SW 45Grad DN100
Bogen flir Abwasserleitung KG2000, KGB DN 100/45°

5 St =

Bogen Abwasserkanal SW 45Grad DN125
Bogen fur Abwasserleitung KG2000, KGB DN 125/45°

2 St EP ..o

Abzweig Abwasserkanal SW 45Grad DN100
Abzweig flur Abwasserleitung KG2000, KGEA DN 100/100/45°

5 St EP ..o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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06.05.2026 - Seite 36



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.01.3.6 Abzweig Abwasserkanal SW 45Grad DN125
Abzweig fir Abwasserleitung KG2000, KGEA DN 125/125/45°

2 St EP GP s

02.01.3.7 Futterrohr DN 200, L:300 mm

Futterrohr aus Spezialfaserzement als Aussparung fir
Durchdringungen.

Dicht gegen driickendes und nichtdriickendes Wasser,
gasdicht, radondicht gem. FHRK Merkblatt MB 101
Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke.

Futterrohrinnendurchmesser DN 200, Lange:200 mm,
einschl. Schalungshilfen und beiderseitige Verschlussstopfen.

Gewahltes Produkt:

(Bieterangabe)

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

6 St EP o GP

02.01.3.8 Dichtungseinsatz DA: 200

Dichtungseinsatz mit DPS als nicht geteilte Dichtung, zur
Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren.

Dicht gegen nicht driickendes Wasser und Bodenfeuchte.
Einsatz in zuvor beschriebenes Futterrohr oder Kernbohrung.

6 St EP GP o

02.01.3.9 Senkrechtes Anschlussrohr DN 200, L:300 mm

KG 2000-Rohr, DN 100, senkrecht durch die Bodenplatte
fuhren. Rohr in vorbeschriebenem Futterrohr und
Dichtmanschette abdichten und gegen Bewegungen
entkoppeln.

Rohr bis Oberkante Rohfuf3boden verlangern und als

Anschlussleitung fur die Entwasserungsgegenstande im
Erdgeschoss bereitstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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02.01.3.10

02.01.3.11

Ubergang zur Grundleitung geman Herstellerangaben
herstellen.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

6 St EP ..

Bodenablauf aus Edelstahl | DN 100

Bodenablauf aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Stutzenneigung 90°, geprift nach DIN EN 1253,

inkl. Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl, komplett mit
Lippendichtring, mit Pressdichtungsflansch, inkl.
Bauzeitschutzdeckel.

Nennweite DN 100,

Ablaufleistung min. 2,0 I/s,

inkl. Aufsatzstiick aus Edelstahl
Hohenverstellbarkeit min. 23 - 40 mm,

mit umlaufend besandetem Edelstahlflansch fir
Dunnbettanbindung,

Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm,,
Gitterrost aus Edelstahl 138 x 138 mm,
verschraubt und rutschhemmend,

Klasse L15 (EN 1253-1)

inkl. Dichtring zur Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatz und Ablaufkdrper,

inkl. Verlangerungsstiick aus Edelstahl.

Gewahltes Produkt:

(Bieterangabe)

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

2 St EP ..

Anschluss an SW Ubergabeschacht DN125

Neue Anschlussleitung DN 125 an SW Ubergabeschacht
anschlief3en, als Zulage fur erschwerte Arbeit.

Die verbrauchten Materialien werden nach den
vorstehenden Positionen abgerechnet

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
- Herstellung eines dichten Anschlusses mittels geeigneter
Schachtanschlussdichtung i
- Verlegung der Verbindungsleitung vom Ubergabeschacht zum
vorhandenen Schmutzwasser-Bestandsschacht
- Rohrmaterial: KG 2000
18t EP GP
02.01.3.12 Anschluss an SW Schacht Bestand DN125
Neue Anschlussleitung DN 125 gemal Planung an SW Schacht
Bestand im Erdreich anschlief3en, als Zulage fur erschwerte
Arbeit. Die verbrauchten Materialien werden nach den
vorstehenden Positionen abgerechnet
18t EP GP e
02.01.3.13 Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss wahrend der
Bauzeit) fiir Abwasserleitung DN125
Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss wahrend der
Bauzeit) fur Abwasserleitung DN125
4 St EP i GP oo,
02.01.3.14 Dichtheitspriifung Grundleitungen DN/OD100-125
Dichtheitsprufung DIN EN 1610, an vorbeschriebenen
Grundleitung(en),
Verfahren W, Prufung abschnittsweise, Wasser wird auf
der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch schadlos zu
beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse.
1 St EP i GP oo,
02.01.3.15 Optische Inspektion Abwasserleitung, Entfernung bis 10 m
Optische Inspektion Grundleitung Schmutzwasserleitung, aus
KG-Rohr DN 100-125
Einzellangenbereich bis 10 m, in mehrfach verzweigtem System
Zugang vom Spitzende aullerhalb des Gebaudes,
mit TV-Kamera vom Fahrwagen,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
mit Drehschwenkkopf,
mit Lageerfassung,
abschwenken von sédmtlichen Rohrverbindungen, Lange 30 m,
Ergebnisse auf Datentrager und als Ausdruck je 2-fach vor
Ausfiihrung der Bodenplatte zur Freigabe.

1St EP o GP

02.01.3.16 Dokumentation

In Erledigung der DIN 18 306 sind folgende Unterlagen in je
3-facher Ausfertigung, farbig als Zeichnungen und auf
Datentrager im DWG, DXFund PDF zu liefern:

¢ Alle fur einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb und den
gesetztlichen Anforderungen erforderlichen Anleitungen
nach DIN EN 62079 "Erstellen von Anleitungen"”.

¢ Betriebsanleitungen, Instandshaltungsanleitungen,
Ersatzteilliste, Anleitungen fur spezielle Werkzeuge,
Betriebsmittel und Materialien, Anleitungen fir Reparatur
und Ersatz von Teilen, In-/Aul3erbetriebnahme

e Zusammenstellung der technischen Daten fir
Dichtungseinsatze und Bodanablaufe

e Protokoll Giber die Dichtheitspriifung
e Konformitatserklarungen

e gesetzlich geforderte Nachweise, wie Priifzeugnisse,
Zulassungsbescheide, etc.

o Auflistung der einzuhaltenden 6ffentlich-rechtlichen
Prifvorschriften mit Angabe der Art der Prifung, der
Prifintervalle und die Aufforderung an die Qualifikation des
Prifers.

e Fotos, Videos, Haltungsberichte der Kamerabefahrungen

e Bestandszeichnungen mit Hohenkoordinaten der Rohrsohlen
und Vermaliung der Rohre unter der Sohlplatte.

Samtliche Unterlagen sind dem vom Auftraggeber mit der
Objektiiberwachung beauftragten Ingenieurbiro
10 Werktage vor Abnahme zur Prifung zu tGbergeben.

Sollte die Einweisung des Bedienungspersonals bis dahin
nicht stattgefunden haben, kann das Protokoll tGber die
Einweisung des Wartungs- und Bedienungspersonals zur
Aufnahme nachgereicht werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Sofern die Unterlagen nicht vollstandig und vom
Ingenieurbiro geprift zur Abnahme aus Griinden, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z. B. gar nicht oder ver
spatet oder unvollstandig eingereichte Unterlagen), vorlie
gen, wird die Abnahme nach § 12 Nr. 3 VOB/B verweigert.

1St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 02.01.3
Entwédsserungskanalarbeiten, Netto: ...

02.01.4.1

02.01.4.2

02.01.4.3

Abwasserkanal KG Rohr DN100, Grundleitung RW

Abwasserrohre und Formsticke fir Regenwasser, als
Grundleitung innerhalb des Erdreichs, homogenes

Vollwandrohr, mit Steckverbindung als KG Rohr.

Bauaufsichtliche Zulassung

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und

der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Durchmesser: DN 100

02.01.4 Bereich Entwasserungskanalarbeiten Regenwasser aufRerhalb Gebaude

Einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht

mind. 10cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus

Kies-Sand-Gemisch.

10 m

Bogen KG Rohr Abwasserkanal RW 45Grad DN100

Bogen mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstlck aus KG
Rohr, fir Regenwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, DN

100.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 100/30°
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN

125/30°.

5 St

5 St

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.01.4.4 Abzweig KG Rohr Abwasserkanal RW 45Grad DN100
Abzweig mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstlck aus
KG Rohr fir Regenwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung,
DN100.
5 St EP i GP oo,
02.01.4.5 Anschlussstiick Standrohr DN100
Anschluss mit Muffen, komplett mit Dichtungen, Formstiick aus
KG Rohr fir Regenwasserkanal, Steckverbindung, DN125.
2 St EP i GP oo,
02.01.4.6 Standrohr DN100
Standrohr DN 100 aus verzinktem Stahl / Edelstahl,
inkl. Reinigungs6ffnung bzw. Revisionsstiick
Lange: ca. 0,50m
2 St EP GP
02.01.4.7 Anschluss an RW Versickerungsmulde DN100
Neue Anschlussleitung DN 100 an RW Versickerungsmulde
anschlief3en, als Zulage fur erschwerte Arbeit. Die verbrauchten
Materialien werden nach den vorstehenden Positionen
abgerechnet.
e
Wasser\e\\ung
Strom-MS
\L =
1 St EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.01.4.8 Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss wahrend der
Bauzeit) fiir Abwasserleitung DN100
Muffenstopfen (als Grundleitungsverschlul® wahrend der
Bauzeit) fur Abwasserleitung DN100.
2 St EP GP e
02.01.4.9 Entwésserungsrinne 2000 mm
Entwéasserungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580, A15-C250 mit schraubloser Sicherheitsarretierung
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton
mit Sicherheitsfalzen zur flissigkeitsdichten Abdichtung
ohne Gefalle.
Farbton: grau
Nennweite: 15 cm
Baulange: 200 cm
Bauhdhe: 10 cm
Abdeckung Kl C250 DIN EN 1433 mit Arretierung als:
e Langstabrost in Maschenoptik aus Kugelgrapitgusseisen
Maschenweite 29*12 mmm, Einlaufquerschnitt <600 cm3®*/m,
mit Verschiebesicherung, mit einem, mittig der Rinne,
eingeformtem Stutzen aus PEHD fur senkrechten,
flissigkeitsdichten Rohranschluss DN 125 mit 2 St.
Stirnwanden
18t EP GP e
02.01.4.10 Entwésserungsrinne 1000 mm
Entwasserungsrinne wie vorbeschrieben, jedoch 100cm
Baulange.
1 Stk EP GP e
02.01.4.11 Hofablauf 30/30, befahrbar
Hofablauf aus Polymerbeton gemaf DIN EN 1433, geeignet flur
die Punktentwasserung von Hof-, Garten- und
Garagenzufahrtsflachen.
Ablaufkdrper frost- und tausalzbestandig, mit senkrechtem
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Anschlussstutzen fiir KG-Rohr DN 100.
Modulares System mit riickstaudichter Verbindung der
Aufbauelemente. Inklusive herausnehmbarem
Schmutz-/Laubfangeimer. Rostverriegelung gegen
unbeabsichtigtes Ldsen.

Technische Daten:

- AufRenmal Aufsatz: 300 x 300 mm

- Material Ablaufkérper: Polymerbeton

- Anschluss: DN 100 senkrecht

- Belastungsklasse: A 15 (PKW-befahrbar, 1,5 t Priflast)

- Rost: Edelstahlrost, rutschhemmend, verschraubt

- Einbauhoéhe: ca. 220-250 mm

- Mit Anpflasterkante fir biindigen Einbau

- Inkl. Aufsatzrahmen, Hohenausgleichselemente, Anschluss an
vorhandenes KG-Rohr, Betonummantelung gemaf
Herstellerangaben, Einbauhdhe anpassen, Rost biindig zur
angrenzenden Oberflache setzen.

Gewahltes Produkt:

(Bieterangabe)

3 Stk EP GP o

02.01.4.12 Dichtheitspriifung Grundleitungen Regenwasser DN/OD 100

Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an vorbeschriebenen
Regenwassergrundleitung(en),

Verfahren W, Priifung abschnittsweise, Wasser wird auf

der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch schadlos zu
beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse.

1St EP o GP

02.01.4.13 Optische Inspektion Abwasserleitung DN100, Entfernung bis 10 m
Optische Inspektion Grundleitung Regenwasserleitung, DN 100

Einzellangenbereich bis 10 m, in mehrfach verzweigtem System

Zugang vom Spitzende aullerhalb des Gebaudes,
mit TV-Kamera vom Fahrwagen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
mit Drehschwenkkopf,
mit Lageerfassung,
abschwenken von sédmtlichen Rohrverbindungen, Lange 30 m,
Ergebnisse auf Datentrager und als Ausdruck je 2-fach vor
Ausfiihrung der Bodenplatte zur Freigabe.
18t EP GP
02.01.4.14 Dokumentation
wie vorbeschriebene Dokumentation, jedoch fiir Regenwasser
Grundleitungen.
18t EP GP

Summe Bereich 02.01.4
Entwéasserungskanalarbeiten Regenwasser auBerhalb Gebaude , Netto: ...,

Summe Bereich 02.01
Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

02.02.1 Bereich Planungsunterlagen

02.02.1.1 Planungskosten Stahlbeton-Fertigteile

Samtliche fur die Herstellung der Stahlbeton-Fertigteile
notwendigen Freigabeplane, Werkplanungen, Umrechnungen
der Statik usw., sind vom Auftragnehmer in dieser Position
anzubieten.

1St EP o GP

Summe Bereich 02.02.1
Planungsunterlagen , Netto: ...

02.02.2 Bereich Griindung

02.02.2.1 Magerbeton als Sauberkeitsschicht C12/15, 5cm

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton fliigelgeglattet, aus
unbewehrtem Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C12/15.

In einer Starke von ca. 5cm liefern und unter Sohlplatte und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP

) Gesamt (GP)

Fundamenten, usw., nach Zeichnung und Angabe der
Bauleitung waagerecht und im erforderlichen Gefalle einbauen.

Seitenschalung wird nicht vergtet.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

130 m? EP GP o

02.02.2.2 Trennschicht Kunststofffolie, 1-lagig unter Fundamenten u. Sohlplatte

Trennschicht aus 1-lagiger Kunststofffolie, 0,3 mm stark,
StoRRe Uberlappen,auf Magerbetonschicht verlegen, einschl.
Mehraufwand fur Randeinfassungen.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

130 m? EP o GP

02.02.2.3 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30, b/h = 0,50/ 0,80 m

Streifenfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.

Breite ca. 0,50m, Hohe ca. 0,80m ,

Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschlieBlich aller Nebenleistungen.

Baugrund gemaf Gutachten, Griindungsdruck 280 kN/m?
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.

Statik: Pos. S-01, Pos. S-02

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

23 m? EP o GP

02.02.2.4 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30, b/h = 2,00/ 0,40 m

Einzelfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.

Breite ca. 2,00 x 2,00 m, Héhe ca.0,40m ,

Ausfiihrung gemaR Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschliellich aller Nebenleistungen.

Baugrund geman Gutachten, Grindungsdruck 280 kN/m?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Statik: Pos. F-02, Pos. F-03
Bauteil: Sohle Sozialgebaude
3,2m? =1 =2 (1=
02.02.2.5 Seitenschalung der Fundamente
Raue Seitenschalung fiir vorbeschriebene Fundamente
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.
Bauteil: Sohle Sozialgebaude
60 m? EP i GP oo,
02.02.2.6 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30, b/h = 0,80/ 0,80 m
Einzelfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.
Breite ca. 0,80 x 0,80 m, Héhe ca. 0,80 m,
Ausfiihrung gemaR Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschliellich aller Nebenleistungen.
Baugrund geman Gutachten, Grindungsdruck 280 kN/m?
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Bauteil: Einzelfundamente Vordach
6,5 m? == 2 (1= T
02.02.2.7 Seitenschalung Einzelfundamente Vordach
Raue Seitenschalung fiir vorbeschriebene Einzelfundamente
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.
Bauteil: Einzelfundamente Vordach
31 m? EP GP oo
02.02.2.8 Normalbeton C 25/30, XC3, WF
fiir Sohlplatte, d = 25cm
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Ortbeton Bodenplatte, d= 25 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC2
nach DIN EN 206 und DIN 1045.
Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Baugrund gemafn Gutachten, Bettungsmodul ks = 20 MN/m?
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Statik: Pos F-01
Bauteil: Sohle Sozialgebaude
Uberwachungsklasse: 1
32,5 m? =1 =2 (1=
02.02.2.9 Seitenschalung Sohlplatte
Raue Seitenschalung fir vorbeschriebene Sohlplatte
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.
Bauteil: Sohle Sozialgebaude
15 m? EP i GP oo,
02.02.2.10 Glatten der Bodenplatte
Glatten der Bodenplatte zur Aufnahme einer bitumindsen
Abdichtung.
Bauteil: Sohle Sozialgebaude
130 m? EP GP o
02.02.2.11 Abreiben Frischbetonoberflache
Abreiben der Frischbetonoberflache an der Oberseite
waagerechter Bauteile, zur Aufnahme einer Abdichtung.
Bauteil: Sohle Sozialgebaude
130 m? EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.02.2.12

02.02.2.13

02.02.2.14

02.02.2.15

Hauseinfiihrung | Hausanschlussleitungen
Hauseinflihrung | Hausanschlussleitungen

Einbau einer Hauseinflihrung als Einzeleinfiihrung in gas- und
druckwasserdichter Ausflhrung fur Grundleitungen
(Trinkwasser u. Elektro) liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

2 St EP.........

Dichtungseinsatz fur Hauseinfiihrung | DN 100
Dichtungseinsatz fur HauseinfGhrung | DN 100
Dichtungseinsatz liefern und nach Herstellerangaben
einbauen. Dicht gegen driickendes und nichtdriickendes
Wasser.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

2 St EP.......

Aussparung Sohlplatte, 25cm, bis 25/25cm

Boden-Aussparungen in Stahlbetonsohlplatte
herstellen, einschl. samtl. Schalarbeiten.

Nach Installation der Leitungen sind die Durchbriiche mit
Normalbeton C25/30 kraftschliissig zu verschliel3en.
Rohrdurchfiihrungen sind mit geeigneten Futterrohren oder
Dichtmanschetten gegen Bodenfeuchte abzudichten.

Rohre in DN 110 bis DN 200
Sohlplattendicke: bis 25cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,

10 St EP........

Bauseitige Einbauteile fiir Entwadsserung Bodenablaufe

Bauseitige Einbauteile fir Entwasserung,

wie Bodenablaufe,

einmessen, montieren,

zum endfertigen Zustand vor der Betonierung.

10 St EP ...

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.02.2

Griindung, Netto:

02.02.3 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss

02.02.3.1

02.02.3.2

02.02.3.3

Ortbeton-Innenwand, d=24cm, C 25/30, XC2/XC1

Ortbeton-Innenwand, d= 24cm,

als tragende Innenwéande des Erd- u. Obergeschosses,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC2/XCA1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.

Wandhohe: ca. 3,00 m, einschl. der erforderlichen Anzahl von
Betonierabschnitten

Statik: Pos. E-W-02, Pos. 1-W-02

Bauteil: Tragende Innenwande Sozialgebaude

15 m? EP i GP oo,
Schalung Wand, d= 24cm
Schalung Wand, d= 24cm
Schalung geschraubt, SchalhautstéfRe stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss mit Mortel.
Wandhohe: ca. 3,00 m
Abrechnung nach m? Schalflache
Bauteil: Tragende Innenwénde fiir beidseitigen Putzauftrag
Sozialgebaude
122 m? EP o GP oo,
Anlegen und Herstellen von Offnungen 1,50x2,135m, D= 24cm
Anlegen und Herstellen von Offnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwande, d= 24cm,
Abmessungen ca. 1,50 x 2,135m
Bauteil: Tragende Innenwénde Sozialgebaude, EG
1St EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.02.3.4 Anlegen und Herstellen von Offnungen 1,135x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Offnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwande, d= 24cm,
Abmessungen ca. 1,135 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwénde Sozialgebaude, EG

1St EP o GP

02.02.3.5 Anlegen und Herstellen von Offnungen 1,00x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Offnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwande, d= 24cm,
Abmessungen ca. 1,00 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwénde Sozialgebaude, OG

1St EP o GP

02.02.3.6 Anlegen und Herstellen von Offnungen 0,885x2,135m, D= 24cm

Anlegen und Herstellen von Offnungen
im Bereich der Stahlbetoninnenwande, d= 24cm,
Abmessungen ca. 0,885 x 2,135m

Bauteil: Tragende Innenwénde Sozialgebaude, OG

1St EP o GP

02.02.3.7 Aussparung herstellen bis 30 x 30cm

Aussparung beim Errichten der vorbenannten Stahlbetonwande
herstellen, in Wandflache unter der Decke,

Querschnitt von 20 x 20 bis 30 x 30 cm,

Tiefe tber 24 cm, Hohe bis ca. 3,00m

Bauteil: Tragende Innenwénde Sozialgebaude, EG

1St EP i GP o

02.02.3.8 Aussparung herstellen bis 80 x 40cm

Aussparung beim Errichten der vorbenannten Stahlbetonwande
herstellen, in Wandflache unter Decke,

Querschnitt von 60 x 30cm bis 80 x 40cm,

Tiefe tber 24 cm, Hohe bis ca. 3,00m

Bauteil: Tragende Innenwénde Sozialgebaude, OG

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.02.3.9 Ortbeton-AuBenwand, d=24cm, C 25/30, XC2/XC1
Ortbeton-Auflienwand, d= 24cm,
als tragende AulRenwande des Erd- u. Obergeschosses,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC2/XCA1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
Wandhohe: ca. 3,00m, einschl. der erforderlichen Anzahl von
Betonierabschnitten
Statik: Pos. E-W-01, Pos. 1-W-01
Bauteil: AuBenwande Sozialgebaude
6,4 m =1 =2 (1=
02.02.3.10 Schalung Wand, d= 24cm
Schalung Wand, d= 24cm
Schalung geschraubt, SchalhautstéRe stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss mit Mortel.
Wandhohe: ca. 3,00m
Abrechnung nach m? Schalflache
Bauteil: AuBenwénde Sozialgebaude
53 m? EP i GP e,
02.02.3.11 Maueranschlussschiene zum Einbetonieren
Maueranschlussschiene zum Einbetonieren, zur Befestigung
von Mauerwerk mit Maueranschlussankern, aus nichtrostendem
Stahl 1.4571/1.4401 mit Vollschaumfiillung, Einzellange
2500mm, Belastung Z/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern
und gemaR Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers
an der Schalung befestigen.
19 m EP ... GP e,
02.02.3.12 Ortbeton-Stiitze 24/24cm auBen, C 25/30, XC1
Ortbeton-Stiitze 24/24cm, Stutze Auflenwand
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet,
in Einzellangen von ca. 3,00m

Statik: Pos. 1-S-01, Pos. 1-S-02, Pos. 1-S-03, Pos. 1-S-04, Pos.
1-S-05, Pos. 1-S-06

Bauteil: AuBenwénde Sozialgebaude

28 m EP o GP

02.02.3.13 Schalung Stiitzen 24/24cm

Schalung Stitzen 24/24, vierseitig,

Schalung geschraubt, Schalhautstofte stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit Mortel,
Einzellange Stitze ca. 3,00m

Bauteil: Innenraum Sozialgebaude

18 m? EP ..o GP e
02.02.3.14 Ortbeton-Stiitze 24/24cm innen, C 25/30, XC1, SB3

Ortbeton-Stltze 24/24cm, Stlitze innen - SB3

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet,
in Einzellangen von ca. 3,00m

Statik: Pos. E-S-01, Pos. E-S-02, Pos. E-S-03, Pos. E-S-04,
Pos. E-S-05

Bauteil: Innenraum Sozialgebaude

02.02.3.15 Schalung Stiitzen 24/24cm, SB3

Schalung Stiitzen 24/24, vierseitig,

Schalung geschraubt, Schalhautstél3e stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen,
Einzellange Stutze ca. 3,00m

Bauteil: Innenraum Sozialgebaude

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.02

Titel
Bereich

Rohbau
Sozialgebdude
Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.3.16

02.02.3.17

02.02.3.18

Ortbeton-UZ, 17,5/60cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Uberzug, b/h= 17,5/60cm, AuRenwand

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Einbauhohe bis ca. 3,00m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-02, Pos. E-U-03, Pos. E-U-04, Pos. E-U-05

Bauteil: AuBenwand Sozialgebaude

Schalung Uz, 17,5/60cm

Schalung fiir vorgenannten Ortbeton-Uberzug zweiseitig,
b/h = 17,5/60cm

Schalung geschraubt, Schalhautstofte stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

Bauteil: AuBenwand Sozialgebaude

Ortbeton-UZ, 17,5/40cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Uberzug, b/h= 17,5/40cm,

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Einbauhohe bis ca. 3,00m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-06

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.02

Rohbau

Titel Sozialgebdude
Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.3.19

02.02.3.20

02.02.3.21

02.02.3.22

Schalung Uz, 17,5/40cm

Schalung fiir vorgenannten Ortbeton-Uberzug,
b/h = 17,5/40cm

Schalung geschraubt, SchalhautstéfRe stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

3 m? EP ...

Ortbeton-UZ, 24/40cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Unterzug, b/h= 24/40cm, innen

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-01

Schalung UZ, 24/40cm

Schalung fur vorgenannten Ortbeton-Unterzug dreiseitig,
b/h=24/40cm,

Schalung geschraubt, Schalhautsté3e stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

4 m? EP ...

Ortbeton-UZ, 17,5/69cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Unterzug, b/h= 17,5/69cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. E-U-07

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.05.2026 - Seite 55



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebaude

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.02.3.23 Schalung UZ, 17,5/69cm

Schalung fir vorgenannten Ortbeton-Unterzug,
b/h=17,5/69cm,

Schalung geschraubt, SchalhautstéfRe stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

5,3 m? EP o GP
02.02.3.24 Ortbeton-UZ, 17,5/54cm, C 25/30, XC1

Ortbeton-Unterzug, b/h= 17,5/54cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-01, Pos. 1-U-02, Pos. 1-U-03, Pos. 1-U-04,
Pos. 1-U-05

4,5m? EP GP e

02.02.3.25 Schalung UZ, 17,5/54cm

Schalung fir vorgenannten Ortbeton-Unterzug,
b/h= 17,5/54cm,

Schalung geschraubt, Schalhautsté3e stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.

60 m? EP o GP

02.02.3.26 Fertgteilplatten fiir Stahlbetondecke iiber EG d=28cm

Fertigteilplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht fur
Stahlbetondecke herstellen, liefern, unterstitzen und verlegen.

Ausfuhrung mit gro3formatigen Betonplatten, ca. 6cm stark. Der
Aufbeton, die Aufdecken-Bewehrung und die Seitenschalung
werden gesondert vergutet.

Die PlattenstdRe und sonstigen Fugen sind vor Betonage
der Decke mit dickem Zementmdrtel zu schlief3en, so dass
kein Frischbeton- und Betonwasser entweicht. Die ggf.
erforderliche Umberechnung der Ortbetondeckenberechnung
des Statikers, sowie die Herstellung der Werk- und
Verlageplane ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.02

LV Rohbau
Titel Sozialgebdude
Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.3.27

02.02.3.28

Die Umbemessungen und die Plane sind beim Prufingenieur in
ausreichender Anzahl zur Prifung einzureichen. Der Betonanteil
der Fertigteilplatten ist mit einzukalkulieren.

Statik: Pos E-D.01

Bauteil: Decke iliber EG Sozialgebaude

130 m? EP.............

Ortbeton fiir Fertigteilplattendecke EG, C 25/30, XC1

Ortbeton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C 25/30, XCA1,
fur Fertigteil-Plattendecke des Erdgeschosses liefern,

aufbringen, nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung
abziehen, verdichten und griffig abreiben,
gem.Anfoderungen der DIN 4109, Blatt 4.

Dicke der Decke:

28cm / nach statischer Erfordernis, einschl. der erforderlichen
Anzahl von Betonierabschnitten.

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.

Statik: Pos E-D.01

Bauteil: Decke liber EG Sozialgebaude

28,6 m* EP ...

Seitenschalung der Deckenplatten

Seitenschalung fiir vorbeschriebene Deckenplatten (auch
fur Treppenldcher und Luftrdume) nach Zeichnung und
Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und abbauen,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Bauteil: Decke iliber EG Sozialgebaude

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.02.3.29 Horizontalarbeitsfugen in Decken schlieBen
Schliefen von Horizontalarbeitsfugen in vorbeschriebenen
Stahlbetonbauteilen gemafR DIN 18331.
Reinigen, Aufrauen und Vorbereiten der Fugenflachen,
Entfernen von Zementschlamme, Herstellen einer geeigneten
Haftflache sowie Verschluss der Fugen mit Betonspachtel
einschlielich aller Nebenarbeiten.
100 m EP i GP oo,
02.02.3.30 Aussparung Deckenplatte, 28cm, bis 25/25cm
Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. samtl. Schalarbeiten.
Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schlieflen.
Deckenplattendicke: bis 28cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,
einschl. Schalung und Bewehrung
16 St EP i GP oo,
02.02.3.31 Aussparung Deckenplatte, 28cm, bis 40/40cm
Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. samtl. Schalarbeiten.
Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schlief3en.
Deckenplattendicke: bis 28cm
Abmessung: von 25 x 25 bis ca. 40 x 40cm,
einschl. Schalung und Bewehrung
2 St EP i GP o,
02.02.3.32 Fertgteilplatten fiir Stahlbetondecke liber OG d=24cm
Fertigteilplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht fir
Stahlbetondecke herstellen, liefern, unterstitzen und verlegen.
Ausfuhrung mit gro3formatigen Betonplatten, ca. 6cm stark. Der
Aufbeton, die Aufdecken-Bewehrung und die Seitenschalung
werden gesondert vergutet.
Die Plattenstde und sonstigen Fugen sind vor Betonage
der Decke mit dickem Zementmdrtel zu schliefen, so dass
kein Frischbeton- und Betonwasser entweicht. Die ggf.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.02

LV Rohbau
Titel Sozialgebaude
Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.3.33

02.02.3.34

02.02.3.35

erforderliche Umberechnung der Ortbetondeckenberechnung
des Statikers, sowie die Herstellung der Werk- und
Verlageplane ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Die Umbemessungen und die Plane sind beim Prifingenieur in
ausreichender Anzahl zur Prufung einzureichen. Der Betonanteil
der Fertigteilplatten ist mit einzukalkulieren.

Statik: Pos 1-D.01

130 m? EP.............

Ortbeton fiir Fertigteilplattendecke OG, C 25/30, XC1

Ortbeton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C 25/30, XC1,
fur Fertigteil-Plattendecke des Obergeschosses liefern,

aufbringen, nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung
abziehen, verdichten und griffig abreiben,
gem.Anfoderungen der DIN 4109, Blatt 4.

Dicke der Decke:

24cm / nach statischer Erfordernis, einschl. der erforderlichen
Anzahl von Betonierabschnitten.

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.

Statik: Pos 1-D.01

234 m? EP.............

Seitenschalung der Deckenplatten

Seitenschalung fur vorbeschriebene Deckenplatten (auch
fur Treppenlocher und Luftrdume) nach Zeichnung und
Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und abbauen,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

28,5 m? EP ...

Aussparung Deckenplatte, 24cm, bis 25/25cm

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. samtl. Schalarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebaude

02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schlief3en.
Deckenplattendicke: bis 24cm
Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,
einschl. Schalung und Bewehrung

6 St EP o GP

02.02.3.36 Aussparung Deckenplatte, 24cm, bis 60/80cm

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. samtl. Schalarbeiten.

Nach erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schlief3en.
Deckenplattendicke: bis 24cm

Abmessung: 10 x 10cm bis ca. 25 x 25cm,

einschl. Schalung und Bewehrung

2 St EP o GP

02.02.3.37 Aussparung Deckenplatte, 24cm, bis 100/140cm

Aussparung wie vorbeschrieben herstellen, jedoch mit den
Abmessungen 1,00x1,40m.

1St EP o GP

02.02.3.38 Aussparung in Unterzug bis 25x20cm

Aussparung in Unterziigen und Stlrzen der Vorpositionen
Abmessung ca. 10 x 10cm bis 25 x 20cm,

fur Installationsdurchflihrung,

wahrend der Schal-und Betonierarbeiten herstellen,
einschl. Schalung und Bewehrung.

3 St EP o GP

02.02.3.39 Treppenlauf Stb.-FT, 20cm, 18 STG, 18,89/27cm, LB 131cm,
C 25/30, XC1

Treppenlauf als Stahlbeton-Fertigteil

aus Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1

nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung
herstellen, liefern und einbauen.

Treppenlauf , Laufdicke: 20cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Breite des Treppenlaufes: ca. 131cm
Neigung Treppenlauf = 32.95°
Steigung = 18.89 cm
Auftritt = 27.00 cm

Der Treppenlauf ist am An- und Austritt schallgedammt
aufzulagern, seitlich zum beidseitig aufgehenden
Mauerwerk/Beton 2cm Fuge mit Fugendammplatte,
einschl. erforderl. Arbeiten bei Treppenlauf und Podesten.
Lauf unterseitig in Sichtbetonqualitat. (SB2)

Die Stufenrohlinge sind in einem Zuge mit dem Treppenlauf
herzustellen, unterschiedliche Héhen der An- und Austrittsstufe
sind einzukalkulieren. Lauf komplett einschl. Schalung. Die
Bewehrung wird gesondert verguitet.

Alles in fix und fertiger Ausflhrung bei Lieferung aller erforderl.
Materialien, einschl. aller Nebenleistungen.

Statik: Pos. T-01
1 St EP oo GP oo

02.02.3.40 Schallentkopplungselement Treppenlauf/Bodenplatte

Schallentkopplungselement als tragendes
Trittschallddammelement zwischen Treppenlauf und
Bodenplatte, aus hoch widerstandsfahiger PE-Schaum,
selbstklebend, zur sicheren schallbriickenfreien Ausfihrung der
Fuge.

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLw 32 dB nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w 35 dB nach DIN 7396

Elementlange/-breite: 1,30 m/0,35 m

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

1St EP GP o

02.02.3.41 Schallentkopplungselement Podest/Decke

Schallentkopplungselement als tragendes
Trittschalldammelement zwischen Fertigteil-Treppenlauf und
Podest/Decke, aus hoch widerstandsfahiger PE-Schaum,
selbstklebend, zur sicheren schallbriickenfreien Ausfiihrung der
Fuge, Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der
Treppe

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLw 32 dB nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w 35 dB nach DIN 7396

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Elementlange ca.1,30 m
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.
2 St EP GP
02.02.3.42 Fugenausbildung - Schallentkopplung
Schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenpodest
und Wand, aus hoch widerstandsfahiger PE-Schaum,
selbstklebend, zur sicheren schallbriickenfreien Ausfiihrung der
Fuge als Zubehor zu den tragenden
Schallentkopplungselementen zur Ausbildung der
Schallschutzsysteme flr Treppen zum sicheren Einhalten der
Schallddammwerte.
Lange/Hoéhe/Dicke = 1000/250/15 mm
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.
10 St EP GP
02.02.3.43 Elektro-Dosen
Einsetzen von Elektrodosen, Geratedosen u. Abzweigdosen in
die Schalung von Stahlbetoninnenwéanden geman
Ausfihrungsplanung.
Leistungen umfassen:
- Positionieren und Fixieren der Dosen nach Plan
- Durchdringungen und Aussparungen herstellen
- Sicherstellen der Betonierbarkeit
- Schutz der Einbauteile wahrend des Betonierens
- Alle Nebenleistungen
5 St EP GP
02.02.3.44 Elektro-Leerrohre EN 25mm, riittelfest
Einsetzen von Leerrohren, Elektro-Leerrohre EN 25mm,
ruttelfest, in die Schalung von Stahlbetoninnenwanden geman
Ausfuhrungsplanung.
Leistungen umfassen:
- Einbau von Leerrohren, Leitungsschutzrohren oder
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Mantelleitungen in der Schalung
- Durchdringungen und Aussparungen herstellen
- Sicherstellen der Betonierbarkeit
- Schutz der Einbauteile wahrend des Betonierens
- Alle Nebenleistungen
10 m EP GP oo
02.02.3.45 Wand/Bodeniibergang 90° EN 25mm
wie vorher beschrieben, jedoch fir Wand / Bodenlbergang 90°
EN 25mm
5 St EP i GP oo,
02.02.3.46 Wand/Deckeniibergang EN 25mm
wie vorher beschrieben, jedoch fur Wand / Deckentibergang EN
25mm
5 St EP GP oo

Summe Bereich 02.02.3
Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...

02.02.4 Bereich Attika

02.02.4.1 Ortbeton-UZ, 17,5/49cm, C 25/30, XC3, Attika

Ortbeton-Uberzug, b/h= 17,5/49cm, Attika umlaufend

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-01, Pos. 1-U-02, Pos. 1-U-03, Pos. 1-U-04,
Pos. 1-U-05

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.02.4.2 Schalung Uz, 17,5/49cm
Schalung fiir vorgenannten Ortbeton-Uberzug, Attika
b/h = 17,5/49¢cm
Schalung geschraubt, SchalhautstéfRe stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen.
47,5 m? EP oo (1=

Summe Bereich 02.02.4
Attika, Netto: ...l

02.02.5 Bereich Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse

02.02.5.1 Baustahl B 500 SA - Stabstahl

Baustahl B 500 SA der Ortbetonbauteile in allen
Starken liefern und nach Zeichnung und Angabe durch
den Statiker bzw. den Abnahmebeamten schneiden,
biegen, verlegen und ordnungsgeman verflechten.

Die Bewehrung ist durch Abstandshalter und

erforderlichenfalls durch Montagebldcke in die richtige Lage zu
bringen, ohne dass diese Malinahme gesondert vergtitet wird.

13 t EP ..o GP e,
02.02.5.2 Baustahl B 500 MA - Mattenstahl

Baustahl B 500 MA wie vor beschrieben, liefern
und verarbeiten.

9t EP GP s

Summe Bereich 02.02.5
Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse, Netto: ...,

Summe Bereich 02.02
Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:  ...............................

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.03 Bereich Maurerarbeiten

02.03.1 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude

02.03 Bereich Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.03.1.1 Mauerwerk AuBenwand KS-XL 10 DM, 17,5cm

Mauerwerk KS-XL 10 DM fir Auflenwande, flr spateren
Putzauftrag, mit Dinnbettmértel

Mauerwerksdicke 17,5cm

Hoéhe bis ca. 3,12m, Ausflihrung im Erd- und Obergeschoss,
einschliellich aller erforderlichen Schnitte und
Hoéhenanpassungen.

- Steinart: Kalksandstein

- Steintyp: Planelement KS-XL

- Steindruckfestigkeitsklasse SFK 10

- Steinrohdichteklasse RDK 2.0

- Mortelgruppe Diinnbettmdértel DM

- Steingeometrie UberbindemaR lol = 12.50 cm
- Mauersteinhéhe hu = 49.80 cm

- Mauersteinlange lu = 49.80 cm

- Mauerwerk mit unvermértelten Stof3fugen

- Materialbeiwerte charakt. Druckfestigkeit fk = 6.03 N/mm?
- Teilsicherheitsbeiwert M = 1.50

- Dauerstandsfaktor = 0.85

- Bemessungswert Druckfestigk. fd = 3.42 N/mm?

Statik: Pos. E-W-03, Pos. E-W-04, Pos. E-W-05

Bauteil: Tragende AuBenwéande Sozialgebaude

76,44 m? EP ...l
02.03.1.2 Anlegen und Herstellen Offnung AuRenwand KS D 17,5cm, B 1,01m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern,
in KS-AuRenwanden, als Turéffnung
Lichte Breite 1,01m,
lichte Hohe 2,25m,
Wanddicke 17,5cm,
einschlieBlich aufmauern der seitlichen Laibungen.
1St EP oo
02.03.1.3 Offnung iiberdecken KS-Sturz tragend H 11,3cm D 11,5cm B 88,5cm

Offnung tiberdecken mit Kalksandsteinsturz nach
Flachsturzrichtlinie, tragend gemaf Statik,

Sturzhdéhe 11,3cm, Sturzbreite 11,5cm, Wanddicke 17,5cm,
gréBte Rohbaubreite der Offnung 88,5cm

1St

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.03 Bereich Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.03.1.4 Anlegen und Herstellen Offnung AuBenwand KS D 17,5cm, B 0,88m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern,
in KS-AuRenwanden, als Fensterdffnung
Lichte Breite 0,88m,
lichte Hohe 1,135m,
Brustungshoéhe 1,295m,
Wanddicke 17,5¢cm,
einschlieBlich aufmauern der seitlichen Laibungen.
18t EP GP
02.03.1.5 Tiréffnungen vorbereiten fiir Stb.-Stiirze
Turoffnungen im KS-P-Mauerwerk zur Uberdeckung mit
Ortbetonstirzen (Ortbetonstirze werden in Titel Stb.-Arbeiten
abgerechnet), Innenwande, anlegen und vorbereiten, in
verschiedenen Abmessungen
7 St EP GP
02.03.1.6 Anlegen und Herstellen (")ffnung Innenwand KS D 17,5cm, B 2,50m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern,
in KS-Innenwanden, als Durchgang
Lichte Breite 2,50m,
lichte Hohe 2,135m,
Wanddicke 17,5cm
einschlielich aufmauern der seitlichen Laibungen
1 St EP i GP oo,
02.03.1.7 Offnung iiberdecken KS-Sturz tragend H 11,3cm D 17,5¢cm B 2,50m
Offnung tiberdecken mit Kalksandsteinsturz nach
Flachsturzrichtlinie, tragend geman Statik, Sturzhéhe 11,3 cm,
Sturzbreite 17,5cm, Wanddicke 17,5cm, grofite Rohbaubreite
der Offnung 88,5cm
18t EP GP e
02.03.1.8 Mauerwerk Innenwand KS-XL 10 DM, 17,5cm nicht tragend
Mauerwerk KS-XL 10 DM fir Innenwande, fir spateren
Putzauftrag, mit Dinnbettmértel
Mauerwerksdicke 17,5cm
Hoéhe bis ca. 3,12m, Ausflihrung im Erd- und Obergeschoss,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.03 Bereich Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

einschlieBlich aller erforderlichen Schnitte und
Hoéhenanpassungen.

- Steinart: Kalksandstein

- Steintyp: Planelement KS-XL

- Steindruckfestigkeitsklasse SFK 10

- Steinrohdichteklasse RDK 2.0

- Mortelgruppe Diinnbettmdértel DM

- Steingeometrie UberbindemaR lol = 12.50 cm
- Mauersteinhéhe hu = 49.80 cm

- Mauersteinlange lu = 49.80 cm

- Mauerwerk mit unvermértelten Stof3fugen

- Materialbeiwerte charakt. Druckfestigkeit fk = 6.03 N/mm?
- Teilsicherheitsbeiwert M = 1.50

- Dauerstandsfaktor = 0.85

- Bemessungswert Druckfestigk. fd = 3.42 N/mm?

Statik: Pos. E-W-06, Pos. E-W-07, Pos. E-W-08, Pos. E-W-09,
Pos. 1-W-03

Bauteil: Nichttragende Innenwande Sozialgebaude

144 m? EP o

02.03.1.9 Anlegen und Herstellen von Offnungen, Mauerwerk, Innenwand

Anlegen und Herstellen von Offnungen im Mauerwerk der
Vorpositionen, Wandstarke 11,5cm bis 24cm,

fur Offnungen von 0,885 x 2,135m bis 1,51 x 2,135m,
einschlielich aufmauern der seitlichen Laibungen

13 St EP

02.03.1.10 Anschluss Mauerwerkswande D 17,5cm an Stb.-Wande/Stiitzen

Anschluss von Mauerwerkswanden an Stahlbetonwande oder
Stitzen, Mauerwerksdicke Uber 17,5cm, mittels Einlegen eines
fur Halfen-HMS Schienen geeigneten StumpfstoRankers in jede
Lagerfuge und sattes Ausmorteln der Anschlussfuge mit
Mauermértel MG lla

38 m EP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.03

Bereich

Rohbau

Titel Sozialgebdude

Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.1.11

02.03.1.12

02.03.1.13

02.03.1.14

02.03.1.15

02.03.1.16

Mauerwerk Stumpfstol anschlieBen D 11,5-17,5cm

Mauerwerk mit Stumpfsto an vorhandene Wand aus
Betonbzw. Mauerwerk anschlieRen mit Dibelanker,
korrossionsfreier Anker fiir Anschluss von Mauerwerk
(StumpfstoRanker) beim Aufmauern in vorhandenes Bauteil
aus Beton/Mauerwerk eindibeln,

Mauerwerksdicke Uber 11,5 bis 17,5 cm.

17,2 m EP............

Anlegen und Aufmauern von senkrechten Wandabschliissen

Anlegen und lotrechtes Aufmauern von senkrechten
Wandabschlissen wie Leibungen von Fenster- und
Taréffnungen, freistehenden Wandenden o.4.
Abrechnung nach stg. Meter

1,3 m EP............

Schlitz herstellen B 10-15cm T 10-15¢cm

Schlitz beim Aufmauern herstellen, in Wandflache, Untergrund
Kalksandsteinmauerwerk, Schlitzbreite Gber 10 bis 15cm,
Schlitztiefe tber 10 bis 13cm, Hohe bis 3,00m

10 m EP............

Schlitz wie vor, B 25-30cm

Schlitz beim Aufmauern herstellen, wie vor, jedoch
Schlitzbreite tber 25 bis 30cm

10 m EP............

Schlitz schlieBen B 10-15¢cm

Schlitz schlielen mit Moértel MG 11 a, 2-seitig Gberspannen mit
Rippenstreckmetall, Schlitzbreite Uber 10 bis 15cm, Schlitztiefe
Uber 10 bis 13cm, Hohe bis 3,00m, Ausfihrung in Wandflache,
Untergrund Mauerwerk

10 m EP ...

Schlitz schlieRen wie vor, B 25-30cm

Schlitz schlieflen wie vor, jedoch
Schlitzbreite tUber 25 bis 30cm

10 m EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.03 Bereich Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.03.1.17 Aussparung herstellen 10 x 10cm
Aussparung beim Aufmauern herstellen, in Wandflache
unterhalb Decke, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk,
Querschnitt ca. 10 x 10cm,
Tiefe 17,5 cm, H6he bis ca. 3,00m.
2 St EP GP
02.03.1.18 Aussparung herstellen 15 x 10cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt ca. 15 x 10cm.
2 St EP GP
02.03.1.19 Aussparung herstellen 15 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt ca. 15 x 20cm.
2 St EP i GP oo,
02.03.1.20 Aussparung herstellen 20 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt ca. 20 x 20cm.
1 St EP i GP oo,
02.03.1.21 Aussparung herstellen 25 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch flr Querschnitt ca. 25 x 20cm.
20 St EP GP
02.03.1.22 Aussparung herstellen 50 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt ca. 50 x 20cm.
1 St EP i GP oo,
02.03.1.23 Aussparung herstellen 60 x 10cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt ca. 60 x 10cm.
4 St EP i GP oo,
02.03.1.24 Aussparung schlieBen 50 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt ca. 50 x 20cm.
20 St EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.05.2026 - Seite 69



Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

Schlitz schliefen mit Mortel MG Il a und Steinen,
Kalksandstein DIN V 106, Festigkeitsklasse 4,
Schlitzbreite tiber 15 bis 20 cm,

Schlitztiefe tber 10 bis 15 cm,

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.03 Bereich Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.03.1.25 Schlitz schlieBen Moértel MGlla Steine KS B 15-20cm
T 10-15cm

Hoéhe bis 3,5 m,
Ausfihrung in Wandflache, Untergrund Mauerwerk.
10 m EP ... GP e,
02.03.1.26 Schlitz schlieBen Moértel MGlla B bis 5cm T bis 5cm
Schlitz schlielen mit Moértel MG 11 a,
Oberflachenstruktur der sichtbaren Flachen an
angrenzende Flachen anpassen, Schlitzbreite bis 10 cm,
Schlitztiefe bis 5 cm, H6he bis 3,5 m, Ausflhrung in
Wandflache.
25m EP ... GP oo
Summe Bereich 02.03.1
Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...
02.03.2 Bereich Verblendmauerwerk
02.03.2.1 Verblendermauerwerk 11,5cm
Verblendmauerwerk aus Vormauerziegeln/Klinkern,
Dicke 11,5cm, mit Luftschicht und Dammung, Dammung wird
gesondert vergutet, Schalenabstand 160 mm,
gemal DIN 1053 / DIN EN 1996 und DIN 18330 herstellen.
Mauermértel M5 DIN 18580,
Trassanteil im Bindemittel: 20-40 %.
Ziegelart: KMz
Druckfestigkeitsklasse: 28
Rohdichteklasse: 2,0
Format: NF
Gehalt an I6slichen Salzen: S3
Netto-Trockenrohdichte: grof3er / gleich 1900 kg/m?
Vormauerziegel/Klinker frostbestandig,
MalRe Ziegel LxBxH: 240x115x71 mm
Arbeitshohe bis 3,00m
Leistungsumfang:
e Lieferung und Einbau der Verblender in der angegebenen
Format und Qualitat
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau
02 Titel Sozialgebdude

02.03 Bereich Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Farbe Rotton gemaR beigefiigtem Foto, nach
Herstellerfarbkarte (Wahl AG)

Mauerwerk im Lauferverband herstellen
Fugenausbildung gemaR Planung

Reinigung der Sichtflachen nach Fertigstellung
Schutz der fertigen Sichtflachen wahrend der Bauzeit

Gewahltes Produkt:

(Bieterangabe)

95 m?

02.03.2.2 Drahtanker fiir 2-schaliges Mauerwerk, Stb.-Wand

Drahtanker DIN 1053-1 fur 2-schaliges Mauerwerk der
AuBenwande aus Stahlbeton,

Luftschichtanker aus Edelstahl V4A gemaR DIN EN 845-1

Hohe Gber Gelande bis 3,00m, Schalenabstand 160 mm,
Befestigung auf Stb.-Aufienwand,

Anzahl pro gm Wandflache: nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung

Durchmesser: 5 mm

An allen freien Randern (Offnungen, Gebaudeecken,
Dehnungsfugen, oberer Schalenrand) zusatzlich drei
Anker je m Randlange

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ausbildung von Ecken, Pfeilern, Laibungen und Anschlissen

Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.03

Lv

Rohbau

Titel Sozialgebaude

Bereich Maurerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.2.3

02.03.2.4

02.03.2.6

02.03.2.7

Drahtanker fiir 2-schaliges Mauerwerk

Drahtanker DIN 1053-1 fur 2-schaliges Mauerwerk der
Auflenwéande, beim Aufmauern in Hintermauerung einlegen,

Hoéhe Uber Gelande bis 3,00m, Schalenabstand 160 mm.
Anzahl pro gm Wandflache: nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung

Durchmesser: 5 mm

An allen freien Randern (Offnungen, Gebaudeecken,
Dehnungsfugen, oberer Schalenrand) zusatzlich drei
Anker je m Randlange.

77,3 m? EP ...

Zusitzliche Anker im Bereich von Offnungen, Stiirzen, Ecken

wie vorherige Position, jedoch zusatzliche Ankerbefestigungen
im Bereich von Offnungen usw.

15 m? EP ...

Offnung libermauern mit Winkel VA, B bis 1,01m

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Auflagerwinkels aus
Edelstahl (VA), einschlieBlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel flir das vorbeschriebene Verblendmauerwerk
zum Ubermauern von Offnungen, groRte Rohbaubreite der
Offnung 1,01m.

Der Winkel ist lot- und fluchtgerecht auszurichten und
kraftschlissig im tragenden Hintermauerwerk zu verankern.

4m EP ...

Verfugung Verblendmauerwerk

Verfugen des Sichtmauerwerks im Lauferverband nach
ausreichender Ansteifung des Mortels, Fugen sauber
auskratzen und im glatt gestrichenen Fugentyp herstellen.
Verwendung eines werksgemischten, frostbestandigen
Trass - Vormauermortels MG Ila / MG lll, Farbton nach Wahl
des AG aus Herstellerfarbkarte.

Sichtflachen reinigen und vor Verschmutzung schitzen.

Mauerwerkshohe bis ca. 3,00m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau
02 Titel Sozialgebaude
02.03 Bereich Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
(Bieterangabe)
95 m? EP .o GP e
02.03.2.8 StoBfugenliifter Verblendmauerwerk
Liefern und Einbauen von StoR¥fugenliftern zur Hinterliftung
des zweischaligen Mauerwerks. Lifterelemente aus
UV-bestandigem, witterungsfestem Kunststoff, farblich passend
zum Verblendmauerwerk. Einbau gemaf Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik.
Ausfliihrung:
o StoRfugenlifter in Fugen 30cm Uber Gelandeoberkante
anordnen.
Regelabstand: ca. 500 mm (bzw. gemaR Planung).
Lufterelemente biindig und lotgerecht in die StoRRfuge
einsetzen.
Mortelfreie Ausbildung der Stof3fuge im Bereich der Liifter.
Schutz gegen das Eindringen von Insekten und Kleintieren
durch integrierte Gitterstruktur.
o Material: witterungsbestandiger Kunststoff, frost- und
UV-bestandig.
35 St EP .o GP i
02.03.2.9 Einbau von Dehnfugen / Dichtbandern
Einbau von Dehnfugen im Verblendmauerwerk gemaf Planung
und DIN 18330.
Fugen lot- und fluchtgerecht ausbilden, Fugenflanken reinigen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.03 Bereich Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
und mit geeignetem Hinterflllmaterial hinterfillen.
Einbringen eines elastischen, UV-bestandigen Dichtstoffs,
Farbton nach Wahl des AG,
passend zum Verblendmauerwerk.
Anschlisse sauber ausbilden, angrenzende Sichtflachen
schitzen und nach Fertigstellung reinigen.
12 m EP o GP oo,
02.03.2.11 Aussparung herstellen 10 x 10cm
Aussparung beim Aufmauern des Verblendmauerwerks
herstellen, in Wandflache.
Querschnitt Gber 10 x 10cm,
Tiefe 11,5 cm, Héhe bis ca. 3,00m
2 St EP GP
02.03.2.12 Aussparung herstellen 15 x 10cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt bis ca. 15 x 10cm.
2 St EP GP
02.03.2.13 Aussparung herstellen 20 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt bis ca. 20 x 20cm.
18t EP GP
02.03.2.14 Aussparung herstellen 25 x 20cm
Aussparung wie vor, jedoch fur Querschnitt bis ca. 25 x 20cm.
20 St EP GP e

Summe Bereich 02.03.2
Verblendmauerwerk, Netto:

Summe Bereich 02.03
Maurerarbeiten, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02.04 Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdammung

02.04.1 Bereich Abdichtung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.04 Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdammung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.04.1.1 Ausgleichsschicht Mortel

Mortel-Ausgleichsschicht unter nachbeschriebener Abdichtung
herstellen.

Ebenes Abziehen einer druckfesten Mértelschicht (Moértelgruppe
MG Il oder lll) zur Egalisierung der Aufstandsflache des
Mauerwerks.

Dicke der Ausgleichsschicht: ca. 10-20mm.
Untergrund reinigen, anfeuchten und planeben herstellen.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

23 m EP oo GP s

02.04.1.2 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wanden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, aus Bitumenbahnen.

Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 17,5 bis 30 cm

Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, fiir Anschluss an
Boden- und AuRenwandabdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude
23 m EP i GP oo,

02.04.1.3 Waagerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit 1. horizontale Fuge Wand
Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wanden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, aus Bitumenbahnen.

Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 17,5 bis 30 cm

Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, fur Anschluss an
Boden- und Auflenwandabdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

23 m EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.04

LV Rohbau
Titel Sozialgebaude
Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterddmmung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.1.4

02.04.1.5

02.04.1.6

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Verblendermauerwerk Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wanden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, Auflagerflachen mit Mértel MG

Il abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,

Wanddicke 11,5cm

Verbreiterung 15 cm, 1-seitig, fiir Anschluss an
Bodenabdichtung.

Bauteil: Sockel Sozialgebaude

28 m EP GP o

Z Folie

Z-Folie aus UV-bestandigem, bitumenvertraglichem Kunststoff,
Starke gemal Herstellerangaben.

Einbau in die Verblendschale, Folie mit ausreichender
Uberdeckung in die Hintermauerwerksfuge einlegen, lot- und
fluchtgerecht ausrichten und mit Mértel kraftschllissig einbetten.

Ausbildung eines sichtseitigen Tropfkanteniberstandes von ca.
20-30mm. Anschliisse, Uberlappungen und Enden gemaR
Herstellervorgaben abdichten. Schutz der Folie wahrend der
Bauphase sicherstellen.

Bauteil: Sockel Sozialgebaude

28 m EP GP o

Abdichtung AuBenwand / Sockel Bodenfeuchte mit Fliissigkunststoff

Abdichtung von senkrechten Aufienwandflachen gegen
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser im
erdberlihrten Bereich mit einer fllissig zu verarbeitenden
Abdichtung auf Basis PMMA oder Polyurethan (PU) gemanR DIN
18533-3 fur erdberihrte Bauteile.

Ausfiihrung inkl. samtlicher notwendiger Systemkomponenten
wie Grundierung, Vlieseinlage und Verstarkungen.

Untergrund reinigen und nach Herstellervorgaben grundieren.
Flissigkunststoff zweilagig mit vollflachig eingearbeiteter
Vliesarmierung auftragen.

Gesamtschichtdicke so herstellen, dass eine Rissuberbrickung
= 2mm erreicht wird.

Ausfiihrungshoéhe bis 30cm lGber OK Gelande, Hohe insgesamt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude
02.04 Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
ca.1,50 m, Untergrund Mauerwerk und Beton, Auszufiihren zur
Abdichtung Fuge zw. Stb-teilen bzw.
Mauerwerk und Fundament. In den Preis ist die
Untergrundvorbereitung einzukalkulieren.
Bauteil: Sockel Sozialgebaude
60 m? EP i GP oo,
02.04.1.7 Schutzschicht Noppenbahn
Schutzschicht vor senkrechter Abdichtung, aus Noppenbahnen
aus Polyethylen-HDPE,
an der Wand befestigen, einschl. Filterschicht aus Filtervlies.
Bauteil: Sockel Sozialgebaude
60 m? EP GP

Summe Bereich 02.04.1

02.04.2 Bereich Dammung

02.04.2.1 Perimeterdammung unter der Sohlplatte u. seitlich an Fundamenten, d= 100mm

Perimeterdammung unter der Sohlplatte, d= 100mm,
WLG 036, Druckspannung CS 180kN/gm,
Dauerdruckspannung fcd 210 kN/gm, mit Stufenfalz und
versetzten Stolken.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

150 m? EP o GP

02.04.2.2 Perimeterdammung seitlich an Fundamenten, d=100mm

Perimeterdammung seitlich an Fundamenten, d= 100mm,
WLG 036, Druckspannung CS 180kN/gm,
Dauerdruckspannung fcd 210 kN/gm, mit Stufenfalz und
versetzten Stolken.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 77




Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
02
02.04

LV Rohbau
Titel Sozialgebdude
Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterddmmung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.2.3

02.04.2.4

02.04.2.5

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Perimeterdammung Bereich Verblender, d=140mm

Perimeterdammung an Sockelflachen, d= 140mm,
WLG 036, Druckspannung CS 180kN/gm,
Dauerdruckspannung fcd 210 kN/gm, mit Stufenfalz und
versetzten StéRen. Befestigung mittels Kleber.

Hohe ca. 0,75m, Ausfihrung gemaf Planung.

Bauteil: Sockel Sozialgebaude

35 m? EP o GP

Schragschnitt Perimeterdimmung an Oberseite

Schragschnitt an der Oberseite der vorbeschriebenen
Perimeterddmmung.

Bauteil: Sockel Sozialgebaude

Fassadendammung Mineralwolle, d=140mm
Warmedammung mit Luftschicht fir 2-schalige Aulenwand,

aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

einlagig als Bahn, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max.
0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
Dicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WZ, auf vorh.
Drahtanker.

Einschlielich aller erforderlichen Zuschnitte und
Anpassarbeiten.

Summe Bereich 02.04.2

Dammung, Netto: ...,

Summe Bereich 02.04

Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdammung , Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.05 Bereich Stundenlohnarbeiten
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03 LV Rohbau
02 Titel Sozialgebdude
02.05 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Stundenlohnarbeiten fiir unvorhergesehenen Bedarf
kleineren Umfangs

Mit der Ausflihrung der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach besonderer Aufforderung des

Auftraggebers (AG) zu beginnen.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird

bei der Anordnung durch den AG festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind arbeitstaglich mit den Angaben
gemal § 15 Nr. 3 VOB/B und Nr. 18 EVM (B) ZVB/E

einzureichen. (Zusatzliche Vertragsbedingungen / ZVB, siehe

Anlage).

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst

samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschl. vermbgenwirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir

Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage und dgl.) sowie Lohn-

bzw. Gehaltsnebenkosten.

Die angebotenen Verrechnungssétze gelten unabhangig von

der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

Zuschlage fiir evtl. im Ausnahmefall notwendige Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten werden ggf. gesondert

auf Nachweis vergutet.

Sie mussen in jedem Fall schriftlich angeordnet sein.
Vergutet werden die auf der Baustelle geleisteten Stunden.

02.05.1 Spezialbaufacharbeiter
Spezialbaufacharbeiter

10 h
02.05.2 Baufachwerker

Baufachwerker

10 h

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03 LV Rohbau

02 Titel Sozialgebdude
02.05 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.05.3 Helfer/-in
Helfer/-in.
10 h EP GP

Summe Bereich 02.05
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...,

Summe Titel 02
Sozialgebdude, Netto: ...,

zzgl. MwWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
03.01.1 Bereich Abbruch

Hinweis
Bei allen Abbruch- und Riickbauarbeiten handelt es sich um
Arbeiten im Bestand.

Samtliche angrenzenden und umliegenden Bauteile, die
erhalten bleiben, sind entsprechend zu schitzen.
Beschadigungen an Bestandsbauteilen, Installationen,
Fassaden, Dachflachen, Verglasungen oder Oberflachen sind
unbedingt zu vermeiden.

Fir durch unsachgemalie Ausfiihrung verursachte Schaden
haftet der Auftragnehmer.

Arbeiten sind staub- und erschitterungsarm durchzufihren.
Erforderliche Schutz- und Sicherungsmalinahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

03.01.1.1 Riickbau Miilleimer u. Sauberlaufzonen AuBenbereich
Demontage vorhandener AulRen-Mulleimer einschlielich
Befestigungselementen sowie Aufnahme und Ausbau

bestehender Sauberlaufzonen inkl. Matten, Roste und
Einbaurahmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 80



Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Inklusive des fachgerechten Lésens von Boden- oder
Wandankern.

Grofke Sauberlaufzone: ca. 1,00 x 2,00m, Anzahl: 2 St.
Anzahl Milleimer: 2 St.

1St EP o GP

03.01.1.2 Entsorgung Miilleimer u. Sauberlaufzonen

Entsorgung der vorbeschriebenen Milleimer und
Sauberlaufzonen inkl.:

e Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfélle gemaR AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP GP s

03.01.1.3 Riickbau Dachrandbleche/An- u. Abschliisse u. Entwasserungselemente

Ruckbau bestehender Dachrinnen, Anschlussbleche,
Tropfkanten, Gitter und Fallrohre aus Metall, einschlieRlich aller
Halterungen, Befestigungsschellen, Rinnenstutzen,
Rinnenbdden, Winkelstlicke und Anschlussdetails in
Teilbereichen.

Inkl. der Demontage und dem fachgerechten Losen aller
Ubergangs- und Anschlussbleche am Ubergang zu Glasflachen.

Gesamtlange der Bauteile: ca. 30m

Gdf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

Das Gebaude ist umlaufend gepflastert, das Befahren mit
Rollgeristen ist moglich.

1St EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.01.1.4 Entsorgung Dachrandbleche/An- u. Abschliisse u. Entwdsserungselemente
Entsorgung der vorbeschriebenen Metallelemente inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP GP .o

03.01.1.5 Riickbau Dacheindeckung inkl. Lattung

Rickbau der Ziegeleindeckung aus Tonziegeln inkl. Lattung und
Konterlattung. Inkl. Abnehmen der seitlich ansteigenden
Dachziegelreihen an der Fassade, Ausbau der Dachlattung
bzw. Unterkonstruktion in den mit Tondachziegeln belegten
Bereichen sowie dem Entfernen von Ortgangziegeln,
Giebelziegeln und Formsteinen. Ausflihrung in Teilbereichen.

Gesamtflache: ca. 85m?
Fassadengerist wird bauseits gestellt.

Ausfiihrung: Dachflachen im Bereich der Rohbauarbeiten

1St EP GP o

03.01.1.6 Entsorgung Dacheindeckung inkl. Lattung
Entsorgung der vorbeschriebenen Dacheindeckung inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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03 Lv Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
e OrdnungsgemaRe Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften
Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.
18t EP GP .
03.01.1.7 Riickbau Fenster u. AuBentiiren
Ausbau von Alufenstern u. -tiiren einschlie3lich Verglasung,
Rahmen, Beschlagen, aufenliegenden Elementen wie
Raffstorekasten u. Konstruktionsteilen sowie
Befestigungsmitteln.
Lésen der Befestigungspunkte, Herausnehmen der Elemente,
Ausbau angrenzender Anschlussfugen (PU-Schaum,
Dichtbander, Silikone, Mortel) bis auf die tragende Konstruktion.
Zweifach Isolierglas, Standard-Aufbau ca. 24-28 mm
Fenster- / Turgrofie von ca. 1,00 x 1,50m bis 3,00 x 2,50m
Anzahl Fenster: ca. 12 St.
Ausbauhdhe bis ca. 5,45m (iber OK Pflasterflache auf3en
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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03 Lv Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

<

G

Gdf. erforderliche Arbeitsmittel wie Steiger,
Hubarbeitsbiihnen und Hilfsgeriistkonstruktionen sind
einzupreisen und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP .o GP o

03.01.1.8 Entsorgung Fenster u. Tiiren
Entsorgung der vorbeschriebenen Fenster u. Turen inkl.:

o Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafll AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP .o GP o

Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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03
03
03.01

LV Rohbau
Titel Betriebsgebaude
Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1.9

03.01.1.10

Riickbau Glasdach

Abbruch und vollstdndige Demontage des vorhandenen
Glasdaches uber dem Eingangsbereich.

Das Glasdach besteht aus Verglasungselementen
(Sicherheitsglas) und Aluminium- bzw. Stahlprofilrahmen.

Leistungsumfang:

e Ausbau samtlicher Glasfelder, einschlieRlich Losen der
Haltprofile, Klemmschienen und Dichtungen.
Sichern des Glasbereiches gegen Herabfallen
Fachgerechte Demontage der Dachprofile
Abbau der gesamten tragenden Konstruktion inkl.
Befestigungsmittel.

e Schutz angrenzender Bauteile

Besondere Hinweise:

Arbeiten in unmittelbarer Fassadennahe und im Bereich eines
Gebaudeeingangs: Absperrung und Sicherheitsmaflinahmen
erforderlich. Glasbruch ist zu vermeiden; Schutzmalinahmen
einzuplanen.

Glasdachflache gesamt: ca. 25m?
Gdf. erforderliche Arbeitsmittel wie Steiger,

Hubarbeitsbithnen und Hilfsgeriistkonstruktionen sind
einzupreisen und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP..........

Entsorgung Glasdach
Entsorgung der vorbeschriebenen Glasdaches inkl.:

e Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemaR AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03
03
03.01

LV Rohbau
Titel Betriebsgebaude
Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1.11

03.01.1.12

03.01.1.13

Sicherung verbleibender Dachflaichen Bestand

Sicherung und Schutz der angrenzenden Dachflache des
Bestandsgebdudes wahrend der Abbrucharbeiten,
einschlielllich Herstellung eines vollstandigen
Witterungsschutzes (z.B. durch Folienabdeckung,
Abdichtungsbahnen, wasserflihrende Anschlisse), Schutz
gegen Feuchteeintrag, Abdeckung und Sicherung samtlicher
Anschlusspunkte sowie Schutz aller angrenzenden Dach- und
Wandbauteile vor Abbruchschaden.

Ausfiihrung umfasst weiterhin: Temporare Absturzsicherungen,
Schutz vor herabfallenden Bauteilen sowie fortlaufende
Kontrolle und Instandhaltung der Schutzmal3hahmen wéahrend
der gesamten Abbruchphase.

Zu sichernde Dachflache gesamt: ca 30m?

1St EP..........

Riickbau Verblendmauerwerk 11,5cm, Teilbereiche

Ruckbau des Verblendmauerwerks 11,5cm in verschiedenen
Teilbereichen gemaf Planung.

Vollstandiges Abbrechen des Verblendmauerwerks inkl. der
Sockel- u. Kellerwandflachen, einschlieRlich Entfernung der
Wandanker, aller erforderlichen Neben- und
Sicherungsleistungen.

Flache: ca. 20m?
Max. Ausbauhohe Uber OK Gelande ca. 3,00m

Gdf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP............

Riickbau Stiirze u. Fensterbanke aus Mauerwerk 11,5cm

wie vorbeschrieben, jedoch fur Ziegelstirze und gemauerte
Fensterbanke ca. 11,5cm.

Gesamtmenge Stirze u. Fensterbanke: ca. 8m

1St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.01.1.14 Trennschnitte Verblendmauerwerk

Trennschnitte herstellen in Verblendmauerwerk,
Abrechnung nach Schnittflache in m?, Mengen geschatzt

5m? EP o GP

03.01.1.15 Entsorgung Verblendmauerwerk
Entsorgung des vorbeschriebenen Verblendmauerwerks inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP o GP

03.01.1.16 Riickbau Dammung an Wéanden, schadstoffbelastet

Ruckbau der DAmmung aus Mineralwolle des
Verblendmauerwerks der Vorposition an Wanden und im
Bereich der Lichtschachte Keller, Dammstéarke von ca. 6 bis
12cm.

Vollstandiges Trennen der Aullenddmmung einschlielich aller
erforderlichen Neben- und Sicherungsleistungen.

Die Dammung wurde im Vorfeld auf Schadstoffe mit
folgendem Ergebnis beprobt:

Analyse: KMF-Nachweis (3866-5)

Befund: KMF nachgewiesen (WHO Fasern)

NWG: 1%

Flache: ca. 20m?

Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03
03
03.01

Rohbau

Titel Betriebsgebaude
Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1.17

03.01.1.18

03.01.1.19

Entsorgung Dadmmung an Wanden, schadstoffbelastet

Entsorgung des vorbeschriebenen Dammung aus Mineralwolle
inkl.:

e Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfélle gemaR AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

e Entsorgungsnachweis

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP............

Riickbau Folie an Wanden / Sockelbereich

Ruckbau Trennfolie 1 lagig in Sockelbereichen

Flache: ca. 5m?

1St EP..........

Entsorgung Folie an Wéanden / Sockelbereich
Entsorgung der vorbeschriebenen Folie inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.01.1.20 Riickbau AuBenmauerwerk 24cm
Rickbau des KS AuRenmauerwerks 24cm
Vollstandiges Abbrechen des Mauerwerks inkl. der
Sockelflachen einschlief3lich aller erforderlichen Neben- und
Sicherungsleistungen.
Flache: ca. 10m?
Max. Ausbauhdéhe Uber OK Gelande ca. 6,00m
Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.
18t EP GP e
03.01.1.21 Trennschnitte herstellen in MW
Trennschnitte herstellen in MW,
Abrechnung nach Schnittflache in m?, Mengen geschatzt
5 m? EP i GP o,
03.01.1.22 Entsorgung AuBenmauerwerk
Entsorgung des vorbeschriebenen Mauerwerks inkl.:
o Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfélle gemaR AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften
Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.
1 St EP i GP oo,
03.01.1.23 Riickbau Beton Kellerschacht 20cm
Rickbau der Kellerschachtwande aus Beton ca. 20cm im
Bereich des neu geplanten Eingangs.
Tiefe Kellerschacht: ca. 1,80m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Vollstandiges Abbrechen, Abtrennung der Schachtwande von
den bestehenden Kellerwanden inkl. aller erforderlichen Neben-
und Sicherungsleistungen.
Gesamtflache abzubrechende Kellerschachte ca. 42m?
Erdbau Uber gesonderte Position.
1 St EP ... GP e,
03.01.1.24 Trennschnitte herstellen in Beton/Porenbeton - Kellerschacht
Trennschnitte herstellen in Beton/Porenbeton,
Abrechnung nach Schnittflache in m?, Mengen geschatzt
5m? EP GP oo
03.01.1.25 Teilriickbau Spannbetondecke 125mm
Teilrickbau und vollstandiges Aufnehmen einer
Spannbetondecke 125 mm inkl. Abtragen und kontrolliertes
Herauslosen der definierten Deckensegmente unter
BerUcksichtigung vorhandener Spannlitzen.
Ausfuhrung im Bereich Decke Uber OG
Flache: ca. 5,6m?
1 St EP ... GP e
03.01.1.26 Trennschnitte herstellen in Beton - Spannbetondecke
Trennschnitte herstellen in Spannbetondecke,
Abrechnung nach Schnittflache in m?, Mengen geschatzt
5 m? EP i GP e,
03.01.1.27 Teilriickbau Stahlbetonwédnde 24cm
Teilrickbau bestehender Stahlbetonwande, Wanddicke ca.
24cm, gemald Planvorgaben und Abbruchgrenzen.
Abtragen und kontrolliertes Entfernen der definierten
Wandbereiche einschlief3lich Bewehrungsstahl.
Inkl. Schutz vorhandener Installationen, Oberflachen und
Bauteile durch geeignete Abdeck- und Sicherungsmafinahmen.
Gesamtflache abzubrechende Stahlbetonwéande ca. 7,85m?
1 St EP ... GP e,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.01.1.28 Trennschnitte herstellen in Stahlbeton

Trennschnitte herstellen in Stahlbeton,
Abrechnung nach Schnittflache in m?, Mengen geschatzt

5 m? EP GP s

03.01.1.29 Sicherung und AbstiitzungsmafRnahmen

Erstellung temporarer Sicherungs- und Abstitzmalinahmen fir
angrenzende Bauteile der vorbeschriebenen
Abbruchmafinahmen im Bereich der Spannbetondecken und
Stahlbetonwande sowie SchutzmalRnahmen fir Bestand,
Installationen und Arbeitsbereiche und Herstellung
standsicherer Schnittkanten.

1St EP o GP

03.01.1.30 Entsorgung Beton
Entsorgung des vorbeschriebenen Betons inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP o GP

03.01.1.31 Abbruch Deckenverkleidung Akustikdecken
Ruckbau abgehangte Decke als Akustikdecke inkl.
Unterkonstruktion aus Metall, Deckenplatten und
Befestigungsmaterialien.
Raumhdhen bis ca. 4,50m

Flache: ca.35m?
Ausfiihrung im Eingangsbereich Eg u. OG Betriebsgebaude.

Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beruicksichtigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

1St EP .o GP oo

03.01.1.32 Entsorgung Deckenverkleidung
Entsorgung der vorbeschriebenen Deckenverkleidung inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e OrdnungsgemaRe Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP o GP o

03.01.1.33 Abbruch Trockenbau- u. Lamellenverkleidung

Ruckbau Trockenbauverkleidung 2 lagig beblankt, GKB,
an Bauteilvorspriingen inkl. Unterkonstruktion aus Metall und
Befestigungsmaterialien.

Raumhoéhen bis ca. 4,50m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Flache: ca.5m?
Gdf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.
1 St EP i GP oo,
03.01.1.34 Entsorgung Trockenbauverkleidung
Entsorgung der vorbeschriebenen Trockenbauverkleidung
2 lagig GKB inkl.:
¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften
Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.
18t EP GP
03.01.1.35 Rickbau Sanitartrennwénde HPL
Ruckbau und vollstdndige Demontage bestehender
Sanitartrennwande aus HPL einschlieRlich
Befestigungskonstruktionen, Beplankung und samtlicher
WC-Tilren samt Beschlagen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

inkl.:
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafll AVV
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

geltenden gesetzlichen Vorschriften

enthalten.

1St

03 Lv Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Flache: ca. 10m?
| Wy
i) f
1St EP .o GP i
03.01.1.36 Entsorgung Sanitartrennwande HPL

Entsorgung des vorbeschriebenen Sanitartrennwande aus HPL

e Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der

Abtransport und Transport zu einer zugelassenen

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis

Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.05.2026 - Seite 94



Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.01

Rohbau

Titel Betriebsgebaude
Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1.37

03.01.1.38

03.01.1.39

Riickbau Trockenbauwande

Rickbau bestehender Trockenbauwande in
Metallstdnderbauweise, beidseitig zweifach mit
Gipskartonplatten beplankt.

Offnen, Abnehmen und sortenreines Entfernen der
GK-Beplankung einschlie8lich Spachtel- und Bewehrungslagen.
Ausbau der Standerprofile sowie vorhandener Konstruktionen
und Dehnungsfugen.

Dehnungsfuge zwischen Leichtbauwand und Betonwand
schadstoffbelastet - PCB

Flache: ca. 22,5m?

Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP ..o,

Entsorgung Trockenbauwéande
Entsorgung der vorbeschriebenen Trockenbauwande inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP ..o,

Rickbau Dammung Trockenbauwéande u. Decken, schadstoffbelastet

Ruckbau der DAmmung der vorbeschriebenen
Trockenbauwande, ca. 120mm.

Die Dammung wurde im Vorfeld auf Schadstoffe mit

folgendem Ergebnis beprobt:
Analyse: KMF-Nachweis (3866-5)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.01

Rohbau

Titel Betriebsgebaude
Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.1.40

03.01.1.41

03.01.1.42

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Befund: KMF nachgewiesen (WHO Fasern)
NWG: 1%

Flache: ca. 22,5m?

Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP o

Entsorgung Dadmmung Trockenbauwéande u. Decken, schadstoffbelastet
Entsorgung der vorbeschriebenen Dammung inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

e Entsorgungsnachweis

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP

Riickbau Innentiiren, Holzwerkstoff

Ruckbau und vollstdndige Demontage bestehender Innentiren
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet, einschlieRlich Turblatter,
Stahlumfassungszargen, Beschlage, Dichtungen und
Befestigungsmittel.

Lésen der Zargen aus Mauerwerk, Beton oder
Trockenbauwanden unter Berlcksichtigung des Erhalts
angrenzender Bauteile.

Anzahl Innentiren: ca. 6 St.

1St EP o

Entsorgung Innentiiren
Entsorgung der vorbeschriebenen Innentiiren inkl.;

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften
Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.
18t EP GP
03.01.1.43 Riickbau Putz Bestandswand, Innenbereich
Vollstandiger Riickbau und Abtrag der vorhandenen Putzflachen
an Wanden, einschliel3lich aller lose haftenden oder
geschadigten Bereiche.
Abstemmen, Abkratzen oder maschinelles Abtragen des Putzes
bis auf den tragféahigen Untergrund.
Entfernen von An- und Abschlissen, Eckschutzschienen,
Armierungsgewebe und sonstigen putzgebundenen Bauteilen.
Schutz angrenzender Bauteile, Oberflachen und Installationen
durch geeignete Abdeck- und Sicherungsmaflnahmen.
Bereitstellung aller erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel
und Geréate.
Arbeitshohe bis ca. 2,50 m Uber OKFF
Ausfiihrung im Obergeschoss des Betriebsgebaudes
Flache: ca. 10m?
Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beruicksichtigen.
1 St EP i GP oo,
03.01.1.44 Entsorgung Putz
Entsorgung des vorbeschriebenen Putzes inkl.:
e Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfélle gemaR AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften
Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.
1 St EP i GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.01

LV Rohbau
Titel Betriebsgebaude
Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1.45

03.01.1.46

03.01.1.47

Riickbau Tapete Bestandswand, Innenbereich

Vollstandiger Riickbau und Abtrag der vorhandenen
Tapetenflachen an Wanden, einschliellich aller lose haftenden
oder geschadigten Bereiche.

Abstemmen, Abkratzen oder maschinelles Abtragen der Tapete
bis auf den tragféahigen Untergrund.

Bereitstellung aller erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel
und Geréte.

Arbeitshohe bis ca. 2,50 m Uber OKFF
Ausfiihrung im Obergeschoss des Betriebsgebaudes
Flache: ca. 10m?

Ggf. erforderliche Geriistkonstruktionen sind einzupreisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

1St EP............

Entsorgung Tapete
Entsorgung der vorbeschriebenen Tapete inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP............

Ruckbau Fliesenbelage Wand

Ruckbau von keramischen Fliesenbeldagen 20mm an Wanden
einschlielllich Kleber- und Mdrtelresten. Mechanischer Abbruch
bis auf den tragfahigen Untergrund.

Fliesenformat: ca. 30x30cm

Arbeitshohe bis ca. 2,50m tber OKFF
WCs / Badezimmer Obergeschoss Betriebsgebaude

Flache: ca. 90m?

1St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.01.1.48 Riickbau Fliesenbeldge Boden

Ruckbau von keramischen Fliesenbeldagen 20mm einschlieRlich
Kleber- und Mértelresten. Mechanischer Abbruch bis auf den
tragfahigen Untergrund.

Fliesenformat kleinteilig, Mosaik quadratisch sowie ca. 30x30cm
Flache: ca. 16m?

1St EP oo GP

03.01.1.49 Rickbau Fliesenbelage Treppenstufen
Ruckbau von keramischen Fliesenbelagen 20mm auf
Treppenstufen einschliel3lich Kleber- und Mértelresten.
Mechanischer Abbruch bis auf den tragfahigen Untergrund.
Fliesenformat quadratisch ca. 30x30cm

Flache: ca. 15m?

\a

(’ .‘\‘

03.01.1.50 Entsorgung Fliesenbelage
Entsorgung der vorbeschriebenen Fliesenbelage inkl.:

o Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.01

Lv

Rohbau

Titel Betriebsgebaude

Bereich Abbruch und Entsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1.51

03.01.1.52

03.01.1.53

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP .............

Riickbau Estrich

Rickbau von bestehenden Estrichflachen, mechanischer
Abbruch bis auf den tragfahigen Untergrund.

Flache: ca. 5m?

1St EP.............

Entsorgung Estrich
Entsorgung der vorbeschriebenen Fliesenbelage inkl.:

e Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfélle gemaR AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e Ordnungsgemale Verwertung bzw. Entsorgung nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur
fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis
enthalten.

1St EP.............

Riickbau Treppengelander

Ruckbau eines bestehenden Treppengelanders aus lackierten
Stahlpfosten und Handlaufen mit seitlich geklemmten
Glasfullungen.

Inkl. aller zugehorigen Befestigungen, Konsolen, Klemmbhalter,
Pfostenful3platten und ggf. verdeckter oder verdibelter
Verankerungen.

Die Leistung umfasst:

e Demontage der Handlaufe, Pfosten, Glasfullungen und der
Klemmbeschlage

e Ldsen und Entfernen aller Befestigungsmittel (Dlbel,
Schrauben, Fulplatten usw.)
Schutz der Glasfullungen vor Bruch wahrend der Demontage
Staub- und bruchfreie Arbeitsausfiihrung im 6ffentlich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
zuganglichen Bereich
Lange gesamt: ca. 15m
18t EP (o, GP oo

03.01.1.54 Entsorgung Treppengeléander
Entsorgung des vorbeschriebenen Gelanders inkl.:

¢ Aufstellen, Vorhalten sowie An- und Abfahrt der
erforderlichen Container
Sortenreine Erfassung der Abfalle gemafl AVV
Abtransport und Transport zu einer zugelassenen
Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage

e OrdnungsgemaRe Verwertung bzw. Entsorgung nach den

geltenden gesetzlichen Vorschriften

Alle Kosten, Nebenleistungen und Aufwendungen, die zur

fachgerechten Entsorgung erforderlich sind, gelten als im Preis

enthalten.

1St EP ..

Summe Bereich 03.01.1

Abbruch, Netto: ...

Summe Bereich 03.01

Abbruch und Entsorgung, Netto: ...,

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.1 Bereich Wasserhaltung

03.02.1.1 Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit Folie

Schutz der Aushubsohle vor Zutritt von Wasser mit geeigneter
Folie zur Uberdeckung des Grubenbereichs wahrend der
Baumalnahmen.

Malfe der trocken zu haltenden Flache: ca. 25 m?
Sohlentiefe: ca. 2,50 m unter OK Geléande

Leistungsumfang:

e Schutz der Aushubsohle wahrend samtlicher Erdarbeiten vor
Zutritt von Niederschlags- u. Oberflachenwasser, um eine
Vernassung und Aufweichung des anstehenden Bodens zu
vermeiden.

¢ Alle erforderlichen Nebenleistungen, einschlielich

fortlaufender Kontrolle sowie Anpassung der MaRnahmen an
die Bauphasen.

1St EP .. GP e,
03.02.1.2 Vorhalten der SchutzmafRnahmen mit Folie

Vorhalten der SchutzmaRnahmen mit Folie vor Zutritt von
Wasser im Bereich der Grindungsbereiche.

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen
4 Wo EP o GP i
03.02.1.3 Aushub + Entsorgung vernésster Bereiche, Baugrube

Aushub und Entsorgung samtlicher auftretender vernasster,
aufgeweichter oder nicht tragfahiger Bodenbereiche in der
gesamten Aushubsohle.

10,5 m? EP (o, GP o
03.02.1.4 Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring bis ca. 2,50m

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser 1000
mm, Tiefe bis ca. 2,50 m.

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.02.1.5 Pumpe Elektromotor ein- und ausbauen, Férdermenge 10 bis 20 m3/h
Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, fir
Pumpensimpfe, Férdermenge Uber 10 bis 20 m3/h,
geodatische Forderhohe bis ca. 2,50 m.
1 St EP ... GP e
03.02.1.6 Pumpe Elektromotor vorhalten, Férdermenge 10 bis 20 m3/h
vorbeschriebene Pumpe mit Elektromotor vorhalten.
4 Wo EP i GP e,
03.02.1.7 Druckrohr Kunststoff ein- und ausbauen
Liefern und Verlegen einer Rohrleitung aus Kunststoff zur
oberirdischen Ableitung von in der Baugrube anfallendem
Wasser in den angrenzenden Wald (Lange ca. 30m).
Die Leitung dient ausschlieBlich der freien Wasserableitung
ohne Verschluss, Armaturen oder Entnahmestellen.
Umfasst sind alle erforderlichen Form- und Passstlicke sowie
der Anschluss an die vorbeschriebene Pumpe, Ein- und Ausbau
sind enthalten.
Abrechnung erfolgt nach der verlegten Grundrisslinie.
30 m EP GP oo
03.02.1.8 Druckrohr Kunststoff vorhalten
vorbenanntes Druckrohr vorhalten.
Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen
Abrechnung nach Grundrisslinie.
4 Wo EP GP oo

Summe Bereich 03.02.1

03.02.2 Bereich Erdarbeiten
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.02.2.1 Aufnehmen und Zwischenlagern von Pflastersteinen

Schonender Rickbau von wiederzuverwendenden Bauteilen,
wie Pflastersteinen oder Platten, einschlie3lich sortenreiner
Aufnahme, sowie ordnungsgemafer Zwischenlagerung auf der
Baustelle oder an vom Auftraggeber benannter Stelle.

Entfernung zur Lagerstelle ca. 30m

Schutz der Materialien vor Beschadigung und Verschmutzung
bis zur Wiederverwendung.

Pflasterflache: ca. 35m?

1St EP o GP

03.02.2.2 Aufnehmen und Zwischenlagern von Unterbau Pflastersteinen

Schonender Rickbau von dem Unterbau aus Splitt u.
Mineralgemisch unter den vorgenannten Pflasterflachen
einschliellich sortenreiner Aufnahme, sowie ordnungsgemafier
Zwischenlagerung auf der Baustelle oder an vom Auftraggeber
benannter Stelle.

Entfernung zur Lagerstelle ca. 30m

Pflasterflache Unterbau: ca. 35m?

1St EP o GP

03.02.2.3 Oberboden abtragen, Materialklasse BMJF1, nicht geféahrlicher Abfall

Oberboden im Bereich des Neubaus der Eingédnge am
Betriebgebaude abtragen, H: Bis max. 1,0 m u.
Gelandeoberkante

03.02.2.4 Aushub seitlich lagern

Vorbeschriebenen Aushub fiir die Hinterflllung der
Arbeitsrdume seitlich lagern.

Bei der Zwischenlagerung und dem Einbau, insbesondere der
gemischtkérnigen Bodenmaterialien, ist der Empfindlichkeit
gegenuber Vernassung und Eintrag dynamischer Energie
Rechnung zu tragen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
e Lagerung des Aushubs auf trockenem Untergrund, Schutz
des Bodenmaterials vor Durchngssung
¢ Kein Befahren des Lockerbodens durch schwere
Baustellenfahrzeuge
60 m? EP GP
03.02.2.5 Abtragen von unterer Auffiillung, Materialklasse BM0, nicht gefahrlicher Abfall
wie vorbeschrieben, H: Bis max. 2,0 m u. Gelandeoberkante
60 m® EP i GP oo,
03.02.2.6 Abtragen von unterer Auffiillung, Materialklasse BM0, nicht gefahrlicher Abfall
wie vorbeschrieben, H: Bis max. 2,50 m u. Gelandeoberkante
30m? EP i GP oo,
03.02.2.7 Aushub seitlich lagern
Aushub wie vorbeschrieben fur die Hinterflllung der
Arbeitsraume seitlich lagern.
90 m? EP i GP oo,
03.02.2.8 Baugrubensicherung gemag DIN 4124
Herstellen der Baugrubensicherung entsprechend den
Anforderungen der DIN 4124
Male der Flache: ca. 45 m?
Umfang: ca. 30 m
Sohlen tiefe: bis ca. 2,50 m unter OK Gelande
Leistungsumfang:
o Herstellung der Baugrube unter Einhaltung aller
Sicherheitsanforderungen gemaf} DIN 4124, einschliellich
Sicherstellung ausreichender Arbeitsraume sowie
standsicherer Béschungen.
e Ausbildung der Baugrubenbdschungen in den anstehenden
sandigen Bodenverhaltnissen mit einem Bdschungswinkel
von 3 =45°,
o Laufende Kontrolle der Standfestigkeit der Bdschungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
wahrend der gesamten Erdarbeiten.
e Erforderliche Malinahmen zur Sicherung gegen Abrutschen,
Aufweichen oder Nachfall von Bodenmaterial.
e Bereitstellung aller erforderlichen Gerate, Hilfsmittel und
Nebenleistungen.
18t EP GP
03.02.2.9 Bodenaushub in Handschachtung, I6sen laden
Bodenaushub in Handschachtung zur Vertiefung der Baugrube
und fir DAmm- und Abdichtungsarbeiten am Bauwerksockel
herstellen.
Boden lésen und auf Fahrzeug des AN laden,
mit einseitig gebdschten Wanden, ggf. mit Behinderung durch
Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel sowie
bestehende Kellerlichtschachte.
Der Bauwerkssockel ist nach Freilegung grob abzubdirsten,
anfallendes Erdmaterial ist zu entsorgen.
Tiefe bis ca. 0,50m unter Baugrubensohle.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle
Diese Position wird nur vergiitet, wenn sie auf
besondere Anweisung der Bauleitung angeordnet wird und
ein Einsatz von Geraten und Maschinen aufgrund der
besonderen Lage der Hindernisse nicht moglich ist.
8 md EP GP e
03.02.2.10 Verfiillung Arbeitsraum Fundamente, Material seitl. gelagert
Verflllung Arbeitsraum Baugrube mit seitlich gelagertem
Aushubmaterial BM-F1 u. BM-0.
Einbauhdhe bis ca. 2,50m
Der Einbau hat lagenweise zu erfolgen, Ausfliihrung im Bereich
der neuen Fundamente.
45 m? EP i GP oo,
03.02.2.11 Hinterfiillen KellerauBenwand
Bauwerk mit geschutzter Abdichtung schichtenweise mit seitlich
gelagertem Aushub hinterfillen, einschl. Stoffe verdichten,
Arbeiten mit Gerat, Einbauhdhe bis 2,50 m.
30 m? EP GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.02

Rohbau

Titel Betriebsgebaude
Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.2.12

03.02.2.13

03.02.2.14

03.02.2.15

Boden einbauen Baugrube (unter Sohlplatte)

Bauwerk mit geschutzter Abdichtung schichtenweise mit seitlich
gelagertem Aushub hinterfillen, einschl. Stoffe verdichten,
Arbeiten mit Gerat, Einbauhdhe bis 2,50 m.

Baugrubensohle planieren u. verdichten

Baugrubensohle nach dem Aushub planieren und verdichten mit
geeignetem Gerat, Ausfiihrung gemafd Baugrundgutachten.
Uberschussiges Material entsorgen.

Bodenklasse: 3-4

60 m? EP ...

Boden l6sen, entsorgen, Graben Kanal T bis 1,00m

Boden der Graben fir Abwasserkanale des Gebaudes,
Bodenklasse 3-4 DIN 18300, Aushubtiefe bis 1,00m,
Sohlenbreite der Graben

Uber 0,60m bis 0,80m, profilgerecht I6sen,

Aushub laden und abfahren, der Beseitigung (Deponierung)
zuftihren, die Gebihren der Beseitigung werden vom AN
Ubernommen, Boden ist kein schadstoffbelasteter nicht
gefahrlicher Abfall, nicht Gberwachungsbedurftig,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich.

15 m EP.............

Boden lI6sen, entsorgen, Graben Kanal T 1,00-1,75m
Boden der Graben fir Abwasserkanale wie vor, jedoch

Aushubtiefe tber 1,00 m bis 1,75m,
Sohlenbreite der Graben tber 0,60m bis 0,80m.

15 m EP.............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.02

LV Rohbau
Titel Betriebsgebaude
Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.2.16

03.02.2.17

Rohrleitung Hinterfiillen/Uberschiitten

Rohrleitungen mit vom AN geliefertem Sandboden hinterfillen
und Uberschitten einschl. Stoffe verdichten,
Einbauhohe bis 0,30m (ber Rohrscheitel.

Vergutung nach m?® - eingebautem Boden, nach Aufmal} vor Ort
an Abtragprofilen, Bereich auf3erhalb Baugrube.

10 m? EP ...

Ver- und Entsorgungsleitungen sichern bis DN150

Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser/Heizung/Elt),
sichern, verschiedene Materialien, bis DN 150, Lange
der Sicherungsstrecke Uber 3 bis 5 m, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m.
Auszufiihren im Fundamentbereich

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 03.02.2

Erdarbeiten, Netto: ...

03.02.3 Bereich Entwasserungskanalarbeiten Regenwasser aufRerhalb Gebaude

03.02.3.1

KG Rohr mit Steckmuffen, DN 150

KG Rohr mit Steckmuffen, DN 150, Farbe grin,
mit Lippenabdichtung nach DIN 4060, verlegen

Rohrmaterial bestehend aus mineralverstarktem
Polypropylen. AbfluBrohrsystem heillwasser-

besténdig und gemaf DIN 4102, B2.

Rohre und Formteile verfligen Uber eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung und sind als Grundleitung fur die
Erdverlegung zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und

zwischen Rohren und Formteilen sind
Aufsteckmuffen zu verwenden.

Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom
Hersteller vorgesehenen Ubergénge einzusetzen.

Bei der Planung und Verlegung des

Rohrsystems sind unter anderem folgende
DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten:

DINEN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, DIN 4102

25m EP.............

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.02.3.2 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 200
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200
25m EP o GP i
03.02.3.3 Bogen fiir Abwasserleitung, KGB DN 150/45°
Bogen flir Abwasserleitung, KGB DN 150/45°
8 Stk EP o GP e
03.02.3.4 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN 200/45°
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200/45°
6 Stk EP o GP e
03.02.3.5 Bogen als Zulage fiir Abwasserleitung, KGB DN 150/30°
Bogen als Zulage flir Abwasserleitung KG2000, KGB DN
150/30°
8 Stk EP o GP i
03.02.3.6 Abzweig als Zulage fiir Abwasserleitung, KGEA DN 150/150/45°
Abzweig als Zulage fir Abwasserleitung, KGEA DN 150/150/45°
1 Stk EP o GP e
03.02.3.7 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
125/125/45°
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
125/125/45°
4 Stk EP o GP i
03.02.3.8 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200/200/45°
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch DN
200/200/45°
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
4 Stk EP oo GP o
03.02.3.9 Reduzierstiick als Zulage fiir Abwasserleitung, HT 200/150
Reduzierstlck als Zulage fur Abwasserleitung, HT 200/150
4 Stk EP oo GP o
03.02.3.10 Reduzierstiick als Zulage fiir Abwasserleitung, KGR 150/125
Reduzierstlck als Zulage fur Abwasserleitung, KGR 150/125
4 Stk EP oo GP o
03.02.3.11 Muffenstopfen (als Grundleitungsverschluss wahrend der
Bauzeit) als Zulage fiir Abwasserleitung, KGM
DN200
Muffenstopfen (als Grundleitungsverschlul® wahrend der
Bauzeit) als Zulage fur Abwasserleitung aus KG2000, KGM
DN200
4 Stk EP oo GP o
03.02.3.12 Anschluss an Bestandsleitung DN150
Anschluss der vorbeschriebenen Abwasserleitungen an
Bestandsleitungen DN150
4 Stk EP oo GP o
03.02.3.13 Anschluss an Schachtbauwerk aus Beton
wie vorbeschreiben, jedoch als Anschluss an ein
Schachtbauwerk aus Beton
1 Stk EP oo GP o
03.02.3.14 Revisionsschacht Kunststoff DN400
Einbau eines Revisionsschacht DN400 fir vorbeschriebene
Abwasserleitungen
1 Stk EP oo GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.02.3
Entwasserungskanalarbeiten Regenwasser auBerhalb Gebdude, Netto: ...,

03.02.4 Bereich Stundenlohnarbeiten

03.02.4.1 Spezialbaufacharbeiter
Spezialbaufacharbeiter

10 h EP o GP e
03.02.4.2 Baufachwerker
Baufachwerker
10 h EP o GP e,
03.02.4.3 Helfer/-in
Helfer/-in.
10 h EP o GP e,

Summe Bereich 03.02.4
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Bereich 03.02
Erd-u. Entwdsserungskanalarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

03.03.1 Bereich Griindung

03.03.1.1 Magerbeton als Sauberkeitsschicht C12/15, 5cm

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton fliigelgeglattet, aus
unbewehrtem Beton nach DIN EN 206 und DIN 1045, C12/15,
in einer Starke von ca. 5¢cm liefern und unter Sohlplatten und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Sohlplattenverstarkungen usw.,
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung waagerecht
einbauen.
Seitenschalung wird nicht vergutet.
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
10 m? EP GP e
03.03.1.2 Magerbetonauffiillung C15/20, b/h = ca. 70/150cm
Aufflllung aus Ortbeton fligelgeglattet, aus unbewehrtem Beton
nach DIN EN 206 und DIN 1045, C15/20, unter
Streifenfundamenten gemaf Planung liefern und einbauen.
Seitenschalung wird gesondert vergitet.
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
10 m? EP GP
03.03.1.3 Seitenschalung der Magerbetonauffiillung
Raue Seitenschalung zweiseitig fur vorbeschriebene
Magerbetonfillung
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
27,6 m? EP GP
03.03.1.4 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30, b/h = ca. 0,50/ 0,80 m
Streifenfundament aus Beton C25/30 nach DIN EN 206 / DIN
1045-2.
Breite ca. 0,50m, Hoéhe ca. 0,80m ,
Ausfiihrung gemaR Zeichnung, Statik und Angabe der
Bauleitung. Einbau, Verdichten und Nachbehandlung
einschliellich aller Nebenleistungen.
Baugrund geman Gutachten, Grindungsdruck 280 kN/m?
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Statik: Pos. S-01
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
7,3 m? =1 =2 (1=
03.03.1.5 Seitenschalung der Fundamente
Raue Seitenschalung fir vorbeschriebene Fundamente
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
20 m? EP i GP oo,
03.03.1.6 Trennschicht Kunststofffolie, 2-lagig
Trennschicht aus 2-lagiger Kunststofffolie, 0,3 mm stark, StoRe
Uberlappen,auf DAmmung verlegen, einschl. Mehraufwand fir
Randeinfassungen.
Abrechnung nach belegter Flache
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
10 m? EP i GP o,
03.03.1.7 Normalbeton C 25/30, XC3, WF fiir Sohlplatte, d = 20cm
Ortbeton Bodenplatte, d= 20 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC3
nach DIN EN 206 und DIN 1045.
Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Baugrund gemafn Gutachten, Bettungsmodul ks = 20 MN/m?
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Statik: Pos F-01, Pos F-02
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
Uberwachungsklasse: 1
2m? EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.03.1.8 Seitenschalung Sohliplatte
Raue Seitenschalung fiir vorbeschriebene Sohlplatte
nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
7 m? EP GP e
03.03.1.9 Anschlussbewehrung an Bestandssohle
Anschlussbewehrung in bestehender Sohlplatte herstellen
mittels Klebeduibel und Gewindeankerstangen.
Einschlie3lich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmaflinahmen, Haftbriicken und erforderlicher
Erganzungsmortel.
Abrechnung je Stiick
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
8 St EP i GP oo,
03.03.1.10 Abreiben Frischbetonoberfliche
Abreiben der Frischbetonoberflache an der Oberseite
waagerechter Bauteile, zur Aufnahme einer Abdichtung.
Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
10 m? EP GP
03.03.1.11 Fugenband Wand/Sohlenbereich herstellen
Fugenband Wand/Sohlenbereich herstellen
50 m EP i GP oo,
03.03.1.13 Bewegungsfuge mit elastischem Fugenabschlussband
zw. Betonsohle und Bestandswanden
Herstellen einer Dehnungsfuge zwischen der neuen
Stb.-Sohlplatte und den Bestandswanden.
Lieferung und fachgerechter Einbau eines dauerelastischen
Fugenabschlussbands aus PVC-P/NBR oder gleichwertigem
Material.
e Zulassung: Nach DIN 18541, DIN 18197, mit allgemeinem
bauaufsichtlichem Prufzeugnis
e Profilbreite: 200mm
e Befestigung und fachgerechte Fixierung wahrend Betonage
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
e Alle StéRRe verschweil3en, erforderliche Formteile (Ecken,
T-Stlicke) verwenden
Montage durch geschultes und zertifiziertes Fachpersonal
Schutz der Fuge und des Materials bis zum Einbetonieren
Sicherstellung der Trennung der Bewehrung zwischen den
Platten
e Dokumentation der ordnungsgemafien Montage
Abrechnung: nach laufendem Metern hergestellter,
abgedichteter Bewegungsfuge
10 m EP GP
03.03.1.14 Bewegungsfuge abdichten durch Verstarken Metallband Stahl niro
Abdichtung tber Bewegungsfugen, durch Verstarken, DIN
18195-8, Fugentyp |, in Bdden, Fugenbreite bis 10 mm, Breite
der Verstarkung 300 mm, aus Metallbandern aus
nichtrostendem Stahl, kalottengeriffelt, Dicke 0,05 mm.
10 m EP i GP oo,
03.03.1.15 Horizontal- und Vertikalarbeitsfugen schlieRen
Horizontal- und Vertikalarbeitsfugen schlieRen
50 m EP GP
03.03.1.16 SchlieBen Arbeitsfugen Fugenblech
Arbeitsfugen druckwasserdicht schlief3en.
Einbau eines zugelassenen Fugenblechs aus verzinktem Stahl
bzw. Edelstahl gemal Herstellerangaben.
Fugenblech mittig in der Arbeitsfuge verankern, Uberlappungen
fachgerecht verbinden, Befestigung und Fixierung einschl. aller
Nebenleistungen. Ausfiihrung gemal statischer und
abdichtungstechnischer Vorgaben, druckwasserdicht nach
geltenden Regelwerken.
15 m EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.03.1.17 Maueranschlussschiene zum Einbetonieren

Maueranschlussschiene zum Einbetonieren, zur Befestigung
von Mauerwerk mit Maueranschlussankern, aus nichtrostendem
Stahl 1.4571/1.4401 mit Vollschaumfillung, Einzellange
2500mm, Belastung Z2/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern
und gemaR Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers
an der Schalung befestigen.

5m EP o GP oo
03.03.1.18 Normalbeton C 25/30, XC3, fiir Kellerfenster, d = 30cm

Ortbeton fir das Schliel3en von Kellerfenstern, d= 30 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC3
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Baugrund gemafn Gutachten, Bettungsmodul ks = 20 MN/m?

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.

Bauteil: Kellerwénde Betriebsgebaude

03.03.1.19 Schalung der FensterschlieBung

Raue Seitenschalung fiir vorbeschriebene Fensterschliefung im
Bereich der bestehenden Kellerwande

nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung aufstellen,
vorhalten und abbauen.

Bauteil: Kellerwédnde Betriebsgebaude

03.03.1.20 Filillbeton C12/15, X0, liefern und einbauen

Flllbeton C12/15, X0, liefern und einbauen in Ubergang zu
Keller Bestand

Summe Bereich 03.03.1
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03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.2 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss

Vorbemerkungen Betonarbeiten

Betonarbeiten

Die Betonage der Stahlbetonstiitzen mit einer Gesamthohe von
ca. 8,10m erfolgt in insgesamt drei Betonierabschnitten.
Hierdurch ergeben sich besondere Anforderungen an
Arbeitsvorbereitung, Ausfliihrung, Betonagefolgen und
Bauteilanschlisse.

Folgende Punkte sind bei der Herstellung zwingend zu
berlcksichtigen:

e Herstellung geeigneter Arbeitsfugen geman DIN EN 13670
und DIN 1045-3, einschliellich Vorbereitung der
Fugenflachen, Reinigung, Aufrauen, ggf. Haftbrickenauftrag
sowie Sicherstellung der Tragfahigkeit und Dichtheit der
spateren Fuge.

o Betonagefolge und Abschnittsgrenzen sind so festzulegen,
dass die Standsicherheit aller Bauteile jederzeit
gewahrleistet sind.

e Einbau von Fugenblechen / Fugenbandern /
Injektionsschlauchen gemaf Planung zur Sicherstellung des
geforderten Wasser- und Dichtigkeitsschutzes.

o Betonkonsistenz, Liefermengen und Betonfoérderung sind auf
die AbschnittsgréRen abzustimmen.

e Zeitliche Abfolge der Abschnitte gemaR Bauablaufplan
einhalten; notwendige Erhartungs- und Ausschalfristen
zwischen den Abschnitten sind zu beachten.

e Schutz des frischen Betons vor Witterungseinflissen und
Erschitterungen zwischen den Betonierabschnitten.

Alle Leistungen gelten einschlief3lich samtlicher
Nebenleistungen, die fir eine technisch einwandfreie Betonage
in drei Abschnitten erforderlich sind.

Umbauhinweis: Beim Anschluss von Bestandsbeton an
Neubeton sind tragfahige, kornraue Kontaktflachen
herzustellen, die vorhandene Bewehrung freizulegen und
kraftschlUssig einzubinden sowie alle Arbeitsfugen mit
Fugenblech und ggf. Injektionsschlauch druckwasserdicht

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.03

Lv

Rohbau

Titel Betriebsgebaude

Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.2.1

03.03.2.2

03.03.2.3

auszubilden. Eine ordnungsgemale Verdichtung,
Nachbehandlung und Dokumentation der Anschlussdetails ist
sicherzustellen.

Die Betonierarbeiten sind liber Geristhilfskonstruktionen
anzufertigen.

Ortbeton-Stiitze 30/30cm, C 25/30, XC1, EG u. OG

Ortbeton-Stltze 30/30cm, Erdgeschoss u. Obergeschoss
in 3 Betonierabschnitten herstellen.

Stutze Aullenwand,

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

einschlieBlich ggf. erforderlicher Korngréf3enabstufungen bei
der Betonlieferung, Schalung und Bewehrung werden gesondert
vergutet,

Lange/Hbhe gesamt: ca. 8,10m

Statik: Pos. 1-S-01, Pos. 1-S-02

Schalung Stiitzen 30/30cm

Schalung Stiitzen 30/30, vierseitig,

Schalung geschraubt, Schalhautsté3e stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit Mortel,
zur Herstellung der Stitzen in 3 Betonierabschnitten.

21 m? EP ...

Ortbeton-Wand, d= 30cm, C 25/30, XC1, EG u. OG

Ortbeton-Wand, d= 30cm, als AuRenwand Erdgeschoss u.
Obergeschoss,

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.

Wandhohe: ca. 8,10m,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Statik: Pos. E-W-01, Pos. E-W-02, Pos. 1-W.01, Pos. 1-W.02

6 m? EP.............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.03.2.4 Schalung Wand, d= 30cm
Schalung Wand, d= 30cm wie vorbeschrieben zweiseitig
herstellen.
38 m? EP GP oo
03.03.2.5 Ortbeton-Wand, d= 24cm, C 25/30, XC1, EG u. OG
Ortbeton-Wand, d= 24cm, als AuRenwand Erdgeschoss u.
Obergeschoss,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
Wandhohe: ca. 5,05m,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Statik: Pos. E-W-03, Pos. E-W-04
3,3m? =1 =2 (1=
03.03.2.6 Schalung Wand, d= 24cm
Schalung Wand d= 24cm wie vorbeschrieben zweiseitig
herstellen.
14 m? EP i GP e
03.03.2.7 Ortbeton-Stiitze 24/50cm, C 25/30, XC1, OG
Ortbeton-Stlitze 24/50cm, Obergeschoss
herstellen.
Stitze innen, Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XCA1,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet,
Lange/Hbhe gesamt: ca. 4,90m
Statik: Pos. 1-S-03
0,6 m? =1 =2 (1=
03.03.2.8 Schalung Stiitze 24/50cm
Schalung Stutze 24/50, wie vorbeschrieben vierseitig herstellen.
7,3 m? == 2 (1= T
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Ortbeton-Unterzug, b/h=24/100cm
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.

bis ca. 5,00m tber OKFF OG

Statik: Pos. 1-U-01

03.03.2.10 Schalung UZ, 24/100cm

herstellen.

03.03.2.11 Ortbeton-UZ, 24/80cm, C 25/30, XC1, OG

Ortbeton-Unterzug, b/h= 24/80cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Arbeitshohe bis ca. 5,00 m Uber OKFF EG

Statik: Pos. 1-U-02

03.03.2.12 Schalung UZ, 24/80cm

herstellen.

einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.03.2.9 Ortbeton-UZ, 24/100cm, C 25/30, XC1, OG

Einbau im Obergeschoss des Betriebsgebaudes, Arbeitshdhe

Schalung Ortbeton-Unterzug b/h= 30/30cm wie vorbeschrieben

Schalung Ortbeton-Unterzug b/h= 24/80cm wie vorbeschrieben

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.03.2.13

03.03.2.14

03.03.2.15

03.03.2.16

Ortbeton Schragtrager, 24/40cm, C 25/30, XC1, OG

Ortbeton-Schragtrager, b/h= 24/40cm

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.

Statik: Pos. 1-U-03

Schalung Schragtrager, 24/40cm

Schalung Ortbeton-Schragtrager b/h= 24/40cm wie
vorbeschrieben herstellen.

4 m? EP............

Ortbeton-Wand, d= 24cm, C 25/30, XC1, OG Dach

Ortbeton-Wand, d= 24cm, als Innenwand Obergeschoss Dach,
Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC1,

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
Stb.-Wand auf bestehender Stahlbetonwand bis

zur Hohe von +8,41.

Wandhohe neu: ca. 0,75m,
einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Statik: Pos. 1-W.05

Schalung Wand, d= 24cm

Schalung fur vorgenannten Ortbeton-Unterzug,

b/h= 30/49cm, Statik-Position 1.1.0 + 1.2.0,

Schalung geschraubt, SchalhautstéRe stumpf mit
Dichtungsband, Verschluss der Ankerstellen mit WD-Konen,

7,5 m? EP............

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.03.2.17 Arbeitsfugenband zwischen Wanden
Arbeitsfugenband zwischen Wanden herstellen.

15 m EP ..o GP e,
03.03.2.18 Ortbeton C 25/30, XC1, fiir Deckenplattenerweiterung, d = 16cm, OG

Ortbeton Deckenplatte, d= 16 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC1
nach DIN EN 206 und DIN 1045.

Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.

Statik: Pos E-D.01

03.03.2.19 Seitenschalung der Deckenplattenerweiterung

Seitenschalung fur vorbeschriebene Deckenplatte nach
Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und
abbauen, einschl. der erforderlichen Anzahl von
Betonierabschnitten.

Ausfiihrung im Bereich der Decke des Obergeschosses im
Betriebsgebaude, Arbeitshdhe bis ca. 3,50 m uber OKFF EG

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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03 Lv Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
== =i
Vi j // // .
P LEAAETPEL IS
o
(49]
2,94 _
7 m? EP ... GP o
03.03.2.20 Anschlussbewehrung Deckenplattenerweiterung
Anschlussbewehrung in bestehender Deckenplatte herstellen
mittels Klebedibel und Gewindeankerstangen,
einschliellich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmafinahmen, Haftbriicken und erforderlicher
Erganzungsmortel.
Abrechnung je Stiick
4 St EP ... GP e
03.03.2.21 Erganzung Stahlbetondach h=25cm
Ortbeton Deckenplatte, d= 25 cm,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC2
nach DIN EN 206 und DIN 1045.
Nach Zeichnung, Statik und Angabe der Bauleitung liefern,
einbringen, verdichten und sauber abziehen, einschl. der
erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
Statik: Pos 1-D.01, Pos 1-D.02
12 m? EP ... GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.03.2.22 Schalung Stahlbetondach

Schalung herstellen, zur Betonage des Stahlbetondaches
werden Gerustkonstruktionen als Schalgeruste zur Hilfe
genommen (bauseits vorhanden). Diese Position umfasst die
Schalung samtlicher Einfassungen, Seitenflachen und tbriger
Elemente.

10 m? EP o GP

03.03.2.23 Aussparung Stahlbetondach, 25cm, 1,00 x 1,50m

Aussparung in Stahlbetondeckenplatten
herstellen, einschl. sdmtl. Schalarbeiten. Nach
erfolgter Installation sind die Aussparungen mit
Quellbeton wasserdicht zu schlief3en.

Deckenplattendicke: bis 25cm
Abmessung: ca. 1,00 x 1,50m
einschl. Schalung und Bewehrung

1St EP o GP

03.03.2.24 Anschluss Bestandsbeton an Neubeton

Anschlussflachen am Bestandsbeton wie folgt herstellen:
Beton bis auf tragfahigen, kornrauen Untergrund abtragen
lose Bestandteile entfernen

Kontaktflachen reinigen

Vorhandene Bewehrung freilegen, entrosten und gemaf
statischer Vorgabe kraftschlissig in den Neubeton
einbinden.

Einschliefilich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmafnahmen, Haftbriicken und erforderlicher
Erganzungsmortel.

Anschluss der neu herzustellenden Betonsohlen in den
Duschraumen an die Bestandssohle bzw. an die
Bestandsfundamente mittels Bewehrungsanker mit
Klebedubeln, Ankerdurchmesser 8 mm, e =40 cm
Abrechnung nach Meter anzuschliessender Sohlplatte
Ausfiihrung nur nach gesonderter vorheriger Anweisung
durch den AG

5 m? EP GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03
03
03.03

Lv Rohbau
Titel Betriebsgebaude

Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.2.25

03.03.2.26

03.03.2.27

Anschlussbewehrung in bestehender Sohlplatte herstellen

Anschlussbewehrung in bestehender Sohlplatte herstellen
mittels Klebedubel und Gewindeankerstangen,
je Stitze 4 Stiick, Abrechnung je Stlick

Einschliefilich aller Nebenarbeiten,
Korrosionsschutzmafnahmen, Haftbriicken und erforderlicher

Erganzungsmortel.

Verankerung Stahl

Verankerung aus Profilstahl, BSt IV

Einzellange ca. 60cm
Durchmesser 20mm

Einbaustelle nach Angabe der Bauleitung, Verankerung mit
quellfahigem Mortel vergossen (C25/30-Qualitat).

SchlieBen Arbeitsfugen Fugenblech

Arbeitsfugen druckwasserdicht schlief3en.
Einbau eines zugelassenen Fugenblechs aus verzinktem Stahl
bzw. Edelstahl gemaRl Herstellerangaben.

Fugenblech mittig in der Arbeitsfuge verankern, Uberlappungen
fachgerecht verbinden, Befestigung und Fixierung einschl. aller
Nebenleistungen. Ausflihrung gemal statischer und
abdichtungstechnischer Vorgaben, druckwasserdicht nach

geltenden Regelwerken.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

8 St EP o GP

8 St EP o GP

15 m EP GP .o

Summe Bereich 03.03.2

Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...

03.03.3.1

03.03.3 Bereich Attika
Ortbeton-UZ, 30/45cm, C 25/45, XC3, Attika

Ortbeton-Uberzug, b/h= 30/45cm, Attika umlaufend

Stahlbeton als Normalbeton C 25/30, XC3,
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045,

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Einschl. der erforderlichen Anzahl von Betonierabschnitten.
Abgerechnet wird der reale Querschnitt.
Statik: Pos. 1-U-01
2,2 m? =1 =2 (1=
03.03.3.2 Schalung UZ, 30/45cm
Schalung Ortbeton-Uberzug Attika 30/45¢cm, wie
vorbeschrieben herstellen.
18 m? EP ... GP e,

Summe Bereich 03.03.3
Attika, Netto: ...l

03.03.4 Bereich Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse

03.03.4.1 Baustahl B 500 A - Stabstahl

Baustahl B 500 A der Ortbetonbauteile in allen

Starken liefern und nach Zeichnung und Angabe durch

den Statiker bzw. den Abnahmebeamten schneiden,

biegen, verlegen und ordnungsgemal verflechten. Die
Bewehrung ist durch Abstandshalter und

erforderlichenfalls durch

Montagebldcke in die richtige Lage zu bringen, ohne dass diese
MaRnahme gesondert vergutet wird.

6t EP i GP oo
03.03.4.2 Baustahl B 500 A - Mattenstahl

Baustahl B 500 A wie vor beschrieben, liefern
und verarbeiten.

8t EP o GP

Summe Bereich 03.03.4
Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse, Netto: ...,

03.03.5 Bereich Stundenlohnarbeiten
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.03.5.1 Spezialbaufacharbeiter
Spezialbaufacharbeiter
10 h EP (o, GP oo
03.03.5.2 Baufachwerker
Baufachwerker
10 h EP (o, GP oo
03.03.5.3 Helfer/-in
Helfer/-in.
10 h EP (o, GP oo

Summe Bereich 03.03.5
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Bereich 03.03
Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ...

03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

03.04.1 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss

03.04.1.1 Mauerwerk AuBenwand nicht tragend KS, 24cm

Mauerwerk KS fur AuRenwande nicht tragend, fir spateren
Putzauftrag,

Mauerwerksdicke 24cm
Hoéhe bis 3,12m, Ausflhrung im Erd- und Obergeschoss

- Steinart: Kalksandstein
- Steintyp: Planelement KS

Bauteil: AuBenwande Betriebsgebaude

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.04.1.2 Mauerwerk in Teilflachen nicht tragend D 24cm
Mauerwerk nicht tragend in Teilflachen zur SchlieRung von
Fensterdffnungen in den Fassadenbereichen, einschlielllich der
erforderlichen Schnitte und Ausmorteln der Anschlussfugen.
KS-Mauerwerk wie vorg. Pos., in 24cm Starke.
Fensteréffnungen bis 1,50 x 2,50m
5m? EP ... GP oo
03.04.1.3 Mauerwerk stumpfstol anschlieBen D 24cm
Mauerwerk mit Stumpfstol an vorhandene Wand aus Beton
bzw. Mauerwerk anschlieen mit Dibelanker, korrossionsfreier
Anker flr Anschluss von Mauerwerk (Stumpfstofdanker) beim
Aufmauern in vorhandenes Bauteil aus Beton/Mauerwerk
eindiibeln, Mauerwerksdicke tber 11,5 bis 24 cm.
25m EP ...l GP oo
03.04.1.4 Anschluss Mauerwerkswande D 11,5-24cm an Stb.-Wande/Stiitzen
Anschluss von Mauerwerkswanden, Mauerwerksdicke iber
11,5 bis 24cm, an Stahlbetonwande oder Stltzen mittels
Einlegen eines flur Halfen-HMS Schienen geeigneten
StumpfstoRankers in jede Lagerfuge und sattes Ausmdrteln
der Anschlussfuge mit Mauermértel MG lla
37Tm EP ... GP e,
03.04.1.5 Schilitz herstellen B 10-15cm T 10-15cm
Schlitz beim Aufmauern herstellen, in Wandflache, Untergrund
Kalksandsteinmauerwerk, Schlitzbreite tiber 10 bis 15cm,
Schlitztiefe tiber 10 bis 13cm, Hohe bis 3,00m
10 m EP ... GP e,
03.04.1.6 Schlitz wie vor, B 25-30cm
Schlitz beim Aufmauern herstellen, wie vor, jedoch
Schlitzbreite tiber 25 bis 30cm
10 m EP ... GP e,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.04.1.7 Schlitz schlieBen B 10-15cm

Schlitz schlielen mit Moértel MG 11 a, 2-seitig Gberspannen mit
Rippenstreckmetall, Schlitzbreite Uber 10 bis 15cm, Schlitztiefe
Uber 10 bis 13cm, Hohe bis 3,00m, Ausfihrung in Wandflache,
Untergrund Mauerwerk

10m EP o GP

03.04.1.8 Schlitz schlieRen wie vor, B 25-30cm

Schlitz schlieflen wie vor, jedoch
Schlitzbreite tUber 25 bis 30cm

10m EP o GP

03.04.1.9 R-Mortel, Ausgleich von unebenem Mauerwerk

Reinigen und egalisieren einer unebenen Mauerwerksflache im
Innenbereich zur Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
haftfahigen Unterlage. Lose Bestandteile und nicht tragfahige
Mortelreste sind vollstandig zu entfernen.

Oberflache mit geeigneter Haftbriicke (z. B.
Zementhaftschlamme oder Spritzbewurf) vorbehandeln.
AnschlieBend Auftragen eines zementgebundenen,
schwindarmen Reparatur- bzw. Ausgleichsmoértels (mindestens
Mortelklasse CS IV nach DIN EN 998-1 bzw. R3 nach DIN EN
1504-3) in einer Schichtdicke von 10 mm bis max. 50 mm, je
nach Unebenheit.

Oberflache planeben und frei von Graten, Vertiefungen und
Ausblihungen ausfiihren, Ebenheitstoleranzen =2 mm auf 1 m
einhalten.

Verarbeitung gemaf Herstellervorgaben, insbesondere zu
Untergrundvorbereitung, Mischungsverhaltnis und Aushartung.

Inklusive:

e Lieferung samtlicher Materialien und Hilfsstoffe
Entfernen loser und schadhaft gewordener Bestandteile
Aufbringen der Haftbriicke
Glatten und Nachbearbeiten der Oberflache
Entsorgung des entfernten Materials

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.04.1.10 Stellenweise Ausbessern mit R-Mortel aus vorg. Position

Stellenweise ausbessern mit Reparaturmértel und/oder
Ausgleichsspachtel, wie in vorg. Position beschrieben.

Kleinflachen von ca. 20x20cm bis 30x30cm, gréRRere Stellen
werden flachenweise in vorg. Position vergitet.

6 m? EP o GP

03.04.1.11 Trennschnitte Mauerwerk, Tiefe 24cm

Vertikale Trennschnitte im vorh. Mauerwerk herstellen,
senkrecht, fur Teilabbruch von Wandflachen, in einer Tiefe von
ca. 24cm, Schnitthohe ca. 2,50 m von OK Sohle bis UK
Abfangung.

Die Schnittflachen sind gerade und eben herzustellen fir
spateren bauseitigen Putz- oder Spachtelauftrag. Die
betroffenen Wande werden bauseits geputzt oder gespachtelt.

Abrechnung nach Meter Wandhoéhe einseitig und einmalig je
Wand

10m EP o GP

Summe Bereich 03.04.1
Erdgeschoss u. Obergeschoss, Netto: ...

03.04.2 Bereich Verblendmauerwerk

03.04.2.1 Verblendermauerwerk 11,5cm wie Bestand

Verblendmauerwerk aus Vormauerziegeln/Klinkern wie
Bestand, Dicke 11,5cm, mit Luftschicht und Dammung,
Dammung wird gesondert vergiitet, Schalenabstand 110 mm,
gemal DIN 1053 / DIN EN 1996 und DIN 18330 herstellen.

Mauermortel M5 DIN 18580,
Trassanteil im Bindemittel: 20—40 %.

Ziegelart: KMz

Druckfestigkeitsklasse: 28

Rohdichteklasse: 2,0

Format: NF

Gehalt an I6slichen Salzen: S3
Netto-Trockenrohdichte: grof3er / gleich 1900 kg/m?

Vormauerziegel/Klinker frostbestandig,
Male Ziegel LxBxH: 240x115x71 mm

Arbeitshohe bis ca. 3,00m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Leistungsumfang:
¢ Lieferung und Einbau der Verblender in der angegebenen
Format und Qualitat
o Farbe wie Bestand, Rotton nach Herstellerfarbkarte (Wahl
AG)
e Mauerwerk im Lauferverband herstellen
e Fugenausbildung gemaf Planung
e Ausbildung von Ecken, Pfeilern, Laibungen und Anschlissen
¢ Reinigung der Sichtflachen nach Fertigstellung
e Schutz der fertigen Sichtflachen wahrend der Bauzeit
B (]
= :
e :
L e=m=— ||
=
Gewihltes Produkt:
(Bieterangabe)
20 m? EP GP
03.04.2.2 Verblendermauerwerk 11,5cm in Kleinflachen
Verblendmauerwerk wie vorbeschrieben, jedoch in Kleinflachen
von ca. 0,50 bis 1,00m>.
1 m? EP o, GP o
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.04

Rohbau

Titel Betriebsgebaude
Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.2.3

03.04.2.4

03.04.2.5

Drahtanker fiir 2-schaliges Mauerwerk

Drahtanker DIN 1053-1 fur 2-schaliges Mauerwerk der
Auflenwéande, beim Aufmauern in Hintermauerung einlegen,

Hoéhe Uber Gelande bis ca. 3,00m, Schalenabstand 110 mm.
Anzahl pro gm Wandflache: nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung.

Durchmesser: 5 mm

An allen freien Randern (Offnungen, Geb&audeecken,
Dehnungsfugen, oberer Schalenrand) zusatzlich drei
Anker je m Randlange.

Inklusive zusatzlicher Ankerbefestigungen im Bereich von
Offnungen usw.

Verzahnung Verblendermauerwerk 11,5cm

Verblendmauerwerk der Vorpositionen mit bestehendem
Verblendmauerwerk der Bestandswande verzahnen.

75m EP ..

Verfugung Verblendmauerwerk wie Bestand

Verfugen des Sichtmauerwerks im Lauferverband nach
ausreichender Ansteifung des Mdrtels, Fugen sauber
auskratzen und wie Fugentyp Bestand herstellen.

Verwendung eines werksgemischten, frostbestandigen
Vormauermortels MG lla / MG lll, Farbton nach Wahl des AG
aus Herstellerfarbkarte. Trassanteil im Bindemittel: 20—40 %

Sichtflachen reinigen und vor Verschmutzung schutzen.
Mauerwerkshoéhe bis ca. 3,00m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 Lv Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude
03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
64,4 m == 2 GP oo,
03.04.2.6 StoRfugenliifter
Liefern und Einbauen von StoRfugenliiftern zur Hinterliftung
des zweischaligen Mauerwerks. Liufterelemente aus
UV-bestandigem, witterungsfestem Kunststoff, farblich passend
zum Verblendmauerwerk. Einbau gemaf Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik.
Ausfihrung:
¢ StoRfugenlifter in Fugen 30cm Uber Gelandeoberkante
anordnen.
Regelabstand: ca. 500 mm (bzw. gemaf Planung).
Lufterelemente biindig und lotgerecht in die Stol3fuge
einsetzen.
Moértelfreie Ausbildung der Stof3fuge im Bereich der Liifter.
Schutz gegen das Eindringen von Insekten und Kleintieren
durch integrierte Gitterstruktur.
e Material: witterungsbestandiger Kunststoff, frost- und
UV-bestandig.
15 m EP o, GP o
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.04.2.7 Einbau von Dehnfugen / Dichtbandern
Einbau von Dehnfugen im Verblendmauerwerk gemaf Planung
und DIN 18330.
Fugen lot- und fluchtgerecht ausbilden, Fugenflanken reinigen
und mit geeignetem Hinterflllmaterial hinterfillen.
Einbringen eines elastischen, UV-bestandigen Dichtstoffs,
Farbton nach Wahl des AG,
passend zum Verblendmauerwerk.
Anschlisse sauber ausbilden, angrenzende Sichtflachen
schutzen und nach Fertigstellung reinigen.
10 m EP GP

Summe Bereich 03.04.2
Verblendmauerwerk, Netto: ...

03.04.4 Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdammung

03.04.4.1 Fassadendammung Mineralwolle, d=80mm
Warmedammung mit Luftschicht fir 2-schalige Aulenwand,

aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

einlagig, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 80 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker.

20 m? EP GP .o

03.04.4.2 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wanden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, aus Bitumenbahnen.

Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Wanddicke 17,5 bis 30 cm

Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, fur Anschluss an
Boden- und Auflenwandabdichtung.

Bauteil: Sohle Sozialgebaude

10 m EP GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.04

LV Rohbau
Titel Betriebsgebaude
Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.4.3

03.04.4.4

03.04.4.5

03.04.4.6

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Verblendermauerwerk Bitumenbahn G200DD einlagig

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wanden aus
Mauerwerk, DIN 18195-4, Auflagerflachen mit Moértel MG

Il abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,

Wanddicke 11,5 bis 30 cm

cm, Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, fir Anschluss an

Boden- und AuRenwandabdichtung.

10 m EP GP s

Z Folie

Z-Folie aus UV-bestandigem, bitumenvertraglichem Kunststoff,
Starke gemal Herstellerangaben.

Einbau in die Verblendschale, Folie mit ausreichender
Uberdeckung in die Hintermauerwerksfuge einlegen, lot- und
fluchtgerecht ausrichten und mit Mortel kraftschlissig einbetten.

Ausbildung eines sichtseitigen Tropfkanteniberstandes von ca.
20-30mm. Anschlisse, Uberlappungen und Enden geman
Herstellervorgaben abdichten. Schutz der Folie wahrend der
Bauphase sicherstellen.

28 m EP o GP

Abdichtung Kellerwédnde Bestand, Dickbeschichtung

Abdichtung gegen nicht driickendes Wasser aus
einlagiger Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN,
Untergrund Mauerwerk/Stahlbeton Bestandskeller,
einschl. aller erforderlichen Arbeitsgange, Vorarbeiten,
Anschlisse und Kehlausbildungen.

Inklusive Anschluss an vorhandene Abdichtungsebenen wie
Z-Folie.

15 m? EP GP e

Abdichtung Sockelflachen mit Fliissigkunststoff

Abdichtung Sockelflachen mit Flussigkunststoff, inkl.
Vorbereitung des Untergrundes, Haftbriicke, Untergrund
bodentiefe Alu-Tur/Fensterelemente, im Streich- oder
Spachtelverfahren abdichten

15 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03
03
03.04

Lv

Rohbau

Titel Betriebsgebaude

Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.4.7

03.04.4.8

03.04.4.9

03.04.4.10

Perimeterdammung XPS 031 PW D 60mm, auf Kellerwand

Perimeterdammung auf KelleraulRenwand aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit 0,031 W/mK DIN V 4108-4,

Dicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, flachig mit Klebe- und Dichtungsmasse
befestigen.

15 m? EP .o

Schutzlage, Noppenbahn auf Perimeterdammung
Schutzlage, Noppenbahn auf Perimeterdammung

15 m? EP .
Montagedammplatte Kellerlichtschacht 60mm

Liefern und Montieren einer druckwasserdichten,
warmebriickenarmen Montageddmmplatte zur kraftschllssigen
Befestigung von nachfolgend beschriebenen
GFK-Lichtschachten an erdberihrten KelleraulRenwanden.

Materialanforderungen:

e Dammstoffplatte aus druckfestem, wasserunempfindlichem,
verrottungsbestandigem Material (z.B. XPS oder
gleichwertig).

Druckfestigkeit = 300 kPa

Warmeleitfahigkeit = 0,040 W/(m-K)

Geeignet fur Abdichtung gegen driickendes Wasser nach
DIN 18533.

Ebenflachige Montage auf der KellerauRenwand, Einbindung in
die vorhandene Abdichtungsebene, druckwasserdichte
Anschlisse herstellen. Inkl. Befestigungsmittel,
Abdichtungsanschliisse sowie Nebenarbeiten.

Dammstarke ca.6cm

5m? EP................
GFK- Lichtschacht druckwasserdicht, 125x40x225cm, Aufsatzelement

Liefern und Montieren eines Kellerlichtschachtes aus
glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) zur Belichtung und
Bellftung von Kellerraumen an erdberihrten AuRenwanden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude

03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
GFK-Lichtschacht, formstabil, witterungs- und UV-bestandig,
verrottungsfrei und druckwasserdicht. Hohe Schlag- und
Druckfestigkeit fur Erd- und Verkehrslasten, Rickwand mit
integrierten Befestigungszonen.

Befestigung an vorbeschriebener Montagedammplatte mit
korrosionsbestandigen Befestigungsmitteln. Héhen- und
lotgerechte Montage, kraftschliissige Verbindung zur Wand.
Abdichtung der Anschlisse an die Bauwerksabdichtung geman
DIN 18533. Inkl. Aufsatzrahmen und Abdeckung (Gitterrost/
Edelstahl) Masche 30/30.

Abmessungen ca. 1,25 x 0,40 x 2,25 m
mit unterseitigem Entwasserungsanschluss DN 100

2 St EP GP .o

03.04.4.11 Abdichtung Betonsohle gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser
(Wassereinwirkungsklasse W1E)

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser
(Wassereinwirkungsklasse W1-E) gemaf DIN 18533-3
(ehem. DIN 18195-4 / -6), auf der Betonsohle.

Ausfiihrung einlagig mit einer Polymerbitumen-Schweil3bahn
PYE PV200 S5, einschlieflich:

Untergrundvorbereitung, Reinigung und Egalisierung
Aufbringen einer Bitumenvoranstrich-Grundierung
Vollflachiges Aufschweillen der
Polymerbitumen-Schwei3bahn PYE PV200 S5

e Ausbildung der Hohlkehlen im Wand-/Boden-Anschluss aus
Dichtmértel

e Temporare SchutzmalRnahmen gegen mechanische
Beschadigung wahrend der Bauphase (z. B. Schutzlage, falls
erforderlich), sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

Bauteil: Sohle Betriebsgebaude
10 m? EP GP

03.04.4.12 Abdichtung Betonsohle gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser

(Wassereinwirkungsklasse W1E), Bestandssohle

wie vorbeschrieben, jedoch fiir Teilflachen der bestehenden
Betonsohle.

Bauteil: Bestehende Sohle Betriebsgebaude
5 m? EP i GP oo,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)
03 LV Rohbau

03 Titel Betriebsgebaude
03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.04.4.13 Abdichtung liber Bewegungsfugen nach Wahl AN
Abdichtung tber Bewegungsfugen, nach Wahl AN, Fugentyp I,
in Boden, Fugenbreite Gber 15 bis 20 mm.
20 m EP (o, GP oo

Summe Bereich 03.04.4
Abdichtung, Trennlagen, Perimeterdammung , Netto:  ..............................

03.04.5 Bereich Stundenlohnarbeiten

03.04.5.1 Spezialbaufacharbeiter
Spezialbaufacharbeiter

10 h EP o GP e,
03.04.5.2 Helfer/-in
Helfer/-in.
10 h EP o GP e,
03.04.5.3 Baufachwerker
Baufachwerker
10 h EP o, GP e,

Summe Bereich 03.04.5
Stundenlohnarbeiten , Netto: ...

Summe Bereich 03.04
Maurer- und Abdichtungsarbeiten, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  ......ccciiiieciieeee
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Leistu ngsve rzeichnis Kliranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau
03 Titel Betriebsgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03
Betriebsgebdude, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ...
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LV-Zusammenfassung

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

03 LV Rohbau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung fiir Neubau und Bestandsumbau 11 .....cceiiiviieeeinnen.
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung £ T
01.01.1 Bereich Baustellenflache T e
01.01.2 Bereich Baustellenbetrieb T4 e
01.01.3 Bereich Baustellensicherung 19 rrrereererreer ...

02 Titel Sozialgebdude 24 eereceeeessescssesceeseas
02.01 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten 24 s
02.01.1 Bereich Wasserhaltung 24 .
02.01.2 Bereich Erdarbeiten 26 e
02.01.3 Bereich Entwasserungskanalarbeiten 34 e,
02.01.4 Bereich Entwasserungskanalarbeiten Regenwasser auflerhalb Ge... 41 ......ccooiiiiiiiiiiinnn...
02.02 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten T
02.02.1 Bereich Planungsunterlagen 45 e,
02.02.2 Bereich Griindung 45 iiererereeeerereaa,
02.02.3 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss 500 eeereueeereerereeeneeeaeenn.
02.02.4 Bereich Attika B3 eerrrreerrneeeree e
02.02.5 Bereich Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse B4 arrrerereerieere e
02.03 Bereich Maurerarbeiten B5  eeeeeerereneeeere e
02.03.1 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss 65 eernrerirereesneranernreneees
02.03.2 Bereich Verblendmauerwerk Z( PP
02.04 Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterddmmung 72T
02.04.1 Bereich Abdichtung 74T
02.04.2 Bereich Dammung 7T e,
02.05 Bereich Stundenlohnarbeiten 79 e,

03 Titel Betriebsgebaude 80 weceeescssesssescsssssssessses
03.01 Bereich Abbruch und Entsorgung 2
03.01.1 Bereich Abbruch B0 ererreeeenneeereee e
03.02 Bereich Erd-u. Entwasserungskanalarbeiten 102

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Klaranlage Wolfsburg Stahlberg (24-008)

Anbieter - Unterschrift

03 LV Rohbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
03.02.1 Bereich Wasserhaltung L1072
03.02.2 Bereich Erdarbeiten 104 e
03.02.3 Bereich Entwasserungskanalarbeiten Regenwasser auflerhalb Ge... 108 ...ocoovvvevveeiviineeiinnn,
03.02.4 Bereich Stundenlohnarbeiten £ T
03.03 Bereich Beton- und Stahlbetonarbeiten £ P
03.03.1 Bereich Griindung L S
03.03.2 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss L
03.03.3 Bereich Attika 125 evriier e
03.03.4 Bereich Bewehrungsstahl Matten + Stabstahl, alle Geschosse 126 eeeeeee e
03.03.5 Bereich Stundenlohnarbeiten 127 e
03.04 Bereich Maurer- und Abdichtungsarbeiten 127 e,
03.04.1 Bereich Erdgeschoss u. Obergeschoss 127 et
03.04.2 Bereich Verblendmauerwerk 130 eererneeen e
03.04.4 Bereich Abdichtung, Trennlagen, Perimeterddmmung L
03.04.5 Bereich Stundenlohnarbeiten 138 eererneeene e
Summe LV 03 Rohbau
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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