223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 > 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Baustelleneinrichtung fiir Neu... Titel
01.01 Baustelleneinrichtung Ber...
01.01.1 Baustellenflache Ber...
01.01.1.1 Baustelleneinrichtung,
Hauptposition 1 St
01.01.1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
45 Wo
01.01.1.3 Baustelleneinrichtung rdumen
psch
01.01.1.4 Schutzzaun Stahlrohr Gitter H 2m
aufstellen 178 m
01.01.1.5 Schutzzaun versetzbar
Einzelelemente H 2m vorhalten | 7-875 mxWo
01.01.1.6 Tur einbauen u.beseitigen i ”
01.01.1.7 Tor einbauen u.beseitigen ] st
01.01.1.8 Bauschild, 2,00m x 3,00m i -
01.01.1.9 Bauschild vorhalten
45 Wo
01.01.1.10 Schutz Pflasterflachen als BE .
Flache 150 m
01.01.1.11 . Schutz Pflasterflachen als BE
Flache vorhalten 6.750 Wo
01.01.2 Baustellenbetrieb Ber...
01.01.2.1 Baustromunterverteilerkasten ) st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
& LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.2.2 Gebrauchsiiberlassung
20 StxWo
01.01.2.3 Materiallager-Container ] st
01.01.2.4 Vorhaltung Materiallagercontainer
45 Wo
01.01.2.5 Sanitarcontainer fiir alle am Bau
Beteiligten St
01.01.2.6 Ver-/Entsorgungseinr. warten
betreiben werktaglich 45 StxWo
(Montag-Freitag)
01.01.2.7 Container fur Besprechungen alle
am Bau Beteiligten 1 St
01.01.2.8 Wartungsarbeiten
45 StxWo
01.01.2.9 Behelfsregenentwasserung
einrichten und abbauen 20 m
01.01.2.10 Behelfsregenentwasserung
vorhalten 900 mxWo
01.01.2.11 Schnurgerist und
Einmessarbeiten 1 St
01.01.2.12 Arbeitsgerust langenorientiert s
Standgerist Lastkl.3 W09 50 m
01.01.2.13 Gebrauchsiberlassung s
Standgerist 2250 m*xWo
01.01.2.14 Rollgerist / Arbeitsbiihne 3 st
01.01.2.15 Vorhalten der Rollgeruste /
Arbeitsbiihnen 135 StxWo
01.01.2.16 Bautenschutzmatten zum Schutz s
von Bestandsflachen 30 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.2.17 | Gebrauchsiiberlassung von .
Bautenschutzmatten zum Schutz | 1-350 m
von Bestandsflachen
01.01.2.18 Baumschutz
5 St
01.01.2.19 Meterriss mit Stahlbolzen e st
01.01.3 Baustellensicherung Ber...
01.01.3.1 Absturzsicherung Baugrube
Umbau Eingang 43 m
01.01.3.2 Folie zum Schutz bestehender X
Bausubstanz 30 m
01.01.3.3 Staubwand, Holzkonstruktion 20
mz
01.01.3.4 Staubschutztir aus Vliesmaterial -
01.01.3.5 Bautiren
3 St
01.01.3.6 Bautreppe
PP 1 St
01.01.3.7 Ausbau und Zwischenlagerung
Bestandsfenster St
01.01.3.8 Temporare Absturzsicherungen 5
m
01.01.3.9 Abdeckung von Rohbaudéffnungen s
in Deckenplatten 10 m
01.01.3.10 | Fangnetze unter Dachéffnungen 10
m2
01.01.3.11 Gebrauchsiiberlassung s
Fangnetze 100 mxWo

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 g:]el'.n-_t Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
einher Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 4 5 6 7 8 9 10
02 Sozialgebdude Titel
02.01 Erd-u. Entwasserungskanalar... Ber...
02.01.1 Wasserhaltung Ber...
Text Wasserverhaltnisse / Grundwas... \ \ \ \ \ \ \
02.01.1.1 Schutz der Aushubsohle vor
Zutritt von Wasser mit Folie -
02.01.1.2 Vorhaiten der Schutzmaf3nahmen
mit Folie Wo
02.01.1.3 Pumpensumpf herstellen
Betonbrunnenring bis ca. 1m 1 St
02.01.1.4 Pumpe Elektromotor ein- und
ausbauen, Férdermenge 10 bis |1 St
20 m3/h
02.01.1.5 Pumpe Elektromotor vorhalten,
Fordermenge 10 bis 20 m3/h 4 Wo
02.01.1.6 Zahler 20 m3/h ein- und
ausbauen 1 St
02.01.1.7 Zahler 20 m3/h vorhalten
4 Wo
02.01.1.8 Druckrohr Kunststoff ein- und
ausbauen 30 m
02.01.1.9 Druckrohr Kunststoff vorhalten
4 Wo
02.01.2 Erdarbeiten Ber...
Text Erdarbeiten \ \ \ \ \ \ \
02.01.2.1 Abtragen von verbleibenden .
Auffullungen, obere Auffilllung, | 325 m
Materialklasse BM-F1, nicht
efahrlicher Abfall
02.01.2.2 ushub seitlich lagern .
) m®

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 geerr:- Zeitan-
LV . inheit satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.2.3 Abtragen von verbleibenden
Auffulllungen, untere Auffillung,
Materialklasse BM-0, nicht

efahriicherAbfalt
02.01.2.4 ushub seitlich lagern 65
m:!

02.01.2.5 Abfuhr und Entsorgung von nicht
einbaufahigem Boden, obere
Auffillung, BM-F1, nicht

(3}

m?

efahriicher Abfatt -
xbfuhr und Entsorgung von nicht
einbaufahigem Boden, untere
Auffullung, BM-0, nicht

02.01.2.6

efahrticherAbfatt -
02.01.2.7 augrubensicherung gemaf DIN
4124 1 St

02.01.2.8 Verfullung Arbeitsraum, Material ,
seitl. gelagert 37,5 m

02.01.2.9 Arbeitsraum Baugrube verdichten
37,5 m?

02.01.2.10 Baugrubensohle planieren u.

verdichten 130 m?
02.01.2.11 Liefern und Einbauen von R
Frostschutz-/Kiesmaterial 40cm | 52 m

02.01.2.12 Boden Streifenfundament I6sen 24
m:l

02.01.2.13 Boden Einzelfundament I6sen 32
s m?

02.01.2.14 Aushub seitlich lagern

27,2 m?
02.01.2.15 Arbeitsraum Fundamente R
verfilllen, Material seitl. gelagert | 272 m
02.01.2.16 Boden lésen, entsorgen, Graben R
Kanal T 0,70m 8,5 m
02.01.2.17 Boden l6sen, entsorgen, Graben R
Kanal T bis 1,00m 3.7 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

45Grad DN125 2 st

020135  Abzweig Abwasserkanal SW
45Grad DN100 5 St

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 g:]el'.n-_t Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
einher Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.2.18 | Boden Iosen, entsorgen, Grube .
SW Ubergabeschacht 1,275 m
02.01.2.19 Bodenaushub in Handschachtung 10
m3
02.01.2.20 Rohrleitung .
Hinterfiillen/Uberschiitten 10 m
02.01.2.21 Rohrleitung verfiillen verdichten .
Kies-Sand-Gemisch liefern 1.8 m
02.01.2.22 Bauwerk hinterfilllen verdichten .
Kies-Sand-Gemisch liefern 30 m
02.01.2.23 | Ver- und Entsorgungsleitungen
sichern bis DN150 5 m
02.01.2.24 Statische
Lastplattendruckversuche 2 St
02.01.3 Entwésserungskanalarbeiten Ber...
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.3.1 Abwasserkanal KG 2000 mit
Steckmuffen, DN 100, 30 m
Grundleitung SW
02.01.3.2 Abwasserkanal KG 2000 mit
Steckmuffen, DN 125, 5 m
Grundleitung SW
02.01.3.3 Bogen Abwasserkanal SW
45Grad DN100 5 St
02.01.3.4 Bogen Abwasserkanal SW

02.01.3.6 Abzweig Abwasserkanal SW
45Grad DN125 o St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

RW 45Grad DN100

Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.3.7 Futterrohr DN 200, L:300 mm ”
02.01.3.8 Dichtungseinsatz DA: 200 6 st
02.01.3.9 Senkrechtes Anschlussrohr DN
200, L:300 mm b St
02.01.3.10 | Bodenablauf aus Edelstahl | DN
100 St
02.01.3.11 Anschluss an SW
Ubergabeschacht DN125 1 St
02.01.3.12 | Anschluss an SW Schacht
Bestand DN125 St
02.01.3.13 Muffenstopfen (als
Grundleitungsverschluss wahrend | 4 St
der Bauzeit) fur Abwasserleitung
02.01.3.14 Bigﬁt‘hoeitsprufung Grundleitungen
DN/OD100-125 1 St
02.01.3.15 | Optische Inspektion
Abwasserleitung, Entfernung bis | 1 St
10m
02.01.3.16 Dokumentation . st
02.01.4 Entwédsserungskanalarbeiten ... Ber...
02.01.4.1 Abwasserkanal KG Rohr DN100,
Grundleitung RW 10 m
020142  Bogen KG Rohr Abwasserkanal
RW 45Grad DN100 St
02.014.3  Leistung wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch DN | 8 St
100/30°
02.01.4.4 Abzweig KG Rohr Abwasserkanal 5 -

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

1-lagig unter Fundamenten u.
Sohlplatte

Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 > 24 Angebotener
w sinhit Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.4.5 Anschlussstiick Standrohr DN100 ) "
02.01.4.6 Standrohr DN100
2 St
02.01.4.7 Anschluss an RW
Versickerungsmulde DN100 1 St
02.01.4.8 Muffenstopfen (als
Grundleitungsverschluss wahrend | 2 St
der Bauzeit) fur Abwasserieitung
DN100
02.01.4.9 Entwasserungsrinne 2000 mm st
02.01.4.10 Entwésserungsrinne 1000 mm St
02.01.4.11 Hofablauf 30/30, befahrbar ) stk
02.01.4.12 Dichtheitsprufung Grundleitungen
Regenwasser DN/OD 100 St
02.01.4.13 | Optische Inspektion
Abwasserleitung DN100, 1 St
Entfernung bis 10 m
02.01.4.14 Dokumentation
1 St
02.02 Beton- und Stahlbetonarbeiten Ber...
02.02.1 Planungsunterlagen Ber...
02.02.1.1 Planungskosten
Stahlbeton-Fertigteile 1 St
02.02.2 Griindung Ber...
02.02.2.1 Magerbeton als R
Sauberkeitsschicht C12/15, 5cm | 130 m
02.02.2.2 Trennschicht Kunststofffolie,
130 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

25/30, XC2/XC1

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.2.3 Ortbeton Streifenfundament .
Stahlbeton C25/30, b/h=0,50/ |23 m
0,80 m
02.02.2.4 Ortbeton Einzelfundament R
Stahlbeton C25/30, b/h =2,00/ |32 m
0,40 m
02.02.2.5 Seitenschalung der Fundamente 60
m2
02.02.2.6 Ortbeton Einzelfundament .
Stahlbeton C25/30, b/h=0,80/ |85 m
0,80m
02.02.2.7 Seitenschalung Einzelfundamente s
Vordach 4 m
02.02.2.8 Normalbeton C 25/30, XC3, WF R
fur Sohlplatte, d = 25cm 32,5 m
02.02.2.9 Seitenschalung Sohlplatte s
mz
02.02.2.10 | Glatten der Bodenplatte
130 m?
02.02.2.11 Abreiben Frischbetonoberflache
130 m?
02.02.2.12 Hauseinfuhrung |
Hausanschlussleitungen 2 St
02.02.2.13 Dichtungseinsatz fur
Hauseinfiihrung | DN 100 2 St
02.02.2.14 | Aussparung Sohlplatte, 25cm, bis
25/25¢m (L St
02.02.2.15  Bauseitige Einbauteile fir
Entwasserung Bodenablaufe 10 St
02.02.3 Erdgeschoss u. Obergeschoss Ber...
02.02.3.1 Ortbeton-Innenwand, d=24cm, C
m:l

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
& LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.3.2 Schalung Wand, d= 24cm
122 m?
02.02.3.3 Anlegen und Herstellen von
Offnungen 1,50x2,135m, D= 1 St
24cm
02.02.3.4 Anlegen und Herstellen von
Offnungen 1,135x2,135m, D= 1 St
24cm
02.02.3.5 Anlegen und Herstellen von
Offnungen 1,00x2,135m, D= 1 St
24cm
02.02.3.6 Anlegen und Herstellen von
Offnungen 0,885x2,135m, D= 1 St
24cm
02.02.3.7 Aussparung herstellen bis 30 x
30cm 1 St
02.02.3.8 Aussparung herstellen bis 80 x
40cm 2 St

02.02.3.9 Ortbeton-AuRenwand, d=24cm, C ,
25/30, XC2/XC1 6,4 m

02.02.3.10 Schalung Wand, d= 24cm

53 m?
02.02.3.11 Maueranschlussschiene zum
Einbetonieren 19 m
02.02.3.12 Ortbeton-Stutze 24/24cm aul3en,
C 25/30, XC1 28 m
02.02.3.13 Schalung Stitzen 24/24cm 18
mz

02.02.3.14 Ortbeton-Stiitze 24/24cm innen, C|
25/30, XC1, SB3 15,6 m

02.02.3.15 Schalung Stitzen 24/24cm, SB3 15
mz

02.02.3.16 | Ortbeton-UzZ, 17,5/60cm, C 25/30, .
XC1 2 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

bis 40/40cm

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\- Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.3.17 Schalung Uz, 17,5/60cm
23 m?
02.02.3.18 Ortbeton-UZ, 17,5/40cm, C 25/30,
XC1 0.2 me
02.02.3.19 Schalung UZ, 17,5/40cm 3
mz
02.02.3.20 Ortbeton-UZ, 24/40cm, C 25/30,
XC1 0.4 m?
02.02.3.21 Schalung UZ, 24/40cm 4
mz
02.02.3.22 Ortbeton-UZ, 17,5/69cm, C 25/30,
XC1 0,4 m?
02.02.3.23 Schalung UZ, 17,5/69cm
53 m?
02.02.3.24 Ortbeton-UZ, 17,5/54cm, C 25/30,
XC1 45 me
02.02.3.25 Schalung UZ, 17,5/54cm
60 m?
02.02.3.26 Fertgteilplatten fir N
Stahlbetondecke tber EG 130 m
d=28cm
02.02.3.27 Ortbeton fur Fertigteilplattendecke R
EG, C 25/30, XC1 28,6 m
02.02.3.28 Seitenschalung der Deckenplatten 285
) m?
02.02.3.29 Horizontalarbeitsfugen in Decken
schlieen 100 m
02.02.3.30 Aussparung Deckenplatte, 28cm,
bis 25/25¢cm 16 St
02.02.3.31 Aussparung Deckenplatte, 28cm, st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.3.32 Fertgteilplatten fir N
Stahlbetondecke tiber OG 130 m
d=24cm
02.02.3.33 Ortbeton fur Fertigteilplattendecke R
OG, C 25/30, XC1 23,4 m
02.02.3.34 Seitenschalung der Deckenplatten 285
) m?
02.02.3.35 Aussparung Deckenplatte, 24cm,
bis 25/25¢cm 6 St
02.02.3.36 Aussparung Deckenplatte, 24cm,
bis 60/80cm 2 St
02.02.3.37 Aussparung Deckenplatte, 24cm,
bis 100/140cm 1 St
02.02.3.38 Aussparung in Unterzug bis
25x20cm 3 St
02.02.3.39 Treppenlauf Stb.-FT, 20cm, 18
STG, 18,89/27cm, LB 131cm, C |1 St
25/30, XC1
02.02.3.40 Schallentkopplungselement
Treppenlauf/Bodenplatte 1 St
02.02.3.41 Schallentkopplungselement
Podest/Decke 2 St
02.02.3.42 Fugenausbildung -
Schallentkopplung 10 St
02.02.3.43 Elektro-Dosen
5 St
02.02.3.44 Elektro-Leerrohre EN 25mm,
rittelfest 10 m
02.02.3.45 Wand/Bodenubergang 90° EN
25mm 5 St
02.02.3.46 Wand/Deckenutibergang EN
25mm 5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 > 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.4 Attika Ber...
02.02.4.1 Ortbeton-UZ, 17,5/49cm, C 25/30, R
XC3, Attika 42 m
02.02.4.2 Schalung UZ, 17,5/49cm
47,5 m?
02.02.5 Bewehrungsstahl Matten + St... Ber...
02.02.5.1 Baustahl B 500 SA - Stabstahl . )
02.02.5.2 Baustahl B 500 MA - Mattenstahl ;
02.03 Maurerarbeiten Ber...
02.03.1 Erdgeschoss u. Obergeschoss Ber...
02.03.1.1 Mauerwerk AuBenwand KS-XL 10 s
DM, 17,5cm 76,44 m
02.03.1.2 Anlegen und Herstellen Offnung
AuBenwand KS D 17,5¢cm, B st
1,01m
02.03.1.3 Offnung Uberdecken KS-Sturz
tragend H 11,3cm D 11,5¢cm B St
88,5cm
02.03.1.4 Anlegen und Herstellen Offnung
AuRenwand KS D 17,5cm, B St
0,88m
02.03.1.5 Turéffnungen vorbereiten fur
Stb.-Sttrze St
02.03.1.6 .Anlegen und Herstellen Offnung
Innenwand KS D 17,5cm, B St
2,50m
02.03.1.7 Offnung Uberdecken KS-Sturz
tragend H 11,3cm D 17,5cmB 1 St
2,50m
02.03.1.8 Mauerwerk Innenwand KS-XL 10
144 m?

DM, 17,5cm nicht tragend

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\- Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.1.9 Anlegen und Herstellen von
Offnungen, Mauerwerk, 13 St
Innenwand
02.03.1.10 Anschluss Mauerwerkswande D
17,5cm an Stb.-Wande/Stiitzen | 38 m
02.03.1.11 Mauerwerk Stumpfstof3
anschlieRen D 11,5-17,5¢m 17.2 m
02.03.1.12 Anlegen und Aufmauern von
senkrechten Wandabschliissen 1.3 m
02.03.1.13 Schlitz herstellen B 10-15cm T
10-15¢m 10 m
02.03.1.14 Schlitz wie vor, B 25-30cm 10
m
02.03.1.15 Schlitz schlieBen B 10-15cm 10
m
02.03.1.16 Schlitz schlieen wie vor, B
25-30cm 10 m
02.03.1.17 Aussparung herstellen 10 x 10cm ) st
02.03.1.18 Aussparung herstellen 15 x 10cm ) st
02.03.1.19 Aussparung herstellen 15 x 20cm ) st
02.03.1.20 Aussparung herstellen 20 x 20cm ] st
02.03.1.21 Aussparung herstellen 25 x 20cm 20 st
02.03.1.22 Aussparung herstellen 50 x 20cm ] st
02.03.1.23 Aussparung herstellen 60 x 10cm 4 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.1.24 | Aussparung schlieRen 50 x 20cm 2 "
02.03.1.25 Schlitz schlieRen Moértel MGlla
Steine KS B 15-20cm T 10-15¢cm 10 m
02.03.1.26 Schlitz schlieRen Moértel MGlla B
bis 5cm T bis 5cm 25 m
02.03.2 Verblendmauerwerk Ber...
02.03.2.1 Verblendermauerwerk 11,5cm N
m2
02.03.2.2 Drahtanker fir 2-schaliges X
Mauerwerk, Stb.-Wand 15 m
02.03.2.3 Drahtanker fir 2-schaliges .,
Mauerwerk 773 m
02.03.2.4 Zusatzliche Anker im Bereich von R
Offnungen, Stiirzen, Ecken 18 m
02.03.2.6 Offnung Ubermauern mit Winkel
VA, B bis 1,01m m
02.03.2.7 Verfugung Verblendmauerwerk o
mz
02.03.2.8 StoRfugenlufter
Verblendmauerwerk 35 St
02.03.2.9 Einbau von Dehnfugen /
Dichtbandern 12 m
02.03.2.11 .Aussparung herstellen 10 x 10cm ) st
02.03.2.12 .Aussparung herstellen 15 x 10cm ) st
02.03.2.13 | Aussparung herstellen 20 x 20cm ] -

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026
BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg
Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge g:]el'.n-_t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einher Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
02.03.2.14 | Aussparung herstellen 25 x 20cm - ”
02.04 Abdichtung, Trennlagen, Peri... Ber...
02.04.1 Abdichtung Ber...
02.04.1.1 Ausgleichsschicht Mortel
23 m
02.041.2 Waagerechte Abdichtung
Bodenfeuchte Wand Bitumenbahn 23 m
G200DD einlagig
02.04.1.3 Waagerechte Abdichtung gegen
aufsteigende Feuchtigkeit 1. 2 m
horizontale Fuge Wand
02.04.1.4 Waagerechte Abdichtung
Bodenfeuchte 28 m
Verblendermauerwerk
Bitument G200DD i .
02.04.1.5 Z Folie
28 m
02.04.1.6 Abdichtung AufRenwand / Sockel .
Bodenfeuchte mit 60 m
Flussigkunststoff
02.04.1.7 Schutzschicht Noppenbahn 60
mz
02.04.2 Dammung Ber...
02.04.2.1 Perimeterddmmung unter der N
Sohlplatte u. seitlich an 150 m
Fundamenten, d= 100mm
02.04.2.2 Perimeterddmmung seitlich an .
Fundamenten, d= 100mm 150 m
02.04.2.3 . Perimeterddmmung Bereich R
Verblender, d= 140mm 35 m
02.04.2.4 Schragschnitt Perimeterddmmung R
an Oberseite 35 m
02.04.2.5 Fassadenddmmung Mineralwolle, .
d=140mm 38 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
v sinhit Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.05 Stundenlohnarbeiten Ber...
Text Stundenlohnarbeiten fiir unvorh... \ \ \ \ \ \ \ \
02.05.1 Spezialbaufacharbeiter 10 .
02.05.2 Baufachwerker
10 h
02.05.3 Helfer/-in
10 h
03 Betriebsgebdude Titel
03.01 Abbruch und Entsorgung Ber...
03.01.1 Abbruch Ber...
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.1.1 Ruckbau Milleimer u.
Sauberlaufzonen AuBenbereich |1 St
03.01.1.2 Entsorgung Mulleimer u.
Sauberlaufzonen 1 st
03.01.1.3 Ruckbau Dachrandbleche/An- u.
Abschliisse u. 1 St
Entwéasserungselemente
03.01.1.4 Entsorgung Dachrandbleche/An-
u. Abschlisse u. St
Entwésserungselemente
03.01.1.5 Rickbau Dacheindeckung inkl.
Lattung St
03.01.1.6 Entsorgung Dacheindeckung inkl.
Lattung 1 St
03.01.1.7 Rickbau Fenster u. AuRentiren st
03.01.1.8 Entsorgung Fenster u. Turen "

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.1.9 Rickbau Glasdach ] st
03.01.1.10 Entsorgung Glasdach ] st
03.01.1.11 Sicherung verbleibender
Dachflachen Bestand 1 St
03.01.1.12 Rickbau Verblendmauerwerk
11,5cm, Teilbereiche St
03.01.1.13 Ruckbau Stiirze u. Fensterbanke
aus Mauerwerk 11,5cm St
03.01.1.14 Trennschnitte Verblendmauerwerk 5
mz
03.01.1.15 Entsorgung Verblendmauerwerk st
03.01.1.16 Rickbau Dammung an Wanden,
schadstoffbelastet St
03.01.1.17 Entsorgung Dammung an
Wanden, schadstoffbelastet 1 St
03.01.1.18 Rickbau Folie an Wanden /
Sockelbereich St
03.01.1.19 Entsorgung Folie an Wanden /
Sockelbereich St
03.01.1.20 Ruckbau AuRenmauerwerk 24cm st
03.01.1.21 Trennschnitte herstellen in MW 5
mZ
03.01.1.22 Entsorgung Auflenmauerwerk st
03.01.1.23 Ruckbau Beton Kellerschacht st

20cm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.1.24 Trennschnitte herstellen in s
Beton/Porenbeton - Kellerschacht | 3 m
03.01.1.25 Teilrickbau Spannbetondecke
125mm 1 St
03.01.1.26 Trennschnitte herstellen in Beton - s
Spannbetondecke 5 m
03.01.1.27 Teilrlickbau Stahlbetonwande
24cm 1 St
03.01.1.28 Trennschnitte herstellen in s
Stahlbeton 5 m
03.01.1.29 Sicherung und
AbstiitzungsmaRnahmen 1 St
03.01.1.30 Entsorgung Beton ] st
03.01.1.31 Abbruch Deckenverkleidung
Akustikdecken 1 St
03.01.1.32 Entsorgung Deckenverkleidung st
03.01.1.33 Abbruch Trockenbau- u.
Lamellenverkleidung 1 St
03.01.1.34 Entsorgung
Trockenbauverkleidung 1 St
03.01.1.35 Rickbau Sanitartrennwande HPL ] st
03.01.1.36 Entsorgung Sanitartrennwande
HPL 1 St
03.01.1.37 Riickbau Trockenbauwande st
03.01.1.38 Entsorgung Trockenbauwande st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.1.39 Riickbau Dammung
Trockenbauwande u. Decken, St
schadstoffbelastet
03.01.1.40 Entsorgung Dammung
Trockenbauwande u. Decken, St
schadstoffbelastet
03.01.1.41 Rickbau Innenturen,
Holzwerkstoff St
03.01.1.42 Entsorgung Innentiiren st
03.01.1.43 Rickbau Putz Bestandswand,
Innenbereich St
03.01.1.44 Entsorgung Putz st
03.01.1.45 Riickbau Tapete Bestandswand,
Innenbereich St
03.01.1.46 Entsorgung Tapete st
03.01.1.47 Rickbau Fliesenbelage Wand st
03.01.1.48 Riickbau Fliesenbelage Boden st
03.01.1.49 Rickbau Fliesenbelage
Treppenstufen St
03.01.1.50 Entsorgung Fliesenbelage st
03.01.1.51 Riickbau Estrich st
03.01.1.52 Entsorgung Estrich st
03.01.1.53 Riickbau Treppengelander st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge g:]el'.n-_t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einher Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.1.54 Entsorgung Treppengelander "
03.02 Erd-u. Entwasserungskanalar... Ber...
03.02.1 Wasserhaltung Ber...
03.02.1.1 Schutz der Aushubsohle vor
Zutritt von Wasser mit Folie 1 St
03.02.1.2 Vorhalten der SchutzmaRnahmen
mit Folie 4 Wo
03.02.1.3 Aushub + Entsorgung vernéasster R
Bereiche, Baugrube 10,5 m
03.02.1.4 Pumpensumpf herstellen
Betonbrunnenring bis ca. 2,50m 1 St
03.02.1.5 Pumpe Elektromotor ein- und
ausbauen, Férdermenge 10 bis | ? St
20 m3/h
03.02.1.6 Pumpe Elektromotor vorhalten,
Fardermenge 10 bis 20 m3/h . Wo
03.02.1.7 Druckrohr Kunststoff ein- und
ausbauen 30 m
03.02.1.8 Druckrohr Kunststoff vorhalten
4 Wo
03.02.2 Erdarbeiten Ber...
03.02.2.1 Aufnehmen und Zwischenlagern
von Pflastersteinen st
03.02.2.2 Aufnehmen und Zwischenlagern
von Unterbau Pflastersteinen St
03.02.2.3 Oberboden abtragen, R
Materialklasse BM-F1, nicht 60 m
gefahrlicher Abfall
03.02.2.4 Aushub seitlich lagern
60 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026
BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg
Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.2.5 Abtragen von unterer Auffiillung, R
Materialklasse BM-0, nicht 60 m
gefahrlicher Abfall
03.02.2.6 Abtragen von unterer Auffiillung, .
Materialklasse BM-0, nicht 30 m
gefahrlicher Abfall
03.02.2.7 Aushub seitlich lagern
90 m?
03.02.2.8 Baugrubensicherung gemafR DIN
4124 St
03.02.2.9 Bodenaushub in .
Handschachtung, 16sen laden 8 il
03.02.2.10 | Verfullung Arbeitsraum .
Fundamente, Material seitl. 45 m
gelagert
03.02.2.11 Hinterfullen KellerauRenwand 20
m3
03.02.2.12 Boden einbauen Baugrube (unter .
Sohlplatte) 18 m
03.02.2.13 Baugrubensohle planieren u. X
verdichten 60 m
03.02.2.14 Boden l6sen, entsorgen, Graben
Kanal T bis 1,00m 15 m
03.02.2.15 Boden lésen, entsorgen, Graben
Kanal T 1,00-1,75m L m
03.02.2.16 Rohrleitung .
Hinterfiillen/Uberschiitten 10 m
03.02.2.17 | Ver- und Entsorgungsleitungen
sichern bis DN150 m
03.02.3 Entwéasserungskanalarbeiten ... Ber...
03.02.3.1 KG Rohr mit Steckmuffen, DN
150 25 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026
BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg
Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
df\j Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge g:]el'.n-_t satz2 23 2 24 Angebotener
einher Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.3.2 Leistung wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch DN | 25 m
200
03.02.3.3 Bogen fur Abwasserleitung, KGB
DN 150/45° o Sk
03.02.3.4 Leistung wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch DN | € Stk
200/45°
03.02.3.5 Bogen als Zulage fur
Abwasserleitung, KGB DN 8 Stk
150/30°
03.02.3.6 Abzweig als Zulage fur
Abwasserleitung, KGEA DN 1 Stk
150/150/45°
03.02.3.7 Leistung wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch DN | 4 Stk
125/125/45°
03.02.3.8 Leistung wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch DN | 4 Stk
200/200/45°
03.02.3.9 Reduzierstiick als Zulage fur
Abwasserleitung, HT 200/150 4 Stk
03.02.3.10 Reduzierstuick als Zulage fir
Abwasserleitung, KGR 150/125 |4 Stk
03.02.3.11 Muffenstopfen (als
Grundleitungsverschluss wahrend | 4 Stk
der Bauzeit) als Zulage fir
Abwasserleitung, KGM DN200
03.02.3.12 | Anschluss an Béstandsleitung
DN150 4 Stk
03.02.3.13 Anschluss an Schachtbauwerk
aus Beton 1 Stk
03.02.3.14 ' Revisionsschacht Kunststoff
DN400 1 Stk
03.02.4 Stundenlohnarbeiten Ber...
03.02.4.1 Spezialbaufacharbeiter 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

herstellen

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 > 24 Angebotener
w sinhit Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.4.2 Baufachwerker
10 h
03.02.4.3 Helfer/-in
10 h
03.03 Beton- und Stahlbetonarbeiten Ber...
03.03.1 Griindung Ber...
03.03.1.1 Magerbeton als
Sauberkeitsschicht C12/15, 5cm | 10 .
03.03.1.2 Magerbetonauffiillung C15/20, b/h R
= ca. 70/150cm 10 m
03.03.1.3 Seitenschalung der R
Magerbetonauffiillung 27,6 m
03.03.1.4 Ortbeton Streifenfundament R
Stahlbeton C25/30, b/h = ca. 0,50 73 m
/0,80 m
03.03.1.5 Seitenschalung der Fundamente 20
mz
03.03.1.6 Trennschicht Kunststofffolie, .
2-lagig 10 m
03.03.1.7 Normalbeton C 25/30, XC3, WF R
fur Sohlplatte, d = 20cm m
03.03.1.8 Seitenschalung Sohlplatte ;
mz
03.03.1.9 Anschlussbewehrung an
Bestandssohle 8 St
03.03.1.10 .Abreiben Frischbetonoberflache
m2
03.03.1.11 Fugenband Wand/Sohlenbereich
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 > 24 Angebotener
w sinhit Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.1.13 Bewegungsfuge mit elastischem
Fugenabschlussband zw. 10 m
Betonsohle und Bestandswénden
03.03.1.14 Bewegungsfuge abdichten durch
Verstarken Metallband Stahl niro | 10 m
03.03.1.15 Horizontal- und
Vertikalarbeitsfugen schlieRen 50 m
03.03.1.16 | SchlieRen Arbeitsfugen
Fugenblech 15 m
03.03.1.17 Maueranschlussschiene zum
Einbetonieren 5 m
03.03.1.18 Normalbeton C 25/30, XC3, fiir R
Kellerfenster, d = 30cm 0.6 m
03.03.1.19 | Schalung der FensterschlieBung
mz
03.03.1.20 Fullbeton C12/15, X0, liefern und R
einbauen m
03.03.2 Erdgeschoss u. Obergeschoss Ber...
Text Vorbemerkungen Betonarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.2.1 Ortbeton-Stitze 30/30cm, C .
25/30, XC1, EG u. OG & m
03.03.2.2 Schalung Stitzen 30/30cm -
m2
03.03.2.3 Ortbeton-Wand, d= 30cm, C R
25/30, XC1, EG u. OG o m
03.03.2.4 ' Schalung Wand, d= 30cm
38 m?
03.03.2.5 Ortbeton-Wand, d= 24cm, C R
25/30, XC1, EG u. OG 3,3 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 25 von 30



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalinahme 24.008 - Kidranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\- Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.2.6 Schalung Wand, d= 24cm
14 m?
03.03.2.7 Ortbeton-Stiitze 24/50cm, C R
25/30, XC1, 0G 0.6 m
03.03.2.8 Schalung Stitze 24/50cm 73
) m?
03.03.2.9 Ortbeton-UZ, 24/100cm, C 25/30, R
XC1,0G 12 m
03.03.2.10 Schalung UZ, 24/100cm
4,5 m?
03.03.2.11 Ortbeton-UZ, 24/80cm, C 25/30, R
XC1, 0G 11 m
03.03.2.12 Schalung UZ, 24/80cm
8,48 m?
03.03.2.13 Ortbeton Schragtrager, 24/40cm, R
C 25/30, XC1, OG 0.5 m
03.03.2.14 Schalung Schragtrager, 24/40cm 4
mz
03.03.2.15 Ortbeton-Wand, d= 24cm, C R
25/30, XC1, OG Dach 0.9 m
03.03.2.16 Schalung Wand, d= 24cm
7,5 m?
03.03.2.17 Arbeitsfugenband zwischen
Wanden 15 m
03.03.2.18 Ortbeton C 25/30, XC1, flr R
Deckenplattenerweiterung, d = 1 m
16cm, OG
03.03.2.19 Seitenschalung der s
Deckenplattenerweiterung 7 m
03.03.2.20 Anschlussbewehrung
Deckenplattenerweiterung 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-_ Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Ll Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.2.21 Erganzung Stahlbetondach R
h=25cm 12 m
03.03.2.22 | Schalung Stahlbetondach 10
m2
03.03.2.23 | Aussparung Stahlbetondach,
25¢m, 1,00 x 1,50m 1 St
03.03.2.24 | Anschluss Bestandsbeton an .
Neubeton 5 m
03.03.2.25 | Anschlussbewehrung in
bestehender Sohlplatte herstellen | 8 St
03.03.2.26 | Verankerung Stahl s ”
03.03.2.27 | SchlieRen Arbeitsfugen
Fugenblech 15 m
03.03.3 Attika Ber...
03.03.3.1 Ortbeton-UZ, 30/45¢cm, C 25/45, R
XC3, Attika 22 m
03.03.3.2 Schalung UZ, 30/45cm 18
mz
03.03.4 Bewehrungsstahl Matten + St... Ber...
03.03.4.1 Baustahl B 500 A - Stabstahl 6 ;
03.03.4.2 Baustahl B 500 A - Mattenstahl 8 ¢
03.03.5 Stundenlohnarbeiten Ber...
03.03.5.1 Spezialbaufacharbeiter 10 h
03.03.5.2 Baufachwerker 10 N

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Bestand

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschldge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
v sinhit Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.5.3 Helfer/-in
10 h
03.04 Maurer- und Abdichtungsarbe... Ber...
03.04.1 Erdgeschoss u. Obergeschoss Ber...
03.04.1.1 Mauerwerk Aulenwand nicht N
tragend KS, 24cm 15 m
03.041.2 Mauerwerk in Teilflachen nicht
tragend D 24cm J m*
03.04.1.3 Mauerwerk stumpfsto3
anschlieBen D 24cm 25 m
03.04.1.4 Anschluss Mauerwerkswéande D
11,5-24cm an 37 m
Stb.-Wande/Stutzen
03.04.1.5 Schlitz herstellen B 10-15cm T
10-15¢cm 10 m
03.04.1.6 Schlitz wie vor, B 25-30cm 10
m
03.04.1.7 Schlitz schlieBen B 10-15cm 10
m
03.04.1.8 Schlitz schlieBen wie vor, B
25-30cm 16 m
03.04.1.9 R-Mértel, Ausgleich von R
unebenem Mauerwerk 20 m
03.04.1.10 Stellenweise Ausbessern mit R
R-Mértel aus vorg. Position 6 m
03.04.1.11 Trennschnitte Mauerwerk, Tiefe
24cm m
03.04.2 Verblendmauerwerk Ber...
03.04.2.1 Verblendermauerwerk 11,5cm wie -
mz

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026
BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg
Leistun
g LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
oz Men- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
df\j 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 g:]el'.n-_t Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
einher Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.04.2.2 Verblendermauerwerk 11,5cm in .
Kleinflachen m
03.04.2.3 Drahtanker fir 2-schaliges s
Mauerwerk 20 m
03.04.2.4 Verzahnung
Verblendermauerwerk 11,5¢cm 7.5 m
03.04.2.5 Verfugung Verblendmauerwerk
wie Bestand 64,4 m
03.04.2.6 StoRfugenlufter
15 m
03.04.2.7 Einbau von Dehnfugen /
Dichtbandern 10 m
03.04.4 Abdichtung, Trennlagen, Peri... Ber...
03.04.4.1 Fassadenddmmung Mineralwolle, R
d=80mm 20 m
03.04.4.2 Waagerechte Abdichtung
Bodenfeuchte Wand Bitumenbahn 10 m
G200DD einlagig
03.04.4.3 Waagerechte Abdichtung
Bodenfeuchte 10 m
Verblendermauerwerk
Bitument 5200DD einlagi
03.04.4.4 Z Folie
28 m
03.04.4.5 Abdichtung Kellerwande Bestand, R
Dickbeschichtung 18 m
03.0446  Abdichtung Sockelflachen mit )
Flussigkunststoff 15 m
03.044.7  Perimeterdammung XPS 031 PW i
D 60mm, auf Kellerwand 15 m
03.04.4.8 Schutzlage, Noppenbahn auf R
Perimeterdammung 18 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaBnahme 24.008 - Klaranlage Wolfsburg Stahlberg

Leistun
9 LV 03 Rohbau
Teilkosten einschl. Zuschlédge in € 2
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . . 1 1| Men- 5 oitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 > 24 Angebotener
w sinhit Lohne Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
03.04.4.9 Montagedammplatte .
Kellerlichtschacht 60mm 5 m
03.04.4.10 GFK- Lichtschacht
druckwasserdicht, 2 St
125x40x225cm, Aufsatzelement
03.04.4.11 Abdichtung Betonsohle gegen R
Bodenfeuchte und nicht 10 m
drickendes Wasser
(Wassereinwirkungsklasse W1-E)
03.04.4.12 }\bdlchtung BetonSohle gegen .
Bodenfeuchte und nicht 5 m
driickendes VWasser
(Wassereinwirkungsklasse
03.04.4.13  Abdichtung Uber
Bewegungsfugen nach Wahl AN | 20 m
03.04.5 Stundenlohnarbeiten Ber...
03.04.5.1 Spezialbaufacharbeiter 10 n
03.04.5.2 Helfer/-in
10 h
03.04.5.3 Baufachwerker
10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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