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Preisermittlung bei Kalkulation Gber die Endsumme

Bieter Vergabenummer Datum
26-0191
Baumarnahme CONtaineranlage Peter-Pan-Schule: Wegebau- und Zaunarbeiten

Leistung Landschaftsgartnerische Arbeiten

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

Lohn

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialléhne
1.3 Lohnnebenkosten

Ausldsungen, Fahrgelder
14 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

15 Umlage auf Lohn €/h v.H.
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)
1.6 | Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

Eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe) X
2.3 | Geréatekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern) X
25 Nachunternehmerleistungenl
X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen

Zusammensetzung der Umlagensummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten <

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfuir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind)

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio €:
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio €:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u. Aus-
ristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten fur
Baustelleneinrichtungen

3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)

3.3 Waghnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 | Gewinn

3.3.2 | betriebsbezogenes Wagnis?

3.3.3 | leistungsbezogenes Wagnis?®

Umlage der Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

2Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
3mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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