223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

26 0197

BaumaflRnahme

Hauptgebaude Ratsgymnasium WOB

Neubau Hauptgebaude Ratsgymnasium Wolfsburg

Leistung

04.2.200.01 Abbruch TRH Sued Abbrucharbeiten Treppenhaus Sid

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

I(_j\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * e?ri:]e-it Zs:i,:?'}' e 23 Stoffe ? cortt 4 Sonsiiges é%%tzl?lc;t:rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 10
Baustelle einrichten
01.01.0001 und raumen 1| psch
01.01.0002 Baustelleneinrichtung 4 Stw
vorhalten 0
Bauzaun aufstellen
01.01.0003 und raumen 50 m
Behelfsiiberfahrt L )
01.01.0004 4 6m B bis 3m Stahl 18 m
01.01.0005 Bauzaun vorhalten 600 mWo
01.01.0006 |Bauzaun umsetzen 100 m
01.01.0007 Baugelande abraumen 14 t
Beleuchtung des
01.01.0008 X - 1| psch
Arbeitsbereiches P
Beleuchtung des
01.01.0009
Baustellenbereiches 1/ psch
01.01.0010 Pflaster aufnehmen 375 me
01.01.0011 Pflaster laden und 375  m2
entsorgen
01.01.0012 P.umpe EIektromotor 1 St
ein- ausbauen bis
Pumpe Elektromotor Stw
01.01.0013
vorhalten bis 10m3/h 1 0
Pumpe Elektromotor Stw
01.01.0014
betreiben bis 10m3/h 1 0
01.02.0001 | Baustellenenrichtung | osen

fur die

=)

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
Hauptgebaude Ratsgymnasium WOB

Neubau Hauptgebaude Ratsgymnasium Wolfsburg

Leistung

04.2.200.01 Abbruch TRH Sued Abbrucharbeiten Treppenhaus Sid

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

. A 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit s‘zt?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerte ® Sonsznges éir:%eel?lc;t;rr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vorhaltung

01.02.0002 Baustelleneinrichtung 1 St
£ Al
Schadstoff-PSA fir

1.02.

01.02.0003 den AG 6 St
Errichten eines

01.02.0004 Staubschutzes 50 me

01.02.0005 Ein-Kammer-Personen 1 St
schleuse

01.02.0006 Ein-Kammer-Personen 1 St
schleuse Vorhaltung

01.02.0007 Unterdruckhalteanlage 1 St
(Asbestsanierung

01.02.0008 Unterdruckhalteanlage 1 St
Vorhaltung

01.02.0009 Ifassaden /Flachenger 200/  m2
Ust
Vorhalten

01.02.0010 2
Fassaden—/FIachenger 200/ m

01.02.0011 AuBenllegende 1| psch
Gerusttreppe

01.02.0012 | Gerusttreppe langer 1 Wo
vorhalten

01.02.0013 |Autokran 1 psch

01.02.0014 Weitere\/prhaltung 11 wo
Autokran inkl.

01.02.0015 | SUMPpTstort 9 m
MauerwerkD

01.02.0016 Materwerk 45 m2

AulRenwand bis 2m2 D

e+ CEWK19
YA~ t Lo }

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
Hauptgebaude Ratsgymnasium WOB

Neubau Hauptgebaude Ratsgymnasium Wolfsburg

Leistung

04.2.200.01 Abbruch TRH Sued Abbrucharbeiten Treppenhaus Sid

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

demont. trennen

4 1 Il
onrtiorors

. A 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit szlt?r} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t’;srr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.0001 KMF-Rohrisolierung 30 m
KMF-Isolierung von

2.01. 2

02.01.000 Asbestzement-Abwass 8 m
BERSAtge

02.01.0003 Abhangdeckensystem 24 me
A inld WZANTE hAaltina
Brandschutztiiren

02.01.0004 asbesthaltig 2 St

02.01.0005 Asbestzement_—EntWas 16 m
serungsrohre inkl.
RAaA hlaf
Zulage zu Pos.

02.01.0006 St
02.02.120 4
Zulage zu Pos.

02.01.0007
02.02.120 8 m
Freistemmen

02.02.0001 St
Rohrleitungsdurchfihr 3

02.02.0002 Rippenhei_zk(jrper mit 1 St
asbesthaltigen
Rohrleitung Formstiick

02.02.0003 1
Befest. Stahl Durchm. 0 m
Freischalten der

02.02.0004
elektrischen Anlage 1 psch
Installationskanal bis

02.02.0005
60x230mm demont. 45 m

02.02.0006 | Kabelpritsche Konsole 45 m
demont. trennen

02.02.0007 | Kabelpritsche Konsole 45| m
demont. trennen

02.02.0008 Elektroinstaliationsrohr 3 m

ooy

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

Hauptgebaude Ratsgymnasium WOB

Neubau Hauptgebaude Ratsgymnasium Wolfsburg

Leistung

04.2.200.01 Abbruch TRH Sued Abbrucharbeiten Treppenhaus Sid

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

. _ 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit szlt?r} Lohne 23 Stoffe ? Gerte ® Sonsznges éir:%eel?lc;t’;srr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabel/Ltg bis

02.02.0009 5x2,5mm2 demont 20 m

02.02.0010 Kabel/Ltg b|55x6mm2 10 m
demont. trennen

02.02.0011 EeiinGen Bis 25 mm 10 m
AD

02.02.0012 Leitungen bis 40 mm 10 m
AD

02.02.0013 Vert(?iler komplett_ 1 St
bestiickt demont. in
[») IA"I'+ lad

02.02.0014 Vertgner komplett_ 1 St
bestiickt demont. in

02.02.0015 Vertgiler komplett_ 1 St
bestuckt demont in

02.02.0016 Verteller komplett 1 St
bestlickt demont. in

02.02.0017 Vertgiler komplett_ 1 St
bestlickt demont. in
Demontage von

02.03.0001
KMF- haltlgen 1 psch
Demontage von

02.03.0002
KMF Dammung an 1 psch

02.03.0003 Demontage von 17 m2
KMF-Dammung in
Demontage "

02.04.0001 12/ m2
asbesthaltige Kleber

02.04.0002 A Demontage _ 1 st
Fensterelement mit

02.05.0001 | Grund-und 365,25 ~m?

Feinreinigung

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

i B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
Hauptgebaude Ratsgymnasium WOB

Neubau Hauptgebaude Ratsgymnasium Wolfsburg

Leistung

04.2.200.01 Abbruch TRH Sued Abbrucharbeiten Treppenhaus Sid

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

. I 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit szlt?r} Lohne 23 Stoffe ? Gerte ® Sonsznges éir:%eel?lc;t’;srr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demontage )
02.06.0001 Dachabdichtung des 15 m
\/arhindiinacAaanance
Demontage
2.06.0002 2
02.06.000 Unterdecke 15 m
Demontage der
02.06.0003 Tragkonstruktion des 15 m
\/navhindiinacrnan~e
Treppenhaus Trakt N 3
02.07.0001 (Trakt D) abbrechen 405/ m
02.07.0002 Untergrund reinigen 24 m2
Mauerwerk
WUiahetaff_IC htal +
Sicherung der
02.07.0003 sch
Abbruchkante 1P
02.07.0004 btq'raﬁﬁfh'c'ﬁkherstellen 2 St
sagen Mauerwerk
Betonschneldearbelten
02.07.0005 19,1 m
Schnltt bis 30 cm %
02.07.0006 Abbrucharbelten vor 85 m
Fundamentabfangung
Treppe Beton
02.07.0007 4,92 m3
Steigungen 22 St 9
02.07.0008 Treppenhausfundame 4 m3
nt Trakt D, ehemals
02.07.0009 | 2Uiage fir 100 m
Erschwernlss
02.07.0010 Im B'oden'verlaufende 5 m
Entwasserungsleltung
02.08.0001 | ENISOTGUNG 1t
asbesthaltiges
02.08.0002 | Entsorgung 1t
schwachgebundener

1 +1 L4
achoothattor

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
i B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme
Hauptgebaude Ratsgymnasium WOB

Neubau Hauptgebaude Ratsgymnasium Wolfsburg

Leistung

04.2.200.01 Abbruch TRH Sued Abbrucharbeiten Treppenhaus Sid

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

. - 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit s‘z,:?r} Lohne 23 Stoffe ? Gerte ® Sonsznges éir:%eel?lc;t’;srr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entsorgung

02.08.0003 asbesthaltiger 03 t
Zaoamaoantnreadil st
Entsorgung

2.08.0004

02.08.000 KMF-haltiger 0.5 t
En.t.é_.é_auﬁﬁau {AXSNAS17

02.08.0005 asbesthaltiger 15,47 t
NMAatAvialinn
Entsorgung

02.08.0006 PCB- haltlger 0,2 t

02.08.0007 | ENtsorgung 0,1 t
PAK- haltlger

02.08.0008 Entsorgung Altholz 05 t
(Kategorie A4)

02.08.0009 Entsorgung sonstige 350 t
Bau- und
Untergrund reinigen

02.09.0001 m2
Beton festhaftende 3
Abdlchtung Wand

02.09.0002 2
W2.1-E PMBC D 4mm 3 m
Dgr'ﬁ'Fh"J ﬁ'{;‘ Vertikal,

02.09.0003 2
Wand, vertikal, XPS 3 m

02.09.0004  Baustoff lief.,in 178,75 me
Baugrube einbauen

02.09.0005 Boden auf Baustelle 55 m3
gelagert einbauen
Frbstsc}ldiz’\sé\hl’é‘h? I

02.09.0006 m3
0-32, liefern, einbauen, 20

02.09.0007 Zuléégrfﬁrr‘ Erschwernis 15 m
Grundleitungen

02.09.0008 Planum herstellen 100 m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

i B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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