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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1. Lage der BaumaRnahme

Das Quartier der Hellwinkel-Terrassen besteht aus verschiedenen Bereichen bzw. Bauabschnitten und liegt
in 38446 Wolfsburg und somit im Osten der Stadt. Eingefasst wird das Quartier von der Reislinger Str. im
Norden und dem Nelkenweg im Suden.

Der im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung herzustellende Bauabschnitt ist die sogen.
Quartierspromenade West. Der Bauabschnitt ist ein wesentlicher Teil der zentralen Promenade des
Neubaugebiets Hellwinkel Terrassen. Er ist ndrdlich begrenzt von den bereits realisierten WWohngebauden der
Baufelder E', F' und teilweise G' sowie sidlich von den bereits realisierten Wohngebauden der Baufelder H', |
und J'. Westlich schlie3t sich der bereits realisierte Campusplatz an und dstlich die sich im Bau befindliche
sogn. Quartiersmitte. Durch das Baufeld verauft eine bereits realisierte wesentliche Erschlieung fir das
Quartier, der sogn. Verbindungsweg West.

Wesentliche Grundlagen fiir die Gestaltung sowie die Auswahl der Einbauten und Materialien sind die
Gestaltungshandbiicher aus der Hellwinkel Quartiersentwicklungsplanung sowie die Ergebnisse aus den
umfangreichen Bemusterungen mit Birgervertretung und Verwaltung. Diese sind in den bereits realisierten
Abschnitten berlicksichtigt.

1.1 Art der Baulichen Anlage

Die Anlage wird neu errichtet.

Folgende wesentliche Leistungen des Landschaftsbaus bei der Umsetzung einer neuen Freiflache sind

auszufuhren:

— Abbrucharbeiten und Erdbau

— Herstellung verschiedener Belagsarten und Einfassungen,

— Lieferung und Einbau div. Méblierungen und Ausstattungselemente, zum Verweilen und Spielen.

— Herstellung von Rasenflachen, Staudenmischpflanzungen und der Anpflanzung von Solitédren und
Baumen.

1.2 Baustellenzufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tiber die Reislinger Str. im Norden oder den Veilchenweg (Baustralle) im
Siden, im Weiteren Uber die bestehenden Baustralen im Baugebiet (siehe BE-Plan BE_01).

Aufgrund der umliegenden Wohnbebauung einschl. Schule und Kita ist die Beeintrachtigung durch Larm und
Staub / Unrat so gering wie moglich zu halten.

Warte- und Standzeiten von Fahrzeugen auf den Neben- bzw. Verbindungswegen sind auf das absolute
Mindestmal’ zu reduzieren. Die Be-/Entladung in der Ladezone ist so schnell und larm- / staubarm wie
maoglich durchzufthren.

1.3 BaustellenerschlieBung und -versorgung

Flachen fur die Baustelleneinrichtung und Lagerflachen sind nur in dem im Plan dargestellten
Bearbeitungsbereichen bzw. in der ausgewiesenen BE-Flache (zwischen den Baufeldern J' und K')
vorhanden. Es finden im Baugebiet diverse weiteren BaumaRnahmen statt, sowohl Hochbaumafnahmen als
auch als auch MaRnahmen zur Herstellung von Freiflachen. Zu nennen ist hier z.B. die sogen. Waldterrasse
und die Quartiersmitte.

Eine entsprechende arbeitsplatzbezogene Just-in-Time-Lieferung und Einbau der Bauteile, Abfuhr von
Stoffen sowie das Umsetzen der Baustelleneinrichtung, d.h. eine Vernetzung der Baustellen- und
Lieferlogistik sind vom AN bei der Planung seiner Baustellenlogistik und -organisation zu bericksichtigen und
in das Angebot einzukalkulieren.

Transportwege innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergitet und sind einzukalkulieren.

Die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser ist Sache des AN, die Verbrauchskosten hierfir sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Das Einrichten der Baustelle ist mit der ortlichen Bauiiberwachung abzustimmen, es stehen Flachen in dem
im Plan dargestellten Bearbeitungsbereichen zur Verfigung.

Die Kosten fur die Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Es wird dringend empfohlen, das Baustellengeléande vor Abgabe eines Angebotes eingehend zu
besichtigen und sich liber den Zustand der Ortlichkeit zu unterrichten.

1.4 Schutzbereiche / -objekte im Baustellenbereich

Im direkten Bereich und im Umfeld des Baufeldes verlaufen Bestandsleitungen. Die entsprechenden Normen
und Vorschriften zum Umgang mit diesen sind zu beachten.

Bei der Wahl der Bauverfahren und des Gerate- und Maschineneinsatzes ist dies ebenfalls zu beachten.
Durch den AN verursachte Verunreinigungen und Beschadigungen an vorhandenen Bauteilen, Leitungen,
StraRen und Wegen, Vegetationsflachen miissen umgehend beseitigt werden. Die Beweislast flir Schaden
an Baukonstruktionen und Bearbeitungsflachen obliegt wahrend des gesamten Ausflhrungszeitraumes dem
AN.

Das zu bearbeitende Baufeld befindet sich in einem Baugebiet mit diversen privaten Grundstiicken. Die
Wohngebaude sind zu einem grofen Teil bereits bezogen. Die Feuerwehrzufahrten und -Aufstellflachen
sowie die Zugange und Zufahrten zu den der einzelnen Gebauden sind durchgangig zu gewahrleisten. Die
privaten Aufdenanlagen sind in unterschiedlichen Bauzustanden.

Der Ist-Zustand wird vor Beginn der Bauarbeiten durch gemeinsame Begehung AN/AG/Bauleitung
dokumentiert und protokolliert. Der Ist-Zustand - insbesondere an den Zuwegungen und Baustraf3en - ist
nach Fertigstellung der Bauarbeiten wiederherzustellen.

Belage, Vegetationsflachen, Baume und technische Anlagen im Baugebiet sind zu berlicksichtigen und ggf.
durch geeignete MalRnahmen besonders vor Schaden zu schitzen.

Durch den AN sind gerauscharme Baumaschinen einzusetzen. Die zulassigen Schallimmissionswerte gem.
"Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm" (AVV Bauléarm) sind einzuhalten. Vor
Baubeginn sind vom AN Datenblatter mit Angaben zu den Schallimmissionswerten der zum Einsatz
vorgesehenen Gerate und Maschinen vorzulegen.

1.5 Bauablauf / Abhangigkeiten
- siehe auch die beiliegenden Bewerbungsbedingungen.

Es ist von einem durchgehenden Bauablauf ohne Unterbrechungen auszugehen. Es ist - mit der oben
ausgefuhrten Einschrankung - auf dem eigenen Baufeld nicht mit parallelen Gewerken oder anderen
Nutzungen etc. zu rechnen.

Der AN hat unter Beachtung der vertraglich vereinbarten Termine und unter Berticksichtigung der
erforderlichen Bauweise sowie der notwendigen Andienbarkeit / Zugéanglichkeit der Anrainer unverziglich
nach Auftragsvergabe einen Ausflihrungszeitplan (mit Datumsangabe) vorzulegen. Dieser wird mit dem AG
abgestimmt und freigegeben.

1.6 Vermessungsarbeiten

Der AG stellt eine Grundvermessung samtlicher wichtiger Punkte (Grundstlickseckpunkte) bereit.

Alle weiteren Vermessungs- und Aufmafarbeiten sind vom AN selbststandig und in eigener Verantwortung
entsprechend den Ausflhrungspléanen und in Abstimmung mit der Bauleitung durchzufthren.

MaRangaben im Leistungsverzeichnis und in den beigefigten Planen verstehen sich als Rohbau-,
Rastermalde usw. und gelten als "ca.-Male". Bautoleranzen sind zu berlicksichtigen.

Alle Mafke und Hohen sind ortlich zu Gberprifen. Unstimmigkeiten, die der AN beim Aufmal} oder bei der
Montage feststellt, hat er der 6rtlichen Bautberwachung unverziglich mitzuteilen.

Vor Bau sind alle Kanten, Flachen, Baukonstruktionen, Einbauten vor Ort einzumessen / abzustecken,
Pflanzen sind auszustellen und jeweils von der drtlichen Bautberwachung freigeben zu lassen.

Die Kosten fur derartige Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.7 Nachunternehmer
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- siehe auch die beiliegenden Bewerbungsbedingungen.

Vom AG wird die Vorlage einer Urkalkulation in einem geschlossenen Umschlag verlangt. Darin sollen auch
die Nachunternehmerleistungen, die Grundlagen der Preisermittlung in gleicher Weise wie fir die Leistungen
des Hauptunternehmers oder eine gesonderte Kalkulation des Nachunternehmers enthalten sein.
Preisermittlungsgrundlagen missen nachvollziehbar das Zustandekommen eines Einheitspreises ausweisen.

1.8 Schnittstellen zu anderen Gewerken

Beprobung / Entsorgung / Abfallmanagement fir Bauabfalle:

Der AN fihrt alle Abbruch- und Entsorgungsarbeiten der im Leistungsverzeichnis Landschaftsbauarbeiten
beschriebenen Leistungen durch. Die anfallenden Stoffe werden Gber den AN Landschaftsbau beprobt.
Sofern die Beprobungen keine schadstoffbelasteten gefahrlichen Abfalle, gem. TR LAGA >Z2, nicht
biologisch abbaubare Stoffe enthalten, der Beseitigung (Deponierung) zuzufiihren und nicht
Uberwachungsbedurftig sind, erfolgt die Entsorgung durch den AN Landschaftsbau.

2 Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Termine

Es wird mit allen Beteiligten einmal wochentlich eine drtliche Baustellenbesprechung durchgefiihrt, an der der
AN sowie die zum Zeitpunkt vor Ort tatigen Nachunternehmer mit einem aussage- und entscheidungsfahigen
Vertreter teilzunehmen verpflichtet sind.

2.2 Boden- und Grundwasserverhiltnisse

Bei dem anstehenden Boden handelt es sich Gberwiegend um Geschiebelehme bzw. verlehmte Sande.
Der Boden sowie die auszubauenden Belagsflachen einschl. Oberbau wurden auf ihren Schadstoffgehalt
beprobt, die Ergebnisse sind in die Ausschreibung eingeflossen.

Der Bemessungsgrundwasserstand (HGW) liegt zwischen

1,8 m und 3 m unter OK Geladnde (Erkundung Oktober/November 2015) und somit Uberwiegend auferhalb
des Bearbeitungsbereiches.

2.3 Bemusterungen / Material

Alle Leistungen sind nach den zum Ausfiuhrungszeitpunkt glltigen und zugelassenen Normen, Vorschriften,
Bestimmungen und Richtlinien auszufihren.

Zusatzliche Festlegungen sind in den Hinweistexten und in den Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten.
Bemusterungen fir Materialien sind in den entsprechenden Positionen ausgeschrieben. Die Muster sind
spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen.

Fur samtliche Materialien gelten die derzeit gliltigen Gitebestimmungen, Normen und Richtlinien.
Erforderliche Nachweise sind der Bauleitung auf Verlangen vor Baubeginn vorzulegen und bestatigen zu
lassen. Die entsprechenden Nachweise werden nicht gesondert vergitet und sind in die jeweiligen
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Das Material ist nach der Bemusterung unverziglich zu bestellen, um die rechtzeitige Lieferung und somit die
Einhaltung der Termine zu gewahrleisten.

2.4 Werk- und Montageplanung

Nach Auftragserteilung ist vom AN unverziglich die Werkplanung (Montageplane, Detailzeichnungen usw.)
anzufertigen. Zu der Werkplanung gehéren auch Ubersichtszeichnungen (z.B. im M 1:100) von allen
Positionen. Darin sind die dazugehérenden Detailschnitte Gbersichtlich einzutragen.

Aus den Zeichnungen mussen Konstruktion, Unterkonstruktion, MalRe, Einbau, Befestigung, Bauanschliisse
sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

Mit der Werkplanung sind alle projektspezifischen statischen Nachweise und Einzelnachweise, insbesondere
fur Befestigungen und Lastabtragungen, zu erstellen.

Soweit behordlich gefordert, sind die Nachweise von der Bauaufsicht, dem Prifingenieur und dem
Tragwerksplaner des AG genehmigen zu lassen. Darin enthalten sind ebenfalls projektspezifische statische
Nachweise und Einzelnachweise fir Befestigung und Lastabtragung.
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Die notwendigen Vorlaufzeiten fir die Planung, die Prifung durch den AG bzw. seinen Bevollmachtigten
(i.d.R. 15 Arbeitstage), die statischen Nachweise einschl. der Prifstatik, Bestellfristen und Montagezeiten
sind entsprechend einzutakten (Ausfertigung je Prifer 2-fach in Papier). Dabei sind erfahrungsgemaf
zumindest zu Beginn der Werkplanung mehrfache Prifumlaufe einzurechnen.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Werkstattplanung vom AG oder dessen
Bevollmachtigten mit einem Genehmigungsvermerk fiir die Ausfiihrung freigegeben ist. Der AN haftet dafiir,
dass nur nach den unterschriftlich anerkannten Werkstattplanen gearbeitet wird.

2.5 Angaben zur Ausfiihrung, Leitungen

Neben den o. g. baulichen Anlagen befinden sich im Untergrund diverse Leitungen, Kabeltrassen, Schachte
etc. Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die genaue Lage von Hindernissen, Kabeln, Kanalen und
dergleichen zu informieren, entsprechende Planunterlagen und Schachtscheine sind vom AN einzuholen.
FUr schuldhafte Schaden an Leitungen haftet der AN. Im Bereich empfindlicher Trassen, Leitungen und
sonstiger Bauwerke ist ohne gesonderte Vergiitung erschitterungsfrei zu arbeiten.

2.6 Abraumbeseitigung, Stoffe, Bauteile

Samtliche im Rahmen der Baumalinahme auszubauenden / abzubrechenden Materialien sind vorab mit der
Bauuberwachung aufzumessen.

Gdf. erforderlich werdende Zwischenlagerungen sind so zu sichern, dass Unfallgefahren sowie Ansammeln
von Mill sicher ausgeschlossen sind.

Die Abfuhr von Schutt und Bauabfallen muss entsprechend den Vorschriften zum Nachweis der Entsorgung
nicht besonders Uberwachungsbedurftiger Bauabfalle durchgefiihrt werden. Hierzu gehért auch die Flihrung
von Begleitscheinen zum Nachweis. Diese sind unaufgefordert der 6rtlichen Bauleitung vorzulegen.
Bauabfalle, die aufgrund ihrer Art, Beschaffenheit oder Menge, gem. §2 Abs. 2 Kr'WG einer besonderen
Behandlung bedurfen, sind gemaf den geltenden Vorschriften zu entsorgen und zu belegen.

Der AN hat bauseitige Anlieferungen und Abtransporte von Materialien und Einbauten zu Lagerplatzen des
Bauherrn ordnungsgemaf zu prifen und zu dokumentieren.

Samtliche Lieferscheine und Kippzettel missen die Fahrzeugnummer vom Triebwagen bzw. Anhanger
enthalten. Wagenmalie sind exakt anzugeben. Auf Verlangen sind die Bodenmengen auf dem Fahrzeug
einzuebnen. Die Lieferscheine sind am Tage der Lieferung als Original der Bauleitung vorzulegen.

2.7 Eignungsnachweise

Die jeweils zum Nachweis der Eignung eines Baustoffes oder Baustoffgenehmigung vorzulegenden
Eignungsprufungen, Eignungsnachweise oder Priifzeugnisse dlirfen nicht alter als ein Jahr sein. Die Eignung
fur Gesteinskdrnungen ist entsprechend den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
nachzuweisen. Die Nachweise durfen nicht alter als 8 Monate sein. Der AG behalt sich vor,
Laboruntersuchungen (Siebanalysen, Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit, Schadstoffgehalt) von den
einzubauenden Materialien durchfiihren zu lassen.

2.8 Baustoffnachweise

Die Empfangsquittungen der eingebauten Stoffe, die vom AN geliefert werden, sind taglich der Bauaufsicht
des AG auszuhandigen bzw. im Bautagebuch aufzufiihren. Mit der Schlussrechnung ist ein Materialnachweis
einzureichen, der getrennt nach Baustoffen zu fiihren ist. Die Lieferscheinnummern sind in der richtigen
Reihenfolge aufzufihren.

2.9 Eigeniiberwachungsprifungen

Die Ergebnisse der Eigentiberwachungsprifung sind dem AG im erforderlichen Umfang auf Verlangen
vorzulegen. Auf dem Erdplanum ist ein Verformungsmodul von mindestens Ev2>=45MPa erforderlich. Die
Verdichtung der einzelnen Schiittungen ist entsprechend der ZTVE-StB nachzuweisen. Die Ansatzpunkte
sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.

2.10 Kontrollprifungen
Alle erforderlichen Prifungen und Probenahmen sind von zugelassenen amtlichen Materialprifungsanstalten
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durchzuflhren. Der Umfang erforderlicher Prifungen ergibt sich aus dem anzuwendenden Regelwerk.
Kontrollpriifungen werden Uber die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses abgerechnet.
Wahrend der Bauzeit muss sichergestellt sein, dass personell und fachlich mit allen notwendigen Geraten
Prifungen nach technischen Vorschriften entsprechend der Tageleistung durchgefiihrt werden kénnen.

2.11 Tagesberichte
Tagesberichte sind der ortlichen Bauiberwachung wéchentlich zu Ubergeben. Besondere Vorkommnisse und
Anordnungen sind darin festzuhalten. Im Tagesbericht sind weiterhin einzutragen:
» Anzahl der Arbeitskrafte je Arbeitstag
Arbeitszeitraum
Wetter, Temperatur
Maschineneinsatz
Kurzbeschreibung der durchgefiihrten Leistungen mit Ortsangabe
Materiallieferungen
Besuche und Anordnungen

2.12 Dokumentation
Durch den Auftragnehmer ist eine Bestandsdokumentation mit folgendem bzw. der jeweiligen Leistung
entsprechendem Inhalt zusammenzustellen.
* Bestandsplane (Grundrisse, Schnitte, Funktionsschemata etc.)
Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
Fachunternehmererklarungen / Errichterbescheinigungen
Ubereinstimmungsbestatigungen
Bauaufsichtliche Zulassungen
Materialnachweise
Bedienungsanleitungen
Erforderliche Wartungsleistungen einschl. Leistungsaufschlisselung und Intervall nach
Herstellerrichtlinie oder sonstige Auflagen und Vorschriften sowie evtl. Besonderheiten, die bei Wartung,
Inspektion und Stérungsbeseitigung der Anlagen zu beachten sind
» Einweisungsprotokolle des Betriebspersonals

e o o o o o o

2.13 Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung der Baustelle ist Sache das AN. Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmallnahmen
sowie Verkehrsflihrungen sind rechtzeitig durch den AN unter Beachtung der StralRenverkehrsordnung
(StVO), der Verwaltungsvorschrift zur StVO sowie den "Zusatzlichen Techn. Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strafen" (ZTV-SA) und den "Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen" (RSA) zu beantragen. Bei 6ffentlichen Verkehrswegen, soweit sie
fur eine Verkehrsumleitung genutzt werden sollen, ist immer Einvernehmen mit dem Eigentimer und der
Strallenverkehrsbehdrde herzustellen. Dies gilt auch fur sehr kurze Umleitungs- bzw. Nutzungszeiten. Der
Anliegerverkehr bzw. die Zuwegung zu den Grundstiicken missen auch wahrend der Bauarbeiten
gewahrleistet sein. Bedarf es auf Grund der 6rtlichen Verhaltnisse auch kurzzeitiger Sperrungen, sind diese
mit den Anwohnern / Eigentiimern der Grundstiicke abzusprechen.

Eine Erreichbarkeit der Grundstiicke fiir den Einsatz- und Rettungsverkehr muss jederzeit gegeben
sein.

3 Beiliegende Planunterlagen

Lageplane:

HEL F_5 QPW_BE_01 BE-Plan 1:500
HEL_F_5_QPW_AB-01 Abbruchplan Quartierpromenade West 1:100
HEL F_5 QPW_KLP-01 Koordinierter Leitungsplan QPWest 1:100
HEL_F_5_QPW_AP-01 Ausfuhrungsplan Quartierpromenade West 1:100
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Regelschnitte/ Schnitte
HEL_F_5_QPW_RS-01
HEL_F_5_QPW_RS-02

Regeldetails

HEL_F_5_QPW_RD-01
HEL_F_5_QPW_RD-02
HEL_F_5_QPW_RD-03
HEL_F_5_QPW_RD-04
HEL_F_5_QPW_RD-05
HEL_F_5_QPW_RD-06
HEL_F_5_QPW_RD-07
HEL_F_5_QPW_RD-08

Details

HEL F 5 QPW_DT-01
HEL F 5 QPW_DT-02
HEL F 5 QPW_DT-03
HEL F 5 QPW_DT-04
HEL F 5 QPW_DT-05
HEL F 5 QPW_DT-06
HEL F 5 QPW_DT-07
HEL F 5 QPW_DT-08

Pflanzplane
HEL_F_5_QPW_PF-01-
HEL_F_5_QPW_PF-02

Anlagen
1BA_WEB_BPIKIS
2017 06 18 Blatt-1
20230321_0039_VO01

Regelschnitte Quartierpromenade West
Regelschnitt Promenade Bestand/Neubau

Regeldetails Wegeaufbauten

Regeldetail Schachtabdeckungen/-deckel
Regeldetail Baumpflanzung

Regeldetail Stralenablauf

Regeldetail Einfassungen

Regeldetail Mastleuchte

Regeldetail Verlegemuster Betonplatten
Regeldetail Verteilung Basaltstein-Intarsien

Detail Abfallbehalter

Detail Fahrradbuigel

Detail Sitzbank April

Detail Tischbank Forum

Detail Spielgerat Schwebeband, Linie
Detail Spielgerat Schwebeband, Spinne
Detail Spielgerat Hangematte

Detail Spielgerat Schaukel

Detail Pflanzplan Teil |
Detail Pflanzplan Teil Il

/1:100

[ G G QL G G G
B BEADEBEBDNNDNDDN
OO OO0 O0OOOo

Bestandsplan der RW- und SW-Kanalisation WEB 1:200

Ver- und Entsorgungsleitungen LSW

1:500
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Der im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung herzustellende Bauabschnitt ist Teil eines nach
einheitlichen hohen Qualitatsstandards gestalten 6ffentlichen Raums. Im bisherigen Projektverlauf wurden
bereits die Bauabschnitte der Wiesenterrassen, Campusplatzes sowie die Waldterrasse und die
Quartiersmitte umgesetzt bzw. befinden sich in Fertigstellung.

Um die geforderten hohen und einheitlichen Qualitatsstandards sicherzustellen, ist die Herstellung von
diversen Musterflachen und Musterlieferungen als jeweils gesonderte Leistungsposition ausgeschrieben. Die
bereits hergestellten Bauabschnitte gelten hierbei ausdriicklich als Referenz.

Zur Sicherstellung der geforderten Qualitat wird folgendes Procedere verbindlich vereinbart:

— Samtliche Liefermaterialien sind vor Einbau durch die Bauleitung der Bauherrschaft freizugeben. Die
entsprechenden Produktnachweise sind vor Einbau vorzulegen.

— Die Herstellung von Belagsflachen erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe der jeweiligen Musterflache
durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

— Die Qualitat der gelieferten Baume und Solitdre wird nach Abladen seitens der Bauleitung der
Bauherrschaft und der ausfihrenden Landschaftsbaufirma in enger Abstimmung mit der Bauherrschaft
Uberpruft. Samtliche Transportsicherungen sind hierflr zu 16sen, so dass der natirliche Kronenaufbau
begutachtet werden kann.

— Spielgerate werden vor Einbau in enger Abstimmung mit der Bauherrschaft tiberprift. Die Fundamente
der Spielgerate werden nach Herstellung am offenen Fundamentloch in enger Abstimmung mit der
Bauherrschaft Gberpruift

Es wird dringend empfohlen vor Angebotsabgabe, die bisher umgesetzten baulichen Anlagen sowie
Belags- und Vegetationsflachen im Hinblick auf die geforderte hohe Umsetzungsqualitit eingehend
zu besichtigen.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.01 Untertitel

A0001

Ausfiihrungsbeschr.

510 Erdbau

511 Herstellung

HINWEIS BODENARBEITEN

Beim Baufeld handelt es sich um eine vormals fur diverse
Baustelleneinrichtungen genutzte Flache. Die Oberflache ist im
Bestand mit Schotter bzw. in Teilflachen zusatzlich mit Asphalt
befestigt.

Folgender Bauablauf ist vorgesehen:

— Abbruch Asphaltdecke in Teilbereichen der Gesamtflache,
Starke bis rd. 10 cm

— Herstellen von Schirfen zur Erkundung des
Tragschichtenaufbaus

— Abbruch der verschlammten bzw. verunreinigten oberen
Schottertragschicht in einer Starke 5- 10 cm

— Abbruch der Schottertragschicht, in Teilbereichen -
insbesondere unter kiinftigen Wegedecke - bis in eine Tiefe
von 30-40cm unter kinftigem OK Belag.

— Vollstandiger Abbruch der Schottertragschicht unter
kunftigen Vegetationsflachen

— Profilgerechte Uberarbeitung der verbleibenden
Schottertragschicht und Nutzung als Frostschutzschicht.

— In Teilbereichen Wiedereinbau des ausgebauten
Tragschichtenmaterials als Frostschutzschicht.

Hinweis:
Diverse Erdarbeiten sind in enger zeitlicher Abstimmung mit
dem Gewerk Wassertechnik auszufiihren.

Der AN hat eigenverantwortlich die Gutenachweise Uber die
gelieferten Bdden / Bodengemische, insbesondere Uber die
Pflanzenvertraglichkeit und die Durchlassigkeit nach DIN 18 035
durch ein anerkanntes, unabhangiges Priflabor zu flihren und
auf Verlangen der Objektiberwachung vorzulegen.

Die gelieferten Boden/Bodengemische missen entsprechend
des Einbauzweckes der EBV entsprechen und geeignet sein.
Auf Verlangen der Bauleitung ist ein Nachweis vorzulegen.

Die Forderwege aller Materialien auf dem Baugelande sind mit
max. 200 m anzunehmen und als Leistung in der Kalkulation
der Einheitspreise zu berlicksichtigen.

Alle Bodenarbeiten sind staubarm zu halten, ggf. ist zu wassern.
Entsprechender Aufwand ist einzukalkulieren.

Die Mengenermittlung erfolgt nach Auftragsprofilen, verdichtete
Masse.

Die Erstellung eines elektronischen Aufmalies ist in Titel 599

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

Die Abrechnung Uberschissigen Bodens bzw.
Tragschichtenmaterials erfolgt Gber Titel 596.

01.01.1 Schlammdurchsetzte Tragschicht abtragen, lagern

Gerat aufnehmen, im Baustellenbereich bis 200 m
spateren Wiedereinbau auf Miete lagern.
Aushubtiefe rd. 5¢cm (bis max. rd. 10 cm).
Abbruchplan AB-01.

Mengenermittlung nach Auf- und Abtragsprofilen
Gerateeinsatz ist mdglich,

Die Entsorgung wird gesondert vergutet.

aufzunehmen.

200 m?

01.01.2 Auffiillungen abtragen, lagern, Abtragstiefe rd. 0,2m

lagern.

Bodenprofil und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Aushubtiefe bis rd. 0,2m.

Abbruchplan AB-01.

Mengenermittlung nach Auf- und Abtragsprofilen
Gerateeinsatz ist moglich,

Die Entsorgung wird gesondert vergitet.

200 m3

04 LV Quartierspromenade West
01 Titel 510 Erdbau
01.01 Untertitel 511 Herstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ausgeschrieben.

Schlammdurchsetzte Natursteintragschicht profilgerecht
maschinell mit geeignetem Geréat in einer Starke von rd. 5 cm
auf kiinftigen Belags- und Vegetationsflachen mit geeignetem

transportieren und zur spéateren Entsorgung bw. ggf. zum

Vor Ausfuhrung ist der abzutragende Bereich in einem
gemeinsamen Aufmalfd mit der Bauleitung der Bauherrschaft

Boden und Auffillungen, dicht gelagert, profilgerecht auf
kunftigen Belagsflachen mit geeignetem Geréat aufnehmen, im
Baustellenbereich bis 200 m transportieren und zur spateren
Entsorgung bw. ggf. zum spateren Wiedereinbau auf Miete

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
01
01.01

Lv

Quartierspromenade West

Titel 510 Erdbau

Untertitel 511 Herstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.3

01.01.4

01.01.5

01.01.6

Auffiillungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 0,5m
Wie Position 01.01.2 (Seite 9) jedoch:

im Bereich von kinftigen Vegetationsflachen.

Tiefe bis rd. 0,5m.

750 m3 EP...........

Boden und Auffiillungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 1m
Wie Position 01.01.2 (Seite 9) jedoch:

Tiefe bis rd. 1 m. Abtrag kleinrdumig fur Schachte, Fundamente
etc.

Bodenprofil und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

5m3 EP...........

Schiirfung

Herstellung einer Schirfung in einer vorhandenen Tragschicht,
hydraulisch gebunden, aus Schotter (z.B. 0/32) und/oder Kies,
dicht gelagert mit geeignetem Gerat bis in eine Tiefe von rd.
50cm zur Feststellung Gesamtstarke der Tragschicht.
Entsorgung Material Uber gesonderte Position.

3 St EP ............

Schottertragschicht liberarbeiten

Natursteintragschicht einer Baustralie bzw. einer
Baustelleneinrichtungsflache profilgerecht maschinell mit
geeignetem Gerat entsprechend der Ausfiihrungsplanung des
Landschaftsarchitekten zur Herstellung von
Entwasserungsgefallen, Bauwerksanschliissen etc.
Uberarbeiten. Ab- und Auftrag des Tragschichtenmaterials
jeweils bis 10 cm.

Vor Ausfliihrung ist der zu Gberarbeitende Bereich in einem
gemeinsamen Aufmalf mit der Bauleitung der Bauherrschaft
aufzunehmen.

1.000 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
01
01.01

Lv

Quartierspromenade West

Titel 510 Erdbau

Untertitel 511 Herstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.7

01.01.8

01.01.9

01.01.10

01.01.11

Rohplanum

Rohplanum herstellen, fir Verkehr- und Vegetationsflachen,
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 5 cm

3.700 m2 EP ..o

Suchschachtung bis T=1,25 m

Boden fur Querschlage und Suchldcher zum Auffinden von
Kabeln und Leitungen mit Kleingeraten bzw. in Handschachtung
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Suche wieder einbauen und lagenweise (20 -
30 cm) auf 97 % DPr verdichten. Vorschriften der
Versorgungsunternehmen beachten. Bodenklassen 3 bis 5.
Suchgraben bis 80 cm breit.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Die erforderliche Handschachtungen wird nicht gesondert
abgerechnet und ist in der Position mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

30m EP .ccceeoL

Suchschachtung T= 1,25 m-1,75m

Leistung wie vor, jedoch Grabentiefe 1,25-1,75 m, Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven, Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.

10m EP .............

Zulage fiir Handarbeit

Boden flr Suchgraben wie in Vorposition beschrieben, nur
Zulage fur Handarbeit, der Umfang ist vorab mit der
Bauuberwachung abzustimmen.

5m3 EP ..o

Statischer Plattendruckversuch (EV2-Wert)

Statischen Plattendruckversuch (EV2-Wert) gemaf

DIN 18134, ZTVE-StB bzw. ZTV SoB-StB von einem
offentlich bestellten Sachverstandigen fur Grundbau
oder einem entsprechenden Priflabor auf besondere
Anordnung des AG bzw. der BU iiber den ausreichenden
Verdichtungsgrad von Erdplanum/ Bodenverfullungen/
Tragschichten durchfihren.

Einschliellich Bereitstellen samtlicher Gerate und

eines geeigneten Widerlagers, sowie Anfertigungen der
Prifprotokolle. Ausgewertete Messprotokolle sind der BU

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
01 Titel 510 Erdbau
01.01 Untertitel 511 Herstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

zu Ubergeben.

Diese Position dient der FremdUberwachung und ersetzt
nicht die im Rahmen der Eigeniiberwachung vom AN zu
erbringenden Verdichtungsnachweise fir die eigenen
Einbauleistungen.

Bei Uberpriifung von Einbauleistungen des AN werden nur
Versuche mit positivem Ergebnis vergtet.

2 Stk EP o

01.01.12 Dynamischer Fallplattenversuch

Dynamischer Fallplattenversuch gemaf Merkblatt fir
bodenphysikalische Prifverfahren im Straflenbau auf dem
verdichteten Baugrund als Fremd- und Eigenliberwachung
durchfihren, Fallgewicht 10 kg. Die Protokolle einschl. einer
Bewertung sind der Objektiiberwachung vorzulegen.
Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung der

Objektiiberwachung.
10 St EP GP
Summe Untertitel 01.01
511 Herstellung , Netto: ...,
Summe Titel 01
510 Erdbau, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten
03.01 Untertitel 532 Wege
A0002 TRAGSCHICHTEN UND EINFASSUNGEN
Ausfiihrungsbeschr.
03.01.1 Feinplanum herstellen
Hoéhen- und profilgerechtes Feinplanum fir befestigte
Flachen gemal ZTV E-StB herstellen, zulassige Abweichung
von der Sollhdhe +/-2 cm unter der 4m Latte.
Baugrund als Unterlage zur Aufnahme einer
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
03
03.01

Lv

Titel 530 Oberbau, Deckschichten
Untertitel 532 Wege

Quartierspromenade West

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.2

03.01.3

03.01.4

03.01.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Frostschutzschicht/ Tragschicht maschinell standfest
verdichten, Verformungsmodul EV2: mind. 45 MN/m2.
Das héhengerechte Anarbeiten an Bauwerke/ -teile wie
z.B. Einfassungen, Schachte, Bestandsflachen etc. ist
sorgfaltig und flachenbiindig auszufiihren,
Abrechnung nach ortlichem Aufmal mit der BU.

1.850 m2 EP GP

FSS Bk0,3 0/32 D 20-24cm Promenade mit Betonsteinplatten und GroRpflaster

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
BkO,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf
der Oberflache mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch flr
Frostschutzschicht, natlrliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Kérnung 0/32, Brechkorngemisch, Schichtdicke 20 cm,
lagenweise einbauen und verdichten,

Schichtstarke rd. 20 cm - rd.24 cm.

Im Bereich Betonplatten Promenade

gem. Lageplan (s. LP-01, AP-01, RD-01)

FSS, gelagertes Material

Wie Position 03.01.2 jedoch:
Einbau von gelagertem Material, Abbruchmaterial einer
ehemaligen Baustrale, Transportweg bis 200m

60 m3 EP o GP s

STS Bk0,3 0/32 D 20cm Grofformat-Betonplatten

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
BkO0,3, zur Befahrung des Unterhaltungsdienstes moglich,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 150 MPa, aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschicht, nattrliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Kérnung 0/32, Brechkorngemisch, Schichtdicke 20 cm,
einbauen und verdichten, Schichtstarken maximal 15 cm,
Einbau zwischen Randeinfassungen.

Im Bereich Gehweg Promenade mit GroRformat-Betonplatten,
gem. Lageplan (s. LP-01/-02, AP-01/-02, RD-01)

800 m2 EP o GP

STS Bk0,3 0/32 D 15cm Naturstein-GroRBpflaster

Wie Position 03.01.4 jedoch:
in einer Schichtstarke von 15cm

1.000 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
03
03.01

LV Quartierspromenade West
Titel 530 Oberbau, Deckschichten
Untertitel 532 Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.6

A0003

03.01.7

Einfassung Stahlband H 150mm D 8mm

Einfassung aus Flachstahl S235 JR, unbehandelt, Héhe 150
mm, Starke 8 mm, mit angeformten Halterungen, in gerader
Strecke, mit Erdankern, Ankerlange 30 cm, im Abstand von 100
cm, Erdanker mit Fundament sowie Flachstahl mit einseitiger
Rickenstiitze aus Beton C 12/15, DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Riickenstitze 15 cm liefern
und héhen- und fluchtgerecht gemanR Techn. Plan und Detail
einbauen,

Inkl. Schraublaschen und Befestigungsmaterial zur dauerhaften
Verbindung an den Stéf3en sowie Bewegungsfuge alle 8 m,
Erdaushub, Schalung und Zuschnitte zur exakten
Langenanpassung,

Einbau:

Gemal LP-01 sowie AP-01, im Bereich der
Grolformat-Betonplatten Promenade, Einfassung Pflanzflachen
etc., in Abschnitten in gerader Strecke, bindig mit
angrenzenden befestigten Flachen,

Einzellangen: ca. 3000 mm und kleinere Einpasslangen,
Mindestlange jedoch nicht unter 800 mm,

1.550 m EP ..o

NATURSTEIN GROSSPFLASTER

Ausfiihrungsbeschr.

Pflasterdecke GroRsteinpflaster, Promenadenstreifen ungebunden

Pflasterdecke, Naturstein, Grof3steinpflaster,

aus gebrauchtem Natursteinpflaster gespalten, verschiedene
Hartgesteine, Farbspektrum grau-bunt

mit einzelnen anthrazit-schwarzen Basalt-Steinen,
(Mengenanteil anthrazit-schwarz ca. 5%, restliche 95 % als
Mischung aus jeweils gleichen Anteilen aus den Farbténen
hellgrau, dunkelgrau, grau-gelb und rotbunt gem. DT-04).
Oberflache mit Kopfschnitt und geflammt,

Rest gespalten.

Mafe mind. L/B 10/15 bis 10/24 cm, H6he mind. 12 cm.

Verlegen in Passe im Bereich der Promenade als
Begleitstreifen links u. rechts der Grof3format-Betonplatten gem.
Musterflache u. Lageplan (s. LP-01, AP-01), ungebundene
Bauweise, Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 aus
naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen, Dicke 4 cm,
Steine engfugig setzen, Stein stutzt Stein, keine durchgehende
Fuge langer als 1,00 m, Bettungsstoff einschlammen, Farbton
Fugenmaterial anthrazitgrau.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
03
03.01

LV Quartierspromenade West
Titel 530 Oberbau, Deckschichten
Untertitel 532 Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.8

Die Verwendung rechteckiger Steinformate ist sicherzustellen.
Innenliegender Randstreifen ist platzseitig ohne
Randeinfassung und stdRt an Pflasterdecke GroRsteinplaster
mit/ohne Rasenfugen gem. Titel 533 an.

Einschl. der erforderlichen Randanschliisse mit geschlagenen
Steinen nach Bedarf, samtlicher Materialien und Nebenarbeiten,
Abrutteln der Pflasterflache, Aussortieren und nachweislichem
Entsorgen nicht geeigneter Steine / nicht bendtigter Materialien.

Die Pflasteroberflache darf keinerlei Verschmutzungen
aufweisen, verschmierte oder mit Zementschleier behaftete
Steine werden nicht abgenommen.

verpackt in Big Bags oder Holzverschlagen

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Modern Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark GmbH
Stauffenbergstralle 23
49356 Diepholz

Tel: 05441-9868 0
info@stone-park.de

Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Fabrikat als
angenommen.

100 m2 EP .............

Pflasterdecke GroRsteinpflaster, mit Intarsien, ungebunden
Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:

mit zusatzlichen kleinflachigen Intarsien aus
anthrazit-schwarzen Steinen,verlegt in Mischbauweise,
Mengenanteil an Gesamtflache ca. 15 %, Verteilung
gem.Regeldetail RD-08). Die Verlegung der Steine der Intarsien
selbst ist in gesonderten Leistungspositionen ausgeschrieben.

Mafe mind. L/B 13/16 bis 15/24 cm, Hohe mind. 12 cm.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Modern Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark GmbH

Stauffenbergstralie 23
49356 Diepholz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
03
03.01

Quartierspromenade West

Titel 530 Oberbau, Deckschichten
Untertitel 532 Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.9

03.01.10

Tel: 05441-9868 0
info@stone-park.de

Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Fabrikat als
angenommen.

Bettung GroBpflaster, Mischbauweise

Bettung (Dranfeinbeton) fiir Pflasterflachen, Festigkeit =50
N/mm2, frostbestandig, 40 mm dick, der Bettungsmortel
hergestellt mit ZB-N System oder gleichwertiges, im
Mischungsverhaltnis 25,0 kg Zement 2,5 kg ZB-N Konzentrat
30,0 kg Zuschlag 0-2 mm 120,0 kg Zuschlag 4-8 mm
Rohdichte ca. 2,0 kg/dm3, Wasserzugabe 5 - 8 Liter (je nach
Zement und Witterung), vor Ort im
Zwangsmischer/Freifallmischer mit Rihrwerk homogen
gemischt oder werksgemischt angeliefert, auf vorhandene
Betontragschicht einbauen.

Es handelt sich um zuséatzliche kleinflachige Intarsien in der
GrolRpflasterflache der Vorposition, Mengenanteil an
Gesamtflache ca. 15 %, Verteilung gem. Regeldetail RD-08).

55 m2 EP.............

Haftgrund Mischbauweise

Haftgrund fir in gebundener Bettung zu verlegenden
Pflasterbelag liefern, auftragen. 2 Komponenten
Haftgrund-Kleber aus Grundier-Mértelharz fir besseren
Verbund zwischen gebundener Pflasterbettung und
Pflasterbelagen liefern. Verbrauch ca. 200 - 350 g/m2.

Den Haftgrund-Kleber nach Angabe des Herstellers aufbereiten.
Den Haftkleber kurz vor der Verlegung in die frisch hergestellte
Bettung mit Fellrolle auf die gereinigten Unterseite der
trockenen und mattfeuchten Pflastersteine mit
oberflachenbehandelten Vorsatz auftragen. Die offene Zeit zur
Verwendung des Haftklebers, einschlieRlich notwendiger
Nachbehandlung soll mindestens 30 Minuten bei 15° Grad
Aulentemperatur betragen.

Es handelt sich um zuséatzliche kleinflchige Intarsien in der
GrolRpflasterflache der Vorposition, Mengenanteil an
Gesamtflache ca. 15 %, Verteilung gem. Regeldetail RD-08).

55 m2 EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten

03.01 Untertitel 532 Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.01.11 Pflasterdecke GroBsteinpflaster Intarsien, Mischbauweise

Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:

als zusatzliche kleinflachige Intarsien aus anthrazit-schwarzen
Steinen in der Grol3pflasterflache der Vorposition, Mengenanteil
an Gesamtflache ca. 15 %, Verteilung gem. Regeldetail RD-08).

MafRe mind. L/B 13/16 bis 15/24 cm, Hohe mind. 12 cm.

Ausfugung Pflaster 2-schichtig, untere Schicht mit
Fugenvergussmdrtel, obere Schicht entsprechend der
angrenzenden Flachen (Starke der oberen Schicht mindestens
4 cm).

Fugen hierbei vollflachig, nach dem Abbinden des
Bettungsmaterials, kraftschliissig und dauerhaft
Wasserdurchlassig, mit Fugenvergussmértel auf hydraulischer
Basis, nach Herstellerangabe fach- und sachgerecht verfugen.
Trennmittel zur Vorbehandlung der Steine sind nicht
zugelassen.

Die Leistung beinhaltet: die Lieferung des Pflasterfugenmortels,
die Vorbereitung der Pflasterflache, (Sdubern, Vornassen), das
Mischen, Einbauen (Einschlammen) des Mortels, das
Endreinigen der Pflasterflache, das Anbringen, Vorhalten,
Entfernen von Schutzvorrichtungen gegen witterungsbedingte
Einflisse (Regen), sowie der notwendigen Absperrung der
Flache gegen Nutzung.

Baustoff gemaR dem Fugenvergusssystem PflasterFugenMortel
(PFM - System), zementgebundener, 1-komponentiger
verguteter Spezial-Trockenmortel, vorzugsweise Werksmortel,
Farbe: zementgrau Belastung leicht bis mittel Druckfestigkeit
mindestens 40 N/mm2, Biegezugfestigkeit mindestens 7
N/mm2, gemal DIN 18 555 nach 28 Tagen, abriebfest,
auswaschsicher, kehrmaschinenfest, frost-, tausalz- und
Olbestandig liefern.

Flachen mit auf den Steinoberflachen anhaftenden Mértelresten
werden nicht abgenommen!

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Modern Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark GmbH
Stauffenbergstralie 23
49356 Diepholz

Tel: 05441-9868 0
info@stone-park.de

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten
03.01 Untertitel 532 Wege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lieferantennachweis
Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Fabrikat als
angenommen.
55 m2 EP GP oo,
03.01.12 Musterflache GroBsteinpflaster
Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:
als Musterflache Abmessung ca. 1,5 x 3,0m.
Verortung s. LP-01.
Die Musterflache ist im raumlichen Zusammenhang mit der
Flache der Position 03.01.13 (Musterflache Grof3pflaster mit
Rasenfuge) zu erstellen.
10 m2 EP GP oo,
03.01.13 Pflasterdecke GroBsteinpflaster mit Rasenfugen
Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:
als Rasenpflaster, ungebundene Bauweise, Naturstein,
Verlegen in Passe gem. Planung, Bettung als
Vegetationstragschicht, nach FLL-Richtlinie fur die Planung,
Ausfiihrung und Unterhaltung von begriinbaren
Flachenbefestigungen, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfillen
bis 20 mm unter Oberkante des Belags mit Bettungsstoff,
Fugenbreite 30 mm.
Fugenfillung mit zu lieferndem Oberboden, profilgerecht
einbauen einschl. Rasen anséen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen
2.2 V2 warme trockene Lagen, Saatgutmenge 25 g/m2, die
Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in der
RSM/FLL in die hdchste Eignungsstufe eingeordnet sind,
Ausfiihrung gem. Detailplan DT-04, in nicht
zusammenhangenden Flachen.
Produkt der Planung o. gleichwertig:
Modern Antik-Natursteinpflaster.
Stonepark GmbH
Stauffenbergstralie 23
49356 Diepholz
Tel: 05441-9868 0
info@stone-park.de
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
03
03.01

Quartierspromenade West

Titel 530 Oberbau, Deckschichten
Untertitel 532 Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.14

03.01.15

03.01.16

Lieferantennachweis
1

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Fabrikat als
angenommen.

220 m2 EP.............

Pflasterdecke GroBpflaster in Fundamentbereichen

Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:

Einbau im Fundamentbereich von Einbauen wie Banken.
Umpflasterung der StutzfilRe bzw. Rahmen mit Einbindung des
Pflasters in den Fundamentbeton. Ausfugung entsprechend der
angrenzenden Flachen.

30 m? EP.............

GroBpflaster als Randeinfassung

Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:

als einreihige Einfassung fir das Grof3steinpflaster mit
Rasenfugen gem. Ausfiihrungsplanung AP-01, LP-01, sowie
Regeldetail RD-07 und Detailplan DT-04. Verlegung im nicht
geradlinigem Verlauf (mit einzelsteinbreiter vor- und
zuriickspringender Kante entsprechend Ubergang
Rasenfugenpflaster zum Rasen), mit Fundament und einseitiger
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 10 cm, Riickenstitze bis 10cm unter OKG fur
einen ausreichenden Wurzelraum des Rasens.

115 m EP ..o

HINWEIS UBERGANGSBEREICHE

Die ausgeschriebene Baumalinahme stellt einen Liickenschluss
zu bereits hergestellten Flachen dar. Mit der in der Folgeposition
ausgeschriebenen Vorgehensweise soll ein harmonischer, fir
die Nutzer nicht wahrnehmbarer, Ubergang sichergestellt
werden. Hierflr ist gelagertes Material aus den Vormaflinahmen
mit dem zu liefernden Neumaterial gemischt zu verlegen um
ggf. vorhandene Farb- und Strukturunterschiede anzugleichen.

GroBpflaster Ubergangsbereiche

Wie Position 03.01.7 (Seite 14) jedoch:

Gemischte Verlegung von Liefermaterial und im Baugebiet aus
Vorgewerken gelagertem, gleichwertigem Material, Material wird
seitens AG zur Verfligung gestellt, um eine harmonische
Anpassung der Pflasterflachen an Bestandsflachen zu erzielen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Lv

Quartierspromenade West

03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten
03.01 Untertitel 532 Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0004

Ausfuhrungsbeschr.

A0005

Ausfiihrungsbeschr.

Mischungsverhaltnis insgesamt rd. 50%:50% Bestandsmaterial
zu Neumaterial, jedoch ist eine Gibergangslose Anpassung der
Mischungsverhaltnisse in Abstimmung mit der Bauleitung der
Bauherrschaft von 100% Bestandsmaterial an den bereits
hergestellten Flachen zu 100% Neumaterial im eigenen Baufeld
zu realisieren. Die Verlegung ist mit 3 Tagen Vorlauf
anzuzeigen, um eine enge Abstimmung der Verlegung mit der
Bauleitung der Bauherrschaft zu gewahrleisten.
Transportentfernung fir das gelagerte Material unter 1.00m.

300 m2 EP ..o

BETONPLATTEN

AUSFUHRUNGSHINWEIS GROSSFORMAT-PLATTENBELAG BETON

Nachfolgende Positionen beschreiben Leistungen zur Erstellung
einer Quartierspromenade aus Betonplatten. Dabei wird neben
dem gleichen Oberflachenbild in Farbe, Struktur und Form,
insbesondere auf ein genaues Verlegemuster und Fugenbild
sowie auf einen héhen- und fluchtgenauen Einbau Wert gelegt.

Es ist nachzuweisen, dass der vom Bieter genannte Hersteller,
entsprechend der im Leistungstext und Zeichnung gemachten
Vorgaben, alle gewiinschten Plattenmale herstellen kann.

Die geforderten Eigenschaften sind vom Bieter durch Vorlage
von Steinmustern und dem Guitenachweis (Priifzeugnis mit
Ubereinstimmungszertifikat) nachzuweisen.

Der Plattenbelag ist gemaf DIN EN 1339 zu liefern und gemaf
FGSV Merkblatt M FG herzustellen inkl. Bettung.

Bei der Planung und Ausflihrung sind unter Berlcksichtigung
der planungstechnisch relevanten 6rtlichen Gegebenheiten
zuséatzlich folgende Regelwerke zu beachten: DIN 18318, RStO,
ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB, FGSV Merkblatt M FG,
FGSV Merkblatt M FP.

Alle Regelwerke, Vorschriften und Merkblatter in lhrer jeweils
glltigen Fassung.

Zu beachten sind auch die Einbauhinweise des Herstellers.
Bettungsmaterial als Baustoffgemisch in der Kérnung 0/5 oder
0/8 mm gem. ZTV Pflaster StB kornabgestuft liefern und auf
verdichteter und gem. RStO dimensionierter und hergestellter
Frostschutz- bzw. Tragschicht profilgerecht einbauen.
Bettungsstéarke in verdichtetem Zustand 3 bis 5 cm. Die Bettung
muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und der Frostschutz- bzw. Tragschicht sowie
dem Fugenmaterial gegeniber filterstabil ist.

Pflaster und/oder Platten gem. Herstellerangaben und den
glltigen Regeln der Technik mit dem an die Pflaster- bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten

03.01 Untertitel 532 Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

PlattengroRe angepassten Verlegehilfsmittel (z.B. Pflaster- oder
Plattenheber, Vakuumsauger oder gleichwertig) auf die
regelkonform hergestellte Bettung verlegen.

Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben in einer
Breite von 5 - 8 mm herstellen. Fugenmaterial in einer Kérnung
abgestimmt auf das Bettungsmaterial und die Fugenbreite
kornabgestuft und filterstabil liefern und kontinuierlich mit der
Verlegung einbringen.

Das Rastermal} der Steine ist vor Beginn der Verlegung durch
Auslegen einer Steinreihe im Verlegemuster zu Uberprifen.

AUSFUHRUNGSHINWEIS RUTTELN

Auf Grund der Plattenformate ist das Rutteln der Flachen
technisch sehr anspruchsvoll. Bewahrt haben sich bei
vergleichbaren Bauaufgaben spezielle Rittelplatten mit
Plattenschutz aus Kunststoff, insbesondere Elastomere wie
Vulkollan®, als Beispiel eines Herstellers fir entsprechende
Ruttelplatten kann hier die Firma BOMAG und das Modell
Stoneguard genannt werden.

Der 1. Ruttelgang hat mit einer auf die Pflasterstarke
abgestimmten Ruttelplatte von 100 bis 150 kg zu erfolgen. Vor
dem 2. Ruttelgang ist die verbliebene Fuge mit o0.g.
Fugenmaterial einzukehren und einzuschlammen. Hierbei ist
geeignetes Gerat zu verwenden.

Der 2. Rittelgang hat mit einer Rittelplatte von 250 bis 450 kg
zu erfolgen.

Nach dem 2. Riittelgang hat der Fugenschluss mit einer
Kérnung 0/2 mm zu erfolgen. Der Fugenschluss ist Rahmen der
vertraglich vereinbarten Gewahrleistung auf Verlangen der
Bauherrschaft bis zu 2 x mal zu wiederholen.

Uberschiissiges Fugen- und Bettungsmaterial ist vor jedem
Ruattelgang restlos zu beseitigen, um ein Verkratzen der
Oberflachen wahrend des Ruttelns zu verhindern.

Unerlasslich bleibt der Einsatz einer Vulkollan- oder
Filz-Schutzmatte zum Schutz der Pflaster- oder
Plattenoberflache.

Die Wahl der Ruttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus
entsprechend festzulegen. Vor Ausfilhrung der Arbeiten muss
ein Probefeld angelegt werden, um hier die Wirkung zu
begutachten und somit ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der hierfur erforderliche Mehraufwand ist einzukalkulieren.

Alle Anpassungen sind vorab mit der értlichen Bauleitung des
AG abzustimmen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten

03.01 Untertitel 532 Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.17 Plattenbelag GroRformat-Betonplatten, ungebundene Bauweise

Plattenbelag, 2-schichtiger Aufbau mit Vorsatzschicht und
Kernbeton; Frost-Tausalz-Bestandigkeit gem. DIN EN 1338
bzw. DIN EN 1339 (Prifzeugnis nach dem CDF Verfahren eines
unabhéangigen Prifinstitutes ist vorzulegen).

Dauerhafte Farbbestandigkeit durch den Einsatz hochwertiger
Natursteinkérnungen (Korndurchmesser bis 5 mm;
Kornverteilung 7/1/3/4); mit hochwertigen
Natursteinoberflachen; durch Schleifen und Feinstrahlen
veredelt; garantierte Hohe +/- 1 mm

Verbundwirkung durch static Verschiebeschutz mit verdeckter
Verzahnung; 4 - seitig angeformten Stabilisatoren 4,5 mm ohne
Eingriff in die Bettung; nach unten konisch breiter werdende
Stabilisatoren; Versatz der Verzahnung 5 cm

Fase: ohne

Kantenverlauf: Gerade

Verlegeraster: Reihenverband gem. vorh. Musterflache und
Verlegedetail RD-04; Steinverhaltnis 1:1:1.

Die Verlegung hat grundsatzlich paletten- / lagenweise gemischt
zu erfolgen.

Rastermal3: Lange 100 cm, Breite 50 cm, Dicke 13,8 cm
Steinmal}: Lange 99,2 cm, Breite 49,2 cm, Dicke 13,8 cm

Und

Rastermal}: Lange 75 cm, Breite 50 cm, Dicke 13,8 cm
Steinmald: Lange 74,2 cm, Breite 49,2 cm, Dicke 13,8 cm

Und

Rastermal’: Lange 50 cm, Breite 50 cm, Dicke 13,8 cm
Steinmal}: Lange 49,2 cm, Breite 49,2 cm, Dicke 13,8 cm

Produkte aus klimaneutraler Produktion.

Transparente, gepriifte und verifizierte Produkt- und
Umweltinformationen: EPD-RIN-20210165-IBC1-DE (Typ Il
Umweltlabel nach ISO 14025 und EN 15804)
Umwelteinfliisse und Okobilanzdaten nach ISO 14040 ff.
Eine umfassende Dokumentation ist auf Verlangen des
Auftraggebers vorzulegen.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
nube pf5 warm-grey 3

Rinn GmbH
Burgeler StralRe 5
07646 Stadtroda
T 036428 4480
info@rinn.net

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen

Bemusterung abgestimmt. Eine gleichwertige Alternative ist
spatestens 2 Wochen nach Submission und / oder Aufforderung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Lv

Quartierspromenade West

03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten
03.01 Untertitel 532 Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.18

A0006

Ausfuhrungsbeschr.

03.01.19

in einer Musterflache von ca. 2,25 x 2,25 m neben der
bestehenden Musterflache in Originalformat, Oberflachen und
Farben nachzuweisen.

Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Fabrikat als
angenommen.

Plattenbelag anpassen schneiden

Herstellen von Schnittkanten durch Nassschneiden, gerader
Verlauf bzw. Gehrungsschnitt, flir Betonplatten der Vorposition,
Grol¥format-Betonplatten, Dicke 14 cm.

Sichtbar bleibende Einschnitte auf der Oberflache werden nicht
akzeptiert.

50 m EP.............

BEFULLUNG SCHACHTABDECKUNGEN

Die folgenden Positionen betreffen die Befullung der in Titel
Technische Anlagen (Pos. 05.01.11 ff) ausgeschriebenen
Schachtabdeckungen.

Befillung Schachtabdeckung mit Beton

Befullung fir vorhandene Schachtabdeckung mit Beton
entsprechend Plattenbelag der Vorpositionen oberflachengleich
héhen- und fluchtgerecht herstellen.

Durchmesser Deckelwanne rd. 700 mm, Tiefe Deckelwanne rd.
80 mm.

Hinweis:
Die Beflillung kann direkt herstellerseitig seitens des
Plattenlieferanten vorgenommen werden.

3 St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten
03.01 Untertitel 532 Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.20 Befiillung Schachtabdeckung mit NatursteingrofRpflaster

Wie Position 03.01.19 (Seite 23) jedoch:

Befullung mit NatursteingroRpflaster entsprechend der
Vorpositionen.

Inkl. der notwendigen Schnittarbeiten (insbesondere
Hohenanpfassung das Natursteinpflaster vor Ort).

4 St EP o

03.01.21 Stellstufe, 100/15/30 cm

Stellstufe, als Betonfertigteil, DIN EN 206, DIN 1045-2, DIN EN
13198, Aussenflache: Glatter Sichtbeton fur alle Sichtflachen,
sichtbare Hohe rd. 20 cm, Sichtbetonklasse SB 4, Farbton:
hellgrau, Faskante = 4 mm bei sichtbaren Kanten, Betongute:
C35/45 (LP), XF4, XD3, XC4; Auftritts-/Sitzflache:
Rutschhemmung SRT 70 oder mind. R11,

Stufen auf Stol3, StoRfuge Ansicht min. 2mm, inkl. riickseitige,
vertikale Abdichtung der Stofl3fugen mit 20 cm breiten Streifen
aus kaltklebenden Polymerbitumenbahnen mit
Polyestervlieseinlage auf ganzer Héhe bis 20cm unter OK Stufe,
mit planmafigem Entwasserungsgefalle von rd. 2% verlegen.
Fugenbild gemafl Fugenplan. Fundament wird gesondert
vergutet.

Abmessung Stellstufe

— Kantenausbildung (Aufsicht) Standard 90°
— Lange: 100 cm

— Stufenbreite (Kopf) 15 cm

— Hobhe 30 cm

Oberflache

— Farbe hellgrau

— Sichtflachen glatt

— SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV

— Rutschhemmung SRT 70 oder mind. R11 fur Auftrittsflache

10 St EP o

Summe Untertitel 03.01
532 Wege, Netto:

03.02 Untertitel 534 Stellplatze (FW-Schotterrasen-Aufstellflache)

03.02.1 FSS Bk0,3 0/32 D 15cm FW Schotterrasen

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
BkO,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf
der Oberflache mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch flr
Frostschutzschicht, natlrliche Gesteinskérnung TL Gestein,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
03
03.02

LV
Tite

Quartierspromenade West
| 530 Oberbau, Deckschichten

Untertitel 534 Stellplatze (FW-Schotterrasen-Aufstellflache)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.2

Kérnung 0/32, Brechkorngemisch, Schichtdicke 20 cm,
lagenweise einbauen und verdichten

Schichtstarken 15 cm.

Im Bereich Schotterrasen Feuerwehraufstellflache (ohne
vorhandene FSS aus Baustralle)

gem. Lageplan LP-01 u. Regeldetail RD-01.

Vegetationstragschicht Schotterrasen

Vegetationstragschicht fir Schotterrasen,

in Flachen fir Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, Gemisch
nach FLL-Richtlinie - Begriinbare Flachenbefestigungen,
Nutzungskategorie N Fw, Schichtdicke 20 cm, Tragfahigkeit
EV2 mind. 100 MPa, zulassige Abweichung von der Nennhdhe
+/- 30 mm, zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm DIN
18917, gem. Lageplan LP-01 u. Regeldetail RD-01.

60 m2 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 03.02
534 Stellplatze (FW-Schotterrasen-Aufstellflaiche), Netto: ...

03.03.1

03.03.2

03.03 Untertitel 536 Spielplatzflachen

STS D 20cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
BkO0,3, zur Befahrung des Unterhaltungsdienstes moglich,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschicht, nattrliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Kérnung 0/32, Brechkorngemisch, Schichtdicke 20 cm,
einbauen und verdichten, Schichtstarken maximal 15 cm,
Einbau ohne Randeinfassungen.

Im Bereich von Fallschutzplatten.

gem. Lageplan (s. LP-01/-02, AP-01/-02, RD-01)

16 m2 EP ............

Fallschutzplatten
Fallschutzplatten inkl. Drainage, mit Steckverbindungen,

Abmessung rd.100x50x5, auf geeignete Betonplatten

100x50x5¢cm geklebt, fir Fallhdhen bis 150cm, aus sortiertem
Reifenrecyclinggranulat, keine Oberflachenversiegelung, d.h.

wasserdurchlassig, gerauschhemmend, mit angenehmen
Warmeeigenschaften, temperaturbestandig, allwettertauglich

und UV-bestandig, dauerelastisch liefern und nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Farbe: griin

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Fallschutzplatten mit Steckverbinder EUROFLEX

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Stralte 4

29410 Salzwedel

+49 (0) 3901-8 30 40
info@kraiburg-relastec.com

Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

als angenommen.

04 LV Quartierspromenade West

03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten

03.03 Untertitel 536 Spielplatzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat

16m2 EP..... GP e
Summe Untertitel 03.03
536 Spielplatzflachen, Netto:  .............cccciiiiiiiinns
Summe Titel 03
530 Oberbau, Deckschichten, Netto: ...l
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...,
04 Titel 540 Baukonstruktionen
04.01 Untertitel 541 Einfriedungen
04.01.1 Staketenzaun Kastanienholz
Staketenzaun, Edelkastanie unbehandelt, grob geschal,
gespaltene Latten, Lattenhéhe rd.60cm, einseitig angespitzt, im
Abstand von rd. 6cm durch verzinkte Drahtschlaufen
verbunden, liefern sowie an den Zaunpfahlen der Folgeposition
montieren.
Zaunhohe ber OKG: rd. 60cm
Einbauort: Pflanzflachen, gem. LP-01, AB-01, RD-07
260m  EP .. GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

04 Titel 540 Baukonstruktionen

04.01 Untertitel 541 Einfriedungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.01.2 Zaunpfahl Staketenzaun Kastanienholz

Zaunpfahl fur vorgenannten Staketenzaun, Edelkastanie
unbehandelt, grob geschalt, Lange rd. 120cm, Durchmesser rd.
8-10cm, liefern und rd. 60cm tief fluchtgerecht einbauen.
Zaunhoéhe Uber OKG: rd. 60cm

Abstand Zaunpfahle: max. 1,65m

Einbauort: Pflanzflachen, gem. LP-01, AB-01, RD-07

190 St EP ...........

Summe Untertitel 04.01
541 Einfriedungen, Netto: ...

Summe Titel 04
540 Baukonstruktionen, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

05 Titel

05.01.1

05.01.2

550

Technische Anlagen

05.01 Untertitel 551 Abwasseranlagen

Beton StraBenablauf aus Bestand

Im Baufeld gelagerte Betonteilkombination fur Stralenablauf fur
quadratischen Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem
Eimer, mit Steckmuffe, Aufsatz flir Ablauf DIN 4052, Rost aus
Gusseisen, Schlitzweite 16 mm, Rahmen mit Eimerauflage,
Klasse D 400 DIN EN 124-1, Male L/B 500/500 mm, Pultform,
mit Einlage, flr FulRgangerbereiche, auf Betonauflager setzen,
Beton C 12/15 DIN EN 206, Mindestdicke 10 cm, s. a.
Regeldetail RD-06, Lageplane LP-01 u. AP-01.

Einschl. Erdarbeiten.

Schachtabdeckung anpassen, hdher setzen

Schachtabdeckung anpassen, in Fahrbahnen, hoher setzen,
Ausfuhrung mit Auflageringen, Héhe 40 mm, lichte Weite 800
mm, einschl. Beton C 12/15 DIN EN 206 und Schalung,
Hoéhenanderung Uber 15 bis 20 cm.

4 St EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Quartierspromenade West
05 Titel 550 Technische Anlagen
05.01 Untertitel 551 Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.01.3 Schachtabdeckung anpassen, tiefer setzen
Wie Position 05.01.2 (Seite 27) jedoch:
tiefer setzen, abgebrochenes Material entsorgen.
3 St EP GP oo,
05.01.4 Schachtkonus drehen
Oberen Revisionsschachtkonus (Beton) von vorhandenen
Schachten (DN 1000) drehen, so dass der Deckel aufterhalb
geplanter Wegekanten liegt.
Schachtdurchmesser: ca. 1000mm
inkl Abgraben bis 50cm ab Planum, einschl. Erdarbeiten.
S. Lageplan LP-01 und Ausfiihrungsplan AP-02
4 St EP GP oo,
05.01.5 Anschluss RW-Leitung PP DN150
Anschluss der neu zu errichtenden StralRenabldufe an den
RW-Stralenkanal / vorgestreckte Leitungen
Anschluss von RW-Leitung aus PP (KG2000) DIN EN 13476-2
(strukturierte Rohre mit glatten Innen- und Auflenflachen, Typ
A), DN 150, an vorh. RW-Leitung aus PP DN 150, einschl.
Trennung Bestandsleitung, Abzweig an vorhandene Leitung
setzen, Herstellen der Anschlusséffnung und Dichtungsarbeiten,
Anschlusswinkel 90 Grad, vorh. Anlage ist in Betrieb,
Ausfiihrung geman Zeichnung.
2 St EP GP oo,
05.01.6 Anschlussleitung PP DN150
Anschlussleitung fir Regenwasser, aus PP
(Polypropylen)-Rohren, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, mit Steckverbindung, DN 150, einschl. Bettung,
Dicke der unteren / oberen Bettungsschicht je mind. 10 cm, aus
Sand.
Einbau in kurzen Teilldangen zum Anschluss der
Entwasserungseinrichtungen an bauseits vorhandene
Leitungsvorstreckungen, einschl. erforderlicher
Langenkirzungen.
50 m EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.01

LV Quartierspromenade West
Titel 550 Technische Anlagen
Untertitel 551 Abwasseranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.7

05.01.8

05.01.9

05.01.10

05.01.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage fiir Abzweige
Zulage wie in Vorposition beschrieben, nur fir Abzweige

5 St EP o

Zulage fiir Bogen

Zulage fur Abwasserkanal der Vorposition fur Bogen
unterschiedlicher Biegung / Radien 15/30/45°.

5 St EP o

Anschluss Abwasserkanal Stahlbeton DN 300 SB

Anschlussleitung aus PP DIN EN 12666-1 (homogene
Vollwandrohre), DN 150, an vorh. Kanal aus Stahlbeton DN 300
SB, einschl. Herstellen der Anschlusséffnung durch Bohren, der
Dichtungsarbeiten und des Anschlussgerinnes, Anschlusswinkel
45 Grad, vorh. Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb.

2 St EP o

Dichtheitsprifung

Dichtheitsprifung, des Abwasserkanales aus PP, bis DN 200,
Anzahl der Haltungen 5 St., einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse.

20m EP

SCHACHTABDECKUNGEN

Die folgenden Positionen betreffen auspflasterbare/ausfillbare
Schachtabdeckungen in unterschiedlichen Abmessungen. Der
in den Schachtabdeckungen herzustellenden Belag ist an die
umgebenden Beldge jeweils in Materialitat und Fugenverlauf
anzupassen, ggf. sind in einem Schachtdeckel verschiedene
Belage einzubauen (z.B. Betonplatten und Natursteinpflaster).

Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 mit Ventilation

Auspflasterbare Schachtabdeckung Klasse D400, entsprechend
DIN EN 124-2, DIN 1229, KIWA geprift und gemaf den
Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692, Lichte
Weite 600mm, mit Ventilation, mit austauschbarer dampfender
Einlage MEIPREN, fir wahlbare Oberflache.
Beton-Guss-Rahmen mit durchgangiger Gussschirze, lichte
Weite 600mm, quadratisch, Rahmenhdéhe 160mm.
Voll-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation, mit austauschbarer
dampfender Einlage MEIPREN, fiir wahlbare Oberflache

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.01

Quartierspromenade West

Titel 550 Technische Anlagen
Untertitel 551 Abwasseranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.12

05.01.13

(Deckel-Fullmenge mind. 30 kg)

Schachtabdeckung liefern und gemaf den
Herstellervorschriften einbauen.

Liefernachweis Leitfabrikat o. gleichwertig:

Heinrich Meier EisengieRerei GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5 -7

32369 Rahden

Telefon +49 5771 918-0

Telefax +49 5771 918-218

E-Mail office@meierguss.de

Artikelnummer: 104191

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

3 st EP ..o

Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 mit Ventilation, nur liefern

Wie Position 05.01.11 (Seite 29) jedoch:
liefern und im Baufeld zur spateren Ubergabe an die
Bauherrschaft geordnet lagern.

1St EP ..o

Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 ohne Ventilation

Wie Position 05.01.11 (Seite 29) jedoch:
ohne Ventilation.

Liefernachweis Leitfabrikat o. gleichwertig:

Heinrich Meier Eisengiel3erei GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5 - 7

32369 Rahden

Telefon +49 5771 918-0

Telefax +49 5771 918-218

E-Mail office@meierguss.de

Artikelnummer: 104196

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

05 Titel 550 Technische Anlagen

05.01 Untertitel 551 Abwasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat

als angenommen.

4 St

05.01.14

Wie Position 05.01.11 (Seite 29) jedoch:
liefern und im Baufeld zur spateren Ubergabe an die
Bauherrschaft geordnet lagern.

1St

Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 ohne Ventilation, nur liefern

Summe Untertitel 05.01

551 Abwasseranlagen , Netto:

05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen

05.02.1 Leitungsgraben ausheben, T bis 1 m, B 0,4 m

Boden der Graben fir Hauptleitung Bewasserung profilgerecht

maschinell ausheben und wenn zur Wieder-

verwendung geeignet seitlich lagern, wieder einbauen und

verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub, Sand/Lehm, nach

Wahl des AN verwerten. Der Aufwand fir das Auf- und Abladen

ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

Aushubtiefe bis 1 m.
Sohlenbreite der Graben bis 0,4 m.

inkl. Grabenverflllung profilgerecht entspechend
Bodenprofilaufbau

-Sand 0,3 m
- Boden Fiillboden 0,15 m

Arbeiten mit Gerét, inkl. Treib- und Schmierstoffen.

Austauschboden lageweise einbauen und maschinell
verdichten. Starke der Verdichtung 45 MN/m2 - EV/2

80 m?®

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.02

Lv

Quartierspromenade West

Titel 550 Technische Anlagen

Untertitel 552 Wasseranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02.2

05.02.3

05.02.4

05.02.5

Suchschachtung Bestandsleitungen bis 2 m Tiefe

Suchschachtungen im folgenden Maf anfertigen (LxBxT 4,5
m x 0,8 m x 1,8 m ) und die Leitungsfiihrung der
aufgedeckten Leitung im Leitungsplan markieren.

Sichern von Versorgungsleitungen ist erforderlich und

in den EP mit einzukalkulieren.

4 St EP .............

Horizontalbohrung im Verdrangungsverfahren

Rohrvortrieb im Bodenverdrangungsverfahren, gemalt DWA-A
125 sowie DWA-A 143-15 zur Unterquerung von asphaltierten
Bereichen und Baustralien

inkl. Kopf- und Zielgruben.
Gesamtbreite bis max 1,5 m
Gesamtlange bis max 1,5 m
Aushubtiefe bis max 1,2 m

Tiefe: mindestens 0,9 m

fur Rohrdurchmesser DA 90 mm

einziehen des Rohres als fertige Leistung inkl. aller notwendigen
Arbeiten und notwendiger Technik

6 m EP.............

Handschachtung
in Form von Rohrgrében bis 1,00 m Tiefe

Boden von Hand ausheben und wenn zur Wieder-
verwendung geeignet seitlich lagern, wieder einbauen und
verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub, Sand/Lehm, nach
Wahl des AN verwerten. Die Ausfliihrung der Handschachtung
erfolgt auf Anweisung des AG.

Boden / Fiillboden LAGA = Z 1.2 EBV BM-0

frostsicher, verdichtungsfahig und wasserdurchlassig, liefern
und fachgerecht entsprechend Verwendungsort lagenweise
einbauen und verdichten. EV2-Modul gré3er 45MPa.

Der Fillboden muss frei von Keimlingen und Wurzelwerk sein.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
05 Titel 550 Technische Anlagen
05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verwendung: Bodenaustausch von verdrangtem und
entsorgtem Boden.
Einbau in Ebenen und Hanglagen gema0 ortlicher Erfordernis.
Der Qualitatsnachweis ist vor Einbau durch ein gultiges
Zertifikat zu erbringen.
Fillbodenlieferung muss unter Beriicksichtigung der
wiedereinbaubaren Bodenmengen massenmafig in Etappen
bestellt werden.
Abrechnung nach Aufmal, Auftragstragsprofil in Verbindung mit
Lieferschein
14 m? EP GP e
05.02.6 Verdichtungsfihigen, schadstofffreien Sand -2 LAGA Z 0
fur die Bettung der Rohre und Kabel liefern und fachgerecht
lagenweise einbauen. Die Abrechnung erfolgt nach fester
Masse.
15 cm dber und 15 cm unter dem Rohr
(fur die Lieferung von mineralischen Baustoffen ist ein Zertifikat
zur Schadstoffreiheit gem. technischen Regeln fur
Gefahrenstoffe TRGS-517 zu erbringen)
23 m? EP GP oo,
05.02.7 Schachthydrant DN65, PN 10
Wartungsfreie Spindelabdichtung;
Gehauseteile aus Gusseisen GGG-40;
Spindel aus nichtrostendem Stahl 1.4021;
Ventilkegel aus duktilem Gusseisen, vulkanisiert mit EPDM
(W270);
Korrosionsschutz:
innen und auf’en Epoxid-Beschichtung, Farbton blau,
RAL 5005
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
05 Titel 550 Technische Anlagen
05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Variante:
- rechtsschlieRend mit Flansch nach DIN EN 1092-2
- mit selbsttatiger Entleerung
liefern und montieren
4 St EP GP oo
05.02.8 StraBenkappe aus Guss fiir Wasser nach DIN 4055
Wartungsfreier Deckel mit Pulverbeschichtung,
Deckelsicherung durch Niro Stahlseil o.vergleichbar,
Gehause und Deckel aus GG 25, Gehause mit breiter
Aufstandsflache, hdhenverstellbar mit stfenloser Auzugslange
bis 200 mm,
liefern und blindig mit Gelandeoberkante tiber den Hydranten
einbauen
inkl. Erdarbeiten fur die Verfullung
Nach dem Einbau ist zu gewahrleisten, dass alle Bedienteile
hindernisfrei zu bedienen sind.
4 St EP GP e
05.02.9 Tragplatte fiir StraBenkappe DIN 4055 aus Kunststoff
liefern und unter Strallenkappe einbauen
eine Umrandungsplatte wird nicht verbaut da die Strallenkappe
von dem Folgegewerk umflaster wird
4 St EP GP e
05.02.10 T-Stiick 90° PE DA 90 x 90 x 90
Elektroschweilifittings aus PE 100
Abgang als Stutzen
Heizwendeln Durchgangsseiten ein Schweilvorgang
Schweillcode und Rickverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren, DVGW-reg.Wasser,
PN 16,
liefern und montieren
4 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.02

Lv

Quartierspromenade West

Titel 550 Technische Anlagen

Untertitel 552 Wasseranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02.11

05.02.12

05.02.13

05.02.14

Reduziermuffe PE DA90 x 75

Elektroschweilifittings aus PE 100

Heizwendeln beide Seiten, ein Schweillvorgang,
Schweillcode und Rickverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren DVGW-reg.Wasser

PN 16,

liefern und montieren

4 St

Winkel 90°, PE DA 75

Elektroschweilifittings aus PE 100

Heizwendeln beide Seiten, ein Schweillvorgang
Schweillcode und Rickverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren, DVGW-reg.Wasser,

PN 16,

liefern und montieren

4 St

Muffe PE DA90

Elektroschweilifittings aus PE 100

Heizwendeln beide Seiten, ein Schweillvorgang,
Schweillcode und Rickverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren DVGW-reg.Wasser

PN 16,

liefern und montieren

25 St

Muffe PE DA75

Elektroschweilifittings aus PE 100

Heizwendeln beide Seiten, ein Schweillvorgang,
Schweillcode und Rickverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren DVGW-reg.Wasser

PN 16,

liefern und montieren

4 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

liefern und

Dichtmaterialien montieren

05.02.16 EinschweiBbund, lang, PE d 75

Formteil aus PE 100, SDR11,
Farbe schwarz,

DVGW-reg,

PN 16

fir Elektroschweillverfahren

liefern und montieren

05.02.17 VerschluBmuffe PE DA90

Elektroschweilifittings aus PE 100
mit vormontierter Endkappe

PN 16,

liefern und montieren

05.02.18 Beton fiir Schachthydrant

0,05m? Beton

liefern, einbauen und verdichten

inkl. Flanschdichtung; Bolzen, Muttern und
Unterlegscheiben in Edelstahl (1.4401)

fachgerecht inkl. notwendiger Eindichtarbeiten und

4 St

4 St

Heizwendeln beide Seiten, ein Schweillvorgang,
Schweillcode und Rickverfolgungscode (ISO 12176)
Schmelzindikatoren DVGW-reg.Wasser

2 St

4 St

04 LV Quartierspromenade West
05 Titel 550 Technische Anlagen
05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.15 Stahlflansch d 75 / DN 65
Stahlflansch, PP-beschichtet,
Losflansch,
Bohrungen nach DIN EN 1092,
PN 16

Stabilisieren der Hydrantenleitung, PE75mm unterhalb der
Flanschverbindung des Schachthydranten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

05 Titel 550 Technische Anlagen

05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.02.19 Druckrohrleitung HDPE, PE100, PN10, DA 75 gerade
Aulendurchmesser: 75 mm, min. PN 10

Rohrleitung liefern und in vorhandene Graben nach DIN EN 805
verlegen oder zur Montage der hydraulischen Bauteile
verwenden.

Verlegung im Kiesbett mit 15 cm Uber- und Unterdeckung,
Verlegetiefe bis 1 m (unter Wegfuhrungen)

Die Druckrohrverbindungen sind fachgerecht herzustellen.
liefern und montieren.

18 m EP o GP s

05.02.20 Druckrohrleitung HDPE, PE100, PN10, DA 90 gerade
AuBRendurchmesser: 90 mm, min. PN 10

Rohrleitung liefern und in vorhandene Graben nach DIN EN 805
verlegen oder zur Montage der hydraulischen Bauteile
verwenden.

Verlegung im Kiesbett mit 15 cm Uber- und Unterdeckung,
Verlegetiefe bis 1 m (unter Wegflihrungen)

Die Druckrohrverbindungen sind fachgerecht herzustellen.
liefern und montieren.

192 m EP o GP

05.02.21 Spiilen der verlegten Rohrleitungen

Spllen der verlegten PE-Druckleitungen, und PP Kanalrohre
aller Gréfen in nutzbaren Teilabschnitten

einschliellich der Armaturen und Einbauteile,

einschl. heranfiihren und ableiten des Spulwassers.

2 st EP oo, GP i
05.02.22 Innendruckpriifung

Druckprufung in Teilabschnitten oder fur Gesamtsystem
durchfiihren, protokollieren, nachweisen.

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 37




Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.02

Lv

Quartierspromenade West

Titel 550 Technische Anlagen

Untertitel 552 Wasseranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02.23

05.02.24

05.02.25

Rohrleitungsmarkierung mit Trassenwarnband aus
PVC-Wasserleitung

Farbe: blau, Kennzeichnung: Achtung Wasserleitung, Abstand
Rohrscheitel: ca 30 - 40 cm.

liefern und verlegen.

192 m EP ..o

Vermessen nach Abschluss der Arbeiten

der Lage der Rohrleitungen auf dem gesamten
Bearbeitungsgebiet

(Lagesystem Soldner 88, Hohensystem DHHN 92),

vermasst und beschriftet, digital als dxf/ dwg - Datei (Format
AutoCAD 14 und aufwarts), Plot-Datei und pdf-Datei, revidierte
Zeichnungen,

in Lage und Hohe einzumessende Anlagenteile:
- hergestelltes Rohrleitungsnetz
- hergestellte Unterflurhydranten

Die Ablage der Daten erfolgt auf jeweils eigenen Layern/Ebenen
getrennt nach Geometrieart (Punkte, Linien, Texte usw.),
fachlicher Bedeutung und graphischer Darstellung (Farbe,
Linienstil, Textstil usw.).

Die Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung in

Ordnern und digital dem AG zu Ubergeben.

Die Kosten flir mehrmalige Messungen sowie die erforderlichen
An- und Abfahrten sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Vermessung durch ein qualifiziertes Vermessungsbiro.

Zu beachten: Vermessungsleistungen kénnen nur
abschnittsweise durchgeflhrt werden, circa 4 separate
Anfahrten sind in dieser Position mit einzukalkulieren.

1 psch

Inbetriebnahme der Bewédsserungsanlage

Inbetriebnahme der wassertechnischen Anlage bestehend aus:
- Prifung des gesamten wassertechnischen Systems sowie
aller Anlagenteile

- Einstellung aller mechanischen Bauteile und Gerate

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.02

Lv

Quartierspromenade West

Titel 550 Technische Anlagen

Untertitel 552 Wasseranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02.26

- Probelauf mit Stativregner
- Einweisung des Fach- und Pflegepersonals in Abstimmung mit
der BU bzw dem AG

Protokollierung der Einstellungen fiir den erfolgreichen Testlauf
der Anlage

1 psch

Dokumentation zur Bewéasserungsanlage

zu Ubergeben, 3-fach in Papier in beschrifteten Ordnern und
3-fach digital

Die Dokumentation muss das Folgende enthalten:

Deckblatt (Projektname, Gewerk, Kontaktdaten
Anlagenerrichter und folgender Bestatigung mit Datum  und
Unterschrift: Die Bestands- und Revisionsunterlage stimmt mit
dem Vertrag und der Ausfihrung auf der Baustelle Uberein.

Inhaltsverzeichnis

Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen
der verbauten Komponenten, einschl. Gerate- und
ErsatzteillisteKonformitatserklarungen tber die verbauten
Komponenten

Sicherheitshinweise fiir die von der errichteten Anlage
ausgehenden Gefahren

Errichterbescheinigung

Gewahrleistungsbescheinigung

Protokolle Uber die durchgeflhrten Inbetriebnahmen,
Einweisungsprotokoll und einen , Platzhalter zum
nachtraglichen Einfigen des Abnahmeprotokolls

Wartungsvertrag gemalf der in der im Leistungstext
enthaltenen Bedingungen, einschl. Konditionen fiir die
Stérungsbeseitigung

Bestands- und Revisionszeichnungen (Die
Hohenkoordinaten, Abstandsmalfe, Nennweiten,

DurchfluBmengen, usw. sind einzutragen

Jedes Dokument ist als separate Datei, mit eindeutig
dem Dokument zuzuordnenden Dateinamen zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

05 Titel 550 Technische Anlagen

05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

digitalisieren. Sammel-pdf-Datein sind nicht zulassig.
Zeichnungen sind hierbei in den Datei-Formaten dwg und
pdf abzuspeichern, Dokumente im Datei-Format  pdf.

Der Auftragnehmer (AN) hat die vollstdndige Dokumentation
Uber seine gesamten Lieferungen und Leistungen zu erstellen
und 21 Werktage vor der Abnahme dem Vertreter des
Auftraggebers (AG) zur Prifung zu Gbergeben.

Im Vorfeld hat der AN die vollstdndigen Unterlagen in 1-facher
Ausfertigung mit der Bauleitung im Detail abgestimmt.
Bestands- und Revisionunterlagen die nicht den Vorgaben
entsprechen werden nicht anerkannt. Fehlende oder nicht
anerkannte Bestands- und Revisionunterlagen werden bei
diesem Bauvorhaben als wesentlicher Grund fur die
Verweigerung der Abnahme festgelegt (siehe VOB/B §12
Abs3).

1 psch GP o
Summe Untertitel 05.02
552 Wasseranlagen , Netto: ...
05.03 Untertitel 556 Elektrische Anlagen
05.03.1 Leitungsgraben fiir Elektroleitung herstellen
Leitungsgraben profilgerecht herstellen.
Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens, gemessen in
der Achse.
Sichern von Versorgungsleitungen ist erforderlich und
in den EP mit einzukalkulieren.
Grabentiefe Uber 0,5 bis 0,75 m,
Breite der Grabensohle bis 0,3 m.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen
der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und
verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub, Sand/Lehm, der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
400 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
05 Titel 550 Technische Anlagen
05.03 Untertitel 556 Elektrische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.03.2 Kabelbettung
Sauberkeitsschicht auf Anweisung des AG herstellen.
Sauberkeitsschicht ca. 10 cm stark vor der Kabelverlegung in
den Kabelgraben einbringen.
Material: Sand 0/2
Material liefert AN
25 m3 EP GP e
05.03.3 Schutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm
Schutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Male DIN
16961-1 in Sandwich-Bauweise, flexibel,
Nenn-AufRendurchmesser 110 mm.
Hinweis:
Die Verlegung erfolgt in diversen Einzelabschnitten.
100 m EP ...l GP oo
05.03.4 Kabel liefern und verlegen
Kabel liefern und in Graben verlegen. Auf-, Ab- und Umsetzen
der Kabeltrommel sowie Erschwernisse durch vorhandene
Leitungen werden nicht gesondert vergiitet.
Kabelspezifikation: NYY-J 5x10 mm?
Kabelmasse bis 1 kg/m
300 m EP ... GP oo
05.03.5 Kabel in vorgenanntes Schutzrohr einziehen.
Wie Position 05.03.4 jedoch:
Kabel in vorgenanntes Schutzrohr einziehen.
100 m EP ...l GP oo
05.03.6 Kabel oder Schutzrohr absanden
Kabel oder Schutzrohr mit steinfreien Sand abdecken.
Im verdichteten Zustand 30 cm dick.
Material: Sand 0/2
Material liefert AN
36 m3 EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
05
05.03

Lv

Quartierspromenade West

Titel 550 Technische Anlagen

Untertitel 556 Elektrische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03.7

05.03.8

05.03.9

Trassenwarnband liefern und verlegen

Trassenwarnband "Achtung Beleuchtungskabel” 0,30 m Uber
dem Kabel verlegen.
Trassenwarnband liefert AN

400 m EP........

Handschachtung auf Anweisung des AG ausfiihren

Handschachtung auf Anweisung des AG ausfihren.
Straflenaufbruch wird gesondert verguitet

Baugrubengrofie: 1,0 x 1,0 x 0,8 m

Boden von Hand ausheben und wenn zur Wiederverwendung
geeignet seitlich lagern, wieder einbauen und verdichten.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub, Sand/Lehm, nach
Wahl des AN verwerten.

Sichern von Versorgungsleitungen ist erforderlich und

in den EP mit einzukalkulieren.

- Kopflécher zum Ausbau Kabelschutzrohr

4,8 m Mast des AG aufstellen

4,8m Mast des AG laden, transportieren, lotrecht und
héhengerecht aufstellen.

Gerader, konischer, feuerverzinkt Stahlmast.
Gesamtgewicht 42 kg,

Hohe Uber Gelande 4,00 m, Gesamtlange 4,8m.

Mast lagert auf dem Bauhof der Stadt Wolfsburg,
Dieselstralte 17, 38446 Wolfsburg. Férderweg bis 2,5 km.
Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Sichern von Versorgungsleitungen ist erforderlich und

in den EP mit einzukalkulieren.

Baugrubengrofie: 0,7 x 0,7 x 0,9m.

Aushub soweit zur Wiederverfillung geeignet,

seitlich lagern, einbauen und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub in Eigentum des AN
ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Fehlenden Flllboden liefern.

Fundament incl. 0,5m langes KG-Fundamentrohr DN 200
auf 10 cm Sauberkeitsschicht herstellen.

Rohr 50mm breit und 400mm tief schlitzen.

Fundament aus Beton C20/25, Gré3e 0,6 x 0,6 x 0,5 m,
mit einer Aussparung von 50mm Breite und 300mm Tiefe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

05 Titel 550 Technische Anlagen

05.03 Untertitel 556 Elektrische Anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
im Bereich vom Rohrschlitz.
Gehwegplatte Beton 300 x 300 mm als Mastauflager einbauen.
Beleuchtungsmast im Fundamentrohr mit Sand
einschlammen.
Erdkabelschleife in den Mast einfihren

16 Stk EP GP

Summe Untertitel 05.03
556 Elektrische Anlagen , Netto: ...

Summe Titel 05
550 Technische Anlagen, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

06 Titel 560 Einbauten in AuBenanlagen

06.01 Untertitel 561 Allgemeine Einbauten

06.01.1 Sitzbank mit Armlehne links

Sitzbank mit Riicken- und einseitiger Armlehne links in
Kombination mit Hockersitzbank gem. Folgeposition,

Lange 1.912 mm, Breite 519 mm, Hohe Sitzauflage tiber OK
Belag 450 mm, Pfosten d 60 mm zum Einbetonieren,
Pfostenverlangerung um 200 mm,

Gestell Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in RAL 8016,
Lattung aus Holz, Nordische Kiefer, leinlimpragniert.

Ortsfest in Waage einbauen, einschl. Erdarbeiten u. Fundament
gem. Detailzeichnung DT-03 u. Herstellerangaben

Produkt der Planung o. gleichwertig:
April Stavanger 724CT.

Vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
10117 Berlin

+49 30 407 417 95
de@vestre.com

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
06 Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
06.01 Untertitel 561 Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.
2 St EP GP e
06.01.2 Sitzbank mit Armlehne rechts
Wie Position 06.01.1 (Seite 43) jedoch:
mit einseitiger Armlehne rechts in Kombination mit
Hockersitzbank gem. Folgeposition
3 St EP GP oo,
06.01.3 Sitzbank mit Armlehne beidseitig
Wie Position 06.01.1 (Seite 43) jedoch:
mit beidseitiger Armlehne in Einzelstellung.
1 St EP GP oo,
06.01.4 Hockersitzbank
Sitzbank ohne Ricken- und Armlehne (Hockerbank)
Lange 1.800 mm, Breite 519 mm, Hohe Sitzauflage tber OK
Belag 450 mm, Pfosten d 60 mm zum Einbetonieren,
Pfostenverlangerung um 200 mm,
Gestell Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in RAL 8016,
Lattung aus Holz, Nordische Kiefer, leinlimpragniert.
Ortsfest in Waage einbauen, einschl. Erdarbeiten u. Fundament
gem. Detailzeichnung DT-03 u. Herstellerangaben
Produkt der Planung o. gleichwertig:
April Stavanger 720CT.
Vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
10117 Berlin
+49 30 407 417 95
de@vestre.com
Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.
Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
06 Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
06.01 Untertitel 561 Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lieferantennachweis
Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.
5 St EP GP oo,
06.01.5 Tischbank-Forum
Tischbank Forum bestehend aus:
2 x Sitzbank 2 m sowie 1 x Tisch 2 m, mit Holzbelattung aus
nordischer Kiefer, leindlimpragniert, zum Einbetonieren, alle
Metallteile feuerverzinkt n. DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet
in RAL 8016,
Hoéhe Uber OK Belag 45 cm (Bank) sowie 75 cm (Tisch)
In Bereichen mit Naturstein-Grof3pflaster ohne Rasenfugen (s.
RD-01), jedoch Fugen gebunden im Bereich der Pfosten,
Grol3steinpflaster mit Haftschlamme, Abstreuung m. ungeb.
Fugenmaterial,
Verortung und Ausrichtung gem. AP-01
Ortsfest in Waage einbauen, einschl. Erdarbeiten u. Fundament
C12/15 mit Sauberkeitsschicht gemaf Detail DT-04 und
Herstellerangaben.
Produkt der Planung o. gleichwertig:
Tischbank-Forum, 2 x 2503-900C (Sitzbank 2 m), 1 x
2533-900C (Tisch 2 m)
Vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
10117 Berlin
+49 30 407 417 95
de@vestre.com
Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.
Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis
Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.
3 st EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
06
06.01

Quartierspromenade West

Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
Untertitel 561 Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.6

06.01.7

Abfallbehilter

Abfallbehalter ca. 60 |, runder Standbehélter

mit Alu-Innenbehalter (geschlossen),

Durchmesser 490 mm, Hohe 935 mm,

feuerverzinkt und beschichtet DB 703 Eisenglimmer,
aufschraubbar.

Ortsfest einbauen, einschl. Erdarbeiten, Bodenanker,
Unterlegplatte und Fundament gem. Detail DT-01,
Ausfihrungsplan AP-01 , Detailplan DT-01 und
Herstellerangaben.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Winsen 60

WETZ AuRenraum-Elemente GmbH
Am Taubenrain 7
35756 Mittenaar

+49 2778 9122-0
info@wetz.de

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

4 St EP...........

Fahrradgeldnder

Fahrradgelander aus Stahlrohr 60,3 x 2,5 mm,

Ecken auf Gehrung geschnitten und verschweil3t,

Lange 1,00 m, H6he Gber OK Boden 0,85 m, Gesamthdhe 1,20,
mit Kreuzquetschung zum Einbetonieren,

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer.

Ortsfest einbauen, einschl. Erdarbeiten u. Fundament gem.
Detail DT-02, Ausfuhrungsplan AP-01 und Herstellerangaben.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Fahrradgelander Ahaus

Fa. L.Michow & Sohn GmbH

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
06 Titel 560 Einbauten in AuRenanlagen
06.01 Untertitel 561 Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Neuer Holtigbaum 30
22143 Hamburg
040689429 -0
Im@michow.com
Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.
Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis
Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.
4 St EP GP e
06.01.8 Absprerrpfosten herausnehmbar Dreikantverschluss
Poller aus Stahl, Quadratrohr, 70x70mm, Lange (tber Flur) rd.
1000 mm, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in DB 703
Eisenglimmer, mit 1x Reflexionsstreifen weil}, Breite rd. 100
mm im oberen Drittel des Pollers, herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss, DIN 55633-1, inkl. Verbindungsmaterial
liefern und entsprechend Herstellerangaben absolut flucht- und
héhengerecht einbauen.
Einschlie3lich Erdarbeiten und Herstellung Fundament nach
Herstellerangaben Abmessungen z.B. 30x30x50, C12/15 mit
Sauberkeitsschicht sowie allen sonstigen Leistungen.
8 St EP GP e
06.01.9 Absprerrpfosten herausnehmbar Zylinderschloss
Wie Position 06.01.8 jedoch:
herausnehmbar und mit PZ-Schloss DIN EN 1303 nach
Vorgabe Bauherrschaft.
9 St EP GP oo,
06.01.10 Absprerrpfosten fest
Wie Position 06.01.8 jedoch:
ortsfest einbauen.
2 St EP o GP

Summe Untertitel 06.01
561 Allgemeine Einbauten, Netto:  ..............................

06.02 Untertitel 562 Besondere Einbauten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

06 Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen

06.02 Untertitel 562 Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

06.02.1 Spielgerat Hingematte

Hangematte wie folgt beschrieben liefern und in
Betonfundamenten nach Herstellerangaben einbauen.

Hangematte, Standpfosten Stahl, feuerverzinkt, matt
pulverbeschichtet, @ 139,7 mm, ein Standpfosten 2-farbig:
Farbe: Mahagonibraun (RAL 8016) / Reinweil® (RAL 9010),
Sonderfarbe: Mahagonibraun (RAL 8016), Griindung G1: zum
Einbetonieren, jedoch abweichend zum Standardspielplatzgerat:
ein Standpfosten verlangert und 2-farbig gepulvert nach
Zeichnungsvorgabe.

Bestandteile:

Standkonstruktion, Aufhangehohe 129 cm, lichte Breite 425 cm,
Aufhangelager, Stahl, feuerverzinkt, mit Pulverbeschichtung,
Schakeldrehwirbel, Edelstahl, Lagerungen: PA, wartungsfrei,
Hangematte, Gliedermatte mit Stahlseileinlage,
Abhangungstaue: Herkulesmaterial @ 16 mm, Ketten zur
Langenregulierung: Stahl, feuerverzinkt, mit Schlauchuberzug,
TPE.

Technische Informationen:

Platzbedarf 559 cm x 487 cm
Gerategrofle 467 cm x 87 cm x 149 cm
Prafgrundlage EN 1176

Groftes Bauteil 250 cm x 18 cm x 18 cm
Schwerstes Bauteil3 45 kg

Freie Fallhohe 71cm

Aufprallflache 25,20 m?

Fundamente:

Anzahl: 2 Stick,

Grole: rd. 120 x 80 x 80 cm
Betonbedarf 1,5 m2 (bewehrt)

Ausbildung der Fundamente als Rundkopffundamente (mit
gerundeter Oberseite), OK Fundament 20 cm unter OK
Gelande, Fundamentiiberdeckung mit Sand (zwecks
Erleichterung von Inspektionen), gem. Detailzeichnung DT-07
und entsprechend Herstellerangaben.

Inkl. aller Lieferungen und Leistungen wie
spielplatzgerechte und verletzungssichere Montage
(Versenkung Beschlage, Entgratung etc., Montage auf
Betonfundamenten) und Herstellung der Fundamente.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Hangematte 6060 der Ernst Maier Spielplatzgerate GmbH

Ernst Maier Spielplatzgerate GmbH

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.04.2026 - Seite 48



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
06
06.02

LV Quartierspromenade West
Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
Untertitel 562 Besondere Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.2

Wasserburger Str. 70

83352 Altenmarkt a. d. Alz
Telefon: +49-8621-50 82 0
info@spielplatzgeraete-maier.de

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

4 St EP..........

Spielgerat Schaukelgeriist

Schaukel wie folgt beschrieben liefern und in
Betonfundamenten nach Herstellerangaben einbauen.

Schaukel, Standpfosten Stahl, feuerverzinkt, matt
pulverbeschichtet, @ 139,7 mm, Standpfosten 2-farbig: Farbe:
Mahagonibraun (RAL 8016) / Reinweil® (RAL 9010),
Sonderfarbe: Mahagonibraun (RAL 8016), Griindung G1: zum
Einbetonieren, Gummibrett-Sicherheitsschaukelsitz,

jedoch abweichend zum Standardspielplatzgerat: ein
Standpfosten verlangert und 2-farbig gepulvert nach
Zeichnungsvorgabe.

Bestandteile Schaukelgertst:

Standkonstruktion, lichte Hohe 245 cm, Querrohr, Stahl
feuerverzinkt, 4-Kantrohr 80 x 80 mm, Verschraubung an den
Standpfosten durch Halbschalen, mehrteilige
Edelstahlfeingussschaukelgelenke, verschraubt wartungsfrei,
mit Verdrehsicherung, Kettenanschluss tUber Drehwirbel mit
Spezialkettenadapter.

Technische Informationen:

Platzbedarf 830 cm x 284 cm
Gerategrofle 223 cm x 18 cm x 370 cm
Prafgrundlage EN 1176

Groftes Bauteil 450 cm x 14 cm x 30 cm
Schwerstes Bauteil 50 kg

Freie Fallhohe 147 cm

Aufprallflache 15,50 m?

Fundamente:
Anzahl: 2 Stick,
Grole: rd. 80 x 100 x 60 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
06
06.02

LV Quartierspromenade West
Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
Untertitel 562 Besondere Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.3

Betonbedarf 1m?3

Ausbildung der Fundamente als Rundkopffundamente (mit
gerundeter Oberseite), OK Fundament 20 cm unter OK
Gelande, Fundamenttberdeckung mit Sand (zwecks
Erleichterung von Inspektionen), gem. Detailzeichnung DT-08
und entsprechend Herstellerangaben.

Inkl. aller Lieferungen und Leistungen wie
spielplatzgerechte und verletzungssichere Montage
(Versenkung Beschlage, Entgratung etc., Montage auf
Betonfundamenten) und Herstellung der Fundamente.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Schaukel 5042 der Ernst Maier Spielplatzgerate GmbH
(ohne Schaukelgehange)

Ernst Maier Spielplatzgerate GmbH
Wasserburger Str. 70

83352 Altenmarkt a. d. Alz

Telefon: +49-8621-50 82 0
info@spielplatzgeraete-maier.de

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

2 St EP ..o

Spielgerat Schaukelgehédnge

Schaukelgehange wie folgt beschrieben liefern am
Schaukelgerust der Vorpositon fachgerecht montierenl.

Trapezférmige Kettenabhangung bestehend aus
Edelstahlketten @ 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten
Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern,
Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage
und liickenloser Einpunktaufhdngung, an Schaukelachse und
am Schaukelsitz: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus
Edelstahl.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Schaukelsitz der Kaiser & Kiihne Freizeitgerate GmbH

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
06
06.02

LV Quartierspromenade West
Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
Untertitel 562 Besondere Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.4

Kaiser & Kiihne Freizeitgerate GmbH
Im Sidloh 5

27324 Eystrup

Telefon: +49 42 54/93 15-0
info@kaiser-kuehne.com

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

2 St EP.............

Spielgerat Schwebeband Cassic

Schwebebandanlage wie folgt beschrieben liefern und in
Betonfundamenten nach Herstellerangaben einbauen.

Schwebebandanlage mit 4 Podesten aus Stahl, feuerverzinkt,
matt pulverbeschichtet, Flanschs&ulen mit einem Durchmesser
von & 168,3 mm, Podestteller mit einem Durchmesser von &
504 mm, Oberflache der Teller mit Gummigranulat beschichtet.
Die Podestplatte und die Saule werden miteinander verschraubt
und klemmen dadurch den Twirlcon-Anbindungsring, an
welchen die Schwebebander montiert werden. Die Podestplatte
und der Twirlcon-Anbindungsring sind demontierbar, so dass
die Anlage zu einem spateren Zeitpunkt problemlos und
kostenguinstig erweitert werden kann. Die Hohe Uber
Spielebene betragt 470 mm.

Inklusive 3 Schwebebandern aus Herkulesseilen:

Variante Duplex, 2fach, Lange 2m,

Variante Cross 2fach, Lange 3m mit Aluminiumpressklemmen
Variante Original 5fach, Lange 4m

Ausbildung der Fundamente als Rundkopffundamente (mit
gerundeter Oberseite), OK Fundament 20 cm unter OK
Gelande, Fundamenttberdeckung mit Sand (zwecks
Erleichterung von Inspektionen), gem. Detailzeichnung und
entsprechend Herstellerangaben.

Inkl. aller Lieferungen und Leistungen wie spielplatzgerechte
und verletzungssichere Montage ( Versenkung Beschlage,
Entgratung etc., Montage auf Betonfundamenten) und
Herstellung der Fundamente.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
06 Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen
06.02 Untertitel 562 Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Schwebebandanlage/ ropeway classic V5 der smb
Seilspielgerate GmbH

smb Seilspielgerate GmbH Berlin in Hoppegarten
Technikerstral’e 6/8
DE-15366 Hoppegarten

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

06.02.5 Spielgerat Schwebeband Flux

Schwebebandanlage wie folgt beschrieben liefern und in
Betonfundamenten nach Herstellerangaben einbauen.

Schwebebandanlage mit 3 Podesten aus Stahl, feuerverzinkt,
matt pulverbeschichtet, Flanschsaulen mit einem Durchmesser
von & 168,3 mm, Podestteller mit einem Durchmesser von &
504 mm, Oberflache der Teller mit Gummigranulat beschichtet.
Die Podestplatte und die Saule werden miteinander verschraubt
und klemmen dadurch den Twirlcon-Anbindungsring, an
welchen die Schwebebander montiert werden. Die Podestplatte
und der Twirlcon-Anbindungsring sind demontierbar, so dass
die Anlage zu einem spateren Zeitpunkt problemlos und
kostenguinstig erweitert werden kann. Die Héhe Uber
Spielebene betragt 470 mm.

Inklusive Schwebeband Flux aus Herkulesseilen, 3fach, in
sternférmiger Anordnung (3Richtungen unter je 120°).

Ausbildung der Fundamente als Rundkopffundamente (mit
gerundeter Oberseite), OK Fundament 20 cm unter OK
Gelande, Fundamentiiberdeckung mit Sand (zwecks
Erleichterung von Inspektionen), gem. Detailzeichnung und
entsprechend Herstellerangaben.

Inkl. aller Lieferungen und Leistungen wie spielplatzgerechte
und verletzungssichere Montage ( Versenkung Beschlage,
Entgratung etc., Montage auf Betonfundamenten) und
Herstellung der Fundamente.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

06 Titel 560 Einbauten in Auflenanlagen

06.02 Untertitel 562 Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Produkt der Planung o. gleichwertig:
Schwebebandanlage/ ropeway Flux V2 der smb Seilspielgerate
GmbH

smb Seilspielgerate GmbH Berlin in Hoppegarten
Technikerstral3e 6/8
DE-15366 Hoppegarten

Das beschriebene Fabrikat wurde anhand einer ausfiihrlichen
Bemusterung abgestimmt.

Eine gleichwertige Alternative ist spatestens 2 Wochen nach
Submission und / oder Aufforderung nachzuweisen.
Lieferantennachweis

Ist kein Lieferant eingetragen, gilt das beschriebene Leitfabrikat
als angenommen.

18t EP GP
Summe Untertitel 06.02
562 Besondere Einbauten, Netto: ...
Summe Titel 06
560 Einbauten in AuBenanlagen, Netto:  ..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.01 Untertitel 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
07.01.1 Vegetationsflachen lockern
Vegetationsflachen mit geeignetem Gerat maschinell,
kreuzweise 30 cm tiefenlockern. Steine ab d = 2 cm und Unrat
sind aufzunehmen und zur fachgerecht zu entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebihren. Zwischenzeitlich festgefahrene Flachen
sind erneut aufzureif3en.
2.050 m2 EP GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Lv

Quartierspromenade West

07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.01 Untertitel 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.2

07.01.3

A0007

Ausfuhrungsbeschr.

Feinplanum Vegetationsflache

Feinplanum fir Vegetationsflachen (Rasen- und
Schotterrasenflache, Pflanzflachen), zuldssige Abweichung von
der Ebenheit bei 4 m 5 cm/bei 2 m 4 cm (Kategorie 3) DIN
18917, Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelédge 1 bis 2
cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen, Anteil der
nichtgeneigten Flache 70 %, Neigung der Restflache 1:3.

2.050 m2 EP.............

Grunddiingen Rasenflachen

Grunddingen der Gebrauchsrasenflachen,
organisch-mineralischer Diinger, fest, ausbringen und
einarbeiten, Ausbringmenge 60 g/m2.

Duinger in zwei Arbeitsgangen einarbeiten.

Die Verpackung / Lieferschein ist der Objektiiberwachung
vorzulegen.

1.500 m2 EP.............

Bodenlieferung

Der AN hat eigenverantwortlich die Glitenachweise tber

die gelieferten Bdden / Bodengemische, insbesondere

Uber die Pflanzenvertraglichkeit und die Durchlassigkeit nach
DIN 18 035 durch ein anerkanntes,

unabhangiges Priflabor zu fihren und auf Verlangen der
Objektuberwachung vorzulegen.

Die gelieferten Boden/Bodengemische mussen entsprechend
des Einbauzweckes der EBV entsprechen und geeignet sein.
Auf Verlangen der Bauleitung ist ein Nachweis vorzulegen.
Ausgenommen hiervon sind bauseitig vorhandene
Materialien.

Alle Bodenarbeiten sind staubarm zu halten, ggf. ist zu wassern.
Entsprechender Aufwand ist einzukalkulieren.

Die Mengenermittlung erfolgt nach Auftragsprofilen, verdichtete
Masse.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.01

Lv

Quartierspromenade West

Titel 570 Vegetationsflachen

Untertitel 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.4

07.01.5

07.01.6

07.01.7

Vegetationstragschicht Substrat D 10cm Rasen

Vegetationstragschicht aus Substrat, Schichtdicke 10 cm,
Gemisch aus 60 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 3a DIN
18915 (schwach bindig, sandig), Boden liefern, profilgerecht
einbauen, 40 Vol.-% Sand.

Einbau in Flachen der Gebrauchsrasenflachen. Die Bereiche
der Baumscheiben mit Baumsubstrat sind auszusparen.

1.500 m2 EP ............

Pflanzgrube 300/300cm T 150cm l6sen lagern

Boden fiir Pflanzgrube, 300/300 cm, Tiefe 150 cm, I6sen,
seitlich lagern, Sohle 10 cm tief lockern.

Zulage fiir Wurzelsperre T 220 cm

Zulage fur Pflanzgrube der Vorposition fiir Bodenaushub fiir
Wourzelsperre Einbautiefe 220 cm.

mit teilgebdschten Wanden DIN 4124, zusatzliche Breite bis
100 cm, Aushubtiefe bis 250 cm.

5 St EP ..o

Wurzelsperre Einbautiefe 1700mm

Einbau Wurzelschutz zur Begrenzung des Wurzelwachstums im
Leitungsbereich, vertikal mit einer Tiefe von 170 cm unter OK
Belag.
Einbau einer gepriften Wurzelschutzfolie aus Polypropylen
Geotextil mit einer darauf thermisch angebrachter extrudierter
Polypropylen-Schicht:

» Bahnbreite 150 cm
Gewicht min. 360 g/m2
Durchdrtickwiderstand min. 4000 N
Hochstzugkraft langs min. 25 kN/m
Hochstzugkraft quer min. 25 kN/m
Weiterreillfestigkeit Lange min. 45 kg
Weiterreilfestigkeit Breite min. 40 kg
Dicke min. 1,5 mm

Wurzelschutzfolie 20 cm unter der Gelandeoberflache bis zu
einer Tiefe entsprechend der Folienbreite, OK Folie 20 cm unter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.01

LV
Tite

Quartierspromenade West
| 570 Vegetationsflachen

Untertitel 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.8

07.01.9

07.01.10

der Gelandeoberflache. Stolke verkleben und mit Klemmschiene
zu versehen.

Fir alle Baumstandorte im Bereich von Leitungen gem.
Lageplan LP-01 und Ausfuhrungsplan AP-01/-02.

120 m EP ..o

Wurzelsperre Einbautiefe 2200mm

Einbau Wurzelschutz zur Begrenzung des Wurzelwachstums im
Leitungsbereich, vertikal mit einer Tiefe von 220 cm unter OK
Belag.
Einbau einer gepriften Wurzelschutzfolie aus Polypropylen
Geotextil mit einer darauf thermisch angebrachter extrudierter
Polypropylen-Schicht:

» Bahnbreite 200 cm
Gewicht min. 360 g/m2
Durchdriickwiderstand min. 4000 N
Hochstzugkraft [Angs min. 25 KN/m
Hochstzugkraft quer min. 25 kN/m
Weiterreilfestigkeit Ld&nge min. 45 kg
Weiterreillfestigkeit Breite min. 40 kg
Dicke min. 1,5 mm

Wurzelschutzfolie 20 cm unter der Gelandeoberflache bis zu
einer Tiefe entsprechend der Folienbreite, OK Folie 20 cm unter
der Gelandeoberflache. Stoke verkleben und mit Klemmschiene
zu versehen.

Fir alle Baumstandorte im Bereich von Leitungen gem.
Lageplan LP-01 und Ausfuhrungsplan AP-01/-02.

60 m EP .occeecL

Oberboden liefern und einbauen

Oberboden fiur Pflanzflachen, gem. Bodenklasse |, DIN 18300,
Bodengruppe 4, DIN 18 915, Teil 1, liefern und bis zu 40 cm
stark auf die zukuinftigen Vegetationsflachen profilgerecht
einbauen und mit einer Genauigkeit von £ 3 cm planieren.

100 m® EP.............

Baumsubstrat nicht iiberbaubar

Baumsubstrat nicht Gberbaubar, giitegesichert
gem. Pflanzengrubenbauweise flir Baumpflanzungen liefern und
einbauen.

Material fir Pflanzengrubenbauweise 1:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

07 Titel 570 Vegetationsflachen

07.01 Untertitel 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kérnung 0/11 bis 0/32 mm,

Wasserdurchlassigkeit: groRer/gleich 5,0 x 0,000001 m/s,
Wasserkapazitat: > 25 Vol.-%,

Lufkapazitat: bei max. Wasserkapazitat groRRer/gleich 10 Vol.-%,
Bodenreaktion: pH - Wert: 5,0 - 8,0,

Organische Substanzen: 1-4 Masse %,

Salzgehalt: 150 mg/100g (im Wasserauszug),
Verformungsmodul Ev2: keine Anforderungen,
Verdichtungsgrad DPr: 835 - 87%,

Das Baumsubstrat wird nach Abstimmung mit der Bauleitung
der Bauherrschaft ebenfalls als Vegetationssubstrat fiir Strauch
und Staudenflachen eingesetzt.

Vor der Lieferung sind Priifzeugnisse des Baumsubstrats durch
eine vom AG anerkannte Prifstelle vorzulegen. Die Kosten der
Eignungsprifungen und Eigenlberwachungsprifungen sind in
den Einheitspreis mit einzurechnen.

Mengenangabe in fester Masse.

Summe Untertitel 07.01

571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung , Netto:

A0008

Ausfuhrungsbeschr.

07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen

VORBEMERKUNG PFLANZARBEITEN
VORBEMERKUNG PFLANZARBEITEN

Alle Pflanzen sind gem. DIN 18916 in vorbereitete
Pflanzflachen zu pflanzen.

Alle Pflanzen, die nicht sofort verwendet werden, sind sofort
einzuschlagen, zu wassern und feucht zu halten.

Bei Stauden sind die Topfballen zu I6sen.

Die Pflanzen sind wahrend und nach der Pflanzung
ausreichend zu bewéassern. Soweit erforderlich sind Trieb- und
Wurzelriickschnitt vorzunehmen.

Bei der Pflanzung sind die Wurzeln in ihrer naturlichen Lage
einzubringen. Die Pflanzlochgrofie muss mind. dem 1,5-fachen
der Ballengrof3e entsprechen. Nicht verrottbare Container,
Topfe und Folienbeutel sind zu entfernen und abzufahren.
Ballen sind nach Anflllen von 2/3 des Ballenlochs zu 6ffnen und
herunterzulegen. Die Pflanztiefe ist der Pflanzenart anzupassen.
GrolRgehdlze sind mit den Verdunstungsschutzmatten (D 80
cm) entsprechend grof3en Gielmulden zu versehen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

07 Titel 570 Vegetationsflachen

07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ABKURZUNGEN

Sol. Solitar

H. Hochstamm

ewSt. aus extra weitem Stand
3xv. drei Mal verpflanzt
mDb. mit Drahtballen
mB. mit Ballen

oB. ohne Ballen

Co. im Container
mTb. mit Topfballen
StU Stammumfang
2Tr. 2 Triebe

Str. Strauch

PFLANZENLIEFERUNG BAUME

Hinweis: Verfiugbarkeit

Im Vorfeld der Pflanzplanung wurde auf Grund der Erfahrungen
bei bereits fertiggestellten Bauabschnitten von Seiten der
Planverfasser eine Markrecherche zur derzeitigen Verfligbarkeit
der in der Folgeposition ausgeschriebenen Baume
durchgefiihrt.

Fir die Gesamtsituation ist festzustellen, dass derzeit die
Verflgbarkeit qualitativ guter Exemplare der ausgeschriebenen
Arten und Qualitaten dulerst eingeschrankt ist. Besonders
hinzuweisen ist hierbei auf die Fraxinus ornus ‘Obelisk".

Der angefragte Lieferant der Planung war die Baumschule
Lorberg.

07.03.1 Carpinus betulus ‘Fastigiata‘

Carpinus betulus ‘Fastigiata‘ (Pyramiden-Hainbuche)
Sol., H., 4xv. Db., ewSt., StU. 20-25 cm liefern.

8 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 58




Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.2 Fraxinus ornus ‘Obelisk’
Fraxinus ornus ‘Obelisk'
Sol., H., 4xv. Db., ewSt., StU. 20-25 cm, mit durchgehendem
Leittrieb liefern.
Erfahrungsgeman ist die Lieferung der o0.g. Art und Sorte sehr
schwierig (siehe Hinweistext zur Verfugbarkeit). Der angefragte
Lieferant der Planung war die Baumschule Lorberg.
8 St EP GP oo,
07.03.3 Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon*
Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon' (Saulen-Ginkgo Blagon®)
Sol., H., 5xv. Db., ewSt., StU. 20-25 cm liefern.
Auf Grund der Fruchtproblematik ist die Lieferung dieses
ausschlieBlich mannlichen Klons sicherzustellen und
nachzuweisen.
35 St EP GP oo,
07.03.4 Liquidambar styraciflua ‘Paarl’
Liquidambar styraciflua ‘Paarl‘ (R)
Sol., H., mit durchgehendem Leittrieb, 4xv. Db., ewSt., StU.
20-25 cm liefern.
8 St EP o GP
07.03.5 Ulmus-Hybride ‘Lobel’
Ulmus-Hybride ‘Lobel’
Sol., H., mit durchgehendem Leittrieb, 4xv. Db., ewSt., StU.
20-25 cm liefern.
8 St EP GP oo,
PFLANZENLIEFERUNG SOLITARE
07.03.6 Cornus alba ‘Elegantissima‘
Cornus alba ‘Elegantissima‘ (WeilRbunter Purpur-Hartriegel)
Sol., Co. 3xv., H6he 100-125 cm, liefern.
14 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.7 Cornus alba ‘Sibirica’
Cornus alba ‘Sibirica‘ (Purpur-Hartriegel),
Sol., Co. 3xv., Héhe 100-125 cm, liefern.
14 St EP GP oo,
07.03.8 Cornus alba ‘Spaethii*
Cornus alba ‘Spaethii‘ (Gelbbunter Purpur-Hartriegel)
Sol., Co. 3xv., H6he 100-125 cm, liefern.
13 St EP GP oo,
07.03.9 Hydrangea paniculata '‘Switch Ophelia’
Hydrangea Paniculata ‘Switch Ophelia‘
Sol., Co. 3xv., Héhe 100-125 cm, liefern.
36 St EP GP oo,
07.03.10 llex meserveae 'Blue Prince’
llex meserveae ‘Blue Prince'
Sol., Co. 3xv., Héhe 100-125 cm, liefern.
37 st EP o GP
07.03.11 Physocarpus opulifolius 'Angel Gold'
Physocarpus opulifolius ‘Angel Gold'
Sol. Co. 3xv., Héhe 100-125 cm, liefern.
37 st EP o GP
FLANZENLIEFERUNG STRAUCHER
07.03.12 Diervilla splendens Proven Winner 'Kodiak Orange'
Diervilla splendens Proven Winner ‘Kodiak Orange
Co. 2xv., Hohe 40-60 cm, liefern.
35 St EP GP oo,
07.03.13 Salix eleagnos ‘Angustifolia‘
Salix eleagnos ‘Angustifolia’ (Lavendel-Weide ‘Angustifolia‘)
Co. 2xv., Hohe 60-100 cm, liefern.
15 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.14 Hydrangea serrata '‘Koreana’
Hydrangea serrata ‘Koreana’,
Co. 2xv., Hohe 30-40 cm liefern
103 St EP oo, GP i
07.03.15 Symphoricarpos 'Arvid’
Symphoricarpos ‘Arvid‘, Co. 2xv., Héhe 20-30 cm liefern
103 St EP o, GP
PFLANZENLIEFERUNG STAUDEN (FLACHEN)
07.03.16 Anemone sylvestris
Anemone sylvestris, Tb., liefern
2.065 St EP oo GP i
07.03.17 Carex conica 'Snowline'
Carex conica ‘Snowline’, Tb.liefern
660 St EP oo, GP i
07.03.18 Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Geranium macrorrhizum ‘Spessart’, Tb.liefern
825 St EP oo, GP i
07.03.19 Lamium maculatum 'White Nancy’
Lamium maculatum ‘White Nancy’, Th.liefern
1.240 St EP oo GP s
PFLANZENLIEFERUNG STAUDEN (GRUPPEN)
07.03.20 Aster divaricatus 'Tradescant’
Aster divaricatus ‘Tradescant’, Tb., liefern
210 St EP oo, GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Quartierspromenade West
07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.21 Calamagrostis x acutiflora 'K. Foerster'
Calamagrostis x acutiflora ‘K. Foerster‘, Tb.liefern
118 St EP GP oo,
07.03.22 Calamagrostis x acutiflora 'Overdam’
Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’, Tb.liefern
110 St EP o GP
07.03.23 Deschampsia cespitosa 'Schottland’
Deschampsia cespitosa ‘Schottland’, Tb.liefern
99 St EP GP
07.03.24 Geranium gracile 'Sirak'
Geranium gracile ‘Sirak’, Tb., liefern
163 St EP GP oo,
PFLANZARBEITEN
07.03.25 Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen L 170 cm
Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus
Halbrundhélzern, Pfahl, weilRgeschalt, Pfahllange 170
cm, Zopfdicke 10/12 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.
67 Stk EP o GP
07.03.26 GieRrand H 30 cm
Giefrand, D ca. 110 cm, Umfang 350 cm, Héhe 30 cm,
fur ein Fassungsvermdgen von 195 |,
Material LDPE, Dicke 3 mm, Farbe griin
Gieflrand 10 cm tief einbauen, Enden werden mit
Kupplungsprofil wasserdicht zusammenfiihren und
verschrauben.
67 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.03

Quartierspromenade West

Titel 570 Vegetationsflachen
Untertitel 573 Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.27

07.03.28

07.03.29

07.03.30

Hochstamm mit Stammschutzanstrich behandeln

Hochstamm bis StU 20/25 mit Stammschutzanstrich behandeln
Hochstamm als Schutz gegen nichtparasitdre Schaden mit
Stammschutzanstrich behandeln,

Baumart: variierend gem. Pflanzenlieferpositionen,
bis StU 20/25,
Stammhohe bis ca. 250 cm,

Rindenschutz aus Stammschutzfarbe, umweltneutral abbaubar,
weild, mehrjahrig haftend, einschlieRlich Voranstrich liefern und
zwischen Wurzelanlauf und Kronenansatz stammumfassend in
zwei Arbeitsgangen auftragen, Stamm mittels Schleifvlies
mechanisch vorreinigen,

Arbeitstemperatur fir den Anstrich: mindestens 10°C,
Ausfuhrung ausschlieRlich bei trockener Witterung unter
Beachtung der Herstellerangaben,

67 Stk EP ............

Vorratsdiingung fiir neu gepflanzte Baume

Vorratsdiingung mit einem organisch-mineralischen
NPK-Dulnger.

67 Stk EP ...........

Endo-Mykorrhiza-impfung fiir Baume nach Wahl des AN

Mykorrhiza-Impfstoff entsprechend jeweiliger Baumart (zur
Gewabhrleistung der Symbiose) von heimischen Pilzarten zur
Bodenverbesserung liefern und fachgerecht anwenden. Der
Impfstoff ist als Substrat in Wurzelnahe in das ausgehobene
Pflanzloch kurz vor dem Pflanzen aufzustreuen und vor dem
Verfillen des Pflanzloches an die Ballenseiten aufzustreichen.
Verbrauch pro Pflanze: Pro 7 cm Stammumfang 100 ml
Impfstoff.

Nachweis der spezifischen Impfstoffe durch Vorlage der
Lieferscheine.

67 Stk EP ............

Pflanzarbeit Badume
Pflanzarbeit nach DIN 18 916 fir die ausgeschriebenen Badume

durchfiihren. Inklusive aller Lieferungen und Leistungen wie
fachgerechter Herstellung der Giesrander.

67 Stk EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.03

LV Quartierspromenade West
Titel 570 Vegetationsflachen
Untertitel 573 Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.31

07.03.32

07.03.33

07.03.34

Pflanzarbeit Solitére

Pflanzarbeit nach DIN 18 916 fiir die ausgeschriebenen Solitare
durchfiihren.

88 Stk EP...........

Pflanzarbeit Straucher

Straucher, 2xv., 60/100, pflanzen in
herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 5 DIN 18915,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergutet.

156 Stk EP...........

Pflanzarbeit Stauden

Staude, Ziergras, mit Topfballen, pflanzen in
herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 5 DIN 18915,
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergutet.

3.347 Stk EP...........

Mulchabdeckung, Rindenmulch D 3-5cm

Mulchabdeckung von Vegetationsflachen, Abdecken mit
Mulchstoff, Rindenmulch, Kérnung 0/40, Dicke tber 3 bis 5 cm,
Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

Als Schuttung innerhalb des Gielirandes im Bereich der
Baumpflanzungen in Vegetationsflachen.

Mulchstoff gutegesichert nach RAL. Das Zertifikat ist der
Objektiiberwachung unaufgefordert vor Einbau vorzulegen.

600 m? EP...........

FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Hinweis Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege erfolgt im Anschlufd an die geleisteten
Pflanzarbeiten und endet mit der Abnahme. Die Pflegegange
sind vor der Ausfihrung mit der Bauleitung abzustimmen und
spatestens am Tag nach Durchfiihrung schriftlich anzuzeigen.
Abgerechnet werden nur tatsachlich durchgefuhrte Pflegegange
/ Leistungen.

Ausfuhrung gemaf DIN 18916.

Ende der Pflege voraussichtlich: Im auf die Pflanzleistung
folgenden September.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.03

LV Quartierspromenade West
Titel 570 Vegetationsflachen
Untertitel 573 Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.35

07.03.36

Fertigstellungspflege Baume

Baume pflegen und tUberwachen hinsichtlich:

- Krankheits- und Schadlingsbefall, Wildverbil3 (bei Befall bzw.
Schadigung ist die Bauleitung zu informieren)

- Mechanisches Lockern und Saubern der Baumscheiben von
Fremdaufwuchs (inkl. Wurzeln). Beim Lockern des Bodens sind
die Besonderheiten der Pflanzung zu beachten.

Die Anwendung von Herbiziden ist untersagt.

- Verankerungen, sowie ggf. Stamm-, Verdunstungs- und
Verbillschutz, Belliftungs- und Bewasserungseinrichtungen und
Baumscheiben instand halten.

Entfernen von trockenen oder beschadigten Pflanzenteilen,
entfernen von Wildtrieben bei Veredelung sowie bei nicht
ausreichendem Austrieb nachschneiden der Baume.
Schnittstellen sind mit WundverschluRBmittel gemaR ZTV-
Baumpflege zu behandeln.

- Steine mit einem Durchmesser > 5 cm sowie Fremdstoffe wie
Papier, Flaschen, Mull und sonstiger Unrat sind abzulesen.
Einschl. ordnungsgemaler Entsorgung des anfallenden
Materials.

Anzahl der Pflegegange: 6 Stiick

EP je Pflanze und 6 Durchgéange

Sollten nicht alle Pflegegange erforderlich sein, so wird jeder
Pflegegang mit 1/6 des EPs abgerechnet.

67 Stk EP...........

Fertigstellungspflege Baume wassern

Hochstdmme wassern, bei Ausbleiben der natirlichen
Niederschlage flir den Zeitraum der Fertigstellungspflege:
Mindestmenge je Arbeitsgang und Pflanze: 100l

Ein Wasseranschluss (Hydrant) ist im Baufeld vorhanden.

Anzahl der Wasserungsgange: 12 pro Jahr
EP je Hochstamm und 12 Durchgange

Sollten nicht alle Wasserungsgéange erforderlich sein, so wird
jeder Wasserungsgang mit 1/12 des EPs abgerechnet.

67 Stk EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

07 Titel 570 Vegetationsflachen

07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.03.37 Fertigstellungspflege Baume diingen

Baume mit einem Langzeitvolldiinger gleichmaRig diingen
(Baumscheibendiingung). Mit baumgerechtem
Nahrstoffverhaltnis 1 : 0,5 : 2 : 0,4 + Spurennahrstoffe Eisen,
Bor, Kupfer, Mangan und Zink. Der N-Langzeitanteil muss
mindestens 60% betragen.

Aufwandmenge: 100g Diinger je m2 unbepflanzter
Baumscheibenflache. Der Dinger ist leicht bis ca. 5 cm
Tiefe einzuarbeiten.

67 Stk EP o GP s

07.03.38 Fertigstellungspflege Pflanzflachen

Pflanzflachen pflegen und tGberwachen hinsichtlich:

- Krankheits- und Schadlingsbefall, Wildverbil? (bei Befall bzw.
Schadigung ist die Bauleitung zu informieren)

- Mechanisches Lockern und Saubern der Pflanzflachen von
Fremdaufwuchs (inkl. Wurzeln). Beim Lockern des Bodens sind
die Besonderheiten der Pflanzung zu beachten.

Die Anwendung von Herbiziden ist untersagt.

- Verankerungen, sowie ggf. Verbif3- und Verdunstungsschutz
etc. instand halten.

Entfernen von trockenen oder beschadigten Pflanzenteilen,
entfernen von Wildtrieben bei Veredelung sowie bei nicht
ausreichendem Austrieb nachschneiden der Pflanzen
Schnittstellen sind mit WundverschluBmittel gemaR ZTV-
Baumpflege zu behandeln.

- Steine miteinem > 5 cm sowie Fremdstoffe wie Papier,
Flaschen, Mull und sonstiger Unrat sind abzulesen.

Einschl. ordnungsgemaler Entsorgung des anfallenden
Materials.

- Die Flachen sind im Bedarfsfall, nachzumulchen, so dass eine
mindestens rd. 8 cm starke Schicht Rindenmulch dauerhaft
erhalten bleibt.

Anzahl der Pflegegéange: 6 Stick

EP je m2 fir 6 Durchgange

Sollten nicht alle Pflegegange erforderlich sein, so wird jeder
Pflegegang mit 1/6 des EPs abgerechnet.

600 m2 EP o GP

07.03.39 Fertigstellungspflege Pflanzflaichen wéassern

Pflanzflachen wassern, bei Ausbleiben der naturlichen
Niederschlage fur den Zeitraum der Fertigstellungspflege:
Mindestmenge je Arbeitsgang und m?: 25|

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.03

LV Quartierspromenade West
Titel 570 Vegetationsflachen
Untertitel 573 Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03.40

Ein Wasseranschluss (Hydrant) ist im Baufeld vorhanden.
Die Flachen sind eben bis leicht geneigt.

Anzahl der Wasserungsgange: 12 pro Jahr

EP je m? und 12 Durchgénge

Sollten nicht alle Wasserungsgange erforderlich sein, so wird
jeder Wasserungsgang mit 1/12 des EPs abgerechnet.

600 m2 EP.............

Fertigstellungspflege Pflanzflachen diingen

Pflanzflachen mit einem Langzeitvolldiinger gleichmaRig
diingen. Mit pflanzengerechtem Nahrstoffverhaltnis 1:0,5:2 :
0,4 + Spurennahrstoffe Eisen, Bor, Kupfer, Mangan und Zink.
Der N-Langzeitanteil muss mindestens 60% betragen.
Aufwandmenge: 20g Dlnger je m? unbepflanzter
Vegetationsflache. Der Diinger ist leicht bis ca. 5 cm

Tiefe einzuarbeiten.

600 m2 EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 07.03
573 Pflanzflachen , Netto: ...

07.04.1

07.04.2

07.04 Untertitel 574 Rasen- und Saatflachen

Rasen ansaen Gebrauchsrasen RSM2.3

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3
Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2, die
Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in der
RSM/FLL in die hochste Eignungsstufe eingeordnet sind,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

Gem. Ausfuhrungsplan AP-01.

1.200 m2 EP ..o

Rasen ansden Gebrauchsrasen f. Trockenlagen RSM2.2.2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.2.2, fur
Trockenlagen, Saatgutmenge 35 g/m2, die Saatgutmischung ist
mit Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

Gem. Ausfuhrungsplan AP-01 im Bereich der Feuerwehrflachen
(Schotterrasen)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

07 Titel 570 Vegetationsflachen

07.04 Untertitel 574 Rasen- und Saatflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.04.3 Rasen ansden, Rasenfugen

Wie Position 07.04.2 (Seite 67) jedoch:
Ansaat in Rasenfugen.
Abzurechen ist die Gesamtflache inkl. Pflaster.

250 m2 EP GP

A0009 Fertigstellungspflege der Rasenflache nach DIN 18917

Ausfiihrungsbeschr. - Dje Fertigstellungspflege endet durch formale Abnahme It.
VOB/B § 12 und DIN 18917 bei Herbstansaat/ -pflanzung im
Frahjahr, bei Frihjahrsansaat/ -pflanzung im Herbst nach
entsprechendem Mindestdeckungsgrad. Bis zu diesem
Zeitpunkt erstreckt sich auch die Schutzpflicht des
Auftragnehmers It. VOB/B, § 4 Nr 5.

Fir Schaden der Rasenflache, die durch unsachgemafe
Bearbeitung verursacht werden, verpflichtet sich der
Unternehmer zur Ersatzlieferung.

Kontroll- und Pflegegénge sind unaufgefordert

durchzufiihren. Die Notwendigkeit der Malinahmen ist
eigenstéandig zu kontrollieren.

Die in den Einzelpositionen angesetzten Pflegegange sind ggf.
dem tatsachlichen Bedarf anzupassen.

Die Pflegegange sind vor der Ausfiuhrung schriftlich der
Objektiiberwachung anzuzeigen. Kommt der AN seinen
Verpflichtungen, insbesondere des Wasserns nicht ausreichend
nach, gelten schriftliche Mahnfristen von drei Tagen als
ausreichend. Die Objektiberwachung ist berechtigt, danach die
Leistungen ohne weitere Mahnung anderweitig zu Lasten des
AN durchfiihren zu lassen.

Weitere in der DIN 18917 beschriebenen MalRhahmen
kommen nach Bedarf und dem Entwicklungsziel
entsprechend zur Anwendung.

Die Lieferscheine Uber die einzelnen Pflegegange sind
unverzuglich der Objektliberwachung zu libergeben; verspatet
(nach weiterem Pflegegang) eingereichte Lieferscheine werden
nicht anerkannt und haben eine Preisminderung zur Folge.

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

07.04.4 Fertigstellungspflege Rasen diingen

Diingen der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Menge ca. 40 g/m2
pro Arbeitsgang, in 2 Arbeitsgdngen, organisch-mineralischer
Duinger, fest.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.04

Lv

Quartierspromenade West

Titel 570 Vegetationsflachen

Untertitel 574 Rasen- und Saatflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.04.5

07.04.6

07.04.7

Anzahl der Gange: 2 pro Jahr (Frihjahr + Herbst)

EP je m? und 2 Durchgange

Sollten nicht alle Gange erforderlich sein, so wird jeder Gang
mit 1/2 des EPs abgerechnet.

1.510 m2 EP.............

Fertigstellungspflege Rasen mahen

Méahen von Gebrauchsrasen, Wuchshéhe 6 bis 8 cm,
Schnitthéhe 3 cm, 10 Schnitte, Schnittfolge in der Regel
vierzehntagig, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus
dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange,
Schnittgut laden und entsorgen, einschl. evtl. anfallender
Entsorgungsgebihren.

Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusaen.

Anzahl der Mahdgange: 10 Stick

EP je m2 fir 10 Durchgange

Sollten nicht alle Mahdgange erforderlich sein, so wird jeder
Mahdgang mit 1/10 des EPs abgerechnet.

1.510 m2 EP.............

Fertigstellungspflege Rasen wassern

Wassern der Rasenflachen, Gebrauchsrasen,

Die Pflege beinhaltet 8 Arbeitsgange.

Menge je Arbeitsgang 15 I/ m2.

Ein Wasseranschluss (Hydrant) ist im Baufeld vorhanden.
Anzahl der Arbeitsgénge ist abhangig von den

naturlichen Niederschlagen. Die Arbeitsgange (ggf. auch
Ausfihrung in Teilbereichen) erfolgen jeweils nach
Vereinbarung mit dem AG / der Bauliberwachung.

Anzahl der Wasserungsgange: 8 pro Jahr

EP je m? und 8 Durchgange

Sollten nicht alle Wasserungsgange erforderlich sein, so wird
jeder Wasserungsgang mit 1/8 des EPs abgerechnet.

1.510 m2 EP.............

Fertigstellungspflege Rasenfugen nacharbeiten

Rasenfugen des GroRsteinpflasters bzw. Ubergangsstreifen des
Pflasters zu den Rasenflachen im Bedarfsfall mit Sand
nachfillen. Nachfillen nach Mahd ausschlielich im
Vegetationszeitraum, Schichtstéarke max.1,5 cm, so dass der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

07 Titel 570 Vegetationsflachen

07.04 Untertitel 574 Rasen- und Saatflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Rasen nicht vollstandig abgedeckt wird.

Anzahl der Arbeitsgénge: 2 Stiick

EP je m? fir 2 Durchgange

Sollten nicht alle Durchgéange erforderlich sein, so wird jeder
Arbeitsgang mit 1/2 des EPs abgerechnet.

250 m2 EP ..o

Summe Untertitel 07.04

574 Rasen- und Saatflaichen , Netto:

07.09 Untertitel

A0010

Ausfiihrungsbeschr.

579 Sonstiges

Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege beginnt nach Abnahme der
Fertigstellungspflege und erstreckt sich tUber eine Dauer von
zwei Jahren.

Kontroll- und Pflegegange sind unaufgefordert durchzufiihren.
Die Notwendigkeit der MalRnahmen ist eigenstandig zu
kontrollieren.

Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche
Regelannahmen, der Preis der Gesamtleistung errechnet sich
aus dem Einheitspreis multipliziert mit der Anzahl der
Arbeitsgange, Mehr- bzw. Minderleistungen werden zusatzlich
zu dem vereinbarten Einheitspreis vergltet oder in Abzug
gebracht.

Die Pflegegange sind vor der Ausflihrung schriftlich der
Objektiberwachung anzuzeigen. Kommt der AN seinen
Verpflichtungen, insbesondere des Wasserns nicht ausreichend
nach, gelten schriftliche Mahnfristen von drei Tagen als
ausreichend. Die Objektliberwachung ist berechtigt, danach die
Leistungen ohne weitere Mahnung anderweitig zu Lasten des
AN durchfiihren zu lassen.

Weitere in der DIN 18919 beschriebenen MalRnahmen kommen
nach Bedarf und dem Entwicklungsziel entsprechend zur
Anwendung. Der AN hat die Pflanzung unaufgefordert und
regelmafig auf Schadlinge, Krankheiten etc. zu kontrollieren
und bei Befall dem Auftraggeber unverziiglich anzuzeigen. Eine
evtl. Bekdmpfung erfolgt in Abstimmung zwischen AG und AN
und wird gesondert vergltet, sofern hier kein Verschulden des
AN vorliegt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.09

Lv

Quartierspromenade West

Titel 570 Vegetationsflachen

Untertitel 579 Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.09.1

07.09.2

07.09.3

07.09.4

Die Lieferscheine Uber die einzelnen Pflegegange sind
unverzuglich der Objektiiberwachung zu libergeben; verspatet
(nach weiterem Pflegegang) eingereichte Lieferscheine werden
nicht anerkannt und haben eine Preisminderung zur Folge.

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

Entwicklungspflege der Baume

Entwicklungspflege Baume gemaf DIN 18 919 durchfihren.
Diese PflegemaflRnahmen sind nur von

fachlich qualifizierten Mitarbeitern mit entsprechenden
Pflanzenkenntnissen durchzufiihren.

Die Leistung ist entsprechend der Pos. Fertigstellungspflege
Baume durchzufihren, jedoch

Anzahl der Pflegegéange 4 pro Jahr

EP je Baum und 8 Durchgéangen.

Sollten nicht alle Pflegegange erforderlich sein, so wird jeder
Pflegegang mit 1/8 des EPs abgerechnet.

67 Stk EP ............

Entwicklungspflege Baume wassern

Baume wassern bei Ausbleiben der natirlichen Niederschlage
fur den Zeitraum der Entwicklungspflege.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Baum: 100l

Ein Wasseranschluss (Hydrant) ist im Baufeld vorhanden.

Anzahl der Wasserungsgange: 8 je Jahr

EP je Baum und 16 Durchgéngen.

Sollten nicht alle Wasserungsgange erforderlich sein, so wird
jeder Gang mit 1/16 des EPs abgerechnet.

67 Stk EP...........

Entwicklungspflege Baumscheiben diingen

Die Leistung ist entsprechend der Pos. Fertigstellungspflege
Baume durchzufihren

Ausbringung im Marz/April

67 Stk EP ............

Entwicklungspflege Pflanzflachen

Entwicklungspflege der Pflanzflachen gemaf DIN 18 919
durchfiihren. Diese Pflegemalinahmen sind nur von fachlich
qualifizierten Mitarbeitern mit entsprechenden
Pflanzenkenntnissen durchzufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
07
07.09

Lv

Quartierspromenade West

Titel 570 Vegetationsflachen

Untertitel 579 Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.09.5

07.09.6

07.09.7

07.09.8

Die Leistung ist entsprechend der Pos. Fertigstellungspflege
Pflanzflachen durchzufiihren, jedoch

Anzahl der Pflegegange: 6 Stiick je Jahr
EP je m? Pflanzflache und 12 Durchgangen

Sollten nicht alle Pflegegange erforderlich sein, so wird jeder
Pflegegang mit 1/12 des EPs abgerechnet.

600 m? EP........

Entwicklungspflege Pflanzflaichen wéassern

Pflanzflachen wassern bei Ausbleiben der naturlichen
Niederschlage fur den Zeitraum der Entwicklungspflege.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang und m? Pflanzflache: 25I
Ein Wasseranschluss (Hydrant) ist im Baufeld vorhanden.

Anzahl der Wasserungsgange: 8 je Jahr

EP je m? Pflanzflache und 16 Durchgangen.

Sollten nicht alle Wasserungsgéange erforderlich sein, so wird
jeder Gang mit 1/16 des EPs abgerechnet.

600 m? EP.......

Entwicklungspflege Pflanzflachen diingen

Die Leistung ist entsprechend der Pos. Fertigstellungspflege
Pflanzflachen diingen durchzufihren

Ausbringung im Fruhjahr in Abstimmung mit der BL der
Bauherrschaft

600 m? EP........

Entwicklungspflege Nachmulchen

Leistung wie in Position Splittabdeckung beschrieben
ausflhren, Andeckstarke 5 cm.

Ausfuhrung einmalig zum Abschlul der Pflegeleistungen vor
der Ubergabe und nur in Absprache mit und nach Freigabe
durch die Bauleitung.

600 m? EP........

Entwicklungspflege Rasen mahen

Entwicklungspflege der Rasenflachen gemaf DIN 18 919
durchfiihren.

Die Leistung ist entsprechend der Pos. Fertigstellungspflege
Rasen durchzuflihren, jedoch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
07 Titel 570 Vegetationsflachen
07.09 Untertitel 579 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anzahl der Pflegegange 12 pro Jahr
EP je m? und 12 Durchgange.
Sollten nicht alle Pflegegange erforderlich sein, so wird jeder
Pflegegang mit 1/12 des EPs abgerechnet.
1.510 m? EP GP oo,
07.09.9 Entwicklungspflege Rasen diingen
Dingen der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Menge ca. 40 g/m2
pro Arbeitsgang, in 2 Arbeitsgangen, organisch-mineralischer
Duinger, fest.
Anzahl der Gange: 2 pro Jahr (Frihjahr + Herbst)
EP je m? und 2 Durchgange
Sollten nicht alle Gange erforderlich sein, so wird jeder Gang
mit 1/2 des EPs abgerechnet.
1.510 m2 EP GP oo,
Summe Untertitel 07.09
579 Sonstiges , Netto: ..o,
Summe Titel 07
570 Vegetationsflachen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...,
09 Titel 590 Sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen
09.01 Untertitel 591 Baustelleneinrichtung
09.01.1 Baustelle einrichten und -raumen
Baustelleneinrichtung mit den erforderlichen Geraten,
Baubuden, Anschliissen und sonstigen Anlagen;
Kennzeichnung der Baustelle nach Bedarf und entsprechend
den Auflagen der Bauleitung; einschlieRlich zusatzlicher
Lenkungs- und Hinweiseinrichtungen aller Art mit den
erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen, Auf- und Abbau, Vorhaltung,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.01

Lv

Quartierspromenade West

Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen

Untertitel 591 Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.01.2

09.01.3

09.01.4

Beleuchtung und -Wartung fur die Dauer der Bauzeit. Herrichten
der Bau- und Lagerplatze, Zu- und Abfahrten, Umsetzen der
Einrichtungen. Einschliel3lich der Abbauarbeiten nach
Beendigung der Baumalinahme sowie Aufrdumen der fir die
Bauzwecke benutzten Flachen und ggf. Herstellung des
urspriinglichen Zustandes.

1 psch

Bauzaun liefern, aufstellen

Bauzaun liefern, aufstellen und nach Ablauf der Vorhaltungszeit
beseitigen. Der Bauzaun ist fir die Dauer der vertraglichen
Ausfihrungsfrist vorzuhalten (das Vorhalten wird gesondert
Uber die Folgeposition abgerechnet). In der Kalkulation ist die
bereichsweise Offnung und SchlieBung fiir Zufahrten etc. sowie
das Umstellen entsprechend des eigenen Bauablaufs des ANs
zu bericksichtigen. Die Einzelelemente des Bauzauns sind
fachgerecht untereinander zu verschrauben.

60% der Menge werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest
nach Abbau der Bauzauneinrichtung berechnet.

Ausfiihrung als Gitterzaun, 2 m hoch, in beweglichen
Kécherfundamenten als Betonfertigteil inkl. aller Lieferungen
und Leistungen wie Verschrauben, Umstellen, gegen Umfallen
sichern etc..

450 m EP.............

Bauzaun vorhalten

Bauzaun der Vorposition Uber die gesamte Bauzeit sowie fur die
Anwuchsphase der Rasenflachen (und ggf. teilw. der
Gehdlzflachen) Gber einen Zeitraum von 30 Wochen vorhalten.

Weicht die Vorhaltezeit von den hier genannten 30 Wochen
durch Umstande, die der AN nicht zu vertreten hat ab, wird je
angefangene Kalenderwoche 1/30 des EP bei Verlangerung
aufgeschlagen, bei Verkilrzung in Abzug gebracht.

450 m EP ..o

Bauzaun umstellen

Bauzaun der Vorposition nach Vorgabe der Bauleitung der
Bauherrschaft umstellen. Die Abrechnung erfolgt tiber von der
Bauleitung der Bauherrschaft bestatigte Baustellenaufmalie.

450 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.01

Lv
Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen

Quartierspromenade West

Untertitel 591 Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.01.5

09.01.6

09.01.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Tor abschlieBbar

Behelfsmafiges Tor fir Bauzaun der Vorpositionen,
abschlieRbar, 2-fligelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im
Bauzaun, Breite =7 m, H = 2 m, einbauen und ausbauen.
SchlieRanlage "Niedersachsisches Einheitsschloss" durch AG
gestellt.

1St EP o

Leitbake einseitg

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen,
fur die Bauzeit vorhalten (30 Wochen), warten und betreiben.
Vorlibergehende Sicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Leitbake Grofle 1000 x 250 mm einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2 .

10 St EP o

Absperrschranke

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen,
fur die Bauzeit vorhalten (30 Wochen), warten und betreiben.
Vorlibergehende Sicherungsmafinahmen durchfiihren.
Absperrschranke Grofle 250 x 2400 mm mit Aufstellvorr.

Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2 .

Mit 3 Richtstrahlern einseitig , gelbes Dauerlicht .
Energieversorgung nach Wahl des AN.

10 St EP o

Summe Untertitel 09.01
591 Baustelleneinrichtung , Netto:

09.02.1

09.02 Untertitel 594 Abbruch- und DemontagemaBnahme

ABBRUCH
ABBRUCH

Bitumenhaltige Befestigung abbrechen

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Fahrbahnen, im
Rahmen einer Teilabbruchmaf3nahme,

Der Abbruch ist sauber von angrenzenden zu erhaltenden
Bereichen zu trennen.

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke ca. 10 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.02

Lv

Quartierspromenade West

Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen

Untertitel 594 Abbruch- und DemontagemalRnahme

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.02.2

09.02.3

09.02.4

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln.

Die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Im Bereich der Baustralle gem. Abbruchplan AB-01.

160 m3 EP ..o

Befestigung ohne Bindemittel Schotter abbrechen

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter, in
Fahrbahnen, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19
kN/m3, Dicke bis 50 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht
wiederverwendbare Stoffe sammeln.

Die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Ausfiihrung geman Abbruchplan AB_01.

StraBenabldufe ausbauen und lagern

Bestehende StralRenablaufe aus Beton ausbauen, einschl.
Erdarbeiten, Anschlussleitungen abtrennen.

Ablaufe zum Wiedereinbau lagern.

Grol3e bis 1,00 m, Fundamente sind abzuschlagen.

Die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Gem. Abbruchplan AB-01.

Bordstein Beton abbrechen TB8/25

Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, Form TB 8/25, einschl. Fundament
aus Beton, Bettungsdicke 10 cm, Gerateeinsatz ist moglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Entsorgungsstelle nach Wahl des
AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.

Hinweis

Das Bord bildet die Grenzen des Baufeldes ab. Die
angrenzenden Belags- und Vegetationsflachen aus der
Vormafinahme sind gegen Beschadigung zu schitzen.

40 m EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen

09.02 Untertitel 594 Abbruch- und DemontagemalRnahme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 09.02

594 Abbruch- und DemontagemaBnahme, Netto:

A0011

Ausfiihrungsbeschr.

09.06.1

09.06.2

09.06.3

09.06 Untertitel 596 Materialentsorgung

HINWEIS ENTSORGUNG

Fir die Entsorgung samtlicher Materialien ist folgendes
Procedere einzuhalten:

— Séamtliche Boden- und Materialmieten sind vor Abfuhr
elektronisch aufzumessen. Die Erstellung der elektronischen
Aufmale ist in Titel 599 gesondert ausgeschrieben.

— Die Abfuhren sind der BL der Bauherrschaft mit 2 Tagen
Vorlauf schriftlich anzuzeigen. Die zu erwartende
Abfuhrmenge wird seitens AN und BL der Bauherrschaft
gemeinsam vor Abfuhr vorhergeschatzt.

— Fir samtliche Ablieferungen sind die LKW seitens AN
einzeln auf der Baustelle nach Beladung fotografisch mit
erkennbarem KFZ-Kennzeichen zu dokumentieren sowie mit
Datum und Uhrzeit tabellarisch fortlaufend digital zu
erfassen.

Untersuchung Abfalldeklaration

STLB-Bau 10/2023 087
Untersuchung zur Abfalldeklaration nach Mafigabe der
Entsorgungsanlage.

5 St EP o

Schadstoffanalyse EBV BM

Schadstoffanalytik an Bodenmaterial/Baggergut (BM/BG)

oder Bodenmaterial/Baggergut mit Fremdbestandteilen
(BM-F/BG-F) samtlicher Materialwerte

gem. EBV, Anlage 1, Tabelle 3 sowie der zusatzlichen
Materialwerte BTEX, LHKW und Cyanide gem. EBV, Anlage 1,
Tabelle 4 in einem fir den Umweltbereich akkreditierten Labor
gem. DIN EN ISO/IEC 17025,

inkl. Laborprobenherstellung, Elution im Schittelverfahren gem.
DIN 19529 sowie Einstufung in die entsprechende
Materialklasse gem. EBV.

5 St EP o

Abfall nicht geféhrlich AVV170504, EBV BM-F0/BG-F0

Aufflllung / Boden aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen
Verwertung, gem. Beprobungsergebnisse. In einer Miete
aufgesetzte Auffillung / Boden von Bereitstellungsflache des
AG bzw. auf der Baustelle lagernd.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.06

LV Quartierspromenade West
Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
Untertitel 596 Materialentsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.06.4

09.06.5

Nur fir nicht wiederverwertbares Material nach

vorheriger Abstimmung.

Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.

Aufflllung: mittelkiesiger bis schluffiger Sand mit wechselnden
Anteilen an Ziegel- und Bauschuttresten sowie
Schlackensteinen.

Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

Entsorgungsverfahren durchfiihren.

AbfallschlUssel: 170504

EBV BM-FO/BG-FO

Entsorgungsstelle:

(vom Bieter auszuftllen)

1.100 t EP.......

Abfall nicht geféhrlich AVV170504, EBV BM-F1/BG-F1

Aufflllung / Boden aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen
Verwertung, gem. Beprobungsergebnisse. In einer Miete
aufgesetzte Auffillung / Boden von Bereitstellungsflache des
AG bzw. auf der Baustelle lagernd.

Nur fur nicht wiederverwertbares Material nach

vorheriger Abstimmung.

Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.

Auffallung: mittelkiesiger bis schluffiger Sand mit wechselnden
Anteilen an Ziegel- und Bauschuttresten sowie
Schlackensteinen.

Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

Entsorgungsverfahren durchfiihren.

Abfallschlissel: 170504

nicht gefahrlicher Abfall, EBV BM-F1/BG-F1

Entsorgungsstelle:

(vom Bieter auszufiillen)

500t EP ...

Abfall nicht gefahrlich AVV170504, EBV BM-F2/BG-F2

Aufflllung / Boden aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen
Verwertung, gem. Beprobungsergebnisse.

In einer Miete aufgesetzte Aufflllung / Boden von
Bereitstellungsflache des AG bzw. auf der Baustelle lagernd.
Nur fur nicht wiederverwertbares Material nach

vorheriger Abstimmung.

Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
09 Titel 590 Sonstige Malknahmen in Aul3enanlagen
09.06 Untertitel 596 Materialentsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aufflllung: mittelkiesiger bis schluffiger Sand mit wechselnden
Anteilen an Ziegel- und Bauschuttresten sowie
Schlackensteinen.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren durchfihren.
Abfallschlussel: 170504
nicht gefahrlicher Abfall zur Verwertung EBV BM-F2/BG-F2.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszufiillen)
500 t EP GP oo,
09.06.6 Abfall nicht gefahrlich AVV170504, EBV BM-F3/BG-F3
Aufflllung / Boden aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen
Verwertung, gem. Beprobungsergebnisse.
In einer Miete aufgesetzte Aufflllung / Boden von
Bereitstellungsflache des AG bzw. auf der Baustelle lagernd.
Nur fir nicht wiederverwertbares Material nach
vorheriger Abstimmung.
Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.
Aufflllung: mittelkiesiger bis schluffiger Sand mit wechselnden
Anteilen an Ziegel- und Bauschuttresten sowie
Schlackensteinen.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren durchfiihren.
AbfallschlUssel: 170504
nicht gefahrlicher Abfall, EBV BM-F3/BG-F3.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszuftllen)
200 t EP GP
09.06.7 Abfall nicht gefahrlich AVV170107, EBV BM-F0/BG-F0
Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen Verwertung, gem.
Beprobungsergebnisse.
In einer Miete aufgesetzte Aufflllung / Boden von
Bereitstellungsflache des AG bzw. auf der Baustelle lagernd.
Nur fur nicht wiederverwertbares Material nach
vorheriger Abstimmung.
Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren durchfihren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.06

LV Quartierspromenade West
Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
Untertitel 596 Materialentsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.06.8

09.06.9

Abfallschlussel: 170107
nicht gefahrlicher Abfall zur Verwertung EBV BM-F0/BG-F0

Entsorgungsstelle:

(vom Bieter auszuftllen)

5t EP.......

Abfall nicht geféhrlich AVV170107, EBV BM-F1/BG-F1

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen Verwertung, gem.
Beprobungsergebnisse.

In einer Miete aufgesetzte Aufflllung / Boden von
Bereitstellungsflache des AG bzw. auf der Baustelle lagernd.
Nur fur nicht wiederverwertbares Material nach

vorheriger Abstimmung.

Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.

Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

Entsorgungsverfahren durchfihren.

Abfallschlissel: 170107

nicht gefahrlicher Abfall zur Verwertung EBV BM-F1/BG-F1

Entsorgungsstelle:

(vom Bieter auszufiillen)

5t EP........

Abfall nicht gefahrlich AvV170107, EBV BM-F2/BG-F2

Bau- und Abbruchabfélle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen Verwertung, gem.
Beprobungsergebnisse.

In einer Miete aufgesetzte Auffiillung / Boden von
Bereitstellungsflache des AG bzw. auf der Baustelle lagernd.
Nur fur nicht wiederverwertbares Material nach

vorheriger Abstimmung.

Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.

Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

Entsorgungsverfahren durchfiihren.

Abfallschlussel: 170107

nicht gefahrlicher Abfall zur Verwertung EBV BM-F2/BG-F2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West

09 Titel 590 Sonstige Malknahmen in Aul3enanlagen
09.06 Untertitel 596 Materialentsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszuftllen)
5t EP GP
09.06.10 Abfall nicht gefahrlich AVV170107, EBV BM-F3/BG-F3
Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
aufnehmen und abfahren zur AN-seitigen Verwertung, gem.
Beprobungsergebnisse.
In einer Miete aufgesetzte Aufflllung / Boden von
Bereitstellungsflache des AG bzw. auf der Baustelle lagernd.
Nur fir nicht wiederverwertbares Material nach
vorheriger Abstimmung.
Einschl. Transport- und Entsorgungskosten.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren durchfihren.
Abfallschlussel: 170107
nicht gefahrlicher Abfall, EBV BM-F3/BG-F3
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszufiillen)
2t EP GP oo,
09.06.11 Abfall nicht gefahrlich AVV170201
Bau- und Abbruchabfélle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Bau-/Abbruchabfall
Holz,
nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszufiillen)
5t EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Quartierspromenade West
09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
09.06 Untertitel 596 Materialentsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.06.12 Abfall nicht gefahrlich AVV170203
Bau- und Abbruchabfalle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall,
Kunststoff,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszufiillen)
5t EP GP oo,
09.06.13 Abfall nicht gefahrlich AVV170302
Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszuftllen)
400 t EP o GP e,
09.06.14 Abfall nicht gefahrlich AVV170405
Bau- und Abbruchabfalle, Metalle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.06

LV Quartierspromenade West
Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
Untertitel 596 Materialentsorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.06.15

09.06.16

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

(vom Bieter auszuftllen)

1t EP.......

Abfall nicht geféhrlich AVV170302

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

(vom Bieter auszufiillen)

1t EP........

Abfall nicht gefahrlich AVV170904

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)
04 LV Quartierspromenade West

09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
09.06 Untertitel 596 Materialentsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(vom Bieter auszuftllen)
15t EP GP
09.06.17 Abfall nicht gefahrlich AVvV200201
Siedlungsabfalle, Garten- und Parkabfalle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare
Abfalle, nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergltung der
Entsorgung ubernimmt AN, Mengenermittlung nach
Wiegekarte.
Entsorgungsstelle:
(vom Bieter auszuftllen)
10t EP GP

Summe Untertitel 09.06
596 Materialentsorgung , Netto: ...

09.08 Untertitel 598 Provisorien in AuBenanlagen

09.08.1 Provisorische Befestigung Baustelleneinrichtungsflache

Provisorische Baustelleneinrichtungsflache herstellen, mit
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, Kérnung 0/32,
Schichtdicke bis max. 40 cm, Festlegung Schichtdicke nach
drtlicher Erprobung in Abstimmung mit der Bauleitung der
Bauherrschaft. Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100 MPa,
Rand mit Neigung 1:1,5

Die Oberflache der Tragschicht wird fur Iangere Zeit unmittelbar
befahren, Abrechnung nach Auftragprofilen, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 84




Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.08

Lv

Quartierspromenade West

Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen

Unt

ertitel 598 Provisorien in AuRenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.08.2

Geotextil

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen und als
Bewehrung, Geotextilrobustheitsklasse 4, Masse min. 250
g/m2, Einbau in provisorischer Baustelleneinrichtungsflache,
Uberlappungsbreite mind. 10 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

200 m2 EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 09.08
598 Provisorien in AuBenanlagen , Netto: ...

09.09.1

09.09.2

09.09 Untertitel 599 Sonstiges

Verkehrsbehordliche Genehmigung

Einholung der erforderlichen verkehrsbehdérdliche Genehmigung
fur die notwendigen Absperrungen etc. in den Bereichen der
Baustellenzufahrt und der BE-Flachen.

1 psch

Digitales AbrechnungsaufmaR

Erstellen eines ortlichen Aufmales der Bestandssituation als
Grundlage zur Ermittlung der Ab- und Auftragsprofile fur die
Abrechnung der Leistungen der gegenstandlichen
Leistungsgruppe.

Zur Abrechnung und Dokumentation ist folgendes
Vermesseraufmalfd herzustellen:

- Bestandsaufmal des Baufeldes innerhalb der
gekennzeichneten Flachen mit allen Lagen und Hohen als
Grundlage zur Abrechnung

- Separates Zwischenaufmall Bodenarbeiten mit allen Lagen
und Héhen zur Feststellung von Bodenabtrag

- Fertigstellungsaufmal} mit allen Lagen und Héhen als
Grundlage zur Abrechnung und Dokumentation, einschlie3lich
eingemessener hergestellter Grundleitungen (z.B.
Entwéasserung, Elektro, etc.) Die Aufmalie sind durch einen
offentlich bestellten Vermessungsingenieur herzustellen. Die
Aufmalie sind je 5-fach als Abrechnungsaufmal farbig in
Papierform, gefaltet und gelocht zu tibergeben, sowie 1-fach auf
CD-ROM.

Alle Flachen farbig dargestellt. Mafstab 1:100

- Detaillierte Darstellung: z.B. Bordsteine als Doppellinien

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
09.09 Untertitel 599 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Flachen mit m2-Angaben gestempelt, ohne Maliketten
Digitale Ubergabeformate: Bestands- und
Abrechnungsaufmalie
im .dwg-Format (mind. AutoCAD 2016) und .pdf-Format.
Die Leistung enthebt nicht von der Verpflichtung des AN zur
Herstellung einer vollstandigen Ubergabedokumentation.
1 Psch GP
09.09.3 Einmessarbeiten
Einmessen der Vermessungspunkte flr samtliche zu
erstellenden Leistungen im Baufeld.
Markierung der Linienflihrung samtlicher Wege und Einbauten
in Lage und Hohe und Sichern der Vermessungspunkte.
Die Ubergabe der Einmessungspunkte erfolgt digital in Form
von Geo-Referenzpunkten.
1 Psch GP
09.09.4 Dokumentation
Dokumentation (Bestands- und Wartungsunterlagen)
Erstellen der Dokumentation fur alle ausgefihrten Leistungen
mit Ausnahme der gesondert ausgeschriebenen Dokumentation
fur die Bewasserungsanlage (siehe Untertitel Wasseranlagen).
Die Dokumentation muss samtliche Unterlagen enthalten, die
fur die Nutzung und Instandhaltung erforderlich sind:
- Inhaltsverzeichnis
- Gewerkebezogene Bestandsunterlagen
- Gewerkebezogene Wartungsunterlagen
Alle Dateien sind im Format PDF zu speichern.
Durch den AN erstellte Dokumente sind zusatzlich im
Originalformat (z.B. *.xls, *.doc), CAD-Zeichnungen zusatzlich
im Format *.dxf abzulegen.
Werkstattzeichnungen missen dem Stand der Ausfiihrung
entsprechen.
Nachweise sind den jeweiligen Bauteilen nachvollziehbar
zuzuordnen (z. B. textliche Hinweise auf dem Dokument).
Im Falle umfangreicher Produktunterlagen sind die tatsachlich
zur Ausfihrung gekommenen Varianten sind zu markieren.
Digitales Exemplar:
Die Vorlage erfolgt gemaf Vorgaben der Projektsteuerung
entweder Uber den Projektraum oder auf CD.
Die Dateien sind gemaf den Projektvorgaben geordnet in
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 Lv

Quartierspromenade West

09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
09.09 Untertitel 599 Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.09.5

A0012

Ausfiihrungsbeschr.

Unterordnern abzulegen.
Der Dateiname muss das Projektkiirzel (HEL) und eine
Kurzbezeichnung des Inhalts enthalten.

Vollstandige Dokumentation ist dem AG zu Ubergeben.

1 Psch

Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeréte

Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgerate einschliellich
der Freihaltebereiche durch einen zertifizierten Spielplatzprifer,
inkl. Ausstellung eines schriftlichen Gutachtens. Erstabnahme
nach DIN EN 1176.

Bis zu drei einzelne Termine vor Ort, z. B. fir die Abnahme
einzelner Geréate sind einzukalkulieren.

Folgende Nachweise sind vorzulegen:

Nachweis der Zertifizierung als qualifizierter Spielplatzprifer
nach DIN 79161-1 und 2,

Inhalte des Prufberichts gem. DIN 79161-1 Sachkundenachweis
fur ‘Operative Inspektionen fir sichere Spielplatze und
Spielgerate

ein Abnahmeprotokoll

Angabe von Referenzstadten bzw. Gemeinden, in denen

bereits Abnahmen bzw. Jahreshauptuntersuchungen
durchgefihrt wurden.

Die vollstdndige Dokumentation ist dem AG zu Ubergeben.

1 psch

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach den
Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeitradge, Vermbgenswirksame Leistungen,
Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind, vergutet.

Zuschlage fur Mehr-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie
Erschwerniszuschlage sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)
04 LV Quartierspromenade West

09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
09.09 Untertitel 599 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn deren
Ausfihrung schriftlich von der Bauleitung angeordnet wurde (zu
§ 2 Nr. 10 VOB/B).

Beschaftigt der AN bei einer der nachstehenden Lohn-
/Berufsgruppen keine Arbeitskraft, hat er dies anzugeben und
statt dessen den Einsatz moglichst gleichwertiger Arbeitskrafte
anzubieten.

STUNDENLOHNARBEITEN

09.09.6 Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5h EP o GP s

09.09.7 Facharbeiter/-in

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP o GP s

09.09.8 LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t

STLB-Bau 10/2020 091

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.

10 h EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 88




Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)
04 LV Quartierspromenade West

09 Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen
09.09 Untertitel 599 Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.09.9 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t

STLB-Bau 10/2020 091

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.

10 h EP o GP s

09.09.10 Radlader Fahrer/-in einsetzen 37-55kW

STLB-Bau 10/2020 091

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

20 h EP GP

09.09.11 Minibagger Fahrer/-in einsetzen

STLB-Bau 10/2020 091

Minibagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung.

20 h EP o GP s

09.09.12 Dampfstrahlgerat Bedienungspersonal

STLB-Bau 10/2020 091

Dampfstrahlgerat, mit Bedienungspersonal, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 89



Leistungsverzeichnis

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04
09
09.09

Lv

Quartierspromenade West

Titel 590 Sonstige Mafinahmen in Au3enanlagen

Untertitel 599 Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.09.13

09.09.14

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

S5h EP o

Bohrhammer Bedienungspersonal

STLB-Bau 10/2020 091

Bohrhammer einschl. Werkzeug, mit Bedienungspersonal,
einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung 1 bis 2 kW.

S5h EP o

Trennschleifer Bedienungspersonal

STLB-Bau 10/2020 091

Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit
Bedienungspersonal, einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Tischgerat, fir Stein.

S5h EP o

Summe Untertitel 09.09

599 Sonstiges , Netto:

Summe Titel 09

590 Sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen , Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

HEL_Hellwinkel (FA24-113)

04 LV Quartierspromenade West
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel 510 Erdbau 8 semssessssssserrssssessesss
01.01 Untertitel 511 Herstellung L
03 Titel 530 Oberbau, Deckschichten £ 2
03.01 Untertitel 532 Wege £
03.02 Untertitel 534 Stellplatze (FW-Schotterrasen-Aufstellflache) 24 e,
03.03 Untertitel 536 Spielplatzflachen 25 ieeeeeeeerieeneeea.
04 Titel 540 Baukonstruktionen 26 seeeeessseesssessssesssseesess
04.01 Untertitel 541 Einfriedungen .
05 Titel 550 Technische Anlagen 27 sesessssssssssrsssresressenns
05.01 Untertitel 551 Abwasseranlagen 27 e,
05.02 Untertitel 552 Wasseranlagen T
05.03 Untertitel 556 Elektrische Anlagen 40 e,
06 Titel 560 Einbauten in AuBenanlagen R,
06.01 Untertitel 561 Allgemeine Einbauten 43 e,
06.02 Untertitel 562 Besondere Einbauten 4B e,
07 Titel 570 Vegetationsflachen 53 seeessescessssssescssesssseses
07.01 Untertitel 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 53 iveereeeeesereeesneeneen.
07.03 Untertitel 573 Pflanzflachen 57 ereeeeeeeeereee e
07.04 Untertitel 574 Rasen- und Saatflachen 67  ereeerereeeeeeeereeenns
07.09 Untertitel 579 Sonstiges 74 I
09 Titel 590 Sonstige MaBnahmen in AuRenanlagen ££< T
09.01 Untertitel 591 Baustelleneinrichtung 74T
09.02 Untertitel 594 Abbruch- und DemontagemalRnahme 74T
09.06 Untertitel 596 Materialentsorgung 7T e,
09.08 Untertitel 598 Provisorien in AuRenanlagen B4 ereireereeeerieenereeen.
09.09 Untertitel 599 Sonstiges 85 erereeereenierieeneerneenneens

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung HEL_Hellwinkel (FA24-113)
04 LV Quartierspromenade West

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

Summe LV 04 Quartierspromenade West

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 92
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	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
	01 510 Erdbau
	01 511 Herstellung
	HINWEIS BODENARBEITEN
	1 Schlammdurchsetzte Tragschicht abtragen, lagern
	2 Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe rd. 0,2m
	3 Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 0,5m
	4 Boden und Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 1m
	5 Schürfung
	6 Schottertragschicht überarbeiten
	7 Rohplanum
	8 Suchschachtung bis T= 1,25 m
	9 Suchschachtung T= 1,25 m-1,75m
	10 Zulage für Handarbeit
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	03 530 Oberbau, Deckschichten
	01 532 Wege
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	7 Pflasterdecke Großsteinpflaster, Promenadenstreifen ungebunden
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	12 Musterfläche Großsteinpflaster
	13 Pflasterdecke Großsteinpflaster mit Rasenfugen
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	15 Großpflaster als Randeinfassung
	HINWEIS ÜBERGANGSBEREICHE
	16 Großpflaster Übergangsbereiche
	BETONPLATTEN
	AUSFÜHRUNGSHINWEIS GROSSFORMAT-PLATTENBELAG BETON
	17 Plattenbelag Großformat-Betonplatten, ungebundene Bauweise
	18 Plattenbelag anpassen schneiden
	BEFÜLLUNG SCHACHTABDECKUNGEN
	19 Befüllung Schachtabdeckung mit Beton
	20 Befüllung Schachtabdeckung mit Natursteingroßpflaster
	21 Stellstufe, 100/15/30 cm

	02 534 Stellplätze (FW-Schotterrasen-Aufstellfläche)
	1 FSS Bk0,3 0/32 D 15cm FW Schotterrasen
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