223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

26-0215

Baumalnahme He|lwinkel Promenadenschiuf West

Leistung Landschaftsbauarbeiten, Natursteinpflaster, Pflanzung
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
01 510 Erdbau Titel
01.01 511 Herstellung Unt...
01.01.0001... | HINWEIS BODENARBEITEN \ \ \ \ \ \ \
01.01.1 Schlammdurchsetzte Tragschicht R
abtragen, lagern 200 m
01.01.2 Auffullungen abtragen, lagern,
Abtragstiefe rd. 0,2m 200 m3
01.01.3 Auffullungen abtragen, lagern,
Abtragstiefe bis rd. 0,5m 750 m3
01.01.4 Boden und Auffiillungen abtragen,
lagern, Abtragstiefe bis rd. 1m m3
01.01.5 Schiirfung
3 St
01.01.6 Schottertragschicht uberarbeiten
1.000 m?
01.01.7 Rohplanum
3.700 m2
01.01.8 Suchschachtung bis T= 1,25 m
30 m
01.01.9 Suchschachtung T= 1,25
m-1,75m 10 m
01.01.10 Zulage fir Handarbeit
5 m3
01.01.11 Statischer Plattendruckversuch
(EV2-Wert) 2 Stk
01.01.12 Dynamischer Fallplattenversuch 10 st
03 530 Oberbau, Deckschichten Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 1von 17



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

mit Rasenfugen

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01 532 Wege Unt...
03.01.0002... | TRAGSCHICHTEN UND EINFA... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.1 Feinplanum herstellen
1.850 m2
03.01.2 FSS Bk0,3 0/32 D 20-24cm
Promenade mit Betonsteinplatten | 390 m3
und Grof3pflaster
03.01.3 FSS, gelagertes Material
60 m3
03.01.4 STS Bk0,3 0/32 D 20cm
GroRformat-Betonplatten 800 m2
03.01.5 STS Bk0,3 0/32 D 15¢cm
Naturstein-GroRpflaster 1.000 m2
03.01.6 Einfassung Stahlband H 150mm
D 8mm 1.550 m
03.01.0003... | NATURSTEIN GROSSPFLAST... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.7 Pflasterdecke GrofRsteinpflaster,
Promenadenstreifen ungebunden | 100 m2
03.01.8 Pflasterdecke GroRsteinpflaster,
mit Intarsien, ungebunden 295 m2
03.01.9 Bettung Grof3pflaster,
Mischbauweise 55 m2
03.01.10 Haftgrund Mischbauweise
55 m2
03.01.11 Pflasterdecke GroRsteinpflaster
Intarsien, Mischbauweise 55 m2
03.01.12 Musterflache GroRsteinpflaster
10 m2
03.01.13 Pflasterdecke Grofsteinpflaster
220 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .gehn-t Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.14 Pflasterdecke GrofRpflaster in s
Fundamentbereichen 30 m
03.01.15 GrolRpflaster als Randeinfassung 15
m
Text HINWEIS UBERGANGSBEREI... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.16 GroRpflaster Ubergangsbereiche
300 m2
03.01.0004... | BETONPLATTEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.0005... | AUSFUHRUNGSHINWEIS GR... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.17 Plattenbelag
GroRformat-Betonplatten, 800 m2
ungebundene Bauweise
03.01.18 Plattenbelag anpassen schneiden 50
m
03.01.0006... | BEFULLUNG SCHACHTABDE... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.19 Beflillung Schachtabdeckung mit
Beton St
03.01.20 Beflillung Schachtabdeckung mit
NatursteingroRpflaster St
03.01.21 Stellstufe, 100/15/30 cm
10 St
03.02 534 Stellplatze (FW-Schotterra... Unt...
03.02.1 FSS Bk0,3 0/32 D 15cm FW
Schotterrasen 10 m3
03.02.2 Vegetationstragschicht
Schotterrasen 60 m2
03.03 536 Spielplatzflichen Unt...
03.03.1 STS D 20cm
16 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.2 Fallschutzplatten
16 m2
04 540 Baukonstruktionen Titel
04.01 541 Einfriedungen Unt...
04.01.1 Staketenzaun Kastanienholz
260 m
04.01.2 Zaunpfahl Staketenzaun
Kastanienholz 190 St
05 550 Technische Anlagen Titel
05.01 551 Abwasseranlagen Unt...
05.01.1 Beton Strallenablauf aus Bestand 10 st
05.01.2 Schachtabdeckung anpassen,
hoher setzen 4 St
05.01.3 Schachtabdeckung anpassen,
tiefer setzen 3 St
05.01.4 Schachtkonus drehen 4 st
05.01.5 Anschluss RW-Leitung PP DN150 ) st
05.01.6 Anschlussleitung PP DN150
50 m
05.01.7 Zulage fur Abzweige
5 St
05.01.8 Zulage fiir Bogen
5 St
05.01.9 Anschluss Abwasserkanal ) st

Stahlbeton DN 300 SB

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Wasser nach DIN 4055

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.01.10 Dichtheitsprifung
20 m
Text SCHACHTABDECKUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.01.11 Auspflasterbare
Schachtabdeckung, D400 mit 3 St
Ventilation
05.01.12 Auspflasterbare
Schachtabdeckung, D400 mit 1 St
Ventilation, nur liefern
05.01.13 Auspflasterbare
Schachtabdeckung, D400 ohne |4 St
Ventilation
05.01.14 Auspflasterbare
Schachtabdeckung, D400 ohne | ? St
Ventilation, nur liefern
05.02 552 Wasseranlagen Unt...
05.02.1 Leitungsgraben ausheben, T bis 1 R
m, B0,4m 80 m
05.02.2 Suchschachtung
Bestandsleitungen bis 2 m Tiefe |4 St
05.02.3 Horizontalbohrung im
Verdrangungsverfahren 6 m
05.02.4 Handschachtung
3 m?
05.02.5 Boden / Fullboden LAGA=2Z 1.2 R
EBV BM-0 14 m
05.02.6 Verdichtungsfahigen, R
schadstofffreien Sand -2 LAGA Z | 23 m
0
05.02.7 Schachthydrant DN65, PN 10 st
05.02.8 StraRenkappe aus Guss fiur 4 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Trassenwarnband aus
PVC-Wasserleitung

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02.9 Tragplatte fir StraRenkappe DIN
4055 aus Kunststoff St
05.02.10 T-Stuck 90° PE DA 90 x 90 x 90 4 st
05.02.11 Reduziermuffe PE DA90 x 75 4 st
05.02.12 Winkel 90°, PE DA 75 4 st
05.02.13 Muffe PE DA90
25 St
05.02.14 Muffe PE DA75
4 St
05.02.15 Stahlflansch d 75 / DN 65 4 st
05.02.16 Einschweibund, lang, PE d 75 4 st
05.02.17 VerschluBmuffe PE DA90 ) st
05.02.18 Beton fiir Schachthydrant 4 st
05.02.19 Druckrohrleitung HDPE, PE100,
PN10, DA 75 gerade 18 m
05.02.20 Druckrohrleitung HDPE, PE100,
PN10, DA 90 gerade 192 m
05.02.21 Spiilen der verlegten
Rohrleitungen 2 St
05.02.22 Innendruckprifung ) st
05.02.23 Rohrleitungsmarkierung mit
192 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02.24 Vermessen nach Abschluss der
Arbeiten 1 psch
05.02.25 Inbetriebnahme der
Bewasserungsanlage 1 psch
05.02.26 Dokumentation zur
Bewasserungsanlage 1 psch
05.03 556 Elektrische Anlagen Unt...
05.03.1 Leitungsgraben fir Elektroleitung
herstellen 400 m
05.03.2 Kabelbettung
25 m3
05.03.3 Schutzrohr PE-HD-Verbundrohr
flexibel AD 110mm 100 m
05.03.4 Kabel liefern und verlegen
300 m
05.03.5 Kabel in vorgenanntes Schutzrohr
einziehen. 100 m
05.03.6 Kabel oder Schutzrohr absanden
36 m3
05.03.7 Trassenwarnband liefern und
verlegen 400 m
05.03.8 Handschachtung auf Anweisung R
des AG ausfiihren 10 m
05.03.9 4,8 m Mast des AG aufstellen
16 Stk
06 560 Einbauten in AuBenanlag... Titel
06.01 561 Alilgemeine Einbauten Unt...
06.01.1 Sitzbank mit Armlehne links ) st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Datum
21.04.2026

Vergabenummer

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.01.2 Sitzbank mit Armlehne rechts st
06.01.3 Sitzbank mit Armlehne beidseitig st
06.01.4 Hockersitzbank st
06.01.5 Tischbank-Forum st
06.01.6 Abfallbehalter st
06.01.7 Fahrradgelander st
06.01.8 Absprerrpfosten herausnehmbar
Dreikantverschluss St
06.01.9 Absprerrpfosten herausnehmbar
Zylinderschloss St
06.01.10 Absprerrpfosten fest st
06.02 562 Besondere Einbauten Unt...
06.02.1 Spielgerat Hangematte st
06.02.2 Spielgerat Schaukelgerist st
06.02.3 Spielgerat Schaukelgehange st
06.02.4 Spielgerat Schwebeband Cassic st
06.02.5 Spielgerat Schwebeband Flux st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum
21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 570 Vegetationsflachen Titel
07.01 571 Vegetationstechnische B... Unt...
07.01.1 Vegetationsflachen lockern
2.050 m2
07.01.2 Feinplanum Vegetationsflache
2.050 m2
07.01.3 Grunddiingen Rasenflachen
1.500 m2
07.01.0007... | Bodenlieferung \ \ \ \ \ \ \ \
07.01.4 Vegetationstragschicht Substrat D
10cm Rasen 1.500 m2
07.01.5 Pflanzgrube 300/300cm T 150cm
I6sen lagern 67 St
07.01.6 Zulage fur Wurzelsperre T 220
cm St
07.01.7 Wurzelsperre Einbautiefe
1700mm 120 m
07.01.8 Wourzelsperre Einbautiefe
2200mm 60 m
07.01.9 Oberboden liefern und einbauen
100 m?
07.01.10 Baumsubstrat nicht Giberbaubar
910 m?
07.03 573 Pflanzflichen Unt...
07.03.0008... | VORBEMERKUNG PFLANZAR... \ \ \ \ \ \ \ \
Text ABKURZUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
Text PFLANZENLIEFERUNG BAUME \ \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweis: Verfligbarkeit \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.03.1 Carpinus betulus ‘Fastigiata* 8 st
07.03.2 Fraxinus ornus ‘Obelisk’ 8 st
07.03.3 Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon® 25 st
07.03.4 Liquidambar styraciflua ‘Paarl’ 8 st
07.03.5 Ulmus-Hybride ‘Lobel* 8 st
Text PFLANZENLIEFERUNG SOLIT... \ \ \ \ \ \ \ \
07.03.6 Cornus alba ‘Elegantissima’
14 St
07.03.7 Cornus alba ‘Sibirica’
14 St
07.03.8 Cornus alba ‘Spaethii’
13 St
07.03.9 Hydrangea paniculata 'Switch
Ophelia' 36 St
07.03.10 llex meserveae 'Blue Prince'
37 St
07.03.11 Physocarpus opulifolius 'Angel
Gold' 37 St
Text FLANZENLIEFERUNG STRAU... \ \ \ \ \ \ \ \
07.03.12 Diervilla splendens Proven
Winner 'Kodiak Orange' 35 St
07.03.13 Salix eleagnos ‘Angustifolia’ 15 st
07.03.14 Hydrangea serrata 'Koreana'
103 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.03.15 Symphoricarpos 'Arvid'
ymp P 103 St
Text PFLANZENLIEFERUNG STAU... \ \ \ \ \ \ \ \
07.03.16 Anemone sylvestris
2.065 St
07.03.17 Carex conica 'Snowline'
660 St
07.03.18 Geranium macrorrhizum
'Spessart’ 825 st
07.03.19 Lamium maculatum 'White Nancy'
1.240 St
Text PFLANZENLIEFERUNG STAU... \ \ \ \ \ \ \ \
07.03.20 Aster divaricatus "Tradescant'
210 St
07.03.21 Calamagrostis x acutiflora 'K.
Foerster' " St
07.03.22 Calamagrostis x acutiflora
'Overdam' 10 St
07.03.23 Deschampsia cespitosa
'Schottland' 99 St
07.03.24 Geranium gracile 'Sirak’
163 St
Text PFLANZARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \
07.03.25 Pflanzenverankerung
Pfahl-Dreibock Rahmen L 170 cm| 67 Stk
07.03.26 Giefirand H 30 cm
67 St
07.03.27 Hochstamm mit
Stammschutzanstrich behandeln |7 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.03.28 Vorratsdiingung fiir neu
gepflanzte Baume 67 Stk
07.03.29 Endo-Mykorrhiza-Impfung fir
Baume nach Wahl des AN 67 Stk
07.03.30 Pflanzarbeit Baume
67 Stk
07.03.31 Pflanzarbeit Solitére
88 Stk
07.03.32 Pflanzarbeit Straucher
156 Stk
07.03.33 Pflanzarbeit Stauden
3.347 Stk
07.03.34 Mulchabdeckung, Rindenmulch D
3_50m 600 m?
Text FERTIGSTELLUNGSPFLEGE \ \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweis Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \
07.03.35 Fertigstellungspflege Baume
'9 ungspfieg Y 67 Stk
07.03.36 Fertigstellungspflege Baume
wassern 67 Stk
07.03.37 Fertigstellungspflege Baume
diingen 67 Stk
07.03.38 Fertigstellungspflege
Pflanzflachen 600 m2
07.03.39 Fertigstellungspflege
Pflanzflachen wassern 600 m2
07.03.40 Fertigstellungspflege
Pflanzflachen diingen 600 m2
07.04 574 Rasen- und Saatflachen Unt...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.04.1 Rasen ansaen Gebrauchsrasen
RSM23 1.200 m2
07.04.2 Rasen ansaen Gebrauchsrasen f.
Trockenlagen RSM2.2.2 60 m2
07.04.3 Rasen ansaen, Rasenfugen
250 m2
07.04.00009... | Fertigstellungspflege der Rasenf..| \ \ \ \ \ \ \ \
07.04.4 Fertigstellungspflege Rasen
diingen 1.510 m2
07.04.5 Fertigstellungspflege Rasen
mahen 1.510 m2
07.04.6 Fertigstellungspflege Rasen
wéassern 1.510 m2
07.04.7 Fertigstellungspflege Rasenfugen
nacharbeiten 250 m2
07.09 579 Sonstiges Unt...
07.09.0010... | Entwicklungspflege \ \ \ \ \ \ \ \
07.09.1 Entwicklungspflege der Baume
67 Stk
07.09.2 Entwicklungspflege Baume
wassern 67 Stk
07.09.3 Entwicklungspflege
Baumscheiben diingen 67 Stk
07.09.4 Entwicklungspflege Pflanzflachen
600 m?
07.09.5 Entwicklungspflege Pflanzflachen s
wéassern 600 m
07.09.6 Entwicklungspflege Pflanzflachen
600 m?

dungen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gen- Zeitan-
Lv einheit satz 2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.09.7 Entwicklungspflege Nachmulchen
600 m?
07.09.8 Entwicklungspflege Rasen mahen
1.510 m?
07.09.9 Entwicklungspflege Rasen
dungen 1.510 m2
09 590 Sonstige MaBnahmen in A... Titel
09.01 591 Baustelleneinrichtung Unt...
09.01.1 Baustelle einrichten und -raumen
psch
09.01.2 Bauzaun liefern, aufstellen
450 m
09.01.3 Bauzaun vorhalten
450 m
09.01.4 Bauzaun umstellen
450 m
09.01.5 Tor abschlieBbar
1 St
09.01.6 Leitbake einseitg
10 St
09.01.7 Absperrschranke
10 St
09.02 594 Abbruch- und Demontage... Unt...
Text ABBRUCH \ \ \ \ \ \ \ \
09.02.1 Bitumenhaltige Befestigung
abbrechen 160 m3
09.02.2 Befestigung ohne Bindemittel
Schotter abbrechen 130 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Abfall nicht gefahrlich AVV170201 5

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.02.3 StraRenablaufe ausbauen und
lagern 10 St
09.02.4 Bordstein Beton abbrechen
TB8/25 40 m
09.06 596 Materialentsorgung Unt...
09.06.0011... [ HINWEIS ENTSORGUNG \ \ \ \ \ \ \ \
09.06.1 Untersuchung Abfalldeklaration st
09.06.2 Schadstoffanalyse EBV BM 5 st
09.06.3 Abfall nicht gefahrlich AVV170504,
EBV BM-FO/BG-FO 1.100 t
09.06.4 Abfall nicht gefahrlich AVV170504,
EBV BM-F1/BG-F1 500 t
09.06.5 Abfall nicht gefahrlich AVV170504,
EBV BM-F2/BG-F2 500 t
09.06.6 Abfall nicht gefahrlich AVV170504,
EBV BM-F3/BG-F3 200 t
09.06.7 Abfall nicht gefahrlich AvV170107,
EBV BM-FO/BG-FO 5 t
09.06.8 Abfall nicht gefahrlich AVvV170107,
EBV BM-F1/BG-F1 5 t
09.06.9 Abfall nicht gefahrlich AVvV170107,
EBV BM-F2/BG-F2 5 t
09.06.10 Abfall nicht gefahrlich AvV170107,
EBV BM-F3/BG-F3 2 t
09.06.11

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.04.2026
Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel
Leistung .
LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.06.12 Abfall nicht gefahrlich AVV170203 5 .
09.06.13 Abfall nicht gefahrlich AVV170302 400 ‘
09.06.14 Abfall nicht gefahrlich AVV170405 ] ;
09.06.15 Abfall nicht gefahrlich AVV170302 ] .
09.06.16 Abfall nicht gefahrlich AVV170904 15 ;
09.06.17 Abfall nicht gefahrlich AVvvV200201 10 ;
09.08 598 Provisorien in AuBenanla... Unt...
09.08.1 Provisorische Befestigung
Baustelleneinrichtungsflache 80 m3
09.08.2 Geotextil
200 m2
09.09 599 Sonstiges Unt...
09.09.1 Verkehrsbehdrdliche
Genehmigung 1 psch
09.09.2 Digitales Abrechnungsaufmaf}
1 Psch
09.09.3 Einmessarbeiten
1 Psch
09.09.4 Dokumentation
1 Psch
09.09.5 Sicherheitstechnische Abnahme
der Spielgerite 1 psch
09.09.0012... | Vorbemerkung Stundenlohnarbe..| \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

21.04.2026

Baumalinahme EA24.113 - HEL_Hellwinkel

Leistun .
9 LV 04 Quartierspromenade West
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text STUNDENLOHNARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \
09.09.6 Helfer/-in
5 h
09.09.7 Facharbeiter/-in
10 h
09.09.8 LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t 10 h
09.09.9 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t 10 h
09.09.10 Radlader Fahrer/-in einsetzen
37-55kW 20 h
09.09.11 Minibagger Fahrer/-in einsetzen 20 h
09.09.12 Dampfstrahlgerat
Bedienungspersonal 5 h
09.09.13 Bohrhammer Bedienungspersonal 5 h
09.09.14 Trennschleifer 5 h

Bedienungspersonal

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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