
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 

Baumaßnahme Hellwinkel Promenadenschluß West

 Leistung Landschaftsbauarbeiten, Natursteinpflaster, Pflanzung

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel01 510 Erdbau 

Unt...01.01 511 Herstellung 

\ \ \ \ \ \ \ \01.01.0001... HINWEIS BODENARBEITEN

01.01.1 Schlammdurchsetzte Tragschicht 
abtragen, lagern 200 m³

01.01.2 Auffüllungen abtragen, lagern, 
Abtragstiefe rd. 0,2m 200 m3

01.01.3 Auffüllungen abtragen, lagern, 
Abtragstiefe bis rd. 0,5m 750 m3

01.01.4 Boden und Auffüllungen abtragen,
lagern, Abtragstiefe bis rd. 1m 5 m3

01.01.5 Schürfung
3 St

01.01.6 Schottertragschicht überarbeiten
1.000 m²

01.01.7 Rohplanum
3.700 m2

01.01.8 Suchschachtung bis T= 1,25 m
30 m

01.01.9 Suchschachtung T= 1,25 
m-1,75m 10 m

01.01.10 Zulage für Handarbeit
5 m3

01.01.11 Statischer Plattendruckversuch 
(EV2-Wert) 2 Stk

01.01.12 Dynamischer Fallplattenversuch
10 St

Titel03 530 Oberbau, Deckschichten 

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

 zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Unt...03.01 532 Wege

\ \ \ \ \ \ \ \03.01.0002... TRAGSCHICHTEN UND EINFA...

03.01.1 Feinplanum herstellen
1.850 m2

03.01.2 FSS Bk0,3 0/32 D 20-24cm 
Promenade mit Betonsteinplatten 
und Großpflaster

390 m3

03.01.3 FSS, gelagertes Material
60 m3

03.01.4 STS Bk0,3 0/32 D 20cm 
Großformat-Betonplatten 800 m2

03.01.5 STS Bk0,3 0/32 D 15cm 
Naturstein-Großpflaster 1.000 m2

03.01.6 Einfassung Stahlband H 150mm 
D 8mm 1.550 m

\ \ \ \ \ \ \ \03.01.0003... NATURSTEIN GROSSPFLAST...

03.01.7 Pflasterdecke Großsteinpflaster, 
Promenadenstreifen ungebunden 100 m2

03.01.8 Pflasterdecke Großsteinpflaster, 
mit Intarsien, ungebunden 295 m2

03.01.9 Bettung Großpflaster, 
Mischbauweise 55 m2

03.01.10 Haftgrund Mischbauweise
55 m2

03.01.11 Pflasterdecke Großsteinpflaster 
Intarsien, Mischbauweise 55 m2

03.01.12 Musterfläche Großsteinpflaster
10 m2

03.01.13 Pflasterdecke Großsteinpflaster 
mit Rasenfugen 220 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.14 Pflasterdecke Großpflaster in 
Fundamentbereichen 30 m²

03.01.15 Großpflaster als Randeinfassung
115 m

Text HINWEIS ÜBERGANGSBEREI... \ \ \ \ \ \ \ \

03.01.16 Großpflaster Übergangsbereiche
300 m2

\ \ \ \ \ \ \ \03.01.0004... BETONPLATTEN

\ \ \ \ \ \ \ \03.01.0005... AUSFÜHRUNGSHINWEIS GR...

03.01.17 Plattenbelag 
Großformat-Betonplatten, 
ungebundene Bauweise

800 m2

03.01.18 Plattenbelag anpassen schneiden
50 m

\ \ \ \ \ \ \ \03.01.0006... BEFÜLLUNG SCHACHTABDE...

03.01.19 Befüllung Schachtabdeckung mit 
Beton 3 St

03.01.20 Befüllung Schachtabdeckung mit 
Natursteingroßpflaster 4 St

03.01.21 Stellstufe, 100/15/30 cm
10 St

            
Unt...03.02 534 Stellplätze (FW-Schotterra...

03.02.1 FSS Bk0,3 0/32 D 15cm FW 
Schotterrasen 10 m3

03.02.2 Vegetationstragschicht 
Schotterrasen 60 m2

            
Unt...03.03 536 Spielplatzflächen

03.03.1 STS D 20cm
16 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.2 Fallschutzplatten
16 m2

                
Titel04 540 Baukonstruktionen

        
Unt...04.01 541 Einfriedungen

04.01.1 Staketenzaun Kastanienholz
260 m

04.01.2 Zaunpfahl Staketenzaun 
Kastanienholz 190 St

                
Titel05 550 Technische Anlagen 

        
Unt...05.01 551 Abwasseranlagen 

05.01.1 Beton Straßenablauf aus Bestand
10 St

05.01.2 Schachtabdeckung anpassen, 
höher setzen 4 St

05.01.3 Schachtabdeckung anpassen, 
tiefer setzen 3 St

05.01.4 Schachtkonus drehen
4 St

05.01.5 Anschluss RW-Leitung PP DN150
2 St

05.01.6 Anschlussleitung PP DN150
50 m

05.01.7 Zulage für Abzweige
5 St

05.01.8 Zulage für Bögen
5 St

05.01.9 Anschluss Abwasserkanal 
Stahlbeton DN 300 SB 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.01.10 Dichtheitsprüfung
20 m

Text SCHACHTABDECKUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.01.11 Auspflasterbare 
Schachtabdeckung, D400 mit 
Ventilation

3 St

05.01.12 Auspflasterbare 
Schachtabdeckung, D400 mit 
Ventilation, nur liefern

1 St

05.01.13 Auspflasterbare 
Schachtabdeckung, D400 ohne 
Ventilation

4 St

05.01.14 Auspflasterbare 
Schachtabdeckung, D400 ohne 
Ventilation, nur liefern

1 St

            
Unt...05.02 552 Wasseranlagen 

05.02.1 Leitungsgraben ausheben, T bis 1
m, B 0,4 m 80 m³

05.02.2 Suchschachtung 
Bestandsleitungen bis 2 m Tiefe 4 St

05.02.3 Horizontalbohrung im 
Verdrängungsverfahren 6 m

05.02.4 Handschachtung
3 m³

05.02.5 Boden / Füllboden LAGA = Z 1.2 
EBV BM-0 14 m³

05.02.6 Verdichtungsfähigen, 
schadstofffreien Sand -2 LAGA Z 
0

23 m³

05.02.7 Schachthydrant DN65, PN 10
4 St

05.02.8 Straßenkappe aus Guss für 
Wasser nach DIN 4055 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.02.9 Tragplatte für Straßenkappe DIN 
4055 aus Kunststoff 4 St

05.02.10 T-Stück 90° PE  DA 90 x 90 x 90
4 St

05.02.11 Reduziermuffe PE  DA90 x 75
4 St

05.02.12 Winkel 90°, PE DA 75
4 St

05.02.13 Muffe PE DA90
25 St

05.02.14 Muffe PE DA75
4 St

05.02.15 Stahlflansch d 75 / DN 65
4 St

05.02.16 Einschweißbund, lang, PE d 75
4 St

05.02.17 Verschlußmuffe PE DA90
2 St

05.02.18 Beton für Schachthydrant
4 St

05.02.19 Druckrohrleitung HDPE, PE100, 
PN10,  DA 75 gerade 18 m

05.02.20 Druckrohrleitung HDPE, PE100, 
PN10,  DA 90 gerade 192 m

05.02.21 Spülen der verlegten 
Rohrleitungen 2 St

05.02.22 Innendruckprüfung
2 St

05.02.23 Rohrleitungsmarkierung mit 
Trassenwarnband aus 
PVC-Wasserleitung

192 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.02.24 Vermessen nach Abschluss der 
Arbeiten 1 psch

05.02.25 Inbetriebnahme der 
Bewässerungsanlage 1 psch

05.02.26 Dokumentation zur 
Bewässerungsanlage 1 psch

            
Unt...05.03 556 Elektrische Anlagen 

05.03.1 Leitungsgraben für Elektroleitung 
herstellen 400 m

05.03.2 Kabelbettung
25 m3

05.03.3 Schutzrohr PE-HD-Verbundrohr 
flexibel AD 110mm 100 m

05.03.4 Kabel liefern und verlegen
300 m

05.03.5 Kabel in vorgenanntes Schutzrohr
einziehen. 100 m

05.03.6 Kabel oder Schutzrohr absanden
36 m3

05.03.7 Trassenwarnband liefern und 
verlegen 400 m

05.03.8 Handschachtung auf Anweisung 
des AG ausführen 10 m³

05.03.9 4,8 m Mast des AG aufstellen
16 Stk

                
Titel06 560 Einbauten in Außenanlag...

        
Unt...06.01 561 Allgemeine Einbauten

06.01.1 Sitzbank mit Armlehne links
2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  7 von  17



 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.01.2 Sitzbank mit Armlehne rechts
3 St

06.01.3 Sitzbank mit Armlehne beidseitig
1 St

06.01.4 Hockersitzbank
5 St

06.01.5 Tischbank-Forum
3 St

06.01.6 Abfallbehälter
4 St

06.01.7 Fahrradgeländer
4 St

06.01.8 Absprerrpfosten herausnehmbar 
Dreikantverschluss 8 St

06.01.9 Absprerrpfosten herausnehmbar 
Zylinderschloss 9 St

06.01.10 Absprerrpfosten fest
2 St

            
Unt...06.02 562 Besondere Einbauten

06.02.1 Spielgerät Hängematte
4 St

06.02.2 Spielgerät Schaukelgerüst
2 St

06.02.3 Spielgerät Schaukelgehänge
2 St

06.02.4 Spielgerät Schwebeband Cassic
1 St

06.02.5 Spielgerät Schwebeband Flux
1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                
Titel07 570 Vegetationsflächen

        
Unt...07.01 571 Vegetationstechnische B...

07.01.1 Vegetationsflächen lockern
2.050 m2

07.01.2 Feinplanum Vegetationsfläche
2.050 m2

07.01.3 Grunddüngen Rasenflächen
1.500 m2

\ \ \ \ \ \ \ \07.01.0007... Bodenlieferung

07.01.4 Vegetationstragschicht Substrat D
10cm Rasen 1.500 m2

07.01.5 Pflanzgrube 300/300cm T 150cm 
lösen lagern 67 St

07.01.6 Zulage  für Wurzelsperre T 220 
cm 5 St

07.01.7 Wurzelsperre Einbautiefe 
1700mm 120 m

07.01.8 Wurzelsperre Einbautiefe 
2200mm 60 m

07.01.9 Oberboden liefern und einbauen
100 m³

07.01.10 Baumsubstrat nicht überbaubar
910 m³

            
Unt...07.03 573 Pflanzflächen 

\ \ \ \ \ \ \ \07.03.0008... VORBEMERKUNG PFLANZAR...

Text ABKÜRZUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

Text PFLANZENLIEFERUNG BÄUME \ \ \ \ \ \ \ \

Text Hinweis: Verfügbarkeit \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.03.1 Carpinus betulus ‘Fastigiata‘
8 St

07.03.2 Fraxinus ornus ‘Obelisk‘
8 St

07.03.3 Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon‘
35 St

07.03.4 Liquidambar styraciflua ‘Paarl‘
8 St

07.03.5 Ulmus-Hybride ‘Lobel‘
8 St

Text PFLANZENLIEFERUNG SOLIT... \ \ \ \ \ \ \ \

07.03.6 Cornus alba ‘Elegantissima‘
14 St

07.03.7 Cornus alba ‘Sibirica‘
14 St

07.03.8 Cornus alba ‘Spaethii‘
13 St

07.03.9 Hydrangea paniculata 'Switch 
Ophelia' 36 St

07.03.10 Ilex meserveae 'Blue Prince'
37 St

07.03.11 Physocarpus opulifolius 'Angel 
Gold' 37 St

Text FLANZENLIEFERUNG STRÄU... \ \ \ \ \ \ \ \

07.03.12 Diervilla splendens Proven 
Winner 'Kodiak Orange' 35 St

07.03.13 Salix eleagnos ‘Angustifolia‘
15 St

07.03.14 Hydrangea serrata 'Koreana'
103 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.03.15 Symphoricarpos 'Arvid'
103 St

Text PFLANZENLIEFERUNG STAU... \ \ \ \ \ \ \ \

07.03.16 Anemone sylvestris
2.065 St

07.03.17 Carex conica 'Snowline'
660 St

07.03.18 Geranium macrorrhizum 
'Spessart' 825 St

07.03.19 Lamium maculatum 'White Nancy'
1.240 St

Text PFLANZENLIEFERUNG STAU... \ \ \ \ \ \ \ \

07.03.20 Aster divaricatus 'Tradescant'
210 St

07.03.21 Calamagrostis x acutiflora 'K. 
Foerster' 118 St

07.03.22 Calamagrostis x acutiflora 
'Overdam' 110 St

07.03.23 Deschampsia cespitosa 
'Schottland' 99 St

07.03.24 Geranium gracile 'Sirak'
163 St

Text PFLANZARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \

07.03.25 Pflanzenverankerung 
Pfahl-Dreibock Rahmen L 170 cm 67 Stk

07.03.26 Gießrand H 30 cm
67 St

07.03.27 Hochstamm mit 
Stammschutzanstrich behandeln 67 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.03.28 Vorratsdüngung für neu 
gepflanzte Bäume 67 Stk

07.03.29 Endo-Mykorrhiza-Impfung für 
Bäume nach Wahl des AN 67 Stk

07.03.30 Pflanzarbeit Bäume
67 Stk

07.03.31 Pflanzarbeit Solitäre
88 Stk

07.03.32 Pflanzarbeit Sträucher
156 Stk

07.03.33 Pflanzarbeit Stauden
3.347 Stk

07.03.34 Mulchabdeckung, Rindenmulch D 
3-5cm 600 m²

Text FERTIGSTELLUNGSPFLEGE \ \ \ \ \ \ \ \

Text Hinweis Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \

07.03.35 Fertigstellungspflege Bäume
67 Stk

07.03.36 Fertigstellungspflege Bäume 
wässern 67 Stk

07.03.37 Fertigstellungspflege Bäume 
düngen 67 Stk

07.03.38 Fertigstellungspflege 
Pflanzflächen 600 m2

07.03.39 Fertigstellungspflege 
Pflanzflächen wässern 600 m2

07.03.40 Fertigstellungspflege 
Pflanzflächen düngen 600 m2

            
Unt...07.04 574 Rasen- und Saatflächen 

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.04.1 Rasen ansäen Gebrauchsrasen 
RSM2.3 1.200 m2

07.04.2 Rasen ansäen Gebrauchsrasen f. 
Trockenlagen RSM2.2.2 60 m2

07.04.3 Rasen ansäen, Rasenfugen
250 m2

\ \ \ \ \ \ \ \07.04.0009... Fertigstellungspflege der Rasenf...

07.04.4 Fertigstellungspflege Rasen 
düngen 1.510 m2

07.04.5 Fertigstellungspflege Rasen 
mähen 1.510 m2

07.04.6 Fertigstellungspflege Rasen 
wässern 1.510 m2

07.04.7 Fertigstellungspflege Rasenfugen 
nacharbeiten 250 m2

            
Unt...07.09 579 Sonstiges 

\ \ \ \ \ \ \ \07.09.0010... Entwicklungspflege

07.09.1 Entwicklungspflege der Bäume
67 Stk

07.09.2 Entwicklungspflege Bäume 
wässern 67 Stk

07.09.3 Entwicklungspflege 
Baumscheiben düngen 67 Stk

07.09.4 Entwicklungspflege Pflanzflächen
600 m²

07.09.5 Entwicklungspflege Pflanzflächen 
wässern 600 m²

07.09.6 Entwicklungspflege Pflanzflächen 
düngen 600 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.09.7 Entwicklungspflege Nachmulchen
600 m²

07.09.8 Entwicklungspflege Rasen mähen
1.510 m²

07.09.9 Entwicklungspflege Rasen 
düngen 1.510 m2

                
Titel09 590 Sonstige Maßnahmen in A...

        
Unt...09.01 591 Baustelleneinrichtung 

09.01.1 Baustelle einrichten und -räumen
1 psch

09.01.2 Bauzaun liefern, aufstellen
450 m

09.01.3 Bauzaun vorhalten
450 m

09.01.4 Bauzaun umstellen
450 m

09.01.5 Tor abschließbar
1 St

09.01.6 Leitbake einseitg
10 St

09.01.7 Absperrschranke
10 St

            
Unt...09.02 594 Abbruch- und Demontage...

Text ABBRUCH \ \ \ \ \ \ \ \

09.02.1 Bitumenhaltige Befestigung 
abbrechen 160 m3

09.02.2 Befestigung ohne Bindemittel 
Schotter abbrechen 130 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09.02.3 Straßenabläufe ausbauen und 
lagern 10 St

09.02.4 Bordstein Beton abbrechen 
TB8/25 40 m

            
Unt...09.06 596 Materialentsorgung 

\ \ \ \ \ \ \ \09.06.0011... HINWEIS ENTSORGUNG

09.06.1 Untersuchung Abfalldeklaration
5 St

09.06.2 Schadstoffanalyse EBV BM
5 St

09.06.3 Abfall nicht gefährlich AVV170504,
EBV BM-F0/BG-F0 1.100 t

09.06.4 Abfall nicht gefährlich AVV170504,
EBV BM-F1/BG-F1 500 t

09.06.5 Abfall nicht gefährlich AVV170504,
EBV BM-F2/BG-F2 500 t

09.06.6 Abfall nicht gefährlich AVV170504,
EBV BM-F3/BG-F3 200 t

09.06.7 Abfall nicht gefährlich AVV170107,
EBV BM-F0/BG-F0 5 t

09.06.8 Abfall nicht gefährlich AVV170107,
EBV BM-F1/BG-F1 5 t

09.06.9 Abfall nicht gefährlich AVV170107,
EBV BM-F2/BG-F2 5 t

09.06.10 Abfall nicht gefährlich AVV170107,
EBV BM-F3/BG-F3 2 t

09.06.11 Abfall nicht gefährlich AVV170201
5 t

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09.06.12 Abfall nicht gefährlich AVV170203
5 t

09.06.13 Abfall nicht gefährlich AVV170302
400 t

09.06.14 Abfall nicht gefährlich AVV170405
1 t

09.06.15 Abfall nicht gefährlich AVV170302
1 t

09.06.16 Abfall nicht gefährlich AVV170904
15 t

09.06.17 Abfall nicht gefährlich AVV200201
10 t

            
Unt...09.08 598 Provisorien in Außenanla...

09.08.1 Provisorische Befestigung 
Baustelleneinrichtungsfläche 80 m3

09.08.2 Geotextil
200 m2

            
Unt...09.09 599 Sonstiges 

09.09.1 Verkehrsbehördliche 
Genehmigung 1 psch

09.09.2 Digitales Abrechnungsaufmaß
1 Psch

09.09.3 Einmessarbeiten
1 Psch

09.09.4 Dokumentation
1 Psch

09.09.5 Sicherheitstechnische Abnahme 
der Spielgeräte 1 psch

\ \ \ \ \ \ \ \09.09.0012... Vorbemerkung Stundenlohnarbe...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 21.04.2026

 Baumaßnahme FA24-113 - HEL_Hellwinkel

 Leistung
LV    04    Quartierspromenade West

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text STUNDENLOHNARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \

09.09.6 Helfer/-in
5 h

09.09.7 Facharbeiter/-in
10 h

09.09.8 LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t
10 h

09.09.9 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t
10 h

09.09.10 Radlader Fahrer/-in einsetzen 
37-55kW 20 h

09.09.11 Minibagger Fahrer/-in einsetzen
20 h

09.09.12 Dampfstrahlgerät 
Bedienungspersonal 5 h

09.09.13 Bohrhammer Bedienungspersonal
5 h

09.09.14 Trennschleifer 
Bedienungspersonal 5 h

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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