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∅ALLGEMEINE∅VORBEMERKUNGEN

1. Lage der Baumaßnahme
Das∅Quartier∅der∅Hellwinkel-Terrassen∅besteht∅aus∅verschiedenen∅Bereichen∅bzw.∅Bauabschnitten∅und∅liegt
in∅38446∅Wolfsburg∅und∅somit∅im∅Osten∅der∅Stadt.∅Eingefasst∅wird∅das∅Quartier∅von∅der∅Reislinger∅Str.∅im
Norden∅und∅dem∅Nelkenweg∅im∅Süden.

Der∅im∅Rahmen∅der∅vorliegenden∅Ausschreibung∅herzustellende∅Bauabschnitt∅ist∅die∅sogen.
Quartierspromenade∅West.∅Der∅Bauabschnitt∅ist∅ein∅wesentlicher∅Teil∅der∅zentralen∅Promenade∅des
Neubaugebiets∅Hellwinkel∅Terrassen.∅Er∅ist∅nördlich∅begrenzt∅von∅den∅bereits∅realisierten∅Wohngebäuden∅der
Baufelder∅E',∅F'∅und∅teilweise∅G'∅sowie∅südlich∅von∅den∅bereits∅realisierten∅Wohngebäuden∅der∅Baufelder∅H',∅I
und∅J'.∅Westlich∅schließt∅sich∅der∅bereits∅realisierte∅Campusplatz∅an∅und∅östlich∅die∅sich∅im∅Bau∅befindliche
sogn.∅Quartiersmitte.∅Durch∅das∅Baufeld∅veräuft∅eine∅bereits∅realisierte∅wesentliche∅Erschließung∅für∅das
Quartier,∅der∅sogn.∅Verbindungsweg∅West.∅

Wesentliche∅Grundlagen∅für∅die∅Gestaltung∅sowie∅die∅Auswahl∅der∅Einbauten∅und∅Materialien∅sind∅die
Gestaltungshandbücher∅aus∅der∅Hellwinkel∅Quartiersentwicklungsplanung∅sowie∅die∅Ergebnisse∅aus∅den
umfangreichen∅Bemusterungen∅mit∅Bürgervertretung∅und∅Verwaltung.∅Diese∅sind∅in∅den∅bereits∅realisierten
Abschnitten∅berücksichtigt.

1.1 Art der Baulichen Anlage
Die∅Anlage∅wird∅neu∅errichtet.
Folgende∅wesentliche∅Leistungen∅des∅Landschaftsbaus∅bei∅der∅Umsetzung∅einer∅neuen∅Freifläche∅sind
auszuführen:
- Abbrucharbeiten∅und∅Erdbau∅
- Herstellung∅verschiedener∅Belagsarten∅und∅Einfassungen,∅
- Lieferung∅und∅Einbau∅div.∅Möblierungen∅und∅Ausstattungselemente,∅zum∅Verweilen∅und∅Spielen.
- Herstellung∅von∅Rasenflächen,∅Staudenmischpflanzungen∅und∅der∅Anpflanzung∅von∅Solitären∅und

Bäumen.∅

1.2 Baustellenzufahrt
Die∅Zufahrt∅zur∅Baustelle∅erfolgt∅über∅die∅Reislinger∅Str.∅im∅Norden∅oder∅den∅Veilchenweg∅(Baustraße)∅im
Süden,∅im∅Weiteren∅über∅die∅bestehenden∅Baustraßen∅im∅Baugebiet∅(siehe∅BE-Plan∅BE_01).
Aufgrund∅der∅umliegenden∅Wohnbebauung∅einschl.∅Schule∅und∅Kita∅ist∅die∅Beeinträchtigung∅durch∅Lärm∅und
Staub∅/∅Unrat∅so∅gering∅wie∅möglich∅zu∅halten.
Warte-∅und∅Standzeiten∅von∅Fahrzeugen∅auf∅den∅Neben-∅bzw.∅Verbindungswegen∅sind∅auf∅das∅absolute
Mindestmaß∅zu∅reduzieren.∅Die∅Be-/Entladung∅in∅der∅Ladezone∅ist∅so∅schnell∅und∅lärm-∅/∅staubarm∅wie
möglich∅durchzuführen.

1.3 Baustellenerschließung und -versorgung
Flächen∅für∅die∅Baustelleneinrichtung∅und∅Lagerflächen∅sind∅nur∅in∅dem∅im∅Plan∅dargestellten
Bearbeitungsbereichen∅bzw.∅in∅der∅ausgewiesenen∅BE-Fläche∅(zwischen∅den∅Baufeldern∅J'∅und∅K')
vorhanden.∅Es∅finden∅im∅Baugebiet∅diverse∅weiteren∅Baumaßnahmen∅statt,∅sowohl∅Hochbaumaßnahmen∅als
auch∅als∅auch∅Maßnahmen∅zur∅Herstellung∅von∅Freiflächen.∅Zu∅nennen∅ist∅hier∅z.B.∅die∅sogen.∅Waldterrasse
und∅die∅Quartiersmitte.∅
Eine∅entsprechende∅arbeitsplatzbezogene∅Just-in-Time-Lieferung∅und∅Einbau∅der∅Bauteile,∅Abfuhr∅von
Stoffen∅sowie∅das∅Umsetzen∅der∅Baustelleneinrichtung,∅d.h.∅eine∅Vernetzung∅der∅Baustellen-∅und
Lieferlogistik∅sind∅vom∅AN∅bei∅der∅Planung∅seiner∅Baustellenlogistik∅und∅-organisation∅zu∅berücksichtigen∅und
in∅das∅Angebot∅einzukalkulieren.
Transportwege∅innerhalb∅der∅Baustelle∅werden∅nicht∅gesondert∅vergütet∅und∅sind∅einzukalkulieren.
Die∅Bereitstellung∅von∅Baustrom∅und∅Bauwasser∅ist∅Sache∅des∅AN,∅die∅Verbrauchskosten∅hierfür∅sind∅in∅die
Einheitspreise∅einzukalkulieren.
Das∅Einrichten∅der∅Baustelle∅ist∅mit∅der∅örtlichen∅Bauüberwachung∅abzustimmen,∅es∅stehen∅Flächen∅in∅dem
im∅Plan∅dargestellten∅Bearbeitungsbereichen∅zur∅Verfügung.

Die∅Kosten∅für∅die∅Baustelleneinrichtung∅sind∅in∅die∅Einheitspreise∅einzukalkulieren.
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Es wird dringend empfohlen, das Baustellengelände vor Abgabe eines Angebotes eingehend zu

besichtigen und sich über den Zustand der Örtlichkeit zu unterrichten.

1.4 Schutzbereiche / -objekte im Baustellenbereich
Im∅direkten∅Bereich∅und∅im∅Umfeld∅des∅Baufeldes∅verlaufen∅Bestandsleitungen.∅Die∅entsprechenden∅Normen
und∅Vorschriften∅zum∅Umgang∅mit∅diesen∅sind∅zu∅beachten.
Bei∅der∅Wahl∅der∅Bauverfahren∅und∅des∅Geräte-∅und∅Maschineneinsatzes∅ist∅dies∅ebenfalls∅zu∅beachten.
Durch∅den∅AN∅verursachte∅Verunreinigungen∅und∅Beschädigungen∅an∅vorhandenen∅Bauteilen,∅Leitungen,
Straßen∅und∅Wegen,∅Vegetationsflächen∅müssen∅umgehend∅beseitigt∅werden.∅Die∅Beweislast∅für∅Schäden
an∅Baukonstruktionen∅und∅Bearbeitungsflächen∅obliegt∅während∅des∅gesamten∅Ausführungszeitraumes∅dem
AN.

Das∅zu∅bearbeitende∅Baufeld∅befindet∅sich∅in∅einem∅Baugebiet∅mit∅diversen∅privaten∅Grundstücken.∅Die
Wohngebäude∅sind∅zu∅einem∅großen∅Teil∅bereits∅bezogen.∅Die∅Feuerwehrzufahrten∅und∅-Aufstellflächen
sowie∅die∅Zugänge∅und∅Zufahrten∅zu∅den∅der∅einzelnen∅Gebäuden∅sind∅durchgängig∅zu∅gewährleisten.∅Die
privaten∅Außenanlagen∅sind∅in∅unterschiedlichen∅Bauzuständen.∅

Der∅Ist-Zustand∅wird∅vor∅Beginn∅der∅Bauarbeiten∅durch∅gemeinsame∅Begehung∅AN/AG/Bauleitung
dokumentiert∅und∅protokolliert.∅Der∅Ist-Zustand∅-∅insbesondere∅an∅den∅Zuwegungen∅und∅Baustraßen∅-∅ist
nach∅Fertigstellung∅der∅Bauarbeiten∅wiederherzustellen.
Beläge,∅Vegetationsflächen,∅Bäume∅und∅technische∅Anlagen∅im∅Baugebiet∅sind∅zu∅berücksichtigen∅und∅ggf.
durch∅geeignete∅Maßnahmen∅besonders∅vor∅Schäden∅zu∅schützen.
Durch∅den∅AN∅sind∅geräuscharme∅Baumaschinen∅einzusetzen.∅Die∅zulässigen∅Schallimmissionswerte∅gem.
"Allgemeine∅Verwaltungsvorschriften∅zum∅Schutz∅gegen∅Baulärm"∅(AVV∅Baulärm)∅sind∅einzuhalten.∅Vor
Baubeginn∅sind∅vom∅AN∅Datenblätter∅mit∅Angaben∅zu∅den∅Schallimmissionswerten∅der∅zum∅Einsatz
vorgesehenen∅Geräte∅und∅Maschinen∅vorzulegen.

1.5 Bauablauf / Abhängigkeiten
-∅siehe∅auch∅die∅beiliegenden∅Bewerbungsbedingungen.

Es∅ist∅von∅einem∅durchgehenden∅Bauablauf∅ohne∅Unterbrechungen∅auszugehen.∅Es∅ist∅-∅mit∅der∅oben
ausgeführten∅Einschränkung∅-∅auf∅dem∅eigenen∅Baufeld∅nicht∅mit∅parallelen∅Gewerken∅oder∅anderen
Nutzungen∅etc.∅zu∅rechnen.

Der∅AN∅hat∅unter∅Beachtung∅der∅vertraglich∅vereinbarten∅Termine∅und∅unter∅Berücksichtigung∅der
erforderlichen∅Bauweise∅sowie∅der∅notwendigen∅Andienbarkeit∅/∅Zugänglichkeit∅der∅Anrainer∅unverzüglich
nach∅Auftragsvergabe∅einen∅Ausführungszeitplan∅(mit∅Datumsangabe)∅vorzulegen.∅Dieser∅wird∅mit∅dem∅AG
abgestimmt∅und∅freigegeben.

1.6 Vermessungsarbeiten
Der∅AG∅stellt∅eine∅Grundvermessung∅sämtlicher∅wichtiger∅Punkte∅(Grundstückseckpunkte)∅bereit.
Alle∅weiteren∅Vermessungs-∅und∅Aufmaßarbeiten∅sind∅vom∅AN∅selbstständig∅und∅in∅eigener∅Verantwortung
entsprechend∅den∅Ausführungsplänen∅und∅in∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅durchzuführen.

Maßangaben∅im∅Leistungsverzeichnis∅und∅in∅den∅beigefügten∅Plänen∅verstehen∅sich∅als∅Rohbau-,
Rastermaße∅usw.∅und∅gelten∅als∅"ca.-Maße".∅Bautoleranzen∅sind∅zu∅berücksichtigen.

Alle∅Maße∅und∅Höhen∅sind∅örtlich∅zu∅überprüfen.∅Unstimmigkeiten,∅die∅der∅AN∅beim∅Aufmaß∅oder∅bei∅der
Montage∅feststellt,∅hat∅er∅der∅örtlichen∅Bauüberwachung∅unverzüglich∅mitzuteilen.
Vor∅Bau∅sind∅alle∅Kanten,∅Flächen,∅Baukonstruktionen,∅Einbauten∅vor∅Ort∅einzumessen∅/∅abzustecken,
Pflanzen∅sind∅auszustellen∅und∅jeweils∅von∅der∅örtlichen∅Bauüberwachung∅freigeben∅zu∅lassen.

Die∅Kosten∅für∅derartige∅Leistungen∅sind∅in∅die∅Einheitspreise∅einzukalkulieren.

1.7 Nachunternehmer
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-∅siehe∅auch∅die∅beiliegenden∅Bewerbungsbedingungen.
Vom∅AG∅wird∅die∅Vorlage∅einer∅Urkalkulation∅in∅einem∅geschlossenen∅Umschlag∅verlangt.∅Darin∅sollen∅auch
die∅Nachunternehmerleistungen,∅die∅Grundlagen∅der∅Preisermittlung∅in∅gleicher∅Weise∅wie∅für∅die∅Leistungen
des∅Hauptunternehmers∅oder∅eine∅gesonderte∅Kalkulation∅des∅Nachunternehmers∅enthalten∅sein.
Preisermittlungsgrundlagen∅müssen∅nachvollziehbar∅das∅Zustandekommen∅eines∅Einheitspreises∅ausweisen.

1.8 Schnittstellen zu anderen Gewerken
Beprobung∅/∅Entsorgung∅/∅Abfallmanagement∅für∅Bauabfälle:
Der∅AN∅führt∅alle∅Abbruch-∅und∅Entsorgungsarbeiten∅der∅im∅Leistungsverzeichnis∅Landschaftsbauarbeiten
beschriebenen∅Leistungen∅durch.∅Die∅anfallenden∅Stoffe∅werden∅über∅den∅AN∅Landschaftsbau∅beprobt.
Sofern∅die∅Beprobungen∅keine∅schadstoffbelasteten∅gefährlichen∅Abfälle,∅gem.∅TR∅LAGA∅>Z2,∅nicht
biologisch∅abbaubare∅Stoffe∅enthalten,∅der∅Beseitigung∅(Deponierung)∅zuzuführen∅und∅nicht
überwachungsbedürftig∅sind,∅erfolgt∅die∅Entsorgung∅durch∅den∅AN∅Landschaftsbau.

2 Angaben zur Ausführung

2.1 Termine
Es∅wird∅mit∅allen∅Beteiligten∅einmal∅wöchentlich∅eine∅örtliche∅Baustellenbesprechung∅durchgeführt,∅an∅der∅der
AN∅sowie∅die∅zum∅Zeitpunkt∅vor∅Ort∅tätigen∅Nachunternehmer∅mit∅einem∅aussage-∅und∅entscheidungsfähigen
Vertreter∅teilzunehmen∅verpflichtet∅sind.

2.2 Boden- und Grundwasserverhältnisse
Bei∅dem∅anstehenden∅Boden∅handelt∅es∅sich∅überwiegend∅um∅Geschiebelehme∅bzw.∅verlehmte∅Sande.
Der∅Boden∅sowie∅die∅auszubauenden∅Belagsflächen∅einschl.∅Oberbau∅wurden∅auf∅ihren∅Schadstoffgehalt
beprobt,∅die∅Ergebnisse∅sind∅in∅die∅Ausschreibung∅eingeflossen.
Der∅Bemessungsgrundwasserstand∅(HGW)∅liegt∅zwischen
1,8∅m∅und∅3∅m∅unter∅OK∅Gelände∅(Erkundung∅Oktober/November∅2015)∅und∅somit∅überwiegend∅außerhalb
des∅Bearbeitungsbereiches.

2.3 Bemusterungen / Material
Alle∅Leistungen∅sind∅nach∅den∅zum∅Ausführungszeitpunkt∅gültigen∅und∅zugelassenen∅Normen,∅Vorschriften,
Bestimmungen∅und∅Richtlinien∅auszuführen.
Zusätzliche∅Festlegungen∅sind∅in∅den∅Hinweistexten∅und∅in∅den∅Positionen∅im∅Leistungsverzeichnis∅enthalten.
Bemusterungen∅für∅Materialien∅sind∅in∅den∅entsprechenden∅Positionen∅ausgeschrieben.∅Die∅Muster∅sind
spätestens∅2∅Wochen∅nach∅Auftragserteilung∅vorzulegen.
Für∅sämtliche∅Materialien∅gelten∅die∅derzeit∅gültigen∅Gütebestimmungen,∅Normen∅und∅Richtlinien.
Erforderliche∅Nachweise∅sind∅der∅Bauleitung∅auf∅Verlangen∅vor∅Baubeginn∅vorzulegen∅und∅bestätigen∅zu
lassen.∅Die∅entsprechenden∅Nachweise∅werden∅nicht∅gesondert∅vergütet∅und∅sind∅in∅die∅jeweiligen
Leistungspositionen∅einzukalkulieren.
Das∅Material∅ist∅nach∅der∅Bemusterung∅unverzüglich∅zu∅bestellen,∅um∅die∅rechtzeitige∅Lieferung∅und∅somit∅die
Einhaltung∅der∅Termine∅zu∅gewährleisten.

2.4 Werk- und Montageplanung
Nach∅Auftragserteilung∅ist∅vom∅AN∅unverzüglich∅die∅Werkplanung∅(Montagepläne,∅Detailzeichnungen∅usw.)∅
anzufertigen.∅Zu∅der∅Werkplanung∅gehören∅auch∅Übersichtszeichnungen∅(z.B.∅im∅M∅1:100)∅von∅allen
Positionen.∅Darin∅sind∅die∅dazugehörenden∅Detailschnitte∅übersichtlich∅einzutragen.
Aus∅den∅Zeichnungen∅müssen∅Konstruktion,∅Unterkonstruktion,∅Maße,∅Einbau,∅Befestigung,∅Bauanschlüsse
sowie∅die∅Einbaufolge∅erkennbar∅sein.

Mit∅der∅Werkplanung∅sind∅alle∅projektspezifischen∅statischen∅Nachweise∅und∅Einzelnachweise,∅insbesondere
für∅Befestigungen∅und∅Lastabtragungen,∅zu∅erstellen.
Soweit∅behördlich∅gefordert,∅sind∅die∅Nachweise∅von∅der∅Bauaufsicht,∅dem∅Prüfingenieur∅und∅dem
Tragwerksplaner∅des∅AG∅genehmigen∅zu∅lassen.∅Darin∅enthalten∅sind∅ebenfalls∅projektspezifische∅statische
Nachweise∅und∅Einzelnachweise∅für∅Befestigung∅und∅Lastabtragung.
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Die∅notwendigen∅Vorlaufzeiten∅für∅die∅Planung,∅die∅Prüfung∅durch∅den∅AG∅bzw.∅seinen∅Bevollmächtigten
(i.d.R.∅15∅Arbeitstage),∅die∅statischen∅Nachweise∅einschl.∅der∅Prüfstatik,∅Bestellfristen∅und∅Montagezeiten
sind∅entsprechend∅einzutakten∅(Ausfertigung∅je∅Prüfer∅2-fach∅in∅Papier).∅Dabei∅sind∅erfahrungsgemäß
zumindest∅zu∅Beginn∅der∅Werkplanung∅mehrfache∅Prüfumläufe∅einzurechnen.

Mit∅der∅Fertigung∅darf∅erst∅begonnen∅werden,∅wenn∅die∅Werkstattplanung∅vom∅AG∅oder∅dessen
Bevollmächtigten∅mit∅einem∅Genehmigungsvermerk∅für∅die∅Ausführung∅freigegeben∅ist.∅Der∅AN∅haftet∅dafür,
dass∅nur∅nach∅den∅unterschriftlich∅anerkannten∅Werkstattplänen∅gearbeitet∅wird.

2.5 Angaben zur Ausführung, Leitungen
Neben∅den∅o.∅g.∅baulichen∅Anlagen∅befinden∅sich∅im∅Untergrund∅diverse∅Leitungen,∅Kabeltrassen,∅Schächte
etc.∅Der∅AN∅hat∅sich∅vor∅Beginn∅der∅Arbeiten∅über∅die∅genaue∅Lage∅von∅Hindernissen,∅Kabeln,∅Kanälen∅und
dergleichen∅zu∅informieren,∅entsprechende∅Planunterlagen∅und∅Schachtscheine∅sind∅vom∅AN∅einzuholen.
Für∅schuldhafte∅Schäden∅an∅Leitungen∅haftet∅der∅AN.∅Im∅Bereich∅empfindlicher∅Trassen,∅Leitungen∅und
sonstiger∅Bauwerke∅ist∅ohne∅gesonderte∅Vergütung∅erschütterungsfrei∅zu∅arbeiten.

2.6 Abraumbeseitigung, Stoffe, Bauteile
Sämtliche∅im∅Rahmen∅der∅Baumaßnahme∅auszubauenden∅/∅abzubrechenden∅Materialien∅sind∅vorab∅mit∅der
Bauüberwachung∅aufzumessen.
Ggf.∅erforderlich∅werdende∅Zwischenlagerungen∅sind∅so∅zu∅sichern,∅dass∅Unfallgefahren∅sowie∅Ansammeln
von∅Müll∅sicher∅ausgeschlossen∅sind.
Die∅Abfuhr∅von∅Schutt∅und∅Bauabfällen∅muss∅entsprechend∅den∅Vorschriften∅zum∅Nachweis∅der∅Entsorgung
nicht∅besonders∅überwachungsbedürftiger∅Bauabfälle∅durchgeführt∅werden.∅Hierzu∅gehört∅auch∅die∅Führung
von∅Begleitscheinen∅zum∅Nachweis.∅Diese∅sind∅unaufgefordert∅der∅örtlichen∅Bauleitung∅vorzulegen.
Bauabfälle,∅die∅aufgrund∅ihrer∅Art,∅Beschaffenheit∅oder∅Menge,∅gem.∅§2∅Abs.∅2∅KrWG∅einer∅besonderen
Behandlung∅bedürfen,∅sind∅gemäß∅den∅geltenden∅Vorschriften∅zu∅entsorgen∅und∅zu∅belegen.
Der∅AN∅hat∅bauseitige∅Anlieferungen∅und∅Abtransporte∅von∅Materialien∅und∅Einbauten∅zu∅Lagerplätzen∅des
Bauherrn∅ordnungsgemäß∅zu∅prüfen∅und∅zu∅dokumentieren.
Sämtliche∅Lieferscheine∅und∅Kippzettel∅müssen∅die∅Fahrzeugnummer∅vom∅Triebwagen∅bzw.∅Anhänger
enthalten.∅Wagenmaße∅sind∅exakt∅anzugeben.∅Auf∅Verlangen∅sind∅die∅Bodenmengen∅auf∅dem∅Fahrzeug
einzuebnen.∅Die∅Lieferscheine∅sind∅am∅Tage∅der∅Lieferung∅als∅Original∅der∅Bauleitung∅vorzulegen.

2.7 Eignungsnachweise
Die∅jeweils∅zum∅Nachweis∅der∅Eignung∅eines∅Baustoffes∅oder∅Baustoffgenehmigung∅vorzulegenden
Eignungsprüfungen,∅Eignungsnachweise∅oder∅Prüfzeugnisse∅dürfen∅nicht∅älter∅als∅ein∅Jahr∅sein.∅Die∅Eignung
für∅Gesteinskörnungen∅ist∅entsprechend∅den∅zusätzlichen∅Technischen∅Vertragsbedingungen∅und∅Richtlinien
nachzuweisen.∅Die∅Nachweise∅dürfen∅nicht∅älter∅als∅8∅Monate∅sein.∅Der∅AG∅behält∅sich∅vor,
Laboruntersuchungen∅(Siebanalysen,∅Bestimmung∅der∅Wasserdurchlässigkeit,∅Schadstoffgehalt)∅von∅den
einzubauenden∅Materialien∅durchführen∅zu∅lassen.

2.8 Baustoffnachweise
Die∅Empfangsquittungen∅der∅eingebauten∅Stoffe,∅die∅vom∅AN∅geliefert∅werden,∅sind∅täglich∅der∅Bauaufsicht
des∅AG∅auszuhändigen∅bzw.∅im∅Bautagebuch∅aufzuführen.∅Mit∅der∅Schlussrechnung∅ist∅ein∅Materialnachweis
einzureichen,∅der∅getrennt∅nach∅Baustoffen∅zu∅führen∅ist.∅Die∅Lieferscheinnummern∅sind∅in∅der∅richtigen
Reihenfolge∅aufzuführen.

2.9 Eigenüberwachungsprüfungen
Die∅Ergebnisse∅der∅Eigenüberwachungsprüfung∅sind∅dem∅AG∅im∅erforderlichen∅Umfang∅auf∅Verlangen
vorzulegen.∅Auf∅dem∅Erdplanum∅ist∅ein∅Verformungsmodul∅von∅mindestens∅Ev2>=45MPa∅erforderlich.∅Die
Verdichtung∅der∅einzelnen∅Schüttungen∅ist∅entsprechend∅der∅ZTVE-StB∅nachzuweisen.∅Die∅Ansatzpunkte
sind∅im∅Einvernehmen∅mit∅dem∅AG∅festzulegen.

2.10 Kontrollprüfungen
Alle∅erforderlichen∅Prüfungen∅und∅Probenahmen∅sind∅von∅zugelassenen∅amtlichen∅Materialprüfungsanstalten
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durchzuführen.∅Der∅Umfang∅erforderlicher∅Prüfungen∅ergibt∅sich∅aus∅dem∅anzuwendenden∅Regelwerk.
Kontrollprüfungen∅werden∅über∅die∅entsprechenden∅Positionen∅des∅Leistungsverzeichnisses∅abgerechnet.
Während∅der∅Bauzeit∅muss∅sichergestellt∅sein,∅dass∅personell∅und∅fachlich∅mit∅allen∅notwendigen∅Geräten
Prüfungen∅nach∅technischen∅Vorschriften∅entsprechend∅der∅Tageleistung∅durchgeführt∅werden∅können.

2.11 Tagesberichte
Tagesberichte∅sind∅der∅örtlichen∅Bauüberwachung∅wöchentlich∅zu∅übergeben.∅Besondere∅Vorkommnisse∅und
Anordnungen∅sind∅darin∅festzuhalten.∅Im∅Tagesbericht∅sind∅weiterhin∅einzutragen:
• Anzahl∅der∅Arbeitskräfte∅je∅Arbeitstag
• Arbeitszeitraum
• Wetter,∅Temperatur
• Maschineneinsatz
• Kurzbeschreibung∅der∅durchgeführten∅Leistungen∅mit∅Ortsangabe
• Materiallieferungen
• Besuche∅und∅Anordnungen

2.12 Dokumentation
Durch∅den∅Auftragnehmer∅ist∅eine∅Bestandsdokumentation∅mit∅folgendem∅bzw.∅der∅jeweiligen∅Leistung
entsprechendem∅Inhalt∅zusammenzustellen.
• Bestandspläne∅(Grundrisse,∅Schnitte,∅Funktionsschemata∅etc.)
• Anlagen-∅und∅Funktionsbeschreibungen
• Fachunternehmererklärungen∅/∅Errichterbescheinigungen
• Übereinstimmungsbestätigungen
• Bauaufsichtliche∅Zulassungen
• Materialnachweise
• Bedienungsanleitungen
• Erforderliche∅Wartungsleistungen∅einschl.∅∅Leistungsaufschlüsselung∅und∅Intervall∅nach

Herstellerrichtlinie∅oder∅sonstige∅Auflagen∅und∅Vorschriften∅sowie∅evtl.∅Besonderheiten,∅die∅bei∅Wartung,
Inspektion∅und∅Störungsbeseitigung∅der∅Anlagen∅zu∅beachten∅sind

• Einweisungsprotokolle∅des∅Betriebspersonals

2.13 Verkehrssicherung
Die∅Verkehrssicherung∅der∅Baustelle∅ist∅Sache∅das∅AN.∅Alle∅erforderlichen∅Verkehrssicherungsmaßnahmen
sowie∅Verkehrsführungen∅sind∅rechtzeitig∅durch∅den∅AN∅unter∅Beachtung∅der∅Straßenverkehrsordnung
(StVO),∅der∅Verwaltungsvorschrift∅zur∅StVO∅sowie∅den∅"Zusätzlichen∅Techn.∅Vertragsbedingungen∅und
Richtlinien∅für∅Sicherungsarbeiten∅an∅Arbeitsstellen∅an∅Straßen"∅(ZTV-SA)∅und∅den∅"Richtlinien∅für∅die
Sicherung∅von∅Arbeitsstellen∅an∅Straßen"∅(RSA)∅zu∅beantragen.∅Bei∅öffentlichen∅Verkehrswegen,∅soweit∅sie
für∅eine∅Verkehrsumleitung∅genutzt∅werden∅sollen,∅ist∅immer∅Einvernehmen∅mit∅dem∅Eigentümer∅und∅der
Straßenverkehrsbehörde∅herzustellen.∅Dies∅gilt∅auch∅für∅sehr∅kurze∅Umleitungs-∅bzw.∅Nutzungszeiten.∅Der
Anliegerverkehr∅bzw.∅die∅Zuwegung∅zu∅den∅Grundstücken∅müssen∅auch∅während∅der∅Bauarbeiten
gewährleistet∅sein.∅Bedarf∅es∅auf∅Grund∅der∅örtlichen∅Verhältnisse∅auch∅kurzzeitiger∅Sperrungen,∅sind∅diese
mit∅den∅Anwohnern∅/∅Eigentümern∅der∅Grundstücke∅abzusprechen.

Eine Erreichbarkeit der Grundstücke für den Einsatz- und Rettungsverkehr muss jederzeit gegeben

sein.

3 Beiliegende Planunterlagen

Lagepläne:
HEL_F_5_QPW_BE_01∅ ∅ BE-Plan∅ ∅ ∅ ∅ 1:500
HEL_F_5_QPW_AB-01∅ ∅ Abbruchplan∅Quartierpromenade∅West∅∅ 1:100
HEL_F_5_QPW_KLP-01∅∅ Koordinierter∅Leitungsplan∅QPWest∅ ∅ 1:100
HEL_F_5_QPW_AP-01∅∅ ∅ Ausführungsplan∅Quartierpromenade∅West∅ 1:100
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Regelschnitte/∅Schnitte∅
HEL_F_5_QPW_RS-01∅ ∅ Regelschnitte∅Quartierpromenade∅West∅∅ 1:50
HEL_F_5_QPW_RS-02∅∅ ∅ Regelschnitt∅Promenade∅Bestand/Neubau∅∅∅ o.M.

Regeldetails
HEL_F_5_QPW_RD-01∅∅ ∅ Regeldetails∅Wegeaufbauten∅∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_RD-02∅∅ ∅ Regeldetail∅Schachtabdeckungen/-deckel∅∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_RD-03∅∅ ∅ Regeldetail∅Baumpflanzung∅∅ ∅ 1:50∅
HEL_F_5_QPW_RD-04∅∅ ∅ Regeldetail∅Straßenablauf∅∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_RD-05∅∅ ∅ Regeldetail∅Einfassungen∅∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_RD-06∅∅ ∅ Regeldetail∅Mastleuchte∅∅ ∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_RD-07∅∅ ∅ Regeldetail∅Verlegemuster∅Betonplatten∅∅∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_RD-08∅∅ ∅ Regeldetail∅Verteilung∅Basaltstein-Intarsien∅ 1:50/1:100

Details
HEL_F_5_QPW_DT-01∅ ∅∅ Detail∅Abfallbehälter∅∅ ∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_DT-02∅∅ ∅ Detail∅Fahrradbügel∅∅ ∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_DT-03∅∅ ∅ Detail∅Sitzbank∅April∅∅∅ ∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_DT-04∅∅ ∅ Detail∅Tischbank∅Forum∅∅ ∅ ∅ 1:20∅
HEL_F_5_QPW_DT-05∅ ∅∅ Detail∅Spielgerät∅Schwebeband,∅Linie∅∅∅ 1:40∅
HEL_F_5_QPW_DT-06∅ ∅∅ Detail∅Spielgerät∅Schwebeband,∅Spinne∅ 1:40∅
HEL_F_5_QPW_DT-07∅∅ ∅ Detail∅Spielgerät∅Hängematte∅∅∅ ∅ 1:40∅
HEL_F_5_QPW_DT-08∅∅ ∅ Detail∅Spielgerät∅Schaukel∅∅ ∅ 1:40∅

Pflanzpläne
HEL_F_5_QPW_PF-01-∅∅∅ Detail∅Pflanzplan∅Teil∅I∅∅ ∅ ∅ 1:75∅
HEL_F_5_QPW_PF-02∅∅ ∅ Detail∅Pflanzplan∅Teil∅II∅∅ ∅ ∅ 1:75∅

Anlagen
1BA_WEB_BPIKIS∅ ∅ Bestandsplan∅der∅RW-∅und∅SW-Kanalisation∅WEB∅1:200
2017∅06∅18∅Blatt-1
20230321_0039_V01∅ ∅ Ver-∅und∅Entsorgungsleitungen∅LSW∅∅ ∅ 1:500
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Der∅im∅Rahmen∅der∅vorliegenden∅Ausschreibung∅herzustellende∅Bauabschnitt∅ist∅Teil∅eines∅nach
einheitlichen∅hohen∅Qualitätsstandards∅gestalten∅öffentlichen∅Raums.∅Im∅bisherigen∅Projektverlauf∅wurden
bereits∅die∅Bauabschnitte∅der∅Wiesenterrassen,∅Campusplatzes∅sowie∅die∅Waldterrasse∅und∅die
Quartiersmitte∅umgesetzt∅bzw.∅befinden∅sich∅in∅Fertigstellung.

Um∅die∅geforderten∅hohen∅und∅einheitlichen∅Qualitätsstandards∅sicherzustellen,∅ist∅die∅Herstellung∅von
diversen∅Musterflächen∅und∅Musterlieferungen∅als∅jeweils∅gesonderte∅Leistungsposition∅ausgeschrieben.∅Die
bereits∅hergestellten∅Bauabschnitte∅gelten∅hierbei∅ausdrücklich∅als∅Referenz.∅

Zur∅Sicherstellung∅der∅geforderten∅Qualität∅wird∅folgendes∅Procedere∅verbindlich∅vereinbart:∅

- Sämtliche∅Liefermaterialien∅sind∅vor∅Einbau∅durch∅die∅Bauleitung∅der∅Bauherrschaft∅freizugeben.∅Die
entsprechenden∅Produktnachweise∅sind∅vor∅Einbau∅vorzulegen.∅

- Die∅Herstellung∅von∅Belagsflächen∅erfolgt∅erst∅nach∅schriftlicher∅Freigabe∅der∅jeweiligen∅Musterfläche
durch∅die∅Bauleitung∅der∅Bauherrschaft.∅

- Die∅Qualität∅der∅gelieferten∅Bäume∅und∅Solitäre∅wird∅nach∅Abladen∅seitens∅der∅Bauleitung∅der
Bauherrschaft∅und∅der∅ausführenden∅Landschaftsbaufirma∅in∅enger∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauherrschaft
überprüft.∅Sämtliche∅Transportsicherungen∅sind∅hierfür∅zu∅lösen,∅so∅dass∅der∅natürliche∅Kronenaufbau
begutachtet∅werden∅kann.

- Spielgeräte∅werden∅vor∅Einbau∅in∅enger∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauherrschaft∅überprüft.∅Die∅Fundamente
der∅Spielgeräte∅werden∅nach∅Herstellung∅am∅offenen∅Fundamentloch∅in∅enger∅Abstimmung∅mit∅der
Bauherrschaft∅überprüft

Es wird dringend empfohlen vor Angebotsabgabe, die bisher umgesetzten baulichen Anlagen sowie

Belags- und Vegetationsflächen im Hinblick auf die geforderte hohe Umsetzungsqualität eingehend

zu besichtigen.
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

01   Titel   510 Erdbau 

01.01   Untertitel   511 Herstellung 

A0001 HINWEIS BODENARBEITEN

Ausführungsbeschr. Beim∅Baufeld∅handelt∅es∅sich∅um∅eine∅vormals∅für∅diverse
Baustelleneinrichtungen∅genutzte∅Fläche.∅Die∅Oberfläche∅ist∅im
Bestand∅mit∅Schotter∅bzw.∅in∅Teilflächen∅zusätzlich∅mit∅Asphalt
befestigt.

Folgender∅Bauablauf∅ist∅vorgesehen:

- Abbruch∅Asphaltdecke∅in∅Teilbereichen∅der∅Gesamtfläche,
Stärke∅bis∅rd.∅10∅cm

- Herstellen∅von∅Schürfen∅zur∅Erkundung∅des
Tragschichtenaufbaus

- Abbruch∅der∅verschlammten∅bzw.∅verunreinigten∅oberen
Schottertragschicht∅in∅einer∅Stärke∅5∅-∅10∅cm

- Abbruch∅der∅Schottertragschicht,∅in∅Teilbereichen∅-
insbesondere∅unter∅künftigen∅Wegedecke∅-∅bis∅in∅eine∅Tiefe
von∅30-40cm∅unter∅künftigem∅OK∅Belag.

- Vollständiger∅Abbruch∅der∅Schottertragschicht∅unter
künftigen∅Vegetationsflächen

- Profilgerechte∅Überarbeitung∅der∅verbleibenden
Schottertragschicht∅und∅Nutzung∅als∅Frostschutzschicht.

- In∅Teilbereichen∅Wiedereinbau∅des∅ausgebauten
Tragschichtenmaterials∅als∅Frostschutzschicht.∅

Hinweis:
Diverse∅Erdarbeiten∅sind∅in∅enger∅zeitlicher∅Abstimmung∅mit
dem∅Gewerk∅Wassertechnik∅auszuführen.∅

Der∅AN∅hat∅eigenverantwortlich∅die∅Gütenachweise∅über∅die
gelieferten∅Böden∅/∅Bodengemische,∅insbesondere∅über∅die
Pflanzenverträglichkeit∅und∅die∅Durchlässigkeit∅nach∅DIN∅18∅035
durch∅ein∅anerkanntes,∅unabhängiges∅Prüflabor∅zu∅führen∅und
auf∅Verlangen∅der∅Objektüberwachung∅vorzulegen.
Die∅gelieferten∅Böden/Bodengemische∅müssen∅entsprechend
des∅Einbauzweckes∅der∅EBV∅entsprechen∅und∅geeignet∅sein.
Auf∅Verlangen∅der∅Bauleitung∅ist∅ein∅Nachweis∅vorzulegen.

Die∅Förderwege∅aller∅Materialien∅auf∅dem∅Baugelände∅sind∅mit
max.∅200∅m∅anzunehmen∅und∅als∅Leistung∅in∅der∅Kalkulation
der∅Einheitspreise∅zu∅berücksichtigen.
Alle∅Bodenarbeiten∅sind∅staubarm∅zu∅halten,∅ggf.∅ist∅zu∅wässern.
Entsprechender∅Aufwand∅ist∅einzukalkulieren.

Die∅Mengenermittlung∅erfolgt∅nach∅Auftragsprofilen,∅verdichtete
Masse.

Die∅Erstellung∅eines∅elektronischen∅Aufmaßes∅ist∅in∅Titel∅599
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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511∅Herstellung∅Untertitel01.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

ausgeschrieben.

Die∅Abrechnung∅überschüssigen∅Bodens∅bzw.
Tragschichtenmaterials∅erfolgt∅über∅Titel∅596.

01.01.1 Schlammdurchsetzte Tragschicht abtragen, lagern

Schlammdurchsetzte∅Natursteintragschicht∅profilgerecht
maschinell∅mit∅geeignetem∅Gerät∅in∅einer∅Stärke∅von∅rd.∅5∅cm
auf∅künftigen∅Belags-∅und∅Vegetationsflächen∅mit∅geeignetem
Gerät∅aufnehmen,∅im∅Baustellenbereich∅bis∅200∅m
transportieren∅und∅zur∅späteren∅Entsorgung∅bw.∅ggf.∅zum
späteren∅Wiedereinbau∅auf∅Miete∅lagern.

Aushubtiefe∅rd.∅5cm∅(bis∅max.∅rd.∅10∅cm).
Abbruchplan∅AB-01.
Mengenermittlung∅nach∅Auf-∅und∅Abtragsprofilen
Geräteeinsatz∅ist∅möglich,

Die∅Entsorgung∅wird∅gesondert∅vergütet.

Vor∅Ausführung∅ist∅der∅abzutragende∅Bereich∅in∅einem
gemeinsamen∅Aufmaß∅mit∅der∅Bauleitung∅der∅Bauherrschaft
aufzunehmen.

200 m³ EP∅......................... GP∅............................

01.01.2 Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe rd. 0,2m

Boden∅und∅Auffüllungen,∅dicht∅gelagert,∅profilgerecht∅auf
künftigen∅Belagsflächen∅mit∅geeignetem∅Gerät∅aufnehmen,∅im
Baustellenbereich∅bis∅200∅m∅transportieren∅und∅zur∅späteren
Entsorgung∅bw.∅ggf.∅zum∅späteren∅Wiedereinbau∅auf∅Miete
lagern.

Bodenprofil∅und∅Boden-Kennwerte∅beschrieben∅im
geotechnischen∅Bericht.

Aushubtiefe∅bis∅rd.∅0,2m.
Abbruchplan∅AB-01.
Mengenermittlung∅nach∅Auf-∅und∅Abtragsprofilen
Geräteeinsatz∅ist∅möglich,

Die∅Entsorgung∅wird∅gesondert∅vergütet.

200 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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511∅Herstellung∅Untertitel01.01
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Übertrag:∅................................

01.01.3 Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 0,5m

Wie∅Position∅01.01.2∅(Seite∅9)∅jedoch:
im∅Bereich∅von∅künftigen∅Vegetationsflächen.
Tiefe∅bis∅rd.∅0,5m.

750 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.01.4 Boden und Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 1m

Wie∅Position∅01.01.2∅(Seite∅9)∅jedoch:

Tiefe∅bis∅rd.∅1∅m.∅Abtrag∅kleinräumig∅für∅Schächte,∅Fundamente
etc.

Bodenprofil∅und∅Boden-Kennwerte∅beschrieben∅im
geotechnischen∅Bericht.

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.01.5 Schürfung

Herstellung∅einer∅Schürfung∅in∅einer∅vorhandenen∅Tragschicht,
hydraulisch∅gebunden,∅aus∅Schotter∅(z.B.∅0/32)∅und/oder∅Kies,
dicht∅gelagert∅mit∅geeignetem∅Gerät∅bis∅in∅eine∅Tiefe∅von∅rd.
50cm∅zur∅Feststellung∅Gesamtstärke∅der∅Tragschicht.
Entsorgung∅Material∅über∅gesonderte∅Position.

3 St EP∅......................... GP∅............................

01.01.6 Schottertragschicht überarbeiten

Natursteintragschicht∅einer∅Baustraße∅bzw.∅einer
Baustelleneinrichtungsfläche∅profilgerecht∅maschinell∅mit
geeignetem∅Gerät∅entsprechend∅der∅Ausführungsplanung∅des
Landschaftsarchitekten∅zur∅Herstellung∅von
Entwässerungsgefällen,∅Bauwerksanschlüssen∅etc.
überarbeiten.∅Ab-∅und∅Auftrag∅des∅Tragschichtenmaterials
jeweils∅bis∅10∅cm.

Vor∅Ausführung∅ist∅der∅zu∅überarbeitende∅Bereich∅in∅einem
gemeinsamen∅Aufmaß∅mit∅der∅Bauleitung∅der∅Bauherrschaft
aufzunehmen.

1.000 m² EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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01 Titel 510∅Erdbau∅

511∅Herstellung∅Untertitel01.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

01.01.7 Rohplanum

Rohplanum∅herstellen,∅für∅Verkehr-∅und∅Vegetationsflächen,
zulässige∅Abweichung∅von∅der∅Sollhöhe∅+/-∅5∅cm

3.700 m2 EP∅......................... GP∅............................

01.01.8 Suchschachtung bis T= 1,25 m

Boden∅für∅Querschläge∅und∅Suchlöcher∅zum∅Auffinden∅von
Kabeln∅und∅Leitungen∅mit∅Kleingeräten∅bzw.∅in∅Handschachtung
ausheben,∅zur∅Wiederverwendung∅seitlich∅lagern∅und∅nach
Beendigung∅der∅Suche∅wieder∅einbauen∅und∅lagenweise∅(20∅-
30∅cm)∅auf∅97∅%∅DPr∅verdichten.∅Vorschriften∅der
Versorgungsunternehmen∅beachten.∅Bodenklassen∅3∅bis∅5.
Suchgraben∅bis∅80∅cm∅breit.
Grabentiefe∅bis∅1,25∅m.
Die∅erforderliche∅Handschachtungen∅wird∅nicht∅gesondert
abgerechnet∅und∅ist∅in∅der∅Position∅mit∅einzukalkulieren.
Abgerechnet∅wird∅mit∅senkrechten∅Wänden.

30 m EP∅......................... GP∅............................

01.01.9 Suchschachtung T= 1,25 m-1,75m

Leistung∅wie∅vor,∅jedoch∅Grabentiefe∅1,25-1,75∅m,∅Verbau
entsprechend∅statischen∅und∅konstruktiven,∅Erfordernissen
herstellen,∅vorhalten∅und∅von∅der∅Baustelle∅entfernen.

10 m EP∅......................... GP∅............................

01.01.10 Zulage für Handarbeit

Boden∅für∅Suchgraben∅wie∅in∅Vorposition∅beschrieben,∅nur
Zulage∅für∅Handarbeit,∅der∅Umfang∅ist∅vorab∅mit∅der
Bauüberwachung∅abzustimmen.

5 m3 EP∅......................... GP∅............................

01.01.11 Statischer Plattendruckversuch (EV2-Wert)

Statischen∅Plattendruckversuch∅(EV2-Wert)∅gemäß
DIN∅18134,∅ZTVE-StB∅bzw.∅ZTV∅SoB-StB∅von∅einem
öffentlich∅bestellten∅Sachverständigen∅für∅Grundbau
oder∅einem∅entsprechenden∅Prüflabor∅auf∅besondere
Anordnung∅des∅AG∅bzw.∅der∅BÜ∅über∅den∅ausreichenden
Verdichtungsgrad∅von∅Erdplanum/∅Bodenverfüllungen/
Tragschichten∅durchführen.

Einschließlich∅Bereitstellen∅sämtlicher∅Geräte∅und
eines∅geeigneten∅Widerlagers,∅sowie∅Anfertigungen∅der
Prüfprotokolle.∅Ausgewertete∅Messprotokolle∅sind∅der∅BÜ
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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04 Quartierspromenade WestLV

01 Titel 510∅Erdbau∅

511∅Herstellung∅Untertitel01.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

zu∅übergeben.

Diese∅Position∅dient∅der∅Fremdüberwachung∅und∅ersetzt
nicht∅die∅im∅Rahmen∅der∅Eigenüberwachung∅vom∅AN∅zu
erbringenden∅Verdichtungsnachweise∅für∅die∅eigenen
Einbauleistungen.
Bei∅Überprüfung∅von∅Einbauleistungen∅des∅AN∅werden∅nur
Versuche∅mit∅positivem∅Ergebnis∅vergütet.

2 Stk EP∅......................... GP∅............................

01.01.12 Dynamischer Fallplattenversuch

Dynamischer∅Fallplattenversuch∅gemäß∅Merkblatt∅für
bodenphysikalische∅Prüfverfahren∅im∅Straßenbau∅auf∅dem
verdichteten∅Baugrund∅als∅Fremd-∅und∅Eigenüberwachung
durchführen,∅Fallgewicht∅10∅kg.∅Die∅Protokolle∅einschl.∅einer
Bewertung∅sind∅der∅Objektüberwachung∅vorzulegen.
Ausführung∅nur∅auf∅besondere∅Anweisung∅der
Objektüberwachung.

10 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  01.01 ∅

∅∅511 Herstellung , Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  01
∅

∅∅510 Erdbau , Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

03   Titel   530 Oberbau, Deckschichten 

03.01   Untertitel   532 Wege

A0002 TRAGSCHICHTEN UND EINFASSUNGEN

Ausführungsbeschr.

03.01.1 Feinplanum herstellen

Höhen-∅und∅profilgerechtes∅Feinplanum∅für∅befestigte
Flächen∅gemäß∅ZTV∅E-StB∅herstellen,∅zulässige∅Abweichung
von∅der∅Sollhöhe∅+/-2∅cm∅unter∅der∅4m∅Latte.
Baugrund∅als∅Unterlage∅zur∅Aufnahme∅einer
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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03 Titel 530∅Oberbau,∅Deckschichten∅

532∅WegeUntertitel03.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Frostschutzschicht/∅Tragschicht∅maschinell∅standfest
verdichten,∅Verformungsmodul∅EV2:∅mind.∅45∅MN/m2.
Das∅höhengerechte∅Anarbeiten∅an∅Bauwerke/∅-teile∅wie
z.B.∅Einfassungen,∅Schächte,∅Bestandsflächen∅etc.∅ist
sorgfältig∅und∅flächenbündig∅auszuführen,
Abrechnung∅nach∅örtlichem∅Aufmaß∅mit∅der∅BÜ.

1.850 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.2 FSS Bk0,3 0/32 D 20-24cm Promenade mit Betonsteinplatten und Großpflaster

Frostschutzschicht∅ZTV∅SoB-StB,∅Belastungsklasse∅RStO∅12
Bk0,3,∅Verdichtungsgrad∅mind.∅DPr∅1,∅Verformungsmodul∅auf
der∅Oberfläche∅mind.∅EV2∅100∅MPa,∅aus∅Baustoffgemisch∅für
Frostschutzschicht,∅natürliche∅Gesteinskörnung∅TL∅Gestein,
Körnung∅0/32,∅Brechkorngemisch,∅Schichtdicke∅20∅cm,
lagenweise∅einbauen∅und∅verdichten,
Schichtstärke∅rd.∅20∅cm∅-∅rd.24∅cm.
Im∅Bereich∅Betonplatten∅Promenade
gem.∅Lageplan∅(s.∅LP-01,∅AP-01,∅RD-01)

390 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.01.3 FSS, gelagertes Material

Wie∅Position∅03.01.2∅∅jedoch:
Einbau∅von∅gelagertem∅Material,∅Abbruchmaterial∅einer
ehemaligen∅Baustraße,∅Transportweg∅bis∅200m

60 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.01.4 STS Bk0,3 0/32 D 20cm Großformat-Betonplatten

Schottertragschicht∅ZTV∅SoB-StB,∅Belastungsklasse∅RStO∅12
Bk0,3,∅zur∅Befahrung∅des∅Unterhaltungsdienstes∅möglich,
Verdichtungsgrad∅mind.∅DPr∅1,∅Verformungsmodul∅auf∅der
Oberfläche∅mind.∅EV2∅150∅MPa,∅aus∅Baustoffgemisch∅für
Schottertragschicht,∅natürliche∅Gesteinskörnung∅TL∅Gestein,
Körnung∅0/32,∅Brechkorngemisch,∅Schichtdicke∅20∅cm,
einbauen∅und∅verdichten,∅Schichtstärken∅maximal∅15∅cm,
Einbau∅zwischen∅Randeinfassungen.
Im∅Bereich∅Gehweg∅Promenade∅mit∅Großformat-Betonplatten,
gem.∅Lageplan∅(s.∅LP-01/-02,∅AP-01/-02,∅RD-01)

800 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.5 STS Bk0,3 0/32 D 15cm Naturstein-Großpflaster

Wie∅Position∅03.01.4∅∅jedoch:
in∅einer∅Schichtstärke∅von∅15cm

1.000 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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532∅WegeUntertitel03.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

03.01.6 Einfassung Stahlband H 150mm D 8mm

Einfassung∅aus∅Flachstahl∅S235∅JR,∅unbehandelt,∅Höhe∅150
mm,∅Stärke∅8∅mm,∅mit∅angeformten∅Halterungen,∅in∅gerader
Strecke,∅mit∅Erdankern,∅Ankerlänge∅30∅cm,∅im∅Abstand∅von∅100
cm,∅Erdanker∅mit∅Fundament∅sowie∅Flachstahl∅mit∅einseitiger
Rückenstütze∅aus∅Beton∅C∅12/15,∅DIN∅EN∅206∅und∅DIN∅1045-2,
Bettungsdicke∅20∅cm,∅Breite∅der∅Rückenstütze∅15∅cm∅liefern
und∅höhen-∅und∅fluchtgerecht∅gemäß∅Techn.∅Plan∅und∅Detail
einbauen,
Inkl.∅Schraublaschen∅und∅Befestigungsmaterial∅zur∅dauerhaften
Verbindung∅an∅den∅Stößen∅sowie∅Bewegungsfuge∅alle∅8∅m,
Erdaushub,∅Schalung∅und∅Zuschnitte∅zur∅exakten
Längenanpassung,

Einbau:∅
Gemäß∅LP-01∅sowie∅AP-01,∅im∅Bereich∅der
Großformat-Betonplatten∅Promenade,∅Einfassung∅Pflanzflächen
etc.,∅in∅Abschnitten∅in∅gerader∅Strecke,∅bündig∅mit
angrenzenden∅befestigten∅Flächen,
Einzellängen:∅ca.∅3000∅mm∅und∅kleinere∅Einpasslängen,
Mindestlänge∅jedoch∅nicht∅unter∅800∅mm,

1.550 m EP∅......................... GP∅............................

A0003 NATURSTEIN GROSSPFLASTER

Ausführungsbeschr.

03.01.7 Pflasterdecke Großsteinpflaster, Promenadenstreifen ungebunden

Pflasterdecke,∅Naturstein,∅Großsteinpflaster,
aus∅gebrauchtem∅Natursteinpflaster∅gespalten,∅verschiedene
Hartgesteine,∅Farbspektrum∅grau-bunt
mit∅einzelnen∅anthrazit-schwarzen∅Basalt-Steinen,
(Mengenanteil∅∅anthrazit-schwarz∅ca.∅5%,∅restliche∅95∅%∅als
Mischung∅aus∅jeweils∅gleichen∅Anteilen∅aus∅den∅Farbtönen
hellgrau,∅dunkelgrau,∅grau-gelb∅und∅rotbunt∅gem.∅∅DT-04).
Oberfläche∅mit∅Kopfschnitt∅und∅geflammt,
Rest∅gespalten.
Maße∅mind.∅L/B∅10/15∅bis∅10/24∅cm,∅Höhe∅mind.∅12∅cm.

Verlegen∅in∅Passe∅im∅Bereich∅der∅Promenade∅als
Begleitstreifen∅links∅u.∅rechts∅der∅Großformat-Betonplatten∅gem.
Musterfläche∅u.∅Lageplan∅(s.∅LP-01,∅AP-01),∅ungebundene
Bauweise,∅Bettung∅Brechsand-Splitt-Gemisch∅0/5∅aus
natürlichen∅gebrochenen∅Gesteinskörnungen,∅Dicke∅4∅cm,
Steine∅engfugig∅setzen,∅Stein∅stützt∅Stein,∅keine∅durchgehende
Fuge∅länger∅als∅1,00∅m,∅Bettungsstoff∅einschlämmen,∅Farbton
Fugenmaterial∅anthrazitgrau.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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532∅WegeUntertitel03.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Die∅Verwendung∅rechteckiger∅Steinformate∅ist∅sicherzustellen.
Innenliegender∅Randstreifen∅ist∅platzseitig∅ohne
Randeinfassung∅und∅stößt∅an∅Pflasterdecke∅Großsteinplaster
mit/ohne∅Rasenfugen∅gem.∅Titel∅533∅an.

Einschl.∅der∅erforderlichen∅Randanschlüsse∅mit∅geschlagenen
Steinen∅nach∅Bedarf,∅sämtlicher∅Materialien∅und∅Nebenarbeiten,
Abrütteln∅der∅Pflasterfläche,∅Aussortieren∅und∅nachweislichem
Entsorgen∅nicht∅geeigneter∅Steine∅/∅nicht∅benötigter∅Materialien.

Die∅Pflasteroberfläche∅darf∅keinerlei∅Verschmutzungen
aufweisen,∅verschmierte∅oder∅mit∅Zementschleier∅behaftete
Steine∅werden∅nicht∅abgenommen.
verpackt∅in∅Big∅Bags∅oder∅Holzverschlägen

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Modern∅Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark∅GmbH
Stauffenbergstraße∅23
49356∅Diepholz
Tel:∅05441-9868∅0
info@stone-park.de

Lieferantennachweis
'.....................................................'

Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Fabrikat∅als
angenommen.

100 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.8 Pflasterdecke Großsteinpflaster, mit Intarsien, ungebunden

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:

mit∅zusätzlichen∅kleinflächigen∅Intarsien∅aus
anthrazit-schwarzen∅Steinen,verlegt∅in∅Mischbauweise,
Mengenanteil∅an∅Gesamtfläche∅ca.∅15∅%,∅Verteilung
gem.Regeldetail∅RD-08).∅Die∅Verlegung∅der∅Steine∅der∅Intarsien
selbst∅ist∅in∅gesonderten∅Leistungspositionen∅ausgeschrieben.∅

Maße∅mind.∅L/B∅13/16∅bis∅15/24∅cm,∅Höhe∅mind.∅12∅cm.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Modern∅Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark∅GmbH
Stauffenbergstraße∅23
49356∅Diepholz
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Tel:∅05441-9868∅0
info@stone-park.de

Lieferantennachweis
'.....................................................'

Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Fabrikat∅als
angenommen.

295 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.9 Bettung Großpflaster, Mischbauweise

Bettung∅(Dränfeinbeton)∅für∅Pflasterflächen,∅Festigkeit∅=50
N/mm2,∅frostbeständig,∅40∅mm∅dick,∅der∅Bettungsmörtel
hergestellt∅mit∅ZB-N∅System∅oder∅gleichwertiges,∅im
Mischungsverhältnis∅25,0∅kg∅Zement∅2,5∅∅kg∅∅∅ZB-N∅Konzentrat
30,0∅kg∅∅∅Zuschlag∅0-2∅mm∅120,0∅kg∅Zuschlag∅4-8∅mm
Rohdichte∅ca.∅2,0∅kg/dm3,∅Wasserzugabe∅∅∅5∅-∅8∅Liter∅(je∅nach
Zement∅und∅Witterung),∅vor∅Ort∅im
Zwangsmischer/Freifallmischer∅mit∅Rührwerk∅homogen
gemischt∅oder∅werksgemischt∅angeliefert,∅auf∅vorhandene
Betontragschicht∅einbauen.

Es∅handelt∅sich∅um∅zusätzliche∅kleinflächige∅Intarsien∅in∅der
Großpflasterfläche∅der∅Vorposition,∅Mengenanteil∅an
Gesamtfläche∅ca.∅15∅%,∅Verteilung∅gem.∅Regeldetail∅RD-08).

55 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.10 Haftgrund Mischbauweise

Haftgrund∅für∅in∅gebundener∅Bettung∅zu∅verlegenden
Pflasterbelag∅liefern,∅auftragen.∅2∅Komponenten
Haftgrund-Kleber∅aus∅Grundier-Mörtelharz∅∅für∅besseren
Verbund∅zwischen∅gebundener∅Pflasterbettung∅und
Pflasterbelägen∅liefern.∅Verbrauch∅ca.∅200∅-∅350∅g/m2.∅
Den∅Haftgrund-Kleber∅nach∅Angabe∅des∅Herstellers∅aufbereiten.
Den∅Haftkleber∅kurz∅vor∅der∅Verlegung∅in∅die∅frisch∅hergestellte
Bettung∅mit∅Fellrolle∅auf∅die∅gereinigten∅Unterseite∅der
trockenen∅und∅mattfeuchten∅Pflastersteine∅mit
oberflächenbehandelten∅Vorsatz∅auftragen.∅Die∅offene∅Zeit∅zur
Verwendung∅des∅Haftklebers,∅einschließlich∅notwendiger
Nachbehandlung∅soll∅mindestens∅30∅Minuten∅bei∅15°∅Grad
Außentemperatur∅betragen.

Es∅handelt∅sich∅um∅zusätzliche∅kleinflächige∅Intarsien∅in∅der
Großpflasterfläche∅der∅Vorposition,∅Mengenanteil∅an
Gesamtfläche∅ca.∅15∅%,∅Verteilung∅gem.∅Regeldetail∅RD-08).

55 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

03.01.11 Pflasterdecke Großsteinpflaster Intarsien, Mischbauweise

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:

als∅zusätzliche∅kleinflächige∅Intarsien∅aus∅anthrazit-schwarzen
Steinen∅in∅der∅Großpflasterfläche∅der∅Vorposition,∅Mengenanteil
an∅Gesamtfläche∅ca.∅15∅%,∅Verteilung∅gem.∅Regeldetail∅RD-08).

Maße∅mind.∅L/B∅13/16∅bis∅15/24∅cm,∅Höhe∅mind.∅12∅cm.

Ausfugung∅Pflaster∅2-schichtig,∅∅untere∅Schicht∅mit
Fugenvergussmörtel,∅obere∅Schicht∅entsprechend∅der
angrenzenden∅Flächen∅(Stärke∅der∅oberen∅Schicht∅mindestens
4∅cm).

Fugen∅hierbei∅vollflächig,∅nach∅dem∅Abbinden∅des
Bettungsmaterials,∅kraftschlüssig∅und∅dauerhaft
Wasserdurchlässig,∅mit∅Fugenvergussmörtel∅auf∅hydraulischer
Basis,∅nach∅Herstellerangabe∅fach-∅und∅sachgerecht∅verfugen.
Trennmittel∅zur∅Vorbehandlung∅der∅Steine∅sind∅nicht
zugelassen.

Die∅Leistung∅beinhaltet:∅die∅Lieferung∅des∅Pflasterfugenmörtels,
die∅Vorbereitung∅der∅Pflasterfläche,∅(Säubern,∅Vornässen),∅das
Mischen,∅Einbauen∅(Einschlämmen)∅des∅Mörtels,∅das
Endreinigen∅der∅Pflasterfläche,∅das∅Anbringen,∅Vorhalten,
Entfernen∅von∅∅Schutzvorrichtungen∅gegen∅witterungsbedingte
Einflüsse∅(Regen),∅sowie∅der∅notwendigen∅Absperrung∅der
Fläche∅gegen∅Nutzung.

Baustoff∅gemäß∅dem∅Fugenvergusssystem∅PflasterFugenMörtel
(PFM∅-∅System),∅zementgebundener,∅1-komponentiger
vergüteter∅Spezial-Trockenmörtel,∅vorzugsweise∅Werksmörtel,
Farbe:∅zementgrau∅Belastung∅leicht∅bis∅mittel∅Druckfestigkeit
mindestens∅40∅N/mm2,∅Biegezugfestigkeit∅∅mindestens∅7
N/mm2,∅gemäß∅DIN∅18∅555∅nach∅28∅Tagen,∅abriebfest,
auswaschsicher,∅kehrmaschinenfest,∅frost-,∅tausalz-∅und
ölbeständig∅liefern.

Flächen∅mit∅auf∅den∅Steinoberflächen∅anhaftenden∅Mörtelresten
werden∅nicht∅abgenommen!

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Modern∅Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark∅GmbH
Stauffenbergstraße∅23
49356∅Diepholz
Tel:∅05441-9868∅0
info@stone-park.de

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Lieferantennachweis
'.....................................................'

Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Fabrikat∅als
angenommen.

55 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.12 Musterfläche Großsteinpflaster

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:
als∅Musterfläche∅Abmessung∅ca.∅1,5∅x∅3,0m.
Verortung∅s.∅LP-01.
Die∅Musterfläche∅ist∅im∅räumlichen∅Zusammenhang∅mit∅der
Fläche∅der∅Position∅03.01.13∅(Musterfläche∅Großpflaster∅mit
Rasenfuge)∅zu∅erstellen.

10 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.13 Pflasterdecke Großsteinpflaster mit Rasenfugen

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:
als∅Rasenpflaster,∅ungebundene∅Bauweise,∅Naturstein,
Verlegen∅in∅Passe∅gem.∅Planung,∅Bettung∅als
Vegetationstragschicht,∅nach∅FLL-Richtlinie∅für∅die∅Planung,
Ausführung∅und∅Unterhaltung∅von∅begrünbaren
Flächenbefestigungen,∅Dicke∅3∅bis∅5∅cm,∅Pflasterfugen∅verfüllen
bis∅20∅mm∅unter∅Oberkante∅des∅Belags∅mit∅Bettungsstoff,
Fugenbreite∅30∅mm.
Fugenfüllung∅mit∅zu∅lieferndem∅Oberboden,∅profilgerecht
einbauen∅einschl.∅Rasen∅ansäen,∅Gebrauchsrasen,∅RSM∅Rasen
2.2∅V2∅warme∅trockene∅Lagen,∅Saatgutmenge∅25∅g/m2,∅die
Saatgutmischung∅ist∅mit∅Gräsersorten∅auszustatten,∅die∅in∅der
RSM/FLL∅in∅die∅höchste∅Eignungsstufe∅eingeordnet∅sind,
Ausführung∅gem.∅Detailplan∅DT-04,∅in∅nicht
zusammenhängenden∅Flächen.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Modern∅Antik-Natursteinpflaster.

Stonepark∅GmbH
Stauffenbergstraße∅23
49356∅Diepholz
Tel:∅05441-9868∅0
info@stone-park.de
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Lieferantennachweis
'.....................................................'

Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Fabrikat∅als
angenommen.

220 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.14 Pflasterdecke Großpflaster in Fundamentbereichen

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:
Einbau∅im∅Fundamentbereich∅von∅Einbauen∅wie∅Bänken.
Umpflasterung∅der∅Stützfüße∅bzw.∅Rahmen∅mit∅Einbindung∅des
Pflasters∅in∅den∅Fundamentbeton.∅Ausfugung∅entsprechend∅der
angrenzenden∅Flächen.

30 m² EP∅......................... GP∅............................

03.01.15 Großpflaster als Randeinfassung

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:
als∅einreihige∅Einfassung∅für∅das∅Großsteinpflaster∅mit
Rasenfugen∅gem.∅Ausführungsplanung∅AP-01,∅LP-01,∅sowie
Regeldetail∅RD-07∅und∅Detailplan∅DT-04.∅Verlegung∅im∅nicht
geradlinigem∅Verlauf∅(mit∅einzelsteinbreiter∅vor-∅und
zurückspringender∅Kante∅entsprechend∅Übergang
Rasenfugenpflaster∅zum∅Rasen),∅mit∅Fundament∅und∅einseitiger
Rückenstütze∅aus∅Beton∅mit∅einer∅Zusammensetzung∅C∅20/25
DIN∅EN∅206∅und∅DIN∅1045-2,∅Bettungsdicke∅20∅cm,∅Breite∅der
Rückenstütze∅10∅cm,∅Rückenstütze∅bis∅10cm∅unter∅OKG∅für
einen∅ausreichenden∅Wurzelraum∅des∅Rasens.

115 m EP∅......................... GP∅............................

HINWEIS ÜBERGANGSBEREICHE

Die∅ausgeschriebene∅Baumaßnahme∅stellt∅einen∅Lückenschluss
zu∅bereits∅hergestellten∅Flächen∅dar.∅Mit∅der∅in∅der∅Folgeposition
ausgeschriebenen∅Vorgehensweise∅soll∅ein∅harmonischer,∅für
die∅Nutzer∅nicht∅wahrnehmbarer,∅Übergang∅sichergestellt
werden.∅Hierfür∅ist∅gelagertes∅Material∅aus∅den∅Vormaßnahmen
mit∅dem∅zu∅liefernden∅Neumaterial∅gemischt∅zu∅verlegen∅um
ggf.∅vorhandene∅Farb-∅und∅Strukturunterschiede∅anzugleichen.

03.01.16 Großpflaster Übergangsbereiche

Wie∅Position∅03.01.7∅(Seite∅14)∅jedoch:
Gemischte∅Verlegung∅von∅Liefermaterial∅und∅im∅Baugebiet∅aus
Vorgewerken∅gelagertem,∅gleichwertigem∅Material,∅Material∅wird
seitens∅AG∅zur∅Verfügung∅gestellt,∅um∅eine∅harmonische
Anpassung∅der∅Pflasterflächen∅an∅Bestandsflächen∅zu∅erzielen.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Mischungsverhältnis∅insgesamt∅rd.∅50%:50%∅Bestandsmaterial
zu∅Neumaterial,∅jedoch∅ist∅eine∅übergangslose∅Anpassung∅der
Mischungsverhältnisse∅in∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅der
Bauherrschaft∅von∅100%∅Bestandsmaterial∅an∅den∅bereits
hergestellten∅Flächen∅zu∅100%∅Neumaterial∅im∅eigenen∅Baufeld
zu∅realisieren.∅Die∅Verlegung∅ist∅mit∅3∅Tagen∅Vorlauf
anzuzeigen,∅um∅eine∅enge∅Abstimmung∅der∅Verlegung∅mit∅der
Bauleitung∅der∅Bauherrschaft∅zu∅gewährleisten.
Transportentfernung∅für∅das∅gelagerte∅Material∅unter∅1.00m.

300 m2 EP∅......................... GP∅............................

A0004 BETONPLATTEN

Ausführungsbeschr.

A0005 AUSFÜHRUNGSHINWEIS GROSSFORMAT-PLATTENBELAG BETON

Ausführungsbeschr. Nachfolgende∅Positionen∅beschreiben∅Leistungen∅zur∅Erstellung
einer∅Quartierspromenade∅aus∅Betonplatten.∅Dabei∅wird∅neben
dem∅gleichen∅Oberflächenbild∅in∅Farbe,∅Struktur∅und∅Form,
insbesondere∅auf∅ein∅genaues∅Verlegemuster∅und∅Fugenbild
sowie∅auf∅einen∅höhen-∅und∅fluchtgenauen∅Einbau∅Wert∅gelegt.

Es∅ist∅nachzuweisen,∅dass∅der∅vom∅Bieter∅genannte∅Hersteller,
entsprechend∅der∅im∅Leistungstext∅und∅Zeichnung∅gemachten
Vorgaben,∅alle∅gewünschten∅Plattenmaße∅herstellen∅kann.
Die∅geforderten∅Eigenschaften∅sind∅vom∅Bieter∅durch∅Vorlage
von∅Steinmustern∅und∅dem∅Gütenachweis∅(Prüfzeugnis∅mit
Übereinstimmungszertifikat)∅nachzuweisen.

Der∅Plattenbelag∅ist∅gemäß∅DIN∅EN∅1339∅zu∅liefern∅und∅gemäß
FGSV∅Merkblatt∅M∅FG∅herzustellen∅inkl.∅Bettung.
Bei∅der∅Planung∅und∅Ausführung∅sind∅unter∅Berücksichtigung
der∅planungstechnisch∅relevanten∅örtlichen∅Gegebenheiten
zusätzlich∅folgende∅Regelwerke∅zu∅beachten:∅DIN∅18318,∅RStO,
ZTV∅Pflaster∅StB,∅TL∅Pflaster∅StB,∅FGSV∅Merkblatt∅M∅FG,
FGSV∅Merkblatt∅M∅FP.
Alle∅Regelwerke,∅Vorschriften∅und∅Merkblätter∅in∅Ihrer∅jeweils
gültigen∅Fassung.
Zu∅beachten∅sind∅auch∅die∅Einbauhinweise∅des∅Herstellers.
Bettungsmaterial∅als∅Baustoffgemisch∅in∅der∅Körnung∅0/5∅oder
0/8∅mm∅gem.∅ZTV∅Pflaster∅StB∅kornabgestuft∅liefern∅und∅auf
verdichteter∅und∅gem.∅RStO∅dimensionierter∅und∅hergestellter
Frostschutz-∅bzw.∅Tragschicht∅profilgerecht∅einbauen.
Bettungsstärke∅in∅verdichtetem∅Zustand∅3∅bis∅5∅cm.∅Die∅Bettung
muss∅so∅beschaffen∅sein,∅dass∅diese∅dauerhaft
wasserdurchlässig∅und∅der∅Frostschutz-∅bzw.∅Tragschicht∅sowie
dem∅Fugenmaterial∅gegenüber∅filterstabil∅ist.
Pflaster∅und/oder∅Platten∅gem.∅Herstellerangaben∅und∅den
gültigen∅Regeln∅der∅Technik∅mit∅dem∅an∅die∅Pflaster-∅bzw.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Plattengröße∅angepassten∅Verlegehilfsmittel∅(z.B.∅Pflaster-∅oder
Plattenheber,∅Vakuumsauger∅oder∅gleichwertig)∅auf∅die
regelkonform∅hergestellte∅Bettung∅verlegen.
Fuge∅gem.∅technischer∅Planung∅und∅Herstellerangaben∅in∅einer
Breite∅von∅5∅-∅8∅mm∅herstellen.∅Fugenmaterial∅in∅einer∅Körnung
abgestimmt∅auf∅das∅Bettungsmaterial∅und∅die∅Fugenbreite
kornabgestuft∅und∅filterstabil∅liefern∅und∅kontinuierlich∅mit∅der
Verlegung∅einbringen.
Das∅Rastermaß∅der∅Steine∅ist∅vor∅Beginn∅der∅Verlegung∅durch
Auslegen∅einer∅Steinreihe∅im∅Verlegemuster∅zu∅überprüfen.

AUSFÜHRUNGSHINWEIS∅RÜTTELN

Auf∅Grund∅der∅Plattenformate∅ist∅das Rütteln der Flächen

technisch sehr anspruchsvoll.∅Bewährt∅haben∅sich∅bei
vergleichbaren∅Bauaufgaben∅spezielle∅Rüttelplatten∅mit
Plattenschutz∅aus∅Kunststoff,∅insbesondere∅Elastomere∅wie
Vulkollan®,∅als∅Beispiel∅eines∅Herstellers∅für∅entsprechende
Rüttelplatten∅kann∅hier∅die∅Firma∅BOMAG∅und∅das∅Modell
Stoneguard∅genannt∅werden.∅

Der∅1.∅Rüttelgang∅hat∅mit∅einer∅auf∅die∅Pflasterstärke
abgestimmten∅Rüttelplatte∅von∅100∅bis∅150∅kg∅zu∅erfolgen.∅Vor
dem∅2.∅Rüttelgang∅ist∅die∅verbliebene∅Fuge∅mit∅o.g.
Fugenmaterial∅einzukehren∅und∅einzuschlämmen.∅Hierbei∅ist
geeignetes∅Gerät∅zu∅verwenden.
Der∅2.∅Rüttelgang∅hat∅mit∅einer∅Rüttelplatte∅von∅250∅bis∅450∅kg
zu∅erfolgen.
Nach∅dem∅2.∅Rüttelgang∅hat∅der∅Fugenschluss∅mit∅einer
Körnung∅0/2∅mm∅zu∅erfolgen.∅Der∅Fugenschluss∅ist∅Rahmen∅der
vertraglich∅vereinbarten∅Gewährleistung∅auf∅Verlangen∅der
Bauherrschaft∅bis∅zu∅2∅x∅mal∅zu∅wiederholen.
Überschüssiges∅Fugen-∅und∅Bettungsmaterial∅ist∅vor∅jedem
Rüttelgang∅restlos∅zu∅beseitigen,∅um∅ein∅Verkratzen∅der
Oberflächen∅während∅des∅Rüttelns∅zu∅verhindern.
Unerlässlich∅bleibt∅der∅Einsatz∅einer∅Vulkollan-∅oder
Filz-Schutzmatte∅zum∅Schutz∅der∅Pflaster-∅oder
Plattenoberfläche.
Die∅Wahl∅der∅Rüttelplatte∅ist∅der∅Beschaffenheit∅des∅Oberbaus
entsprechend∅festzulegen.∅Vor∅Ausführung∅der∅Arbeiten∅muss
ein∅Probefeld∅angelegt∅werden,∅um∅hier∅die∅Wirkung∅zu
begutachten∅und∅somit∅ein∅optimales∅Ergebnis∅zu∅erzielen.
Der∅hierfür∅erforderliche∅Mehraufwand∅ist∅einzukalkulieren.

Alle∅Anpassungen∅sind∅vorab∅mit∅der∅örtlichen∅Bauleitung∅des
AG∅abzustimmen.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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03.01.17 Plattenbelag Großformat-Betonplatten, ungebundene Bauweise

Plattenbelag,∅2-schichtiger∅Aufbau∅mit∅Vorsatzschicht∅und
Kernbeton;∅Frost-Tausalz-Beständigkeit∅gem.∅DIN∅EN∅1338
bzw.∅DIN∅EN∅1339∅(Prüfzeugnis∅nach∅dem∅CDF∅Verfahren∅eines
unabhängigen∅Prüfinstitutes∅ist∅vorzulegen).

Dauerhafte∅Farbbeständigkeit∅durch∅den∅Einsatz∅hochwertiger
Natursteinkörnungen∅(Korndurchmesser∅bis∅5∅mm;
Kornverteilung∅7/1/3/4);∅mit∅hochwertigen
Natursteinoberflächen;∅durch∅Schleifen∅und∅Feinstrahlen
veredelt;∅garantierte∅Höhe∅+/-∅1∅mm
Verbundwirkung∅durch∅static∅Verschiebeschutz∅mit∅verdeckter
Verzahnung;∅4∅-∅seitig∅angeformten∅Stabilisatoren∅4,5∅mm∅ohne
Eingriff∅in∅die∅Bettung;∅nach∅unten∅konisch∅breiter∅werdende
Stabilisatoren;∅Versatz∅der∅Verzahnung∅5∅cm
Fase:∅ohne
Kantenverlauf:∅Gerade
Verlegeraster:∅Reihenverband∅gem.∅vorh.∅Musterfläche∅und
Verlegedetail∅RD-04;∅Steinverhältnis∅1:1:1.
Die∅Verlegung∅hat∅grundsätzlich∅paletten-∅/∅lagenweise∅gemischt
zu∅erfolgen.
Rastermaß:∅Länge∅100∅cm,∅Breite∅50∅cm,∅Dicke∅13,8∅cm
Steinmaß:∅Länge∅99,2∅cm,∅Breite∅49,2∅cm,∅Dicke∅13,8∅cm
Und
Rastermaß:∅Länge∅75∅cm,∅Breite∅50∅cm,∅Dicke∅13,8∅cm
Steinmaß:∅Länge∅74,2∅cm,∅Breite∅49,2∅cm,∅Dicke∅13,8∅cm
Und
Rastermaß:∅Länge∅50∅cm,∅Breite∅50∅cm,∅Dicke∅13,8∅cm
Steinmaß:∅Länge∅49,2∅cm,∅Breite∅49,2∅cm,∅Dicke∅13,8∅cm

Produkte∅aus∅klimaneutraler∅Produktion.
Transparente,∅geprüfte∅und∅verifizierte∅Produkt-∅und
Umweltinformationen:∅EPD-RIN-20210165-IBC1-DE∅(Typ∅III
Umweltlabel∅nach∅ISO∅14025∅und∅EN∅15804)
Umwelteinflüsse∅und∅Ökobilanzdaten∅nach∅ISO∅14040∅ff.
Eine∅umfassende∅Dokumentation∅ist∅auf∅Verlangen∅des
Auftraggebers∅vorzulegen.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
nube∅pf5∅warm-grey∅3

Rinn∅GmbH
Bürgeler∅Straße∅5
07646∅Stadtroda
T∅036428∅4480
info@rinn.net

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen

Bemusterung∅abgestimmt.∅Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist

spätestens∅2∅Wochen∅nach∅Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung

∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

03 Titel 530∅Oberbau,∅Deckschichten∅

532∅WegeUntertitel03.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

in∅einer∅Musterfläche∅von∅ca.∅2,25∅x∅2,25∅m∅neben∅der

bestehenden∅Musterfläche∅in∅Originalformat,∅Oberflächen∅und

Farben∅nachzuweisen.

Lieferantennachweis

'.....................................................'

Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Fabrikat∅als

angenommen.

800 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.01.18 Plattenbelag anpassen schneiden

Herstellen∅von∅Schnittkanten∅durch∅Nassschneiden,∅gerader
Verlauf∅bzw.∅Gehrungsschnitt,∅für∅Betonplatten∅der∅Vorposition,
Großformat-Betonplatten,∅Dicke∅14∅cm.
Sichtbar∅bleibende∅Einschnitte∅auf∅der∅Oberfläche∅werden∅nicht
akzeptiert.

50 m EP∅......................... GP∅............................

A0006 BEFÜLLUNG SCHACHTABDECKUNGEN

Ausführungsbeschr. Die∅folgenden∅Positionen∅betreffen∅die∅Befüllung∅der∅in∅Titel
Technische∅Anlagen∅(Pos.∅05.01.11∅ff)∅ausgeschriebenen
Schachtabdeckungen.

03.01.19 Befüllung Schachtabdeckung mit Beton

Befüllung∅für∅vorhandene∅Schachtabdeckung∅mit∅Beton
entsprechend∅Plattenbelag∅der∅Vorpositionen∅oberflächengleich∅
höhen-∅und∅fluchtgerecht∅herstellen.

Durchmesser∅Deckelwanne∅rd.∅700∅mm,∅Tiefe∅Deckelwanne∅rd.
80∅mm.

Hinweis:
Die∅Befüllung∅kann∅direkt∅herstellerseitig∅seitens∅des
Plattenlieferanten∅vorgenommen∅werden.∅

3 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

03 Titel 530∅Oberbau,∅Deckschichten∅

532∅WegeUntertitel03.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

03.01.20 Befüllung Schachtabdeckung mit Natursteingroßpflaster

Wie∅Position∅03.01.19∅(Seite∅23)∅jedoch:
Befüllung∅mit∅Natursteingroßpflaster∅entsprechend∅der
Vorpositionen.∅
Inkl.∅der∅notwendigen∅Schnittarbeiten∅(insbesondere
Höhenanpfassung∅das∅Natursteinpflaster∅vor∅Ort).

4 St EP∅......................... GP∅............................

03.01.21 Stellstufe, 100/15/30 cm

Stellstufe,∅als∅Betonfertigteil,∅DIN∅EN∅206,∅DIN∅1045-2,∅DIN∅EN
13198,∅∅Aussenfläche:∅Glatter∅Sichtbeton∅für∅alle∅Sichtflächen,
sichtbare∅Höhe∅rd.∅20∅cm,∅Sichtbetonklasse∅SB∅4,∅Farbton:
hellgrau,∅Faskante∅=∅4∅mm∅bei∅sichtbaren∅Kanten,∅Betongüte:
C35/45∅(LP),∅XF4,∅XD3,∅XC4;∅Auftritts-/Sitzfläche:
Rutschhemmung∅SRT∅70∅oder∅mind.∅R11,
Stufen∅auf∅Stoß,∅Stoßfuge∅Ansicht∅min.∅2mm,∅inkl.∅rückseitige,
vertikale∅Abdichtung∅der∅Stoßfugen∅mit∅20∅cm∅breiten∅Streifen
aus∅kaltklebenden∅Polymerbitumenbahnen∅mit
Polyestervlieseinlage∅auf∅ganzer∅Höhe∅bis∅20cm∅unter∅OK∅Stufe,
mit∅planmäßigem∅Entwässerungsgefälle∅von∅rd.∅2%∅verlegen.
Fugenbild∅gemäß∅Fugenplan.∅Fundament∅wird∅gesondert
vergütet.

Abmessung∅Stellstufe∅
- Kantenausbildung∅(Aufsicht)∅Standard∅90°
- Länge:∅100∅cm
- Stufenbreite∅(Kopf)∅15∅cm
- Höhe∅30∅cm

Oberfläche
- Farbe∅hellgrau
- Sichtflächen∅glatt
- SB4∅nach∅Merkblatt∅Sichtbeton∅DBV
- Rutschhemmung∅SRT∅70∅oder∅mind.∅R11∅für∅Auftrittsfläche

10 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  03.01 ∅

∅∅532 Wege, Netto: ...............................
∅∅∅∅

03.02   Untertitel   534 Stellplätze (FW-Schotterrasen-Aufstellfläche)

03.02.1 FSS Bk0,3 0/32 D 15cm FW Schotterrasen

Frostschutzschicht∅ZTV∅SoB-StB,∅Belastungsklasse∅RStO∅12
Bk0,3,∅Verdichtungsgrad∅mind.∅DPr∅1,∅Verformungsmodul∅auf
der∅Oberfläche∅mind.∅EV2∅100∅MPa,∅aus∅Baustoffgemisch∅für
Frostschutzschicht,∅natürliche∅Gesteinskörnung∅TL∅Gestein,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

03 Titel 530∅Oberbau,∅Deckschichten∅

534∅Stellplätze∅(FW-Schotterrasen-Aufstellfläche)Untertitel03.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Körnung∅0/32,∅Brechkorngemisch,∅Schichtdicke∅20∅cm,
lagenweise∅einbauen∅und∅verdichten
Schichtstärken∅15∅cm.
Im∅Bereich∅Schotterrasen∅Feuerwehraufstellfläche∅(ohne
vorhandene∅FSS∅aus∅Baustraße)
gem.∅Lageplan∅LP-01∅u.∅Regeldetail∅RD-01.

10 m3 EP∅......................... GP∅............................

03.02.2 Vegetationstragschicht Schotterrasen

Vegetationstragschicht∅für∅Schotterrasen,
in∅Flächen∅für∅Feuerwehr-∅und∅Rettungsfahrzeuge,∅Gemisch
nach∅FLL-Richtlinie∅-∅Begrünbare∅Flächenbefestigungen,
Nutzungskategorie∅N∅Fw,∅Schichtdicke∅20∅cm,∅Tragfähigkeit
EV2∅mind.∅100∅MPa,∅zulässige∅Abweichung∅von∅der∅Nennhöhe
+/-∅30∅mm,∅zulässige∅Abweichung∅von∅der∅Ebenheit∅2∅cm∅DIN
18917,∅gem.∅Lageplan∅LP-01∅u.∅Regeldetail∅RD-01.

60 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  03.02 ∅

∅∅534 Stellplätze (FW-Schotterrasen-Aufstellfläche), Netto: ...............................
∅∅∅∅

03.03   Untertitel   536 Spielplatzflächen

03.03.1 STS D 20cm

Schottertragschicht∅ZTV∅SoB-StB,∅Belastungsklasse∅RStO∅12
Bk0,3,∅zur∅Befahrung∅des∅Unterhaltungsdienstes∅möglich,
Verdichtungsgrad∅mind.∅DPr∅1,∅Verformungsmodul∅auf∅der
Oberfläche∅mind.∅EV2∅120∅MPa,∅aus∅Baustoffgemisch∅für
Schottertragschicht,∅natürliche∅Gesteinskörnung∅TL∅Gestein,
Körnung∅0/32,∅Brechkorngemisch,∅Schichtdicke∅20∅cm,
einbauen∅und∅verdichten,∅Schichtstärken∅maximal∅15∅cm,
Einbau∅ohne∅Randeinfassungen.
Im∅Bereich∅von∅Fallschutzplatten.
gem.∅Lageplan∅(s.∅LP-01/-02,∅AP-01/-02,∅RD-01)

16 m2 EP∅......................... GP∅............................

03.03.2 Fallschutzplatten

Fallschutzplatten∅inkl.∅Drainage,∅mit∅Steckverbindungen,
Abmessung∅rd.100x50x5,∅auf∅geeignete∅Betonplatten
100x50x5cm∅geklebt,∅für∅Fallhöhen∅bis∅150cm,∅aus∅sortiertem
Reifenrecyclinggranulat,∅keine∅Oberflächenversiegelung,∅d.h.
wasserdurchlässig,∅geräuschhemmend,∅mit∅angenehmen
Wärmeeigenschaften,∅temperaturbeständig,∅allwettertauglich
und∅UV-beständig,∅dauerelastisch∅liefern∅und∅nach
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

03 Titel 530∅Oberbau,∅Deckschichten∅

536∅SpielplatzflächenUntertitel03.03

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Verlegeanleitung∅des∅Herstellers∅einbauen.
Farbe:∅grün

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Fallschutzplatten∅mit∅Steckverbinder∅EUROFLEX

KRAIBURG∅Relastec∅GmbH∅&∅Co.∅KG
Fuchsberger∅Straße∅4
29410∅Salzwedel
+49∅(0)∅3901-8∅30∅40
info@kraiburg-relastec.com

Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

16 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  03.03 ∅

∅∅536 Spielplatzflächen, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  03
∅

∅∅530 Oberbau, Deckschichten , Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

04   Titel   540 Baukonstruktionen

04.01   Untertitel   541 Einfriedungen

04.01.1 Staketenzaun Kastanienholz

Staketenzaun,∅Edelkastanie∅unbehandelt,∅grob∅geschält,
gespaltene∅Latten,∅Lattenhöhe∅rd.60cm,∅einseitig∅angespitzt,∅im
Abstand∅von∅rd.∅6cm∅durch∅verzinkte∅Drahtschlaufen
verbunden,∅liefern∅sowie∅an∅den∅Zaunpfählen∅der∅Folgeposition
montieren.
Zaunhöhe∅über∅OKG:∅rd.∅60cm
Einbauort:∅Pflanzflächen,∅gem.∅LP-01,∅AB-01,∅RD-07∅

260 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

04 Titel 540∅Baukonstruktionen

541∅EinfriedungenUntertitel04.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

04.01.2 Zaunpfahl Staketenzaun Kastanienholz

Zaunpfahl∅für∅vorgenannten∅Staketenzaun,∅Edelkastanie
unbehandelt,∅grob∅geschält,∅Länge∅rd.∅120cm,∅Durchmesser∅rd.
8-10cm,∅liefern∅und∅rd.∅60cm∅tief∅fluchtgerecht∅einbauen.
Zaunhöhe∅über∅OKG:∅rd.∅60cm
Abstand∅Zaunpfähle:∅max.∅1,65m
Einbauort:∅Pflanzflächen,∅gem.∅LP-01,∅AB-01,∅RD-07∅

190 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  04.01 ∅

∅∅541 Einfriedungen, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  04
∅

∅∅540 Baukonstruktionen, Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

05   Titel   550 Technische Anlagen 

05.01   Untertitel   551 Abwasseranlagen 

05.01.1 Beton Straßenablauf aus Bestand

Im∅Baufeld∅gelagerte∅Betonteilkombination∅für∅Straßenablauf∅für
quadratischen∅Aufsatz,∅ohne∅Schlammraum,∅mit∅verzinktem
Eimer,∅mit∅Steckmuffe,∅Aufsatz∅für∅Ablauf∅DIN∅4052,∅Rost∅aus
Gusseisen,∅Schlitzweite∅16∅mm,∅Rahmen∅mit∅Eimerauflage,
Klasse∅D∅400∅DIN∅EN∅124-1,∅Maße∅L/B∅500/500∅mm,∅Pultform,
mit∅Einlage,∅für∅Fußgängerbereiche,∅auf∅Betonauflager∅setzen,
Beton∅C∅12/15∅DIN∅EN∅206,∅Mindestdicke∅10∅cm,∅s.∅a.
Regeldetail∅RD-06,∅Lagepläne∅LP-01∅u.∅AP-01.
Einschl.∅Erdarbeiten.

10 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.2 Schachtabdeckung anpassen, höher setzen

Schachtabdeckung∅anpassen,∅in∅Fahrbahnen,∅höher∅setzen,
Ausführung∅mit∅Auflageringen,∅Höhe∅40∅mm,∅lichte∅Weite∅800
mm,∅einschl.∅Beton∅C∅12/15∅DIN∅EN∅206∅und∅Schalung,
Höhenänderung∅über∅15∅bis∅20∅cm.

4 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

05 Titel 550∅Technische∅Anlagen∅

551∅Abwasseranlagen∅Untertitel05.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

05.01.3 Schachtabdeckung anpassen, tiefer setzen

Wie∅Position∅05.01.2∅(Seite∅27)∅jedoch:
tiefer∅setzen,∅abgebrochenes∅Material∅entsorgen.

3 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.4 Schachtkonus drehen

Oberen∅Revisionsschachtkonus∅(Beton)∅von∅vorhandenen
Schächten∅(DN∅1000)∅drehen,∅so∅dass∅der∅Deckel∅außerhalb
geplanter∅Wegekanten∅liegt.
Schachtdurchmesser:∅ca.∅1000mm
inkl∅Abgraben∅bis∅50cm∅ab∅Planum,∅einschl.∅Erdarbeiten.
S.∅Lageplan∅LP-01∅und∅Ausführungsplan∅AP-02

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.5 Anschluss RW-Leitung PP DN150

Anschluss∅der∅neu∅zu∅errichtenden∅Straßenabläufe∅an∅den
RW-Straßenkanal∅/∅vorgestreckte∅Leitungen

Anschluss∅von∅RW-Leitung∅aus∅PP∅(KG2000)∅DIN∅EN∅13476-2
(strukturierte∅Rohre∅mit∅glatten∅Innen-∅und∅Außenflächen,∅Typ
A),∅DN∅150,∅an∅vorh.∅RW-Leitung∅aus∅PP∅DN∅150,∅einschl.
Trennung∅Bestandsleitung,∅Abzweig∅an∅vorhandene∅Leitung
setzen,∅Herstellen∅der∅Anschlussöffnung∅und∅Dichtungsarbeiten,
Anschlusswinkel∅90∅Grad,∅vorh.∅Anlage∅ist∅in∅Betrieb,
Ausführung∅gemäß∅Zeichnung.

2 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.6 Anschlussleitung PP DN150

Anschlussleitung∅für∅Regenwasser,∅aus∅PP
(Polypropylen)-Rohren,∅mit∅allgemeiner∅bauaufsichtlicher
Zulassung,∅mit∅Steckverbindung,∅DN∅150,∅einschl.∅Bettung,
Dicke∅der∅unteren∅/∅oberen∅Bettungsschicht∅je∅mind.∅10∅cm,∅aus
Sand.
Einbau∅in∅kurzen∅Teillängen∅zum∅Anschluss∅der
Entwässerungseinrichtungen∅an∅bauseits∅vorhandene
Leitungsvorstreckungen,∅einschl.∅erforderlicher
Längenkürzungen.

50 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

05 Titel 550∅Technische∅Anlagen∅

551∅Abwasseranlagen∅Untertitel05.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

05.01.7 Zulage für Abzweige

Zulage∅wie∅in∅Vorposition∅beschrieben,∅nur∅für∅Abzweige

5 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.8 Zulage für Bögen

Zulage∅für∅Abwasserkanal∅der∅Vorposition∅für∅Bogen
unterschiedlicher∅Biegung∅/∅Radien∅15/30/45°.

5 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.9 Anschluss Abwasserkanal Stahlbeton DN 300 SB

Anschlussleitung∅aus∅PP∅DIN∅EN∅12666-1∅(homogene
Vollwandrohre),∅DN∅150,∅an∅vorh.∅Kanal∅aus∅Stahlbeton∅DN∅300
SB,∅einschl.∅Herstellen∅der∅Anschlussöffnung∅durch∅Bohren,∅der
Dichtungsarbeiten∅und∅des∅Anschlussgerinnes,∅Anschlusswinkel
45∅Grad,∅vorh.∅Anlage∅ist∅nur∅bei∅Regenabfluss∅in∅Betrieb.

2 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.10 Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung,∅des∅Abwasserkanales∅aus∅PP,∅bis∅DN∅200,
Anzahl∅der∅Haltungen∅5∅St.,∅einschl.∅aller∅erforderlichen
Anlagen,∅Abdichtungen,∅Verankerungen∅und∅Rohrverschlüsse.

20 m EP∅......................... GP∅............................

SCHACHTABDECKUNGEN

Die∅folgenden∅Positionen∅betreffen∅auspflasterbare/ausfüllbare
Schachtabdeckungen∅in∅unterschiedlichen∅Abmessungen.∅Der
in∅den∅Schachtabdeckungen∅herzustellenden∅Belag∅ist∅an∅die
umgebenden∅Beläge∅jeweils∅in∅Materialität∅und∅Fugenverlauf
anzupassen,∅ggf.∅sind∅in∅einem∅Schachtdeckel∅verschiedene
Beläge∅einzubauen∅(z.B.∅Betonplatten∅und∅Natursteinpflaster).

05.01.11 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 mit Ventilation

Auspflasterbare∅Schachtabdeckung∅Klasse∅D400,∅entsprechend
DIN∅EN∅124-2,∅DIN∅1229,∅KIWA∅geprüft∅und∅gemäß∅den
Anforderungen∅der∅Gütesicherung∅nach∅RAL-GZ∅692,∅Lichte
Weite∅600mm,∅mit∅Ventilation,∅mit∅austauschbarer∅dämpfender
Einlage∅MEIPREN,∅für∅wählbare∅Oberfläche.
Beton-Guss-Rahmen∅mit∅durchgängiger∅Gussschürze,∅lichte
Weite∅600mm,∅quadratisch,∅Rahmenhöhe∅160mm.∅
Voll-Guss-Deckel,∅rund,∅mit∅Ventilation,∅mit∅austauschbarer
dämpfender∅Einlage∅MEIPREN,∅für∅wählbare∅Oberfläche
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

05 Titel 550∅Technische∅Anlagen∅

551∅Abwasseranlagen∅Untertitel05.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

(Deckel-Füllmenge∅mind.∅30∅kg)

Schachtabdeckung∅liefern∅und∅gemäß∅den
Herstellervorschriften∅einbauen.

Liefernachweis∅Leitfabrikat∅o.∅gleichwertig:

Heinrich∅Meier∅Eisengießerei∅GmbH∅&∅Co.∅KG
Auf∅der∅Welle∅5∅-∅7
32369∅Rahden
Telefon∅+49∅5771∅918-0
Telefax∅+49∅5771∅918-218
E-Mail∅office@meierguss.de

Artikelnummer:∅104191

Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

3 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.12 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 mit Ventilation, nur liefern

Wie∅Position∅05.01.11∅(Seite∅29)∅jedoch:
liefern∅und∅im∅Baufeld∅zur∅späteren∅Übergabe∅an∅die
Bauherrschaft∅geordnet∅lagern.

1 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.13 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 ohne Ventilation

Wie∅Position∅05.01.11∅(Seite∅29)∅jedoch:
ohne∅Ventilation.

Liefernachweis∅Leitfabrikat∅o.∅gleichwertig:

Heinrich∅Meier∅Eisengießerei∅GmbH∅&∅Co.∅KG
Auf∅der∅Welle∅5∅-∅7
32369∅Rahden
Telefon∅+49∅5771∅918-0
Telefax∅+49∅5771∅918-218
E-Mail∅office@meierguss.de

Artikelnummer:∅104196

Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.........................................................................................'∅
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.01.14 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 ohne Ventilation, nur liefern

Wie∅Position∅05.01.11∅(Seite∅29)∅jedoch:
liefern∅und∅im∅Baufeld∅zur∅späteren∅Übergabe∅an∅die
Bauherrschaft∅geordnet∅lagern.

1 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  05.01 ∅

∅∅551 Abwasseranlagen , Netto: ...............................
∅∅∅∅

05.02   Untertitel   552 Wasseranlagen 

05.02.1 Leitungsgraben ausheben, T bis 1 m, B 0,4 m

Boden∅der∅Gräben∅für∅Hauptleitung∅Bewässerung∅profilgerecht
maschinell∅ausheben∅und∅wenn∅zur∅Wieder-
verwendung∅geeignet∅seitlich∅lagern,∅wieder∅einbauen∅und
verdichten.

Zum∅Verfüllen∅nicht∅verwendeter∅Aushub,∅Sand/Lehm,∅nach
Wahl∅des∅AN∅verwerten.∅Der∅Aufwand∅für∅das∅Auf-∅und∅Abladen
ist∅in∅dieser∅Position∅mit∅einzukalkulieren.

Aushubtiefe∅bis∅1∅m.
Sohlenbreite∅der∅Gräben∅bis∅0,4∅m.

inkl.∅Grabenverfüllung∅profilgerecht∅entspechend
Bodenprofilaufbau

-∅Sand∅0,3∅m
-∅Boden∅Füllboden∅0,15∅m

Arbeiten∅mit∅Gerät,∅inkl.∅Treib-∅und∅Schmierstoffen.

Austauschboden∅lageweise∅einbauen∅und∅maschinell∅
verdichten.∅Stärke∅der∅Verdichtung∅∅45∅MN/m2∅-∅EV/2

80 m³ EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

05.02.2 Suchschachtung Bestandsleitungen bis 2 m Tiefe

Suchschachtungen∅im∅folgenden∅Maß∅anfertigen∅(LxBxT∅4,5
m∅x∅0,8∅m∅x∅1,8∅m∅)∅und∅die∅Leitungsführung∅der
aufgedeckten∅Leitung∅im∅Leitungsplan∅markieren.
Sichern∅von∅Versorgungsleitungen∅ist∅erforderlich∅und
in∅den∅EP∅mit∅einzukalkulieren.

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.3 Horizontalbohrung im Verdrängungsverfahren

Rohrvortrieb∅im∅Bodenverdrängungsverfahren,∅gemäß∅DWA-A
125∅sowie∅DWA-A∅143-15∅zur∅Unterquerung∅von∅asphaltierten
Bereichen∅und∅Baustraßen

inkl.∅Kopf-∅und∅Zielgruben.
Gesamtbreite∅bis∅max∅1,5∅m
Gesamtlänge∅bis∅max∅1,5∅m
Aushubtiefe∅bis∅max∅1,2∅m

Tiefe:∅mindestens∅0,9∅m
für∅Rohrdurchmesser∅DA∅90∅mm
einziehen∅des∅Rohres∅als∅fertige∅Leistung∅inkl.∅aller∅notwendigen
Arbeiten∅und∅notwendiger∅Technik

6 m EP∅......................... GP∅............................

05.02.4 Handschachtung

in∅Form∅von∅Rohrgräben∅bis∅1,00∅m∅Tiefe

Boden∅von∅Hand∅ausheben∅und∅wenn∅zur∅Wieder-
verwendung∅geeignet∅seitlich∅lagern,∅wieder∅einbauen∅und
verdichten.

Zum∅Verfüllen∅nicht∅verwendeter∅Aushub,∅Sand/Lehm,∅nach
Wahl∅des∅AN∅verwerten.∅Die∅Ausführung∅der∅Handschachtung
erfolgt∅auf∅Anweisung∅des∅AG.

3 m³ EP∅......................... GP∅............................

05.02.5 Boden / Füllboden LAGA = Z 1.2 EBV BM-0

frostsicher,∅verdichtungsfähig∅und∅wasserdurchlässig,∅liefern
und∅fachgerecht∅entsprechend∅Verwendungsort∅lagenweise
einbauen∅und∅verdichten.∅EV2-Modul∅größer∅45MPa.

Der∅Füllboden∅muss∅frei∅von∅Keimlingen∅und∅Wurzelwerk∅sein.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Verwendung:∅∅Bodenaustausch∅von∅verdrängtem∅und
entsorgtem∅Boden.

Einbau∅in∅Ebenen∅und∅Hanglagen∅gemäß∅örtlicher∅Erfordernis.

Der∅Qualitätsnachweis∅ist∅vor∅Einbau∅durch∅ein∅gültiges
Zertifikat∅zu∅erbringen.

Füllbodenlieferung∅muss∅unter∅Berücksichtigung∅der
wiedereinbaubaren∅Bodenmengen∅massenmäßig∅in∅Etappen
bestellt∅werden.

Abrechnung∅nach∅Aufmaß,∅Auftragstragsprofil∅in∅Verbindung∅mit
Lieferschein

14 m³ EP∅......................... GP∅............................

05.02.6 Verdichtungsfähigen, schadstofffreien Sand -2 LAGA Z 0

für∅die∅Bettung∅der∅Rohre∅und∅Kabel∅liefern∅und∅fachgerecht
lagenweise∅einbauen.∅Die∅Abrechnung∅erfolgt∅nach∅fester
Masse.

15∅cm∅über∅und∅15∅cm∅unter∅dem∅Rohr

(für∅die∅Lieferung∅von∅mineralischen∅Baustoffen∅ist∅ein∅Zertifikat
zur∅Schadstoffreiheit∅gem.∅technischen∅Regeln∅für
Gefahrenstoffe∅TRGS-517∅zu∅erbringen)

23 m³ EP∅......................... GP∅............................

05.02.7 Schachthydrant DN65, PN 10

Wartungsfreie∅Spindelabdichtung;
Gehäuseteile∅aus∅Gusseisen∅GGG-40;
Spindel∅aus∅nichtrostendem∅Stahl∅1.4021;
Ventilkegel∅aus∅duktilem∅Gusseisen,∅vulkanisiert∅mit∅EPDM
(W270);

Korrosionsschutz:
innen∅und∅außen∅Epoxid-Beschichtung,∅Farbton∅blau,
RAL∅5005

∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Variante:
-∅rechtsschließend∅mit∅Flansch∅nach∅DIN∅EN∅1092-2
-∅mit∅selbsttätiger∅Entleerung

liefern∅und∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.8 Straßenkappe aus Guss für Wasser nach DIN 4055

Wartungsfreier∅Deckel∅mit∅Pulverbeschichtung,
Deckelsicherung∅durch∅Niro∅Stahlseil∅o.vergleichbar,
Gehäuse∅und∅Deckel∅aus∅GG∅25,∅Gehäuse∅mit∅breiter
Aufstandsfläche,∅höhenverstellbar∅mit∅stfenloser∅Auzugslänge
bis∅200∅mm,

liefern∅und∅bündig∅mit∅Geländeoberkante∅über∅den∅Hydranten
einbauen

inkl.∅Erdarbeiten∅für∅die∅Verfüllung

Nach∅dem∅Einbau∅ist∅zu∅gewährleisten,∅dass∅alle∅Bedienteile
hindernisfrei∅zu∅bedienen∅sind.

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.9 Tragplatte für Straßenkappe DIN 4055 aus Kunststoff

liefern∅und∅unter∅Straßenkappe∅einbauen

eine∅Umrandungsplatte∅wird∅nicht∅verbaut∅da∅die∅Straßenkappe
von∅dem∅Folgegewerk∅umflaster∅wird

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.10 T-Stück 90° PE  DA 90 x 90 x 90

Elektroschweißfittings∅aus∅PE∅100∅
Abgang∅als∅Stutzen
Heizwendeln∅Durchgangsseiten∅ein∅Schweißvorgang
Schweißcode∅und∅Rückverfolgungscode∅(ISO∅12176)
Schmelzindikatoren,∅DVGW-reg.Wasser,∅
PN∅16,∅

liefern∅und∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

05.02.11 Reduziermuffe PE  DA90 x 75

Elektroschweißfittings∅aus∅PE∅100∅
Heizwendeln∅beide∅Seiten,∅ein∅Schweißvorgang,∅
Schweißcode∅und∅Rückverfolgungscode∅(ISO∅12176)∅
Schmelzindikatoren∅DVGW-reg.Wasser∅
PN∅16,∅

liefern∅und∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.12 Winkel 90°, PE DA 75

Elektroschweißfittings∅aus∅PE∅100∅
Heizwendeln∅beide∅Seiten,∅ein∅Schweißvorgang
Schweißcode∅und∅Rückverfolgungscode∅(ISO∅12176)
Schmelzindikatoren,∅DVGW-reg.Wasser,∅
PN∅16,∅

liefern∅und∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.13 Muffe PE DA90

Elektroschweißfittings∅aus∅PE∅100∅
Heizwendeln∅beide∅Seiten,∅ein∅Schweißvorgang,∅
Schweißcode∅und∅Rückverfolgungscode∅(ISO∅12176)∅
Schmelzindikatoren∅DVGW-reg.Wasser∅
PN∅16,∅

liefern∅und∅montieren

25 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.14 Muffe PE DA75

Elektroschweißfittings∅aus∅PE∅100∅
Heizwendeln∅beide∅Seiten,∅ein∅Schweißvorgang,∅
Schweißcode∅und∅Rückverfolgungscode∅(ISO∅12176)∅
Schmelzindikatoren∅DVGW-reg.Wasser∅
PN∅16,∅

liefern∅und∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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05.02.15 Stahlflansch d 75 / DN 65

Stahlflansch,∅PP-beschichtet,∅
Losflansch,∅
Bohrungen∅nach∅DIN∅EN∅1092,∅∅
PN∅16∅

inkl.∅Flanschdichtung;∅Bolzen,∅Muttern∅und
Unterlegscheiben∅in∅Edelstahl∅(1.4401)
liefern∅und∅

fachgerecht∅inkl.∅notwendiger∅Eindichtarbeiten∅und
Dichtmaterialien∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.16 Einschweißbund, lang, PE d 75

Formteil∅aus∅PE∅100,∅SDR11,
Farbe∅schwarz,∅
DVGW-reg,
PN∅16
für∅Elektroschweißverfahren

liefern∅und∅montieren

4 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.17 Verschlußmuffe PE DA90

Elektroschweißfittings∅aus∅PE∅100∅
mit∅vormontierter∅Endkappe
Heizwendeln∅beide∅Seiten,∅ein∅Schweißvorgang,∅
Schweißcode∅und∅Rückverfolgungscode∅(ISO∅12176)∅
Schmelzindikatoren∅DVGW-reg.Wasser∅
PN∅16,∅

liefern∅und∅montieren

2 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.18 Beton für Schachthydrant

Stabilisieren∅der∅Hydrantenleitung,∅PE75mm∅unterhalb∅der
Flanschverbindung∅des∅Schachthydranten

0,05m³∅Beton

liefern,∅einbauen∅und∅verdichten

4 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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05.02.19 Druckrohrleitung HDPE, PE100, PN10,  DA 75 gerade

Außendurchmesser:∅75∅mm,∅min.∅PN∅10

Rohrleitung∅liefern∅und∅in∅vorhandene∅Gräben∅nach∅DIN∅EN∅805
verlegen∅oder∅zur∅Montage∅der∅hydraulischen∅Bauteile
verwenden.

Verlegung∅im∅Kiesbett∅mit∅15∅cm∅Über-∅und∅Unterdeckung,
Verlegetiefe∅bis∅1∅m∅(unter∅Wegführungen)

Die∅Druckrohrverbindungen∅sind∅fachgerecht∅herzustellen.
liefern∅und∅montieren.

18 m EP∅......................... GP∅............................

05.02.20 Druckrohrleitung HDPE, PE100, PN10,  DA 90 gerade

Außendurchmesser:∅90∅mm,∅min.∅PN∅10

Rohrleitung∅liefern∅und∅in∅vorhandene∅Gräben∅nach∅DIN∅EN∅805
verlegen∅oder∅zur∅Montage∅der∅hydraulischen∅Bauteile
verwenden.

Verlegung∅im∅Kiesbett∅mit∅15∅cm∅Über-∅und∅Unterdeckung,
Verlegetiefe∅bis∅1∅m∅(unter∅Wegführungen)

Die∅Druckrohrverbindungen∅sind∅fachgerecht∅herzustellen.
liefern∅und∅montieren.

192 m EP∅......................... GP∅............................

05.02.21 Spülen der verlegten Rohrleitungen

Spülen∅der∅verlegten∅PE-Druckleitungen,∅und∅PP∅Kanalrohre
aller∅Größen∅in∅nutzbaren∅Teilabschnitten
einschließlich∅der∅Armaturen∅und∅Einbauteile,
einschl.∅heranführen∅und∅ableiten∅des∅Spülwassers.

2 St EP∅......................... GP∅............................

05.02.22 Innendruckprüfung

Druckprüfung∅in∅Teilabschnitten∅oder∅für∅Gesamtsystem
durchführen,∅protokollieren,∅nachweisen.

2 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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552∅Wasseranlagen∅Untertitel05.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

05.02.23 Rohrleitungsmarkierung mit Trassenwarnband aus

PVC-Wasserleitung

Farbe:∅blau,∅Kennzeichnung:∅Achtung∅Wasserleitung,∅Abstand
Rohrscheitel:∅∅ca∅30∅-∅40∅cm.

liefern∅und∅verlegen.

192 m EP∅......................... GP∅............................

05.02.24 Vermessen nach Abschluss der Arbeiten

der∅Lage∅der∅Rohrleitungen∅auf∅dem∅gesamten
Bearbeitungsgebiet
(Lagesystem∅Soldner∅88,∅Höhensystem∅DHHN∅92),
vermasst∅und∅beschriftet,∅digital∅als∅dxf∅/∅dwg∅-∅Datei∅(Format
AutoCAD∅14∅und∅aufwärts),∅Plot-Datei∅und∅pdf-Datei,∅revidierte
Zeichnungen,

in∅Lage∅und∅Höhe∅einzumessende∅Anlagenteile:
-∅hergestelltes∅Rohrleitungsnetz
-∅hergestellte∅Unterflurhydranten

Die∅Ablage∅der∅Daten∅erfolgt∅auf∅jeweils∅eigenen∅Layern/Ebenen
getrennt∅nach∅Geometrieart∅(Punkte,∅Linien,∅Texte∅usw.),
fachlicher∅Bedeutung∅und∅graphischer∅Darstellung∅(Farbe,
Linienstil,∅Textstil∅usw.).

Die∅Unterlagen∅sind∅in∅zweifacher∅Ausfertigung∅in
Ordnern∅und∅digital∅dem∅AG∅zu∅übergeben.
Die∅Kosten∅für∅mehrmalige∅Messungen∅sowie∅die∅erforderlichen
An-∅und∅Abfahrten∅sind∅einzukalkulieren∅und∅werden∅nicht
gesondert∅vergütet.

Vermessung∅durch∅ein∅qualifiziertes∅Vermessungsbüro.

Zu∅beachten:∅Vermessungsleistungen∅können∅nur
abschnittsweise∅durchgeführt∅werden,∅circa∅4∅separate
Anfahrten∅sind∅in∅dieser∅Position∅mit∅einzukalkulieren.

1 psch GP∅............................

05.02.25 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage

Inbetriebnahme∅der∅wassertechnischen∅Anlage∅bestehend∅aus:
-∅Prüfung∅des∅gesamten∅wassertechnischen∅Systems∅sowie
aller∅Anlagenteile
-∅Einstellung∅aller∅mechanischen∅Bauteile∅und∅Geräte
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

-∅Probelauf∅mit∅Stativregner
-∅Einweisung∅des∅Fach-∅und∅Pflegepersonals∅in∅Abstimmung∅mit
der∅BÜ∅bzw∅dem∅AG

Protokollierung∅der∅Einstellungen∅für∅den∅erfolgreichen∅Testlauf
der∅Anlage

1 psch GP∅............................

05.02.26 Dokumentation zur Bewässerungsanlage

zu∅übergeben,∅3-fach∅in∅Papier∅in∅beschrifteten∅Ordnern∅und
3-fach∅digital

Die∅Dokumentation∅muss∅das∅Folgende∅enthalten:

∅ Deckblatt∅(Projektname,∅Gewerk,∅Kontaktdaten∅
Anlagenerrichter∅und∅folgender∅Bestätigung∅mit∅Datum∅∅ und
Unterschrift:∅Die∅Bestands-∅und∅∅Revisionsunterlage∅stimmt∅mit
dem∅Vertrag∅und∅der∅∅ Ausführung∅auf∅der∅Baustelle∅überein.

∅ Inhaltsverzeichnis

∅ Anlagen-∅und∅Betriebsbeschreibung

∅ Montage-,∅Bedienungs-∅und∅Wartungsanweisungen∅
der∅verbauten∅Komponenten,∅einschl.∅Geräte-∅und∅
ErsatzteillisteKonformitätserklärungen∅über∅die∅∅ verbauten
Komponenten

∅ Sicherheitshinweise∅für∅die∅von∅der∅errichteten∅Anlage∅
ausgehenden∅Gefahren

∅ Errichterbescheinigung

∅ Gewährleistungsbescheinigung

∅ Protokolle∅über∅die∅durchgeführten∅Inbetriebnahmen,∅
Einweisungsprotokoll∅und∅einen∅,∅Platzhalter∅zum∅
nachträglichen∅Einfügen∅des∅Abnahmeprotokolls

∅ Wartungsvertrag∅gemäß∅der∅in∅der∅im∅Leistungstext∅
enthaltenen∅Bedingungen,∅einschl.∅Konditionen∅für∅die∅
Störungsbeseitigung

∅ Bestands-∅und∅Revisionszeichnungen∅(Die∅
Höhenkoordinaten,∅Abstandsmaße,∅Nennweiten,
∅ Durchflußmengen,∅usw.∅sind∅einzutragen

∅ Jedes∅Dokument∅ist∅als∅separate∅Datei,∅mit∅eindeutig∅
dem∅Dokument∅zuzuordnenden∅Dateinamen∅zu∅
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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05 Titel 550∅Technische∅Anlagen∅

552∅Wasseranlagen∅Untertitel05.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

digitalisieren.∅Sammel-pdf-Datein∅sind∅nicht∅zulässig.∅
Zeichnungen∅sind∅hierbei∅in∅den∅Datei-Formaten∅dwg∅∅ und
pdf∅abzuspeichern,∅Dokumente∅im∅Datei-Format∅∅ pdf.

Der∅Auftragnehmer∅(AN)∅hat∅die∅vollständige∅Dokumentation
über∅seine∅gesamten∅Lieferungen∅und∅Leistungen∅zu∅erstellen
und∅21∅Werktage∅vor∅der∅Abnahme∅dem∅Vertreter∅des
Auftraggebers∅(AG)∅zur∅Prüfung∅zu∅übergeben.
Im∅Vorfeld∅hat∅der∅AN∅die∅vollständigen∅Unterlagen∅in∅1-facher
Ausfertigung∅mit∅der∅Bauleitung∅im∅Detail∅abgestimmt.
Bestands-∅und∅Revisionunterlagen∅die∅nicht∅den∅Vorgaben
entsprechen∅werden∅nicht∅anerkannt.∅Fehlende∅oder∅nicht
anerkannte∅Bestands-∅und∅Revisionunterlagen∅werden∅bei
diesem∅Bauvorhaben∅als∅wesentlicher∅Grund∅für∅die
Verweigerung∅der∅Abnahme∅festgelegt∅(siehe∅VOB/B∅§12
Abs3).

1 psch GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  05.02 ∅

∅∅552 Wasseranlagen , Netto: ...............................
∅∅∅∅

05.03   Untertitel   556 Elektrische Anlagen 

05.03.1 Leitungsgraben für Elektroleitung herstellen

Leitungsgraben∅profilgerecht∅herstellen.
Abgerechnet∅wird∅nach∅der∅Länge∅des∅Grabens,∅gemessen∅in
der∅Achse.
Sichern∅von∅Versorgungsleitungen∅ist∅erforderlich∅und
in∅den∅EP∅mit∅einzukalkulieren.
Grabentiefe∅über∅0,5∅bis∅0,75∅m,
Breite∅der∅Grabensohle∅bis∅0,3∅m.
Aushub∅zur∅Wiederverwendung∅seitlich∅lagern,∅nach∅Verlegen
der∅Leitung∅im∅Graben∅oberhalb∅der∅Leitungszone∅einbauen∅und
verdichten.
Zum∅Verfüllen∅nicht∅verwendeten∅Aushub,∅Sand/Lehm,∅der
Verwertung∅nach∅Wahl∅des∅AN∅zuführen.

400 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

05.03.2 Kabelbettung

Sauberkeitsschicht∅auf∅Anweisung∅des∅AG∅herstellen.
Sauberkeitsschicht∅ca.∅10∅cm∅stark∅vor∅der∅Kabelverlegung∅in
den∅Kabelgraben∅einbringen.
Material:∅Sand∅0/2
Material∅liefert∅AN

25 m3 EP∅......................... GP∅............................

05.03.3 Schutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm

Schutzrohr∅als∅Verbundrohr∅aus∅PE-HD∅DIN∅8075,∅Maße∅DIN
16961-1∅in∅Sandwich-Bauweise,∅flexibel,
Nenn-Außendurchmesser∅110∅mm.

Hinweis:
Die∅Verlegung∅erfolgt∅in∅diversen∅Einzelabschnitten.

100 m EP∅......................... GP∅............................

05.03.4 Kabel liefern und verlegen

Kabel∅liefern∅und∅in∅Graben∅verlegen.∅Auf-,∅Ab-∅und∅Umsetzen
der∅Kabeltrommel∅sowie∅Erschwernisse∅durch∅vorhandene
Leitungen∅werden∅nicht∅gesondert∅vergütet.
Kabelspezifikation:∅NYY-J∅5x10∅mm²
Kabelmasse∅bis∅1∅kg/m

300 m EP∅......................... GP∅............................

05.03.5 Kabel in vorgenanntes Schutzrohr einziehen.

Wie∅Position∅05.03.4∅∅jedoch:
Kabel∅in∅vorgenanntes∅Schutzrohr∅einziehen.

100 m EP∅......................... GP∅............................

05.03.6 Kabel oder Schutzrohr absanden

Kabel∅oder∅Schutzrohr∅mit∅steinfreien∅Sand∅abdecken.
Im∅verdichteten∅Zustand∅30∅cm∅dick.
Material:∅Sand∅0/2
Material∅liefert∅AN

36 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

05.03.7 Trassenwarnband liefern und verlegen

Trassenwarnband∅"Achtung∅Beleuchtungskabel"∅0,30∅m∅über
dem∅Kabel∅verlegen.
Trassenwarnband∅liefert∅AN

400 m EP∅......................... GP∅............................

05.03.8 Handschachtung auf Anweisung des AG ausführen

Handschachtung∅auf∅Anweisung∅des∅AG∅ausführen.
Straßenaufbruch∅wird∅gesondert∅vergütet
Baugrubengröße:∅1,0∅x∅1,0∅x∅0,8∅m
Boden∅von∅Hand∅ausheben∅und∅wenn∅zur∅Wiederverwendung
geeignet∅seitlich∅lagern,∅wieder∅einbauen∅und∅verdichten.
Zum∅Verfüllen∅nicht∅verwendeter∅Aushub,∅Sand/Lehm,∅nach
Wahl∅des∅AN∅verwerten.
Sichern∅von∅Versorgungsleitungen∅ist∅erforderlich∅und
in∅den∅EP∅mit∅einzukalkulieren.
-∅Kopflöcher∅zum∅Ausbau∅Kabelschutzrohr

10 m³ EP∅......................... GP∅............................

05.03.9 4,8 m Mast des AG aufstellen

4,8m∅Mast∅des∅AG∅laden,∅transportieren,∅lotrecht∅und
höhengerecht∅aufstellen.
Gerader,∅konischer,∅feuerverzinkt∅Stahlmast.
Gesamtgewicht∅42∅kg,
Höhe∅über∅Gelände∅4,00∅m,∅Gesamtlänge∅4,8m.
Mast∅lagert∅auf∅dem∅Bauhof∅der∅Stadt∅Wolfsburg,
Dieselstraße∅17,∅38446∅Wolfsburg.∅Förderweg∅bis∅2,5∅km.
Straßenaufbruch∅wird∅gesondert∅vergütet.
Sichern∅von∅Versorgungsleitungen∅ist∅erforderlich∅und
in∅den∅EP∅mit∅einzukalkulieren.
Baugrubengröße:∅0,7∅x∅0,7∅x∅0,9m.
Aushub∅soweit∅zur∅Wiederverfüllung∅geeignet,∅
seitlich∅lagern,∅einbauen∅und∅verdichten.
Zum∅Verfüllen∅nicht∅verwendeter∅Aushub∅in∅Eigentum∅des∅AN∅
übernehmen∅und∅von∅der∅Baustelle∅entfernen.
Fehlenden∅Füllboden∅liefern.
Fundament∅incl.∅0,5m∅langes∅KG-Fundamentrohr∅DN∅200
auf∅10∅cm∅Sauberkeitsschicht∅herstellen.∅
Rohr∅50mm∅breit∅und∅400mm∅tief∅schlitzen.
Fundament∅aus∅Beton∅C20/25,∅Größe∅0,6∅x∅0,6∅x∅0,5∅m,∅
mit∅einer∅Aussparung∅von∅50mm∅Breite∅und∅300mm∅Tiefe∅
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

im∅Bereich∅vom∅Rohrschlitz.
Gehwegplatte∅Beton∅300∅x∅300∅mm∅als∅Mastauflager∅einbauen.
Beleuchtungsmast∅im∅Fundamentrohr∅mit∅Sand
einschlämmen.
Erdkabelschleife∅in∅den∅Mast∅einführen

16 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  05.03 ∅

∅∅556 Elektrische Anlagen , Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  05
∅

∅∅550 Technische Anlagen , Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

06   Titel   560 Einbauten in Außenanlagen 

06.01   Untertitel   561 Allgemeine Einbauten

06.01.1 Sitzbank mit Armlehne links

Sitzbank∅mit∅Rücken-∅und∅einseitiger∅Armlehne∅links∅in
Kombination∅mit∅Hockersitzbank∅gem.∅Folgeposition,
Länge∅1.912∅mm,∅Breite∅519∅mm,∅Höhe∅Sitzauflage∅über∅OK
Belag∅450∅mm,∅Pfosten∅d∅60∅mm∅zum∅Einbetonieren,
Pfostenverlängerung∅um∅200∅mm,
Gestell∅Stahl,∅feuerverzinkt,∅pulverbeschichtet∅in∅RAL∅8016,
Lattung∅aus∅Holz,∅Nordische∅Kiefer,∅leinölimprägniert.

Ortsfest∅in∅Waage∅einbauen,∅einschl.∅Erdarbeiten∅u.∅Fundament
gem.∅Detailzeichnung∅DT-03∅u.∅Herstellerangaben

Produkt∅der∅Planung∅∅o.∅gleichwertig:
April∅Stavanger∅724CT.

Vestre∅GmbH
Oranienburger∅Str.∅27
10117∅Berlin
+49∅30∅407∅417∅95
de@vestre.com

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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06 Titel 560∅Einbauten∅in∅Außenanlagen∅

561∅Allgemeine∅EinbautenUntertitel06.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

2 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.2 Sitzbank mit Armlehne rechts

Wie∅Position∅06.01.1∅(Seite∅43)∅jedoch:
mit∅einseitiger∅Armlehne∅rechts∅in∅Kombination∅mit
Hockersitzbank∅gem.∅Folgeposition

3 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.3 Sitzbank mit Armlehne beidseitig

Wie∅Position∅06.01.1∅(Seite∅43)∅jedoch:
mit∅beidseitiger∅Armlehne∅in∅Einzelstellung.

1 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.4 Hockersitzbank

Sitzbank∅ohne∅Rücken-∅und∅Armlehne∅(Hockerbank)
Länge∅1.800∅mm,∅Breite∅519∅mm,∅Höhe∅Sitzauflage∅über∅OK
Belag∅450∅mm,∅Pfosten∅d∅60∅mm∅zum∅Einbetonieren,
Pfostenverlängerung∅um∅200∅mm,
Gestell∅Stahl,∅feuerverzinkt,∅pulverbeschichtet∅in∅RAL∅8016,
Lattung∅aus∅Holz,∅Nordische∅Kiefer,∅leinölimprägniert.

Ortsfest∅in∅Waage∅einbauen,∅einschl.∅Erdarbeiten∅u.∅Fundament
gem.∅Detailzeichnung∅DT-03∅u.∅Herstellerangaben

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
April∅Stavanger∅720CT.

Vestre∅GmbH
Oranienburger∅Str.∅27
10117∅Berlin
+49∅30∅407∅417∅95
de@vestre.com

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 21.04.2026∅-∅Seite∅44



∅
∅

Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

06 Titel 560∅Einbauten∅in∅Außenanlagen∅

561∅Allgemeine∅EinbautenUntertitel06.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

5 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.5 Tischbank-Forum

Tischbank∅Forum∅bestehend∅aus:
2∅x∅Sitzbank∅2∅m∅sowie∅1∅x∅Tisch∅2∅m,∅mit∅Holzbelattung∅aus
nordischer∅Kiefer,∅leinölimprägniert,∅zum∅Einbetonieren,∅alle
Metallteile∅feuerverzinkt∅n.∅DIN∅EN∅ISO∅1461,∅pulverbeschichtet
in∅RAL∅8016,∅
Höhe∅über∅OK∅Belag∅45∅cm∅(Bank)∅sowie∅75∅cm∅(Tisch)
In∅Bereichen∅mit∅Naturstein-Großpflaster∅ohne∅Rasenfugen∅(s.
RD-01),∅jedoch∅Fugen∅gebunden∅im∅Bereich∅der∅Pfosten,
Großsteinpflaster∅mit∅Haftschlämme,∅Abstreuung∅m.∅ungeb.
Fugenmaterial,∅

Verortung∅und∅Ausrichtung∅gem.∅AP-01

Ortsfest∅in∅Waage∅einbauen,∅einschl.∅Erdarbeiten∅u.∅Fundament
C12/15∅mit∅Sauberkeitsschicht∅gemäß∅Detail∅DT-04∅und
Herstellerangaben.∅

Produkt∅der∅Planung∅∅o.∅gleichwertig:
Tischbank-Forum,∅2∅x∅2503-900C∅(Sitzbank∅2∅m),∅1∅x
2533-900C∅(Tisch∅2∅m)

Vestre∅GmbH
Oranienburger∅Str.∅27
10117∅Berlin
+49∅30∅407∅417∅95
de@vestre.com

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

3 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

06.01.6 Abfallbehälter

Abfallbehälter∅ca.∅60∅l,∅runder∅Standbehälter
mit∅Alu-Innenbehälter∅(geschlossen),
Durchmesser∅490∅mm,∅Höhe∅935∅mm,
feuerverzinkt∅und∅beschichtet∅DB∅703∅Eisenglimmer,
aufschraubbar.

Ortsfest∅einbauen,∅einschl.∅Erdarbeiten,∅Bodenanker,
Unterlegplatte∅und∅Fundament∅gem.∅Detail∅DT-01,
Ausführungsplan∅AP-01∅,∅Detailplan∅DT-01∅und
Herstellerangaben.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Winsen∅60

WETZ∅Außenraum-Elemente∅GmbH
Am∅Taubenrain∅7
35756∅Mittenaar

+49∅2778∅9122-0
info@wetz.de

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

4 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.7 Fahrradgeländer

Fahrradgeländer∅aus∅Stahlrohr∅60,3∅x∅2,5∅mm,
Ecken∅auf∅Gehrung∅geschnitten∅und∅verschweißt,
Länge∅1,00∅m,∅Höhe∅über∅OK∅Boden∅0,85∅m,∅Gesamthöhe∅1,20,
mit∅Kreuzquetschung∅zum∅Einbetonieren,
feuerverzinkt∅nach∅DIN∅EN∅ISO∅1461,
pulverbeschichtet∅in∅DB∅703∅Eisenglimmer.

Ortsfest∅einbauen,∅einschl.∅Erdarbeiten∅u.∅Fundament∅gem.
Detail∅DT-02,∅Ausführungsplan∅AP-01∅und∅Herstellerangaben.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Fahrradgeländer∅Ahaus

Fa.∅L.Michow∅&∅Sohn∅GmbH
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Neuer∅Höltigbaum∅30
22143∅Hamburg
040∅68∅94∅29∅-∅0
lm@michow.com

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

4 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.8 Absprerrpfosten herausnehmbar Dreikantverschluss

Poller∅aus∅Stahl,∅Quadratrohr,∅70x70mm,∅Länge∅(über∅Flur)∅rd.
1000∅mm,∅feuerverzinkt,∅pulverbeschichtet∅in∅DB∅703
Eisenglimmer,∅mit∅1x∅Reflexionsstreifen∅weiß,∅Breite∅rd.∅100
mm∅im∅oberen∅Drittel∅des∅Pollers,∅herausnehmbar,∅mit
Dreikantverschluss,∅DIN∅55633-1,∅inkl.∅Verbindungsmaterial
liefern∅und∅entsprechend∅Herstellerangaben∅absolut∅flucht-∅und
höhengerecht∅einbauen.

Einschließlich∅Erdarbeiten∅und∅Herstellung∅Fundament∅nach
Herstellerangaben∅Abmessungen∅z.B.∅30x30x50,∅C12/15∅mit
Sauberkeitsschicht∅sowie∅allen∅sonstigen∅Leistungen.

8 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.9 Absprerrpfosten herausnehmbar Zylinderschloss

Wie∅Position∅06.01.8∅∅jedoch:
herausnehmbar∅und∅mit∅PZ-Schloss∅DIN∅EN∅1303∅nach
Vorgabe∅Bauherrschaft.∅

9 St EP∅......................... GP∅............................

06.01.10 Absprerrpfosten fest

Wie∅Position∅06.01.8∅∅jedoch:
ortsfest∅einbauen.

2 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  06.01 ∅

∅∅561 Allgemeine Einbauten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

06.02   Untertitel   562 Besondere Einbauten

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Übertrag:∅................................

06.02.1 Spielgerät Hängematte

Hängematte∅wie∅folgt∅beschrieben∅liefern∅und∅in
Betonfundamenten∅nach∅Herstellerangaben∅einbauen.

Hängematte,∅Standpfosten∅Stahl,∅feuerverzinkt,∅matt
pulverbeschichtet,∅Ø∅139,7∅mm,∅ein∅Standpfosten∅2-farbig:
Farbe:∅Mahagonibraun∅(RAL∅8016)∅/∅Reinweiß∅(RAL∅9010),
Sonderfarbe:∅Mahagonibraun∅(RAL∅8016),∅Gründung∅G1:∅zum
Einbetonieren,∅jedoch∅abweichend∅zum∅Standardspielplatzgerät:
ein∅Standpfosten∅verlängert∅und∅2-farbig∅gepulvert∅nach
Zeichnungsvorgabe.

Bestandteile:∅
Standkonstruktion,∅Aufhängehöhe∅129∅cm,∅lichte∅Breite∅425∅cm,
Aufhängelager,∅Stahl,∅feuerverzinkt,∅mit∅Pulverbeschichtung,
Schäkeldrehwirbel,∅Edelstahl,∅Lagerungen:∅PA,∅wartungsfrei,
Hängematte,∅Gliedermatte∅mit∅Stahlseileinlage,
Abhängungstaue:∅Herkulesmaterial∅Ø∅16∅mm,∅Ketten∅zur
Längenregulierung:∅Stahl,∅feuerverzinkt,∅mit∅Schlauchüberzug,
TPE.

Technische∅Informationen:
Platzbedarf∅ ∅ ∅ 559∅cm∅x∅487∅cm
Gerätegröße∅∅ ∅ 467∅cm∅x∅87∅cm∅x∅149∅cm
Prüfgrundlage∅∅ ∅ EN∅1176
Größtes∅Bauteil∅ ∅ 250∅cm∅x∅18∅cm∅x∅18∅cm
Schwerstes∅Bauteil∅3∅ 45∅kg
Freie∅Fallhöhe∅ ∅ 71∅cm
Aufprallfläche∅ ∅ 25,20∅m²

Fundamente:
Anzahl:∅∅ ∅ ∅ 2∅Stück,
Größe:∅∅ ∅ ∅ rd.∅120∅x∅80∅x∅80∅cm
Betonbedarf∅∅ ∅ 1,5∅m³∅(bewehrt)

Ausbildung∅der∅Fundamente∅als∅Rundkopffundamente∅(mit
gerundeter∅Oberseite),∅OK∅Fundament∅20∅cm∅unter∅OK
Gelände,∅Fundamentüberdeckung∅mit∅Sand∅(zwecks
Erleichterung∅von∅Inspektionen),∅gem.∅Detailzeichnung∅DT-07
und∅entsprechend∅Herstellerangaben.

Inkl.∅aller∅Lieferungen∅und∅Leistungen∅wie
spielplatzgerechte∅und∅verletzungssichere∅Montage
(Versenkung∅Beschläge,∅Entgratung∅etc.,∅Montage∅auf
Betonfundamenten)∅und∅Herstellung∅der∅Fundamente.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Hängematte∅6060∅der∅Ernst∅Maier∅Spielplatzgeräte∅GmbH

Ernst∅Maier∅Spielplatzgeräte∅GmbH
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Wasserburger∅Str.∅70
83352∅Altenmarkt∅a.∅d.∅Alz
Telefon:∅+49-8621-50∅82∅0
info@spielplatzgeraete-maier.de

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

4 St EP∅......................... GP∅............................

06.02.2 Spielgerät Schaukelgerüst

Schaukel∅wie∅folgt∅beschrieben∅liefern∅und∅in
Betonfundamenten∅nach∅Herstellerangaben∅einbauen.

Schaukel,∅Standpfosten∅Stahl,∅feuerverzinkt,∅matt
pulverbeschichtet,∅Ø∅139,7∅mm,∅Standpfosten∅2-farbig:∅Farbe:
Mahagonibraun∅(RAL∅8016)∅/∅Reinweiß∅(RAL∅9010),
Sonderfarbe:∅Mahagonibraun∅(RAL∅8016),∅Gründung∅G1:∅zum
Einbetonieren,∅Gummibrett-Sicherheitsschaukelsitz,∅
jedoch∅abweichend∅zum∅Standardspielplatzgerät:∅ein
Standpfosten∅verlängert∅und∅2-farbig∅gepulvert∅nach
Zeichnungsvorgabe.

Bestandteile∅Schaukelgerüst:∅
Standkonstruktion,∅lichte∅Höhe∅245∅cm,∅Querrohr,∅Stahl
feuerverzinkt,∅4-Kantrohr∅80∅x∅80∅mm,∅Verschraubung∅an∅den
Standpfosten∅durch∅Halbschalen,∅mehrteilige
Edelstahlfeingussschaukelgelenke,∅verschraubt∅wartungsfrei,
mit∅Verdrehsicherung,∅Kettenanschluss∅über∅Drehwirbel∅mit
Spezialkettenadapter.

Technische∅Informationen:
Platzbedarf∅ ∅ ∅ 830∅cm∅x∅284∅cm
Gerätegröße∅∅ ∅ 223∅cm∅x∅18∅cm∅x∅370∅cm
Prüfgrundlage∅∅ ∅ EN∅1176
Größtes∅Bauteil∅ ∅ 450∅cm∅x∅14∅cm∅x∅30∅cm
Schwerstes∅Bauteil∅∅ 50∅kg
Freie∅Fallhöhe∅ ∅ 147∅cm
Aufprallfläche∅ ∅ 15,50∅m²

Fundamente:
Anzahl:∅∅ ∅ ∅ 2∅Stück,
Größe:∅∅ ∅ ∅ rd.∅80∅x∅100∅x∅60∅cm
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Betonbedarf∅∅ ∅ 1∅m³

Ausbildung∅der∅Fundamente∅als∅Rundkopffundamente∅(mit
gerundeter∅Oberseite),∅OK∅Fundament∅20∅cm∅unter∅OK
Gelände,∅Fundamentüberdeckung∅mit∅Sand∅(zwecks
Erleichterung∅von∅Inspektionen),∅gem.∅Detailzeichnung∅DT-08
und∅entsprechend∅Herstellerangaben.

Inkl.∅aller∅Lieferungen∅und∅Leistungen∅wie
spielplatzgerechte∅und∅verletzungssichere∅Montage
(Versenkung∅Beschläge,∅Entgratung∅etc.,∅Montage∅auf
Betonfundamenten)∅und∅Herstellung∅der∅Fundamente.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Schaukel∅5042∅der∅Ernst∅Maier∅Spielplatzgeräte∅GmbH
(ohne∅Schaukelgehänge)

Ernst∅Maier∅Spielplatzgeräte∅GmbH
Wasserburger∅Str.∅70
83352∅Altenmarkt∅a.∅d.∅Alz
Telefon:∅+49-8621-50∅82∅0
info@spielplatzgeraete-maier.de

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

2 St EP∅......................... GP∅............................

06.02.3 Spielgerät Schaukelgehänge

Schaukelgehänge∅wie∅folgt∅beschrieben∅liefern∅am
Schaukelgerüst∅der∅Vorpositon∅fachgerecht∅montierenl.

Trapezförmige∅Kettenabhängung∅bestehend∅aus
Edelstahlketten∅Ø∅7∅mm,∅mit∅integrierten,∅kugelgelagerten
Drehwirbeln,∅um∅ein∅Verknoten∅der∅Ketten∅zu∅verhindern,
Sicherheitsschaukelsitz∅aus∅Gummi∅mit∅formstabiler∅Alu-Einlage
und∅lückenloser∅Einpunktaufhängung,∅an∅Schaukelachse∅und
am∅Schaukelsitz:∅Kettenbefestigung∅mit∅Klemmadapter∅aus
Edelstahl.

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Schaukelsitz∅der∅Kaiser∅&∅Kühne∅Freizeitgeräte∅GmbH

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Kaiser∅&∅Kühne∅Freizeitgeräte∅GmbH
Im∅Südloh∅5
27324∅Eystrup
Telefon:∅+49∅42∅54/93∅15∅–∅0
info@kaiser-kuehne.com

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

2 St EP∅......................... GP∅............................

06.02.4 Spielgerät Schwebeband Cassic

Schwebebandanlage∅wie∅folgt∅beschrieben∅liefern∅und∅in
Betonfundamenten∅nach∅Herstellerangaben∅einbauen.

Schwebebandanlage∅mit∅4∅Podesten∅aus∅Stahl,∅feuerverzinkt,
matt∅pulverbeschichtet,∅Flanschsäulen∅mit∅einem∅Durchmesser
von∅Ø∅168,3∅mm,∅Podestteller∅mit∅einem∅Durchmesser∅von∅Ø
504∅mm,∅Oberfläche∅der∅Teller∅mit∅Gummigranulat∅beschichtet.
Die∅Podestplatte∅und∅die∅Säule∅werden∅miteinander∅verschraubt
und∅klemmen∅dadurch∅den∅Twirlcon-Anbindungsring,∅an
welchen∅die∅Schwebebänder∅montiert∅werden.∅Die∅Podestplatte
und∅der∅Twirlcon-Anbindungsring∅sind∅demontierbar,∅so∅dass
die∅Anlage∅zu∅einem∅späteren∅Zeitpunkt∅problemlos∅und
kostengünstig∅erweitert∅werden∅kann.∅Die∅Höhe∅über
Spielebene∅beträgt∅470∅mm.

Inklusive∅3∅Schwebebändern∅aus∅Herkulesseilen:
Variante∅Duplex,∅2fach,∅Länge∅2m,∅
Variante∅Cross∅2fach,∅Länge∅3m∅mit∅Aluminiumpressklemmen
Variante∅Original∅5fach,∅Länge∅4m

Ausbildung∅der∅Fundamente∅als∅Rundkopffundamente∅(mit
gerundeter∅Oberseite),∅OK∅Fundament∅20∅cm∅unter∅OK
Gelände,∅Fundamentüberdeckung∅mit∅Sand∅(zwecks
Erleichterung∅von∅Inspektionen),∅gem.∅Detailzeichnung∅und
entsprechend∅Herstellerangaben.

Inkl.∅aller∅Lieferungen∅und∅Leistungen∅wie∅spielplatzgerechte
und∅verletzungssichere∅Montage∅(∅Versenkung∅Beschläge,
Entgratung∅etc.,∅Montage∅auf∅Betonfundamenten)∅und
Herstellung∅der∅Fundamente.∅

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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06 Titel 560∅Einbauten∅in∅Außenanlagen∅

562∅Besondere∅EinbautenUntertitel06.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Schwebebandanlage/∅ropeway∅classic∅V5∅der∅smb
Seilspielgeräte∅GmbH

smb∅Seilspielgeräte∅GmbH∅Berlin∅in∅Hoppegarten
Technikerstraße∅6/8
DE-15366∅Hoppegarten

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

1 St EP∅......................... GP∅............................

06.02.5 Spielgerät Schwebeband Flux

Schwebebandanlage∅wie∅folgt∅beschrieben∅liefern∅und∅in
Betonfundamenten∅nach∅Herstellerangaben∅einbauen.

Schwebebandanlage∅mit∅3∅Podesten∅aus∅Stahl,∅feuerverzinkt,
matt∅pulverbeschichtet,∅Flanschsäulen∅mit∅einem∅Durchmesser
von∅Ø∅168,3∅mm,∅Podestteller∅mit∅einem∅Durchmesser∅von∅Ø
504∅mm,∅Oberfläche∅der∅Teller∅mit∅Gummigranulat∅beschichtet.
Die∅Podestplatte∅und∅die∅Säule∅werden∅miteinander∅verschraubt
und∅klemmen∅dadurch∅den∅Twirlcon-Anbindungsring,∅an
welchen∅die∅Schwebebänder∅montiert∅werden.∅Die∅Podestplatte
und∅der∅Twirlcon-Anbindungsring∅sind∅demontierbar,∅so∅dass
die∅Anlage∅zu∅einem∅späteren∅Zeitpunkt∅problemlos∅und
kostengünstig∅erweitert∅werden∅kann.∅Die∅Höhe∅über
Spielebene∅beträgt∅470∅mm.

Inklusive∅Schwebeband∅Flux∅aus∅Herkulesseilen,∅3fach,∅in
sternförmiger∅Anordnung∅(3Richtungen∅unter∅je∅120°).

Ausbildung∅der∅Fundamente∅als∅Rundkopffundamente∅(mit
gerundeter∅Oberseite),∅OK∅Fundament∅20∅cm∅unter∅OK
Gelände,∅Fundamentüberdeckung∅mit∅Sand∅(zwecks
Erleichterung∅von∅Inspektionen),∅gem.∅Detailzeichnung∅und
entsprechend∅Herstellerangaben.

Inkl.∅aller∅Lieferungen∅und∅Leistungen∅wie∅spielplatzgerechte
und∅verletzungssichere∅Montage∅(∅Versenkung∅Beschläge,
Entgratung∅etc.,∅Montage∅auf∅Betonfundamenten)∅und
Herstellung∅der∅Fundamente.∅
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

06 Titel 560∅Einbauten∅in∅Außenanlagen∅

562∅Besondere∅EinbautenUntertitel06.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Produkt∅der∅Planung∅o.∅gleichwertig:
Schwebebandanlage/∅ropeway∅Flux∅V2∅der∅smb∅Seilspielgeräte
GmbH

smb∅Seilspielgeräte∅GmbH∅Berlin∅in∅Hoppegarten
Technikerstraße∅6/8
DE-15366∅Hoppegarten

Das∅beschriebene∅Fabrikat∅wurde∅anhand∅einer∅ausführlichen
Bemusterung∅abgestimmt.
Eine∅gleichwertige∅Alternative∅ist∅spätestens∅2∅Wochen∅nach
Submission∅und∅/∅oder∅Aufforderung∅nachzuweisen.
Lieferantennachweis

'.....................................................'
Ist∅kein∅Lieferant∅eingetragen,∅gilt∅das∅beschriebene∅Leitfabrikat
als∅angenommen.

1 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  06.02 ∅

∅∅562 Besondere Einbauten, Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  06
∅

∅∅560 Einbauten in Außenanlagen , Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

07   Titel   570 Vegetationsflächen

07.01   Untertitel   571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 

07.01.1 Vegetationsflächen lockern

Vegetationsflächen∅mit∅geeignetem∅Gerät∅maschinell,
kreuzweise∅30∅cm∅tiefenlockern.∅Steine∅ab∅d∅=∅2∅cm∅und∅Unrat
sind∅aufzunehmen∅und∅zur∅fachgerecht∅zu∅entsorgen,∅einschl.
Entsorgungsgebühren.∅Zwischenzeitlich∅festgefahrene∅Flächen
sind∅erneut∅aufzureißen.

2.050 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

07 Titel 570∅Vegetationsflächen

571∅Vegetationstechnische∅Bodenbearbeitung∅Untertitel07.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

07.01.2 Feinplanum Vegetationsfläche

Feinplanum∅für∅Vegetationsflächen∅(Rasen-∅und
Schotterrasenfläche,∅Pflanzflächen),∅zulässige∅Abweichung∅von
der∅Ebenheit∅bei∅4∅m∅5∅cm/bei∅2∅m∅4∅cm∅(Kategorie∅3)∅DIN
18917,∅Anschlüsse∅an∅Kanten,∅Wege-∅und∅Platzbeläge∅1∅bis∅2
cm∅tiefer,∅Steine∅von∅mehr∅als∅5∅cm∅Durchmesser∅und∅schwer
verrottbare∅Pflanzenteile∅ablesen∅und∅entsorgen,∅Anteil∅der
nichtgeneigten∅Fläche∅70∅%,∅Neigung∅der∅Restfläche∅1:3.

2.050 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.01.3 Grunddüngen Rasenflächen

Grunddüngen∅der∅Gebrauchsrasenflächen,
organisch-mineralischer∅Dünger,∅fest,∅ausbringen∅und
einarbeiten,∅Ausbringmenge∅60∅g/m2.
Dünger∅in∅zwei∅Arbeitsgängen∅einarbeiten.
Die∅Verpackung∅/∅Lieferschein∅ist∅der∅Objektüberwachung
vorzulegen.

1.500 m2 EP∅......................... GP∅............................

A0007 Bodenlieferung

Ausführungsbeschr. Der∅AN∅hat∅eigenverantwortlich∅die∅Gütenachweise∅über
die∅gelieferten∅Böden∅/∅Bodengemische,∅insbesondere
über∅die∅Pflanzenverträglichkeit∅und∅die∅Durchlässigkeit∅nach
DIN∅18∅035∅durch∅ein∅anerkanntes,
unabhängiges∅Prüflabor∅zu∅führen∅und∅auf∅Verlangen∅der
Objektüberwachung∅vorzulegen.

Die∅gelieferten∅Böden/Bodengemische∅müssen∅entsprechend
des∅Einbauzweckes∅der∅EBV∅entsprechen∅und∅geeignet∅sein.
Auf∅Verlangen∅der∅Bauleitung∅ist∅ein∅Nachweis∅vorzulegen.
Ausgenommen∅hiervon∅sind∅bauseitig∅vorhandene
Materialien.

Alle∅Bodenarbeiten∅sind∅staubarm∅zu∅halten,∅ggf.∅ist∅zu∅wässern.
Entsprechender∅Aufwand∅ist∅einzukalkulieren.

Die∅Mengenermittlung∅erfolgt∅nach∅Auftragsprofilen,∅verdichtete
Masse.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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04 Quartierspromenade WestLV

07 Titel 570∅Vegetationsflächen

571∅Vegetationstechnische∅Bodenbearbeitung∅Untertitel07.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

07.01.4 Vegetationstragschicht Substrat D 10cm Rasen

Vegetationstragschicht∅aus∅Substrat,∅Schichtdicke∅10∅cm,
Gemisch∅aus∅60∅Vol.-%∅Oberboden,∅Bodengruppe∅3a∅DIN
18915∅(schwach∅bindig,∅sandig),∅Boden∅liefern,∅profilgerecht
einbauen,∅40∅Vol.-%∅Sand.
Einbau∅in∅Flächen∅der∅Gebrauchsrasenflächen.∅Die∅Bereiche
der∅Baumscheiben∅mit∅Baumsubstrat∅sind∅auszusparen.

1.500 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.01.5 Pflanzgrube 300/300cm T 150cm lösen lagern

Boden∅für∅Pflanzgrube,∅300/300∅cm,∅Tiefe∅150∅cm,∅lösen,
seitlich∅lagern,∅Sohle∅10∅cm∅tief∅lockern.

67 St EP∅......................... GP∅............................

07.01.6 Zulage  für Wurzelsperre T 220 cm

Zulage∅für∅Pflanzgrube∅der∅Vorposition∅für∅Bodenaushub∅für
Wurzelsperre∅Einbautiefe∅220∅cm.
mit∅teilgeböschten∅Wänden∅DIN∅4124,∅zusätzliche∅Breite∅∅bis
100∅cm,∅Aushubtiefe∅bis∅250∅cm.

5 St EP∅......................... GP∅............................

07.01.7 Wurzelsperre Einbautiefe 1700mm

Einbau∅Wurzelschutz∅zur∅Begrenzung∅des∅Wurzelwachstums∅im
Leitungsbereich,∅vertikal∅mit∅einer∅Tiefe∅von∅170∅∅cm∅unter∅OK
Belag.
Einbau∅einer∅geprüften∅Wurzelschutzfolie∅aus∅Polypropylen
Geotextil∅mit∅einer∅darauf∅thermisch∅angebrachter∅extrudierter
Polypropylen-Schicht:
• Bahnbreite∅150∅cm
• Gewicht∅min.∅360∅g/m2
• Durchdrückwiderstand∅min.∅4000∅N
• Höchstzugkraft∅längs∅min.∅25∅kN/m
• Höchstzugkraft∅quer∅min.∅25∅kN/m
• Weiterreißfestigkeit∅Länge∅min.∅45∅kg
• Weiterreißfestigkeit∅Breite∅min.∅40∅kg
• Dicke∅min.∅1,5∅mm

Wurzelschutzfolie∅20∅cm∅unter∅der∅Geländeoberfläche∅bis∅zu
einer∅Tiefe∅entsprechend∅der∅Folienbreite,∅OK∅Folie∅20∅cm∅unter
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel 570∅Vegetationsflächen

571∅Vegetationstechnische∅Bodenbearbeitung∅Untertitel07.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

der∅Geländeoberfläche.∅Stöße∅verkleben∅und∅mit∅Klemmschiene
zu∅versehen.

Für∅alle∅Baumstandorte∅im∅Bereich∅von∅Leitungen∅gem.
Lageplan∅LP-01∅und∅Ausführungsplan∅AP-01/-02.

120 m EP∅......................... GP∅............................

07.01.8 Wurzelsperre Einbautiefe 2200mm

Einbau∅Wurzelschutz∅zur∅Begrenzung∅des∅Wurzelwachstums∅im
Leitungsbereich,∅vertikal∅mit∅einer∅Tiefe∅von∅220∅∅cm∅unter∅OK
Belag.
Einbau∅einer∅geprüften∅Wurzelschutzfolie∅aus∅Polypropylen
Geotextil∅mit∅einer∅darauf∅thermisch∅angebrachter∅extrudierter
Polypropylen-Schicht:
• Bahnbreite∅200∅cm
• Gewicht∅min.∅360∅g/m2
• Durchdrückwiderstand∅min.∅4000∅N
• Höchstzugkraft∅längs∅min.∅25∅kN/m
• Höchstzugkraft∅quer∅min.∅25∅kN/m
• Weiterreißfestigkeit∅Länge∅min.∅45∅kg
• Weiterreißfestigkeit∅Breite∅min.∅40∅kg
• Dicke∅min.∅1,5∅mm

Wurzelschutzfolie∅20∅cm∅unter∅der∅Geländeoberfläche∅bis∅zu
einer∅Tiefe∅entsprechend∅der∅Folienbreite,∅OK∅Folie∅20∅cm∅unter
der∅Geländeoberfläche.∅Stöße∅verkleben∅und∅mit∅Klemmschiene
zu∅versehen.

Für∅alle∅Baumstandorte∅im∅Bereich∅von∅Leitungen∅gem.
Lageplan∅LP-01∅und∅Ausführungsplan∅AP-01/-02.

60 m EP∅......................... GP∅............................

07.01.9 Oberboden liefern und einbauen

Oberboden∅für∅Pflanzflächen,∅gem.∅Bodenklasse∅I,∅DIN∅18300,
Bodengruppe∅4,∅DIN∅18∅915,∅Teil∅1,∅liefern∅und∅bis∅zu∅40∅cm
stark∅auf∅die∅zukünftigen∅Vegetationsflächen∅profilgerecht
einbauen∅und∅mit∅einer∅Genauigkeit∅von∅±∅3∅cm∅planieren.∅

100 m³ EP∅......................... GP∅............................

07.01.10 Baumsubstrat nicht überbaubar

Baumsubstrat∅nicht∅überbaubar,∅gütegesichert
gem.∅Pflanzengrubenbauweise∅für∅Baumpflanzungen∅liefern∅und
einbauen.

Material∅für∅Pflanzengrubenbauweise∅1:
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel 570∅Vegetationsflächen

571∅Vegetationstechnische∅Bodenbearbeitung∅Untertitel07.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Körnung∅0/11∅bis∅0/32∅mm,
Wasserdurchlässigkeit:∅größer/gleich∅5,0∅x∅0,000001∅m/s,
Wasserkapazität:∅>∅25∅Vol.-%,
Lufkapazität:∅bei∅max.∅Wasserkapazität∅größer/gleich∅10∅Vol.-%,
Bodenreaktion:∅pH∅-∅Wert:∅5,0∅-∅8,0,
Organische∅Substanzen:∅1-4∅Masse∅%,
Salzgehalt:∅150∅mg/100g∅(im∅Wasserauszug),
Verformungsmodul∅Ev2:∅keine∅Anforderungen,
Verdichtungsgrad∅DPr:∅835∅-∅87%,

Das∅Baumsubstrat∅wird∅nach∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung
der∅Bauherrschaft∅ebenfalls∅als∅Vegetationssubstrat∅für∅Strauch
und∅Staudenflächen∅eingesetzt.∅

Vor∅der∅Lieferung∅sind∅Prüfzeugnisse∅des∅Baumsubstrats∅durch
eine∅vom∅AG∅anerkannte∅Prüfstelle∅vorzulegen.∅Die∅Kosten∅der
Eignungsprüfungen∅und∅Eigenüberwachungsprüfungen∅sind∅in
den∅Einheitspreis∅mit∅einzurechnen.
Mengenangabe∅in∅fester∅Masse.

910 m³ EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  07.01 ∅

∅∅571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung , Netto: ...............................
∅∅∅∅

07.03   Untertitel   573 Pflanzflächen 

A0008 VORBEMERKUNG PFLANZARBEITEN

Ausführungsbeschr. VORBEMERKUNG∅PFLANZARBEITEN

Alle∅Pflanzen∅sind∅gem.∅DIN∅18916∅in∅vorbereitete
Pflanzflächen∅zu∅pflanzen.

Alle∅Pflanzen,∅die∅nicht∅sofort∅verwendet∅werden,∅sind∅sofort
einzuschlagen,∅zu∅wässern∅und∅feucht∅zu∅halten.
Bei∅Stauden∅sind∅die∅Topfballen∅zu∅lösen.
Die∅Pflanzen∅sind∅während∅und∅nach∅der∅Pflanzung
ausreichend∅zu∅bewässern.∅Soweit∅erforderlich∅sind∅Trieb-∅und
Wurzelrückschnitt∅vorzunehmen.

Bei∅der∅Pflanzung∅sind∅die∅Wurzeln∅in∅ihrer∅natürlichen∅Lage
einzubringen.∅Die∅Pflanzlochgröße∅muss∅mind.∅dem∅1,5-fachen
der∅Ballengröße∅entsprechen.∅Nicht∅verrottbare∅Container,
Töpfe∅und∅Folienbeutel∅sind∅zu∅entfernen∅und∅abzufahren.
Ballen∅sind∅nach∅Anfüllen∅von∅2/3∅des∅Ballenlochs∅zu∅öffnen∅und
herunterzulegen.∅Die∅Pflanztiefe∅ist∅der∅Pflanzenart∅anzupassen.
Großgehölze∅sind∅mit∅den∅Verdunstungsschutzmatten∅(D∅80
cm)∅entsprechend∅großen∅Gießmulden∅zu∅versehen.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07 Titel 570∅Vegetationsflächen

573∅Pflanzflächen∅Untertitel07.03

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

ABKÜRZUNGEN

Sol.∅∅∅∅∅∅∅∅∅Solitär
H.∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅Hochstamm
ewSt.∅∅∅∅∅∅∅aus∅extra∅weitem∅Stand
3xv.∅∅∅∅∅∅∅∅∅drei∅Mal∅verpflanzt
mDb.∅∅∅∅∅∅∅mit∅Drahtballen
mB.∅∅∅∅∅∅∅∅∅mit∅Ballen
oB.∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅ohne∅Ballen
Co.∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅im∅Container
mTb.∅∅∅∅∅∅∅∅mit∅Topfballen
StU∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅Stammumfang
2Tr.∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅2∅Triebe
Str.∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅∅Strauch

PFLANZENLIEFERUNG BÄUME

Hinweis: Verfügbarkeit

Im∅Vorfeld∅der∅Pflanzplanung∅wurde∅auf∅Grund∅der∅Erfahrungen
bei∅bereits∅fertiggestellten∅Bauabschnitten∅von∅Seiten∅der
Planverfasser∅eine∅Markrecherche∅zur∅derzeitigen∅Verfügbarkeit
der∅in∅der∅Folgeposition∅ausgeschriebenen∅Bäume
durchgeführt.∅

Für∅die∅Gesamtsituation∅ist∅festzustellen,∅dass∅derzeit∅die
Verfügbarkeit∅qualitativ∅guter∅Exemplare∅der∅ausgeschriebenen
Arten∅und∅Qualitäten∅äußerst∅eingeschränkt∅ist.∅Besonders
hinzuweisen∅ist∅hierbei∅auf∅die∅Fraxinus∅ornus∅‘Obelisk‘.

Der∅angefragte∅Lieferant∅der∅Planung∅war∅die∅Baumschule
Lorberg.

07.03.1 Carpinus betulus ‘Fastigiata‘

Carpinus∅betulus∅‘Fastigiata‘∅(Pyramiden-Hainbuche)
Sol.,∅H.,∅4xv.∅Db.,∅ewSt.,∅StU.∅20-25∅cm∅liefern.

8 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.2 Fraxinus ornus ‘Obelisk‘

Fraxinus∅ornus∅‘Obelisk‘
Sol.,∅H.,∅4xv.∅Db.,∅ewSt.,∅StU.∅20-25∅cm,∅mit∅durchgehendem
Leittrieb∅liefern.

Erfahrungsgemäß∅ist∅die∅Lieferung∅der∅o.g.∅Art∅und∅Sorte∅sehr
schwierig∅(siehe∅Hinweistext∅zur∅Verfügbarkeit).∅Der∅angefragte
Lieferant∅der∅Planung∅war∅die∅Baumschule∅Lorberg.

8 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.3 Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon‘

Ginkgo∅biloba∅‘Fastigiata∅Blagon‘∅(Säulen-Ginkgo∅Blagon‘)
Sol.,∅H.,∅5xv.∅Db.,∅ewSt.,∅StU.∅20-25∅cm∅liefern.
Auf∅Grund∅der∅Fruchtproblematik∅ist∅die∅Lieferung∅dieses
ausschließlich∅männlichen∅Klons∅sicherzustellen∅und
nachzuweisen.

35 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.4 Liquidambar styraciflua ‘Paarl‘

Liquidambar∅styraciflua∅‘Paarl‘∅(R)
Sol.,∅H.,∅mit∅durchgehendem∅Leittrieb,∅4xv.∅Db.,∅ewSt.,∅StU.
20-25∅cm∅liefern.

8 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.5 Ulmus-Hybride ‘Lobel‘

Ulmus-Hybride∅‘Lobel‘
Sol.,∅H.,∅mit∅durchgehendem∅Leittrieb,∅4xv.∅Db.,∅ewSt.,∅StU.
20-25∅cm∅liefern.

8 St EP∅......................... GP∅............................

PFLANZENLIEFERUNG SOLITÄRE

07.03.6 Cornus alba ‘Elegantissima‘

Cornus∅alba∅‘Elegantissima‘∅(Weißbunter∅Purpur-Hartriegel)∅
Sol.,∅Co.∅3xv.,∅Höhe∅100-125∅cm,∅liefern.

14 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.7 Cornus alba ‘Sibirica‘

Cornus∅alba∅‘Sibirica‘∅(Purpur-Hartriegel),∅
Sol.,∅Co.∅3xv.,∅Höhe∅100-125∅cm,∅liefern.

14 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.8 Cornus alba ‘Spaethii‘

Cornus∅alba∅‘Spaethii‘∅(Gelbbunter∅Purpur-Hartriegel)
Sol.,∅Co.∅3xv.,∅Höhe∅100-125∅cm,∅liefern.

13 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.9 Hydrangea paniculata 'Switch Ophelia'

Hydrangea∅Paniculata∅‘Switch∅Ophelia‘
Sol.,∅Co.∅3xv.,∅Höhe∅100-125∅cm,∅liefern.

36 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.10 Ilex meserveae 'Blue Prince'

Ilex∅meserveae∅‘Blue∅Prince‘
Sol.,∅Co.∅3xv.,∅Höhe∅100-125∅cm,∅liefern.

37 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.11 Physocarpus opulifolius 'Angel Gold'

Physocarpus∅opulifolius∅‘Angel∅Gold‘
Sol.∅Co.∅3xv.,∅Höhe∅100-125∅cm,∅liefern.

37 St EP∅......................... GP∅............................

FLANZENLIEFERUNG STRÄUCHER

07.03.12 Diervilla splendens Proven Winner 'Kodiak Orange'

Diervilla∅splendens∅Proven∅Winner∅‘Kodiak∅Orange‘
Co.∅2xv.,∅Höhe∅40-60∅cm,∅liefern.

35 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.13 Salix eleagnos ‘Angustifolia‘

Salix∅eleagnos∅‘Angustifolia‘∅(Lavendel-Weide∅‘Angustifolia‘)
Co.∅2xv.,∅Höhe∅60-100∅cm,∅liefern.

15 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.14 Hydrangea serrata 'Koreana'

Hydrangea∅serrata∅‘Koreana‘,∅
Co.∅2xv.,∅Höhe∅30-40∅cm∅liefern

103 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.15 Symphoricarpos 'Arvid' 

Symphoricarpos∅‘Arvid‘,∅Co.∅2xv.,∅Höhe∅20-30∅cm∅liefern

103 St EP∅......................... GP∅............................

PFLANZENLIEFERUNG STAUDEN (FLÄCHEN)

07.03.16 Anemone sylvestris

Anemone∅sylvestris,∅Tb.,∅liefern

2.065 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.17 Carex conica 'Snowline'

Carex∅conica∅‘Snowline‘,∅Tb.liefern

660 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.18 Geranium macrorrhizum 'Spessart'

Geranium∅macrorrhizum∅‘Spessart‘,∅Tb.liefern

825 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.19 Lamium maculatum 'White Nancy'

Lamium∅maculatum∅‘White∅Nancy‘,∅Tb.liefern

1.240 St EP∅......................... GP∅............................

PFLANZENLIEFERUNG STAUDEN (GRUPPEN)

07.03.20 Aster divaricatus 'Tradescant'

Aster∅divaricatus∅‘Tradescant‘,∅Tb.,∅liefern

210 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.21 Calamagrostis x acutiflora 'K. Foerster'

Calamagrostis∅x∅acutiflora∅‘K.∅Foerster‘,∅Tb.liefern

118 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.22 Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'

Calamagrostis∅x∅acutiflora∅‘Overdam‘,∅Tb.liefern

110 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.23 Deschampsia cespitosa 'Schottland'

Deschampsia∅cespitosa∅‘Schottland‘,∅Tb.liefern

99 St EP∅......................... GP∅............................

07.03.24 Geranium gracile 'Sirak'

Geranium∅gracile∅‘Sirak‘,∅Tb.,∅liefern

163 St EP∅......................... GP∅............................

PFLANZARBEITEN

07.03.25 Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen L 170 cm

Pflanzenverankerung∅mit∅Pfahl-Dreibock∅mit∅Rahmen∅aus
Halbrundhölzern,∅Pfahl,∅weißgeschält,∅Pfahllänge∅170
cm,∅Zopfdicke∅10/12∅cm,∅Bindegurt∅aus∅Kokosstrick.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.26 Gießrand H 30 cm

Gießrand,∅D∅ca.∅110∅cm,∅Umfang∅350∅cm,∅Höhe∅30∅cm,
für∅ein∅Fassungsvermögen∅von∅195∅l,
Material∅LDPE,∅Dicke∅3∅mm,∅Farbe∅grün
Gießrand∅10∅cm∅tief∅einbauen,∅Enden∅werden∅mit
Kupplungsprofil∅wasserdicht∅zusammenführen∅und
verschrauben.

67 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.27 Hochstamm mit Stammschutzanstrich behandeln

Hochstamm∅bis∅StU∅20/25∅mit∅Stammschutzanstrich∅behandeln
Hochstamm∅als∅Schutz∅gegen∅nichtparasitäre∅Schäden∅mit
Stammschutzanstrich∅behandeln,

Baumart:∅variierend∅gem.∅Pflanzenlieferpositionen,
bis∅StU∅20/25,
Stammhöhe∅bis∅ca.∅250∅cm,

Rindenschutz∅aus∅Stammschutzfarbe,∅umweltneutral∅abbaubar,
weiß,∅mehrjährig∅haftend,∅einschließlich∅Voranstrich∅liefern∅und
zwischen∅Wurzelanlauf∅und∅Kronenansatz∅stammumfassend∅in
zwei∅Arbeitsgängen∅auftragen,∅Stamm∅mittels∅Schleifvlies
mechanisch∅vorreinigen,

Arbeitstemperatur∅für∅den∅Anstrich:∅mindestens∅10°C,
Ausführung∅ausschließlich∅bei∅trockener∅Witterung∅unter
Beachtung∅der∅Herstellerangaben,

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.28 Vorratsdüngung für neu gepflanzte Bäume

Vorratsdüngung∅mit∅einem∅organisch-mineralischen
NPK-Dünger.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.29 Endo-Mykorrhiza-Impfung für Bäume nach Wahl des AN

Mykorrhiza-Impfstoff∅entsprechend∅jeweiliger∅Baumart∅(zur
Gewährleistung∅der∅Symbiose)∅von∅heimischen∅Pilzarten∅zur
Bodenverbesserung∅liefern∅und∅fachgerecht∅anwenden.∅Der
Impfstoff∅ist∅als∅Substrat∅in∅Wurzelnähe∅in∅das∅ausgehobene
Pflanzloch∅kurz∅vor∅dem∅Pflanzen∅aufzustreuen∅und∅vor∅dem
Verfüllen∅des∅Pflanzloches∅an∅die∅Ballenseiten∅aufzustreichen.
Verbrauch∅pro∅Pflanze:∅Pro∅7∅cm∅Stammumfang∅100∅ml
Impfstoff.
Nachweis∅der∅spezifischen∅Impfstoffe∅durch∅Vorlage∅der
Lieferscheine.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.30 Pflanzarbeit Bäume

Pflanzarbeit∅nach∅DIN∅18∅916∅für∅die∅ausgeschriebenen∅Bäume
durchführen.∅Inklusive∅aller∅Lieferungen∅und∅Leistungen∅wie
fachgerechter∅Herstellung∅der∅Giesränder.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.31 Pflanzarbeit Solitäre

Pflanzarbeit∅nach∅DIN∅18∅916∅für∅die∅ausgeschriebenen∅Solitäre
durchführen.

88 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.32 Pflanzarbeit Sträucher

Sträucher,∅2xv.,∅60/100,∅pflanzen∅in
herzustellendes∅Pflanzloch,∅Bodengruppe∅5∅DIN∅18915,
Lieferung∅der∅Pflanzen∅wird∅gesondert∅vergütet.

156 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.33 Pflanzarbeit Stauden

Staude,∅Ziergras,∅mit∅Topfballen,∅pflanzen∅in
herzustellendes∅Pflanzloch,∅Bodengruppe∅5∅DIN∅18915,
Lieferung∅der∅Pflanzen∅wird∅gesondert∅vergütet.

3.347 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.34 Mulchabdeckung, Rindenmulch D 3-5cm

Mulchabdeckung∅von∅Vegetationsflächen,∅Abdecken∅mit
Mulchstoff,∅Rindenmulch,∅Körnung∅0/40,∅Dicke∅über∅3∅bis∅5∅cm,
Feststellung∅der∅Dicke∅3∅Wochen∅nach∅Andeckung.
Als∅Schüttung∅innerhalb∅des∅Gießrandes∅im∅Bereich∅der
Baumpflanzungen∅in∅Vegetationsflächen.
Mulchstoff∅gütegesichert∅nach∅RAL.∅Das∅Zertifikat∅ist∅der
Objektüberwachung∅unaufgefordert∅vor∅Einbau∅vorzulegen.

600 m² EP∅......................... GP∅............................

FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Hinweis Fertigstellungspflege

Die∅Fertigstellungspflege∅erfolgt∅im∅Anschluß∅an∅die∅geleisteten
Pflanzarbeiten∅und∅endet∅mit∅der∅Abnahme.∅Die∅Pflegegänge
sind∅vor∅der∅Ausführung∅mit∅der∅Bauleitung∅abzustimmen∅und
spätestens∅am∅Tag∅nach∅Durchführung∅schriftlich∅anzuzeigen.
Abgerechnet∅werden∅nur∅tatsächlich∅durchgeführte∅Pflegegänge
/∅Leistungen.
Ausführung∅gemäß∅DIN∅18916.
Ende∅der∅Pflege∅voraussichtlich:∅Im∅auf∅die∅Pflanzleistung
folgenden∅September.

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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07.03.35 Fertigstellungspflege Bäume

Bäume∅pflegen∅und∅überwachen∅hinsichtlich:
-∅Krankheits-∅und∅Schädlingsbefall,∅Wildverbiß∅(bei∅Befall∅bzw.
Schädigung∅ist∅die∅Bauleitung∅zu∅informieren)
-∅Mechanisches∅Lockern∅und∅Säubern∅der∅Baumscheiben∅von
Fremdaufwuchs∅(inkl.∅Wurzeln).∅Beim∅Lockern∅des∅Bodens∅sind
die∅Besonderheiten∅der∅Pflanzung∅zu∅beachten.
Die∅Anwendung∅von∅Herbiziden∅ist∅untersagt.
-∅Verankerungen,∅sowie∅ggf.∅Stamm-,∅Verdunstungs-∅und
Verbißschutz,∅Belüftungs-∅und∅Bewässerungseinrichtungen∅und
Baumscheiben∅instand∅halten.
Entfernen∅von∅trockenen∅oder∅beschädigten∅Pflanzenteilen,
entfernen∅von∅Wildtrieben∅bei∅Veredelung∅sowie∅bei∅nicht
ausreichendem∅Austrieb∅nachschneiden∅der∅Bäume.
Schnittstellen∅sind∅mit∅Wundverschlußmittel∅gemäß∅ZTV-
Baumpflege∅zu∅behandeln.
-∅Steine∅mit∅einem∅Durchmesser∅>∅5∅cm∅sowie∅Fremdstoffe∅wie
Papier,∅Flaschen,∅Müll∅und∅sonstiger∅Unrat∅sind∅abzulesen.
Einschl.∅ordnungsgemäßer∅Entsorgung∅des∅anfallenden
Materials.

Anzahl∅der∅Pflegegänge:∅6∅Stück
EP∅je∅Pflanze∅und∅6∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Pflegegänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Pflegegang∅mit∅1/6∅des∅EPs∅abgerechnet.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.36 Fertigstellungspflege Bäume wässern

Hochstämme∅wässern,∅bei∅Ausbleiben∅der∅natürlichen
Niederschläge∅für∅den∅Zeitraum∅der∅Fertigstellungspflege:
Mindestmenge∅je∅Arbeitsgang∅und∅Pflanze:∅100l
Ein∅Wasseranschluss∅(Hydrant)∅ist∅im∅Baufeld∅vorhanden.

Anzahl∅der∅Wässerungsgänge:∅12∅pro∅Jahr
EP∅je∅Hochstamm∅und∅12∅Durchgänge

Sollten∅nicht∅alle∅Wässerungsgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird
jeder∅Wässerungsgang∅mit∅1/12∅des∅EPs∅abgerechnet.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 21.04.2026∅-∅Seite∅65



∅
∅

Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

07 Titel 570∅Vegetationsflächen

573∅Pflanzflächen∅Untertitel07.03

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

07.03.37 Fertigstellungspflege Bäume düngen

Bäume∅mit∅einem∅Langzeitvolldünger∅gleichmäßig∅düngen
(Baumscheibendüngung).∅Mit∅baumgerechtem
Nährstoffverhältnis∅1∅:∅0,5∅:∅2∅:∅0,4∅+∅Spurennährstoffe∅Eisen,
Bor,∅Kupfer,∅Mangan∅und∅Zink.∅Der∅N-Langzeitanteil∅muss
mindestens∅60%∅betragen.
Aufwandmenge:∅100g∅Dünger∅je∅m2∅unbepflanzter
Baumscheibenfläche.∅Der∅Dünger∅ist∅leicht∅bis∅ca.∅5∅cm
Tiefe∅einzuarbeiten.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.03.38 Fertigstellungspflege Pflanzflächen

Pflanzflächen∅pflegen∅und∅überwachen∅hinsichtlich:
-∅Krankheits-∅und∅Schädlingsbefall,∅Wildverbiß∅(bei∅Befall∅bzw.
Schädigung∅ist∅die∅Bauleitung∅zu∅informieren)
-∅Mechanisches∅Lockern∅und∅Säubern∅der∅Pflanzflächen∅von
Fremdaufwuchs∅(inkl.∅Wurzeln).∅Beim∅Lockern∅des∅Bodens∅sind
die∅Besonderheiten∅der∅Pflanzung∅zu∅beachten.
Die∅Anwendung∅von∅Herbiziden∅ist∅untersagt.
-∅Verankerungen,∅sowie∅ggf.∅Verbiß-∅und∅Verdunstungsschutz
etc.∅instand∅halten.
Entfernen∅von∅trockenen∅oder∅beschädigten∅Pflanzenteilen,
entfernen∅von∅Wildtrieben∅bei∅Veredelung∅sowie∅bei∅nicht
ausreichendem∅Austrieb∅nachschneiden∅der∅Pflanzen
Schnittstellen∅sind∅mit∅Wundverschlußmittel∅gemäß∅ZTV-
Baumpflege∅zu∅behandeln.
-∅Steine∅mit∅einem∅∅ ∅>∅5∅cm∅sowie∅Fremdstoffe∅wie∅Papier,
Flaschen,∅Müll∅und∅sonstiger∅Unrat∅sind∅abzulesen.
Einschl.∅ordnungsgemäßer∅Entsorgung∅des∅anfallenden
Materials.
-∅Die∅Flächen∅sind∅im∅Bedarfsfall,∅∅nachzumulchen,∅so∅dass∅eine
mindestens∅rd.∅8∅cm∅starke∅Schicht∅Rindenmulch∅dauerhaft
erhalten∅bleibt.

Anzahl∅der∅Pflegegänge:∅6∅Stück
EP∅je∅m²∅für∅6∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Pflegegänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Pflegegang∅mit∅1/6∅des∅EPs∅abgerechnet.

600 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.03.39 Fertigstellungspflege Pflanzflächen wässern

Pflanzflächen∅wässern,∅bei∅Ausbleiben∅der∅natürlichen
Niederschläge∅für∅den∅Zeitraum∅der∅Fertigstellungspflege:
Mindestmenge∅je∅Arbeitsgang∅und∅m²:∅25l
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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573∅Pflanzflächen∅Untertitel07.03

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Ein∅Wasseranschluss∅(Hydrant)∅ist∅im∅Baufeld∅vorhanden.
Die∅Flächen∅sind∅eben∅bis∅leicht∅geneigt.

Anzahl∅der∅Wässerungsgänge:∅12∅pro∅Jahr
EP∅je∅m²∅und∅12∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Wässerungsgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird
jeder∅Wässerungsgang∅mit∅1/12∅des∅EPs∅abgerechnet.

600 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.03.40 Fertigstellungspflege Pflanzflächen düngen

Pflanzflächen∅mit∅einem∅Langzeitvolldünger∅gleichmäßig
düngen.∅Mit∅pflanzengerechtem∅Nährstoffverhältnis∅1∅:∅0,5∅:∅2∅:
0,4∅+∅Spurennährstoffe∅Eisen,∅Bor,∅Kupfer,∅Mangan∅und∅Zink.
Der∅N-Langzeitanteil∅muss∅mindestens∅60%∅betragen.
Aufwandmenge:∅20g∅Dünger∅je∅m²∅unbepflanzter
Vegetationsfläche.∅Der∅Dünger∅ist∅leicht∅bis∅ca.∅5∅cm
Tiefe∅einzuarbeiten.

600 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  07.03 ∅

∅∅573 Pflanzflächen , Netto: ...............................
∅∅∅∅

07.04   Untertitel   574 Rasen- und Saatflächen 

07.04.1 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3

Rasen∅ansäen,∅Gebrauchsrasen,∅RSM∅Rasen∅2.3
Gebrauchsrasen∅-∅Spielrasen,∅Saatgutmenge∅25∅g/m2,∅die
Saatgutmischung∅ist∅mit∅Gräsersorten∅auszustatten,∅die∅in∅der
RSM/FLL∅in∅die∅höchste∅Eignungsstufe∅eingeordnet∅sind,
Nachweis∅der∅Beschaffenheit∅durch∅Vorlage∅des
Mischungsnummernbescheides.
Gem.∅Ausführungsplan∅AP-01.

1.200 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.04.2 Rasen ansäen Gebrauchsrasen f. Trockenlagen RSM2.2.2

Rasen∅ansäen,∅Gebrauchsrasen,∅RSM∅Rasen∅2.2.2,∅für
Trockenlagen,∅Saatgutmenge∅35∅g/m2,∅die∅Saatgutmischung∅ist
mit∅Gräsersorten∅auszustatten,∅die∅in∅der∅RSM/FLL∅in∅die
höchste∅Eignungsstufe∅eingeordnet∅sind,∅Nachweis∅der
Beschaffenheit∅durch∅Vorlage∅des
Mischungsnummernbescheides.
Gem.∅Ausführungsplan∅AP-01∅im∅Bereich∅der∅Feuerwehrflächen
(Schotterrasen)

60 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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574∅Rasen-∅und∅Saatflächen∅Untertitel07.04

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

07.04.3 Rasen ansäen, Rasenfugen

Wie∅Position∅07.04.2∅(Seite∅67)∅jedoch:
Ansaat∅in∅Rasenfugen.
Abzurechen∅ist∅die∅Gesamtfläche∅inkl.∅Pflaster.

250 m2 EP∅......................... GP∅............................

A0009 Fertigstellungspflege der Rasenfläche nach DIN 18917

Ausführungsbeschr. Die∅Fertigstellungspflege∅endet∅durch∅formale∅Abnahme∅lt.
VOB/B∅§∅12∅und∅DIN∅18917∅bei∅Herbstansaat/∅-pflanzung∅im
Frühjahr,∅bei∅Frühjahrsansaat/∅-pflanzung∅im∅Herbst∅nach
entsprechendem∅Mindestdeckungsgrad.∅Bis∅zu∅diesem
Zeitpunkt∅erstreckt∅sich∅auch∅die∅Schutzpflicht∅des
Auftragnehmers∅lt.∅VOB/B,∅§∅4∅Nr∅5.

Für∅Schäden∅der∅Rasenfläche,∅die∅durch∅unsachgemäße
Bearbeitung∅verursacht∅werden,∅verpflichtet∅sich∅der
Unternehmer∅zur∅Ersatzlieferung.

Kontroll-∅und∅Pflegegänge∅sind∅unaufgefordert
durchzuführen.∅Die∅Notwendigkeit∅der∅Maßnahmen∅ist
eigenständig∅zu∅kontrollieren.
Die∅in∅den∅Einzelpositionen∅angesetzten∅Pflegegänge∅sind∅ggf.
dem∅tatsächlichen∅Bedarf∅anzupassen.

Die∅Pflegegänge∅sind∅vor∅der∅Ausführung∅schriftlich∅der
Objektüberwachung∅anzuzeigen.∅Kommt∅der∅AN∅seinen
Verpflichtungen,∅insbesondere∅des∅Wässerns∅nicht∅ausreichend
nach,∅gelten∅schriftliche∅Mahnfristen∅von∅drei∅Tagen∅als
ausreichend.∅Die∅Objektüberwachung∅ist∅berechtigt,∅danach∅die
Leistungen∅ohne∅weitere∅Mahnung∅anderweitig∅zu∅Lasten∅des
AN∅durchführen∅zu∅lassen.

Weitere∅in∅der∅DIN∅18917∅beschriebenen∅Maßnahmen
kommen∅nach∅Bedarf∅und∅dem∅Entwicklungsziel
entsprechend∅zur∅Anwendung.

Die∅Lieferscheine∅über∅die∅einzelnen∅Pflegegänge∅sind
unverzüglich∅der∅Objektüberwachung∅zu∅übergeben;∅verspätet
(nach∅weiterem∅Pflegegang)∅eingereichte∅Lieferscheine∅werden
nicht∅anerkannt∅und∅haben∅eine∅Preisminderung∅zur∅Folge.
Die∅Abrechnung∅erfolgt∅nach∅anerkannten∅Lieferscheinen.

07.04.4 Fertigstellungspflege Rasen düngen

Düngen∅der∅Rasenfläche,∅Gebrauchsrasen,∅Menge∅ca.∅40∅g/m2
pro∅Arbeitsgang,∅in∅2∅Arbeitsgängen,∅organisch-mineralischer
Dünger,∅fest.

∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel 570∅Vegetationsflächen

574∅Rasen-∅und∅Saatflächen∅Untertitel07.04

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Anzahl∅der∅Gänge:∅2∅pro∅Jahr∅(Frühjahr∅+∅Herbst)
EP∅je∅m²∅und∅2∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Gänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder∅Gang
mit∅1/2∅des∅EPs∅abgerechnet.

1.510 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.04.5 Fertigstellungspflege Rasen mähen

Mähen∅von∅Gebrauchsrasen,∅Wuchshöhe∅6∅bis∅8∅cm,
Schnitthöhe∅3∅cm,∅10∅Schnitte,∅Schnittfolge∅in∅der∅Regel
vierzehntägig,∅der∅Preis∅der∅Einzelleistung∅errechnet∅sich∅aus
dem∅Einheitspreis∅geteilt∅durch∅die∅Anzahl∅der∅Arbeitsgänge,
Schnittgut∅laden∅und∅entsorgen,∅einschl.∅evtl.∅anfallender
Entsorgungsgebühren.
Fehlstellen∅sind∅aufzulockern∅und∅nachzusäen.

Anzahl∅der∅Mahdgänge:∅10∅Stück
EP∅je∅m²∅für∅10∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Mahdgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Mahdgang∅mit∅1/10∅des∅EPs∅abgerechnet.

1.510 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.04.6 Fertigstellungspflege Rasen wässern

Wässern∅der∅Rasenflächen,∅Gebrauchsrasen,
Die∅Pflege∅beinhaltet∅8∅Arbeitsgänge.
Menge∅je∅Arbeitsgang∅15∅l/∅m2.
Ein∅Wasseranschluss∅(Hydrant)∅ist∅im∅Baufeld∅vorhanden.
Anzahl∅der∅Arbeitsgänge∅ist∅abhängig∅von∅den
natürlichen∅Niederschlägen.∅Die∅Arbeitsgänge∅(ggf.∅auch
Ausführung∅in∅Teilbereichen)∅erfolgen∅jeweils∅nach
Vereinbarung∅mit∅dem∅AG∅/∅der∅Bauüberwachung.

Anzahl∅der∅Wässerungsgänge:∅8∅pro∅Jahr
EP∅je∅m²∅und∅8∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Wässerungsgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird
jeder∅Wässerungsgang∅mit∅1/8∅des∅EPs∅abgerechnet.

1.510 m2 EP∅......................... GP∅............................

07.04.7 Fertigstellungspflege Rasenfugen nacharbeiten

Rasenfugen∅des∅Großsteinpflasters∅bzw.∅Übergangsstreifen∅des
Pflasters∅zu∅den∅Rasenflächen∅im∅Bedarfsfall∅mit∅Sand
nachfüllen.∅Nachfüllen∅nach∅Mahd∅ausschließlich∅im
Vegetationszeitraum,∅Schichtstärke∅max.1,5∅cm,∅so∅dass∅der
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel 570∅Vegetationsflächen

574∅Rasen-∅und∅Saatflächen∅Untertitel07.04

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Rasen∅nicht∅vollständig∅abgedeckt∅wird.∅

Anzahl∅der∅Arbeitsgänge:∅2∅Stück
EP∅je∅m²∅für∅2∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Durchgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Arbeitsgang∅mit∅1/2∅des∅EPs∅abgerechnet.

250 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  07.04 ∅

∅∅574 Rasen- und Saatflächen , Netto: ...............................
∅∅∅∅

07.09   Untertitel   579 Sonstiges 

A0010 Entwicklungspflege

Ausführungsbeschr. Die∅Entwicklungspflege∅beginnt∅nach∅Abnahme∅der
Fertigstellungspflege∅und∅erstreckt∅sich∅über∅eine∅Dauer∅von
zwei∅Jahren.

Kontroll-∅und∅Pflegegänge∅sind∅unaufgefordert∅durchzuführen.
Die∅Notwendigkeit∅der∅Maßnahmen∅ist∅eigenständig∅zu
kontrollieren.
Die∅vorgesehenen∅Pflegeleistungen∅sind∅durchschnittliche
Regelannahmen,∅der∅Preis∅der∅Gesamtleistung∅errechnet∅sich
aus∅dem∅Einheitspreis∅multipliziert∅mit∅der∅Anzahl∅der
Arbeitsgänge,∅Mehr-∅bzw.∅Minderleistungen∅werden∅zusätzlich
zu∅dem∅vereinbarten∅Einheitspreis∅vergütet∅oder∅in∅Abzug
gebracht.

Die∅Pflegegänge∅sind∅vor∅der∅Ausführung∅schriftlich∅der
Objektüberwachung∅anzuzeigen.∅Kommt∅der∅AN∅seinen
Verpflichtungen,∅insbesondere∅des∅Wässerns∅nicht∅ausreichend
nach,∅gelten∅schriftliche∅Mahnfristen∅von∅drei∅Tagen∅als
ausreichend.∅Die∅Objektüberwachung∅ist∅berechtigt,∅danach∅die
Leistungen∅ohne∅weitere∅Mahnung∅anderweitig∅zu∅Lasten∅des
AN∅durchführen∅zu∅lassen.

Weitere∅in∅der∅DIN∅18919∅beschriebenen∅Maßnahmen∅kommen
nach∅Bedarf∅und∅dem∅Entwicklungsziel∅entsprechend∅zur
Anwendung.∅Der∅AN∅hat∅die∅Pflanzung∅unaufgefordert∅und
regelmäßig∅auf∅Schädlinge,∅Krankheiten∅etc.∅zu∅kontrollieren
und∅bei∅Befall∅dem∅Auftraggeber∅unverzüglich∅anzuzeigen.∅Eine
evtl.∅Bekämpfung∅erfolgt∅in∅Abstimmung∅zwischen∅AG∅und∅AN
und∅wird∅gesondert∅vergütet,∅sofern∅hier∅kein∅Verschulden∅des
AN∅vorliegt.

∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Die∅Lieferscheine∅über∅die∅einzelnen∅Pflegegänge∅sind
unverzüglich∅der∅Objektüberwachung∅zu∅übergeben;∅verspätet
(nach∅weiterem∅Pflegegang)∅eingereichte∅Lieferscheine∅werden
nicht∅anerkannt∅und∅haben∅eine∅Preisminderung∅zur∅Folge.
Die∅Abrechnung∅erfolgt∅nach∅anerkannten∅Lieferscheinen.

07.09.1 Entwicklungspflege der Bäume

Entwicklungspflege∅Bäume∅gemäß∅DIN∅18∅919∅durchführen.
Diese∅Pflegemaßnahmen∅sind∅nur∅von
fachlich∅qualifizierten∅Mitarbeitern∅mit∅entsprechenden
Pflanzenkenntnissen∅durchzuführen.

Die∅Leistung∅ist∅entsprechend∅der∅Pos.∅Fertigstellungspflege
Bäume∅durchzuführen,∅jedoch

Anzahl∅der∅Pflegegänge∅4∅pro∅Jahr
EP∅je∅Baum∅und∅8∅Durchgängen.
Sollten∅nicht∅alle∅Pflegegänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Pflegegang∅mit∅1/8∅des∅EPs∅abgerechnet.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.09.2 Entwicklungspflege Bäume wässern

Bäume∅wässern∅bei∅Ausbleiben∅der∅natürlichen∅Niederschläge
für∅den∅Zeitraum∅der∅Entwicklungspflege.
Mindestwassermenge∅je∅Arbeitsgang∅und∅Baum:∅100l
Ein∅Wasseranschluss∅(Hydrant)∅ist∅im∅Baufeld∅vorhanden.

Anzahl∅der∅Wässerungsgänge:∅8∅je∅Jahr
EP∅je∅Baum∅und∅16∅Durchgängen.
Sollten∅nicht∅alle∅Wässerungsgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird
jeder∅Gang∅mit∅1/16∅des∅EPs∅abgerechnet.

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.09.3 Entwicklungspflege Baumscheiben düngen

Die∅Leistung∅ist∅entsprechend∅der∅Pos.∅Fertigstellungspflege
Bäume∅durchzuführen

Ausbringung∅im∅März/April

67 Stk EP∅......................... GP∅............................

07.09.4 Entwicklungspflege Pflanzflächen

Entwicklungspflege∅der∅Pflanzflächen∅gemäß∅DIN∅18∅919
durchführen.∅Diese∅Pflegemaßnahmen∅sind∅nur∅von∅fachlich
qualifizierten∅Mitarbeitern∅mit∅entsprechenden
Pflanzenkenntnissen∅durchzuführen.

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Die∅Leistung∅ist∅entsprechend∅der∅Pos.∅Fertigstellungspflege
Pflanzflächen∅durchzuführen,∅jedoch

Anzahl∅der∅Pflegegänge:∅6∅Stück∅je∅Jahr

EP∅je∅m²∅Pflanzfläche∅und∅12∅Durchgängen
Sollten∅nicht∅alle∅Pflegegänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Pflegegang∅mit∅1/12∅des∅EPs∅abgerechnet.

600 m² EP∅......................... GP∅............................

07.09.5 Entwicklungspflege Pflanzflächen wässern

Pflanzflächen∅wässern∅bei∅Ausbleiben∅der∅natürlichen
Niederschläge∅für∅den∅Zeitraum∅der∅Entwicklungspflege.
Mindestwassermenge∅je∅Arbeitsgang∅und∅m²∅Pflanzfläche:∅25l
Ein∅Wasseranschluss∅(Hydrant)∅ist∅im∅Baufeld∅vorhanden.

Anzahl∅der∅Wässerungsgänge:∅8∅je∅Jahr
EP∅je∅m²∅Pflanzfläche∅und∅16∅Durchgängen.
Sollten∅nicht∅alle∅Wässerungsgänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird
jeder∅Gang∅mit∅1/16∅des∅EPs∅abgerechnet.

600 m² EP∅......................... GP∅............................

07.09.6 Entwicklungspflege Pflanzflächen düngen

Die∅Leistung∅ist∅entsprechend∅der∅Pos.∅Fertigstellungspflege
Pflanzflächen∅düngen∅durchzuführen

Ausbringung∅im∅Frühjahr∅in∅Abstimmung∅mit∅der∅BL∅der
Bauherrschaft

600 m² EP∅......................... GP∅............................

07.09.7 Entwicklungspflege Nachmulchen

Leistung∅wie∅in∅Position∅Splittabdeckung∅beschrieben
ausführen,∅Andeckstärke∅5∅cm.

Ausführung∅einmalig∅zum∅Abschluß∅der∅Pflegeleistungen∅vor
der∅Übergabe∅und∅nur∅in∅Absprache∅mit∅und∅nach∅Freigabe
durch∅die∅Bauleitung.

600 m² EP∅......................... GP∅............................

07.09.8 Entwicklungspflege Rasen mähen

Entwicklungspflege∅der∅Rasenflächen∅gemäß∅DIN∅18∅919∅
durchführen.

Die∅Leistung∅ist∅entsprechend∅der∅Pos.∅Fertigstellungspflege
Rasen∅durchzuführen,∅jedoch

∅
∅∅∅∅ ∅∅∅∅

-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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07 Titel 570∅Vegetationsflächen

579∅Sonstiges∅Untertitel07.09

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Anzahl∅der∅Pflegegänge∅12∅pro∅Jahr
EP∅je∅m²∅und∅12∅Durchgänge.

Sollten∅nicht∅alle∅Pflegegänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder
Pflegegang∅mit∅1/12∅des∅EPs∅abgerechnet.

1.510 m² EP∅......................... GP∅............................

07.09.9 Entwicklungspflege Rasen düngen

Düngen∅der∅Rasenfläche,∅Gebrauchsrasen,∅Menge∅ca.∅40∅g/m2
pro∅Arbeitsgang,∅in∅2∅Arbeitsgängen,∅organisch-mineralischer
Dünger,∅fest.

Anzahl∅der∅Gänge:∅2∅pro∅Jahr∅(Frühjahr∅+∅Herbst)
EP∅je∅m²∅und∅2∅Durchgänge
Sollten∅nicht∅alle∅Gänge∅erforderlich∅sein,∅so∅wird∅jeder∅Gang
mit∅1/2∅des∅EPs∅abgerechnet.

1.510 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  07.09 ∅

∅∅579 Sonstiges , Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  07
∅

∅∅570 Vegetationsflächen, Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

09   Titel   590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen 

09.01   Untertitel   591 Baustelleneinrichtung 

09.01.1 Baustelle einrichten und -räumen

Baustelleneinrichtung∅mit∅den∅erforderlichen∅Geräten,
Baubuden,∅Anschlüssen∅und∅sonstigen∅Anlagen;
Kennzeichnung∅der∅Baustelle∅nach∅Bedarf∅und∅entsprechend
den∅Auflagen∅der∅Bauleitung;∅einschließlich∅zusätzlicher
Lenkungs-∅und∅Hinweiseinrichtungen∅aller∅Art∅mit∅den
erforderlichen∅Verkehrs-∅und∅Hinweiszeichen,∅Schutz-∅und
Sicherheitseinrichtungen,∅Auf-∅und∅Abbau,∅Vorhaltung,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

591∅Baustelleneinrichtung∅Untertitel09.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Beleuchtung∅und∅-Wartung∅für∅die∅Dauer∅der∅Bauzeit.∅Herrichten
der∅Bau-∅und∅Lagerplätze,∅Zu-∅und∅Abfahrten,∅Umsetzen∅der
Einrichtungen.∅Einschließlich∅der∅Abbauarbeiten∅nach
Beendigung∅der∅Baumaßnahme∅sowie∅Aufräumen∅der∅für∅die
Bauzwecke∅benutzten∅Flächen∅und∅ggf.∅Herstellung∅des
ursprünglichen∅Zustandes.

1 psch GP∅............................

09.01.2 Bauzaun liefern, aufstellen

Bauzaun∅liefern,∅aufstellen∅und∅nach∅Ablauf∅der∅Vorhaltungszeit
beseitigen.∅Der∅Bauzaun∅ist∅für∅die∅Dauer∅der∅vertraglichen
Ausführungsfrist∅vorzuhalten∅(das∅Vorhalten∅wird∅gesondert
über∅die∅Folgeposition∅abgerechnet).∅In∅der∅Kalkulation∅ist∅die
bereichsweise∅Öffnung∅und∅Schließung∅für∅Zufahrten∅etc.∅sowie
das∅Umstellen∅entsprechend∅des∅eigenen∅Bauablaufs∅des∅ANs
zu∅berücksichtigen.∅Die∅Einzelelemente∅des∅Bauzauns∅sind
fachgerecht∅untereinander∅zu∅verschrauben.
60%∅der∅Menge∅werden∅nach∅betriebsfertigem∅Aufbau,∅der∅Rest
nach∅Abbau∅der∅Bauzauneinrichtung∅berechnet.
Ausführung∅als∅Gitterzaun,∅2∅m∅hoch,∅in∅beweglichen
Köcherfundamenten∅als∅Betonfertigteil∅inkl.∅aller∅Lieferungen
und∅Leistungen∅wie∅Verschrauben,∅Umstellen,∅gegen∅Umfallen
sichern∅etc..

450 m EP∅......................... GP∅............................

09.01.3 Bauzaun vorhalten

Bauzaun∅der∅Vorposition∅über∅die∅gesamte∅Bauzeit∅sowie∅für∅die
Anwuchsphase∅der∅Rasenflächen∅(und∅ggf.∅teilw.∅der
Gehölzflächen)∅über∅einen∅Zeitraum∅von∅30∅Wochen∅vorhalten.

Weicht∅die∅Vorhaltezeit∅von∅den∅hier∅genannten∅30∅Wochen
durch∅Umstände,∅die∅der∅AN∅nicht∅zu∅vertreten∅hat∅ab,∅wird∅je
angefangene∅Kalenderwoche∅1/30∅des∅EP∅bei∅Verlängerung
aufgeschlagen,∅bei∅Verkürzung∅in∅Abzug∅gebracht.

450 m EP∅......................... GP∅............................

09.01.4 Bauzaun umstellen

Bauzaun∅der∅Vorposition∅nach∅Vorgabe∅der∅Bauleitung∅der
Bauherrschaft∅umstellen.∅Die∅Abrechnung∅erfolgt∅über∅von∅der
Bauleitung∅der∅Bauherrschaft∅bestätigte∅Baustellenaufmaße.

450 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

591∅Baustelleneinrichtung∅Untertitel09.01

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.01.5 Tor abschließbar

Behelfsmäßiges∅Tor∅für∅Bauzaun∅der∅Vorpositionen,
abschließbar,∅2-flügelig,∅aus∅Metallgitter,∅vorgefertigt,∅im
Bauzaun,∅Breite∅=∅7∅m,∅H∅=∅2∅m,∅einbauen∅und∅ausbauen.
Schließanlage∅"Niedersächsisches∅Einheitsschloss"∅durch∅AG
gestellt.∅

1 St EP∅......................... GP∅............................

09.01.6 Leitbake einseitg

Absperrgerät∅oder∅Warneinrichtung∅aufstellen∅und∅beseitigen,
für∅die∅Bauzeit∅vorhalten∅(30∅Wochen),∅warten∅und∅betreiben.
Vorübergehende∅Sicherungsmaßnahmen∅durchführen.
Leitbake∅Größe∅1000∅x∅250∅mm∅einseitig.
Mit∅retroreflektierender∅Folie∅der∅Bauart∅Typ∅2∅.

10 St EP∅......................... GP∅............................

09.01.7 Absperrschranke

Absperrgerät∅oder∅Warneinrichtung∅aufstellen∅und∅beseitigen,
für∅die∅Bauzeit∅vorhalten∅(30∅Wochen),∅warten∅und∅betreiben.
Vorübergehende∅Sicherungsmaßnahmen∅durchführen.
Absperrschranke∅Größe∅250∅x∅2400∅mm∅mit∅Aufstellvorr.
Mit∅retroreflektierender∅Folie∅der∅Bauart∅Typ∅2∅.
Mit∅3∅Richtstrahlern∅einseitig∅,∅gelbes∅Dauerlicht∅.
Energieversorgung∅nach∅Wahl∅des∅AN.

10 St EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  09.01 ∅

∅∅591 Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
∅∅∅∅

09.02   Untertitel   594 Abbruch- und Demontagemaßnahme

ABBRUCH

ABBRUCH

09.02.1 Bitumenhaltige Befestigung abbrechen

Abbruch∅der∅bitumenhaltigen∅Befestigung∅in∅Fahrbahnen,∅im
Rahmen∅einer∅Teilabbruchmaßnahme,
Der∅Abbruch∅ist∅sauber∅von∅angrenzenden∅zu∅erhaltenden
Bereichen∅zu∅trennen.
Wichte∅des∅Abbruchstoffes∅DIN∅EN∅1991-1-1∅20∅kN/m3,
Abbruchdicke∅ca.∅10∅cm,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

594∅Abbruch-∅und∅DemontagemaßnahmeUntertitel09.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Geräteeinsatz∅ist∅möglich,∅max.∅Gesamtgewicht∅der∅Geräte
ohne∅Beschränkung,
aufgenommene∅Stoffe∅sammeln.
Die∅Entsorgung∅wird∅gesondert∅vergütet.
Im∅Bereich∅der∅Baustraße∅gem.∅Abbruchplan∅∅AB-01.

160 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.02.2 Befestigung ohne Bindemittel Schotter abbrechen

Abbruch∅der∅Befestigung∅ohne∅Bindemittel∅aus∅Schotter,∅in
Fahrbahnen,∅Wichte∅des∅Abbruchstoffes∅DIN∅EN∅1991-1-1∅19
kN/m3,∅Dicke∅bis∅50∅cm,
Geräteeinsatz∅ist∅möglich,∅max.∅Gesamtgewicht∅der∅Geräte
ohne∅Beschränkung,
aufgenommene∅Stoffe∅zur∅Wiederverwendung∅sortieren,
sammeln,∅wiederverwendbare∅Stoffe∅seitlich∅lagern,∅nicht
wiederverwendbare∅Stoffe∅sammeln.
Die∅Entsorgung∅wird∅gesondert∅vergütet.
Ausführung∅gemäß∅Abbruchplan∅AB_01.

130 m3 EP∅......................... GP∅............................

09.02.3 Straßenabläufe ausbauen und lagern

Bestehende∅Straßenabläufe∅aus∅Beton∅ausbauen,∅einschl.
Erdarbeiten,∅Anschlussleitungen∅abtrennen.
Abläufe∅zum∅Wiedereinbau∅lagern.
Größe∅bis∅1,00∅m,∅Fundamente∅sind∅abzuschlagen.
Die∅Entsorgung∅wird∅gesondert∅vergütet.
Gem.∅Abbruchplan∅AB-01.

10 St EP∅......................... GP∅............................

09.02.4 Bordstein Beton abbrechen TB8/25

Abbruch∅des∅Bordsteins∅aus∅Beton,∅im∅Rahmen∅einer
Totalabbruchmaßnahme,∅Form∅TB∅8/25,∅einschl.∅Fundament
aus∅Beton,∅Bettungsdicke∅10∅cm,∅Geräteeinsatz∅ist∅möglich,∅
aufgenommene∅Stoffe∅sammeln,∅auf∅LKW∅des∅AN∅laden,
transportieren,∅entsorgen,∅zur∅Entsorgungsstelle∅nach∅Wahl∅des
AN,∅Abfall∅ist∅nicht∅gefährlich,∅nicht∅schadstoffbelastet,
Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN.

Hinweis
Das∅Bord∅bildet∅die∅Grenzen∅des∅Baufeldes∅ab.∅Die
angrenzenden∅Belags-∅und∅Vegetationsflächen∅aus∅der
Vormaßnahme∅sind∅gegen∅Beschädigung∅zu∅schützen.∅∅

40 m EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

594∅Abbruch-∅und∅DemontagemaßnahmeUntertitel09.02

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

∅∅∅∅
Summe Untertitel  09.02 ∅

∅∅594 Abbruch- und Demontagemaßnahme, Netto: ...............................
∅∅∅∅

09.06   Untertitel   596 Materialentsorgung 

A0011 HINWEIS ENTSORGUNG

Ausführungsbeschr. Für∅die∅Entsorgung∅sämtlicher∅Materialien∅ist∅folgendes
Procedere∅einzuhalten:

- Sämtliche∅Boden-∅und∅Materialmieten∅sind∅vor∅Abfuhr
elektronisch∅aufzumessen.∅Die∅Erstellung∅der∅elektronischen
Aufmaße∅ist∅in∅Titel∅599∅gesondert∅ausgeschrieben.∅

- Die∅Abfuhren∅sind∅der∅BL∅der∅Bauherrschaft∅mit∅2∅Tagen
Vorlauf∅schriftlich∅anzuzeigen.∅Die∅zu∅erwartende
Abfuhrmenge∅wird∅seitens∅AN∅und∅BL∅der∅Bauherrschaft
gemeinsam∅vor∅Abfuhr∅vorhergeschätzt.∅

- Für∅sämtliche∅Ablieferungen∅sind∅die∅LKW∅seitens∅AN
einzeln∅auf∅der∅Baustelle∅nach∅Beladung∅fotografisch∅mit
erkennbarem∅KFZ-Kennzeichen∅zu∅dokumentieren∅sowie∅mit
Datum∅und∅Uhrzeit∅tabellarisch∅fortlaufend∅digital∅zu
erfassen.∅

09.06.1 Untersuchung Abfalldeklaration

STLB-Bau∅10/2023∅087
Untersuchung∅zur∅Abfalldeklaration∅nach∅Maßgabe∅der
Entsorgungsanlage.

5 St EP∅......................... GP∅............................

09.06.2 Schadstoffanalyse EBV BM

Schadstoffanalytik∅an∅Bodenmaterial/Baggergut∅(BM/BG)
oder∅Bodenmaterial/Baggergut∅mit∅Fremdbestandteilen
(BM-F/BG-F)∅sämtlicher∅Materialwerte
gem.∅EBV,∅Anlage∅1,∅Tabelle∅3∅sowie∅der∅zusätzlichen
Materialwerte∅BTEX,∅LHKW∅und∅Cyanide∅gem.∅EBV,∅Anlage∅1,
Tabelle∅4∅in∅einem∅für∅den∅Umweltbereich∅akkreditierten∅Labor
gem.∅DIN∅EN∅ISO/IEC∅17025,
inkl.∅Laborprobenherstellung,∅Elution∅im∅Schüttelverfahren∅gem.
DIN∅19529∅sowie∅Einstufung∅in∅die∅entsprechende
Materialklasse∅gem.∅EBV.

5 St EP∅......................... GP∅............................

09.06.3 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F0/BG-F0

Auffüllung∅/∅Boden∅aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen
Verwertung,∅gem.∅Beprobungsergebnisse.∅In∅einer∅Miete
aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von∅Bereitstellungsfläche∅des
AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

596∅Materialentsorgung∅Untertitel09.06

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Auffüllung:∅mittelkiesiger∅bis∅schluffiger∅Sand∅mit∅wechselnden
Anteilen∅an∅Ziegel-∅und∅Bauschuttresten∅sowie
Schlackensteinen.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170504
EBV∅BM-F0/BG-F0

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

1.100 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.4 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F1/BG-F1

Auffüllung∅/∅Boden∅aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen
Verwertung,∅gem.∅Beprobungsergebnisse.∅In∅einer∅Miete
aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von∅Bereitstellungsfläche∅des
AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Auffüllung:∅mittelkiesiger∅bis∅schluffiger∅Sand∅mit∅wechselnden
Anteilen∅an∅Ziegel-∅und∅Bauschuttresten∅sowie
Schlackensteinen.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170504
nicht∅gefährlicher∅Abfall,∅EBV∅BM-F1/BG-F1

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

500 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.5 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F2/BG-F2

Auffüllung∅/∅Boden∅aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen
Verwertung,∅gem.∅Beprobungsergebnisse.
In∅einer∅Miete∅aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von
Bereitstellungsfläche∅des∅AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

596∅Materialentsorgung∅Untertitel09.06

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Auffüllung:∅mittelkiesiger∅bis∅schluffiger∅Sand∅mit∅wechselnden
Anteilen∅an∅Ziegel-∅und∅Bauschuttresten∅sowie
Schlackensteinen.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170504
nicht∅gefährlicher∅Abfall∅zur∅Verwertung∅EBV∅BM-F2/BG-F2.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

500 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.6 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F3/BG-F3

Auffüllung∅/∅Boden∅aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen
Verwertung,∅gem.∅Beprobungsergebnisse.∅
In∅einer∅Miete∅aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von
Bereitstellungsfläche∅des∅AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Auffüllung:∅mittelkiesiger∅bis∅schluffiger∅Sand∅mit∅wechselnden
Anteilen∅an∅Ziegel-∅und∅Bauschuttresten∅sowie
Schlackensteinen.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170504
nicht∅gefährlicher∅Abfall,∅EBV∅BM-F3/BG-F3.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

200 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.7 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F0/BG-F0

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Beton,∅Ziegel,∅Fliesen∅und∅Keramik
aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen∅Verwertung,∅gem.
Beprobungsergebnisse.∅
In∅einer∅Miete∅aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von
Bereitstellungsfläche∅des∅AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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596∅Materialentsorgung∅Untertitel09.06

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Abfallschlüssel:∅170107
nicht∅gefährlicher∅Abfall∅zur∅Verwertung∅EBV∅BM-F0/BG-F0

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

5 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.8 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F1/BG-F1

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Beton,∅Ziegel,∅Fliesen∅und∅Keramik
aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen∅Verwertung,∅gem.
Beprobungsergebnisse.∅
In∅einer∅Miete∅aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von
Bereitstellungsfläche∅des∅AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170107
nicht∅gefährlicher∅Abfall∅zur∅Verwertung∅EBV∅BM-F1/BG-F1

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

5 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.9 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F2/BG-F2

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Beton,∅Ziegel,∅Fliesen∅und∅Keramik
aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen∅Verwertung,∅gem.
Beprobungsergebnisse.∅
In∅einer∅Miete∅aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von
Bereitstellungsfläche∅des∅AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170107
nicht∅gefährlicher∅Abfall∅zur∅Verwertung∅EBV∅BM-F2/BG-F2
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

5 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.10 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F3/BG-F3

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Beton,∅Ziegel,∅Fliesen∅und∅Keramik
aufnehmen∅und∅abfahren∅zur∅AN-seitigen∅Verwertung,∅gem.
Beprobungsergebnisse.∅
In∅einer∅Miete∅aufgesetzte∅Auffüllung∅/∅Boden∅von
Bereitstellungsfläche∅des∅AG∅bzw.∅auf∅der∅Baustelle∅lagernd.
Nur∅für∅nicht∅wiederverwertbares∅Material∅nach
vorheriger∅Abstimmung.
Einschl.∅Transport-∅und∅Entsorgungskosten.
Abgerechnet∅wird∅nach∅Wiegekarte.
Entsorgungsverfahren∅durchführen.
Abfallschlüssel:∅170107
nicht∅gefährlicher∅Abfall,∅EBV∅BM-F3/BG-F3

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

2 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.11 Abfall nicht gefährlich AVV170201

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Holz,∅Glas∅und∅Kunststoff,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅170201∅Bau-/Abbruchabfall
Holz,
nicht∅schadstoffbelastet,∅Altholzkategorie∅A∅I,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zum
Lager/zur∅Anlage∅nach∅Wahl∅des∅AN,
Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung
nach∅Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:
'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

5 t EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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596∅Materialentsorgung∅Untertitel09.06

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.06.12 Abfall nicht gefährlich AVV170203

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Holz,∅Glas∅und∅Kunststoff,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅170203∅Bau-/Abbruchabfall,
Kunststoff,
nicht∅schadstoffbelastet,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zum
Lager/zur∅Anlage∅nach∅Wahl∅des∅AN,
Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung
nach∅Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

5 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.13 Abfall nicht gefährlich AVV170302

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Bitumengemische,∅Kohlenteer∅und
teerhaltige∅Produkte,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅170302∅Bitumengemische,
nicht∅schadstoffbelastet,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zum
Lager/zur∅Anlage∅nach∅Wahl∅des∅AN,
Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung
nach∅Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

400 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.14 Abfall nicht gefährlich AVV170405

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Metalle,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅170405∅Eisen/Stahl,
nicht∅schadstoffbelastet,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zum
Lager/zur∅Anlage∅nach∅Wahl∅des∅AN,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung
nach∅Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

1 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.15 Abfall nicht gefährlich AVV170302

Bau-∅und∅Abbruchabfälle,∅Bitumengemische,∅Kohlenteer∅und
teerhaltige∅Produkte,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅170302∅Bitumengemische,
nicht∅schadstoffbelastet,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zum
Lager/zur∅Anlage∅nach∅Wahl∅des∅AN,
Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung
nach∅Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

1 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.16 Abfall nicht gefährlich AVV170904

Sonstige∅Bau-∅und∅Abbruchabfälle,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅170904∅gemischte∅Bau-∅und
Abbruchabfälle,
nicht∅schadstoffbelastet,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zum
Lager/zur∅Anlage∅nach∅Wahl∅des∅AN,
Vergütung∅der∅Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung
nach∅Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

15 t EP∅......................... GP∅............................

09.06.17 Abfall nicht gefährlich AVV200201

Siedlungsabfälle,∅Garten-∅und∅Parkabfälle,
nicht∅gefährlich,∅Abfallschlüssel∅nach∅AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)∅200201∅biologisch∅abbaubare
Abfälle,∅nicht∅schadstoffbelastet,
auf∅Baustelle∅lagernd,∅laden,∅mit∅LKW∅des∅AN∅transportieren,
entsorgen,∅max.∅Gesamtgewicht∅ohne∅Beschränkung,∅zur
Verwertungsanlage,∅Transportweg∅bis∅10∅km,∅Vergütung∅der
Entsorgung∅übernimmt∅AN,∅Mengenermittlung∅nach
Wiegekarte.

Entsorgungsstelle:

'.....................................................'
(vom∅Bieter∅auszufüllen)

10 t EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  09.06 ∅

∅∅596 Materialentsorgung , Netto: ...............................
∅∅∅∅

09.08   Untertitel   598 Provisorien in Außenanlagen 

09.08.1 Provisorische Befestigung Baustelleneinrichtungsfläche

Provisorische∅Baustelleneinrichtungsfläche∅herstellen,∅mit
Baustoffgemisch∅für∅Schottertragschicht,∅Körnung∅0/32,
Schichtdicke∅bis∅max.∅40∅cm,∅Festlegung∅Schichtdicke∅nach
örtlicher∅Erprobung∅in∅Abstimmung∅mit∅der∅Bauleitung∅der
Bauherrschaft.∅Verdichtungsgrad∅mind.∅DPr∅1,
Verformungsmodul∅auf∅der∅Oberfläche∅mind.∅EV2∅100∅MPa,
Rand∅mit∅Neigung∅1:1,5∅
Die∅Oberfläche∅der∅Tragschicht∅wird∅für∅längere∅Zeit∅unmittelbar
befahren,∅Abrechnung∅nach∅Auftragprofilen,∅abgerechnet∅wird
die∅für∅diese∅Schicht∅geforderte∅Breite∅bis∅zur∅Mitte∅der
Randausbildung.

80 m3 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................
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598∅Provisorien∅in∅Außenanlagen∅Untertitel09.08

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.08.2 Geotextil

Schicht∅aus∅Geotextilien,∅Vliesstoff,∅zum∅Trennen∅und∅als
Bewehrung,∅Geotextilrobustheitsklasse∅4,∅Masse∅min.∅250
g/m2,∅Einbau∅in∅provisorischer∅Baustelleneinrichtungsfläche,
Überlappungsbreite∅mind.∅10∅cm,∅Abrechnung∅in∅der
Abwicklung∅der∅Bearbeitungsflächen.

200 m2 EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  09.08 ∅

∅∅598 Provisorien in Außenanlagen , Netto: ...............................
∅∅∅∅

09.09   Untertitel   599 Sonstiges 

09.09.1 Verkehrsbehördliche Genehmigung

Einholung∅der∅erforderlichen∅verkehrsbehördliche∅Genehmigung
für∅die∅notwendigen∅Absperrungen∅etc.∅in∅den∅Bereichen∅der
Baustellenzufahrt∅und∅der∅BE-Flächen.

1 psch GP∅............................

09.09.2 Digitales Abrechnungsaufmaß

Erstellen∅eines∅örtlichen∅Aufmaßes∅der∅Bestandssituation∅als
Grundlage∅zur∅Ermittlung∅der∅Ab-∅und∅Auftragsprofile∅für∅die
Abrechnung∅der∅Leistungen∅der∅gegenständlichen
Leistungsgruppe.

Zur∅Abrechnung∅und∅Dokumentation∅ist∅folgendes
Vermesseraufmaß∅herzustellen:
-∅Bestandsaufmaß∅des∅Baufeldes∅innerhalb∅der
gekennzeichneten∅Flächen∅mit∅allen∅Lagen∅und∅Höhen∅als
Grundlage∅zur∅Abrechnung
-∅Separates∅Zwischenaufmaß∅Bodenarbeiten∅mit∅allen∅Lagen
und∅Höhen∅zur∅Feststellung∅von∅Bodenabtrag
-∅Fertigstellungsaufmaß∅mit∅allen∅Lagen∅und∅Höhen∅als
Grundlage∅zur∅Abrechnung∅und∅Dokumentation,∅einschließlich
eingemessener∅hergestellter∅Grundleitungen∅(z.B.
Entwässerung,∅Elektro,∅etc.)∅Die∅Aufmaße∅sind∅durch∅einen
öffentlich∅bestellten∅Vermessungsingenieur∅herzustellen.∅Die
Aufmaße∅sind∅je∅5-fach∅als∅Abrechnungsaufmaß∅farbig∅in
Papierform,∅gefaltet∅und∅gelocht∅zu∅übergeben,∅sowie∅1-fach∅auf
CD-ROM.
Alle∅Flächen∅farbig∅dargestellt.∅Maßstab∅1:100
-∅Detaillierte∅Darstellung:∅z.B.∅Bordsteine∅als∅Doppellinien
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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599∅Sonstiges∅Untertitel09.09

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

-∅Flächen∅mit∅m2-Angaben∅gestempelt,∅ohne∅Maßketten
Digitale∅Übergabeformate:∅Bestands-∅und
Abrechnungsaufmaße
im∅.dwg-Format∅(mind.∅AutoCAD∅2016)∅und∅.pdf-Format.
Die∅Leistung∅enthebt∅nicht∅von∅der∅Verpflichtung∅des∅AN∅zur
Herstellung∅einer∅vollständigen∅Übergabedokumentation.

1 Psch GP∅............................

09.09.3 Einmessarbeiten

Einmessen∅der∅Vermessungspunkte∅für∅sämtliche∅zu
erstellenden∅Leistungen∅im∅Baufeld.
Markierung∅der∅Linienführung∅sämtlicher∅Wege∅und∅Einbauten
in∅Lage∅und∅Höhe∅und∅Sichern∅der∅Vermessungspunkte.
Die∅Übergabe∅der∅Einmessungspunkte∅erfolgt∅digital∅in∅Form
von∅Geo-Referenzpunkten.

1 Psch GP∅............................

09.09.4 Dokumentation

Dokumentation∅(Bestands-∅und∅Wartungsunterlagen)
Erstellen∅der∅Dokumentation∅für∅alle∅ausgeführten∅Leistungen
mit∅Ausnahme∅der∅gesondert∅ausgeschriebenen∅Dokumentation
für∅die∅Bewässerungsanlage∅(siehe∅Untertitel∅Wasseranlagen).

Die∅Dokumentation∅muss∅sämtliche∅Unterlagen∅enthalten,∅die
für∅die∅Nutzung∅und∅Instandhaltung∅erforderlich∅sind:

-∅Inhaltsverzeichnis
-∅Gewerkebezogene∅Bestandsunterlagen
-∅Gewerkebezogene∅Wartungsunterlagen

Alle∅Dateien∅sind∅im∅Format∅PDF∅zu∅speichern.
Durch∅den∅AN∅erstellte∅Dokumente∅sind∅zusätzlich∅im
Originalformat∅(z.B.∅*.xls,∅*.doc),∅CAD-Zeichnungen∅zusätzlich
im∅Format∅*.dxf∅abzulegen.

Werkstattzeichnungen∅müssen∅dem∅Stand∅der∅Ausführung
entsprechen.

Nachweise∅sind∅den∅jeweiligen∅Bauteilen∅nachvollziehbar
zuzuordnen∅(z.∅B.∅textliche∅Hinweise∅auf∅dem∅Dokument).
Im∅Falle∅umfangreicher∅Produktunterlagen∅sind∅die∅tatsächlich
zur∅Ausführung∅gekommenen∅Varianten∅sind∅zu∅markieren.

Digitales∅Exemplar:

Die∅Vorlage∅erfolgt∅gemäß∅Vorgaben∅der∅Projektsteuerung
entweder∅über∅den∅Projektraum∅oder∅auf∅CD.
Die∅Dateien∅sind∅gemäß∅den∅Projektvorgaben∅geordnet∅in
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 21.04.2026∅-∅Seite∅86



∅
∅

Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

599∅Sonstiges∅Untertitel09.09

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Unterordnern∅abzulegen.
Der∅Dateiname∅muss∅das∅Projektkürzel∅(HEL)∅und∅eine
Kurzbezeichnung∅des∅Inhalts∅enthalten.

Vollständige∅Dokumentation∅ist∅dem∅AG∅zu∅übergeben.

1 Psch GP∅............................

09.09.5 Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeräte

Sicherheitstechnische∅Abnahme∅der∅Spielgeräte∅einschließlich
der∅Freihaltebereiche∅durch∅einen∅zertifizierten∅Spielplatzprüfer,
inkl.∅Ausstellung∅eines∅schriftlichen∅Gutachtens.∅Erstabnahme
nach∅DIN∅EN∅1176.

Bis∅zu∅drei∅einzelne∅Termine∅vor∅Ort,∅z.∅B.∅für∅die∅Abnahme
einzelner∅Geräte∅sind∅einzukalkulieren.

Folgende∅Nachweise∅sind∅vorzulegen:
Nachweis∅der∅Zertifizierung∅als∅qualifizierter∅Spielplatzprüfer
nach∅DIN∅79161-1∅und∅2,
Inhalte∅des∅Prüfberichts∅gem.∅DIN∅79161-1∅Sachkundenachweis
für∅∅‘Operative∅Inspektionen∅für∅sichere∅Spielplätze∅und
Spielgeräte‘
ein∅Abnahmeprotokoll
Angabe∅von∅Referenzstädten∅bzw.∅Gemeinden,∅in∅denen
bereits∅Abnahmen∅bzw.∅Jahreshauptuntersuchungen
durchgeführt∅wurden.

Die∅vollständige∅Dokumentation∅ist∅dem∅AG∅zu∅übergeben.

1 psch GP∅............................

A0012 Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Ausführungsbeschr. Stundenlohnarbeiten∅werden∅nach∅den
Stundenverrechnungssätzen,∅in∅denen∅Lohn-∅und
Gehaltskosten,∅Lohn-∅und∅Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeiträge,∅Vermögenswirksame∅Leistungen,
Gemeinkostenanteile∅und∅Gewinn∅enthalten∅sind,∅vergütet.

Zuschläge∅für∅Mehr-,∅Sonntags-∅und∅Feiertagsarbeit∅sowie
Erschwerniszuschläge∅sind∅nicht∅in∅die
Stundenverrechnungssätze∅mit∅einzubeziehen,∅sondern∅-∅sofern
sie∅nicht∅schon∅als∅Teilleistungspositionen∅im
Leistungsverzeichnis∅enthalten∅sind∅-∅im∅Bedarfsfall∅zu
vereinbaren∅und∅gesondert∅nachzuweisen.
Der∅Bieter∅erklärt,∅dass∅der∅Stundenverrechnungssatz∅unter
Beachtung∅der∅preisrechtlichen∅Vorschriften∅ermittelt∅wurde∅und
unabhängig∅von∅der∅Anzahl∅der∅abgerechneten∅Stunden∅gilt.
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

Stundenlohnarbeiten∅werden∅nur∅vergütet,∅wenn∅deren
Ausführung∅schriftlich∅von∅der∅Bauleitung∅angeordnet∅wurde∅(zu
§∅2∅Nr.∅10∅VOB/B).

Beschäftigt∅der∅AN∅bei∅einer∅der∅nachstehenden∅Lohn-
/Berufsgruppen∅keine∅Arbeitskraft,∅hat∅er∅dies∅anzugeben∅und
statt∅dessen∅den∅Einsatz∅möglichst∅gleichwertiger∅Arbeitskräfte
anzubieten.

STUNDENLOHNARBEITEN

09.09.6 Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten∅durch∅Helfer/-in
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.

5 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.7 Facharbeiter/-in

STLB-Bau∅10/2020∅091
Stundenlohnarbeiten∅durch∅Facharbeiter/-in
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.

10 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.8 LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t

STLB-Bau∅10/2020∅091
LKW,∅mit∅Fahrer/-in,∅einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn,∅Nutzlast∅8∅bis∅12∅t.

10 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
Übertrag:∅................................

∅∅∅∅Alle∅Einzelbeträge∅Netto∅in∅EUR 21.04.2026∅-∅Seite∅88



∅
∅

Leistungsverzeichnis HEL_Hellwinkel (FA24-113)

∅∅∅∅∅∅∅∅ ∅∅∅∅
04 Quartierspromenade WestLV

09 Titel 590∅Sonstige∅Maßnahmen∅in∅Außenanlagen∅

599∅Sonstiges∅Untertitel09.09

∅Nr. Leistungsbeschreibung ∅Menge/∅Einh. Preis∅(EP) Gesamt∅(GP)

Übertrag:∅................................

09.09.9 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t

STLB-Bau∅10/2020∅091
LKW,∅mit∅Fahrer/-in,∅einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn,∅Nutzlast∅12∅bis∅20∅t.

10 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.10 Radlader Fahrer/-in einsetzen 37-55kW

STLB-Bau∅10/2020∅091
Radlader,∅mit∅Fahrer/-in,∅einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn,∅Motorleistung∅37∅bis∅55∅kW.

20 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.11 Minibagger Fahrer/-in einsetzen

STLB-Bau∅10/2020∅091
Minibagger,∅mit∅Fahrer/-in,∅einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn,∅Fahrwerk∅mit∅Bereifung.

20 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.12 Dampfstrahlgerät Bedienungspersonal

STLB-Bau∅10/2020∅091
Dampfstrahlgerät,∅mit∅Bedienungspersonal,∅einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
-∅Fortsetzung∅auf∅nächster∅Seite∅- Übertrag:∅................................
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Übertrag:∅................................

Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn.

5 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.13 Bohrhammer Bedienungspersonal

STLB-Bau∅10/2020∅091
Bohrhammer∅einschl.∅Werkzeug,∅mit∅Bedienungspersonal,
einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn,∅Leistung∅1∅bis∅2∅kW.

5 h EP∅......................... GP∅............................

09.09.14 Trennschleifer Bedienungspersonal

STLB-Bau∅10/2020∅091
Trennschleifer∅einschl.∅Trennscheiben,∅mit
Bedienungspersonal,∅einsetzen,
der∅Verrechnungssatz∅für∅die∅jeweilige∅Arbeitskraft∅umfasst
sämtliche∅Aufwendungen∅wie∅Lohn-∅und∅Gehaltskosten,∅Lohn-
und∅Gehaltsnebenkosten,∅Zuschläge,∅lohngebundene∅und
lohnabhängige∅Kosten,∅sonstige∅Sozialkosten,∅Gemeinkosten,
Wagnis∅und∅Gewinn.
der∅Verrechnungssatz∅für∅das∅Gerät∅umfasst∅sämtliche
Aufwendungen∅für∅den∅Betrieb,∅Gemeinkosten,∅Wagnis∅und
Gewinn,∅Tischgerät,∅für∅Stein.

5 h EP∅......................... GP∅............................

∅∅∅∅
Summe Untertitel  09.09 ∅

∅∅599 Sonstiges , Netto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅Summe Titel  09
∅

∅∅590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen , Netto: ...............................

∅∅zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): ...............................

∅∅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
∅∅∅∅

∅∅∅∅ ∅∅∅∅
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Stempel zzgl.∅MwSt.∅(19,0∅%): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
∅∅∅∅Anbieter∅-∅Unterschrift
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	3 Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 0,5m
	4 Boden und Auffüllungen abtragen, lagern, Abtragstiefe bis rd. 1m
	5 Schürfung
	6 Schottertragschicht überarbeiten
	7 Rohplanum
	8 Suchschachtung bis T= 1,25 m
	9 Suchschachtung T= 1,25 m-1,75m
	10 Zulage für Handarbeit
	11 Statischer Plattendruckversuch (EV2-Wert)
	12 Dynamischer Fallplattenversuch


	03 530 Oberbau, Deckschichten
	01 532 Wege
	TRAGSCHICHTEN UND EINFASSUNGEN
	1 Feinplanum herstellen
	2 FSS Bk0,3 0/32 D 20-24cm Promenade mit Betonsteinplatten und Großpflaster
	3 FSS, gelagertes Material
	4 STS Bk0,3 0/32 D 20cm Großformat-Betonplatten
	5 STS Bk0,3 0/32 D 15cm Naturstein-Großpflaster
	6 Einfassung Stahlband H 150mm D 8mm
	NATURSTEIN GROSSPFLASTER
	7 Pflasterdecke Großsteinpflaster, Promenadenstreifen ungebunden
	8 Pflasterdecke Großsteinpflaster, mit Intarsien, ungebunden
	9 Bettung Großpflaster, Mischbauweise
	10 Haftgrund Mischbauweise
	11 Pflasterdecke Großsteinpflaster Intarsien, Mischbauweise
	12 Musterfläche Großsteinpflaster
	13 Pflasterdecke Großsteinpflaster mit Rasenfugen
	14 Pflasterdecke Großpflaster in Fundamentbereichen
	15 Großpflaster als Randeinfassung
	HINWEIS ÜBERGANGSBEREICHE
	16 Großpflaster Übergangsbereiche
	BETONPLATTEN
	AUSFÜHRUNGSHINWEIS GROSSFORMAT-PLATTENBELAG BETON
	17 Plattenbelag Großformat-Betonplatten, ungebundene Bauweise
	18 Plattenbelag anpassen schneiden
	BEFÜLLUNG SCHACHTABDECKUNGEN
	19 Befüllung Schachtabdeckung mit Beton
	20 Befüllung Schachtabdeckung mit Natursteingroßpflaster
	21 Stellstufe, 100/15/30 cm

	02 534 Stellplätze (FW-Schotterrasen-Aufstellfläche)
	1 FSS Bk0,3 0/32 D 15cm FW Schotterrasen
	2 Vegetationstragschicht Schotterrasen

	03 536 Spielplatzflächen
	1 STS D 20cm
	2 Fallschutzplatten


	04 540 Baukonstruktionen
	01 541 Einfriedungen
	1 Staketenzaun Kastanienholz
	2 Zaunpfahl Staketenzaun Kastanienholz


	05 550 Technische Anlagen
	01 551 Abwasseranlagen
	1 Beton Straßenablauf aus Bestand
	2 Schachtabdeckung anpassen, höher setzen
	3 Schachtabdeckung anpassen, tiefer setzen
	4 Schachtkonus drehen
	5 Anschluss RW-Leitung PP DN150
	6 Anschlussleitung PP DN150
	7 Zulage für Abzweige
	8 Zulage für Bögen
	9 Anschluss Abwasserkanal Stahlbeton DN 300 SB
	10 Dichtheitsprüfung
	SCHACHTABDECKUNGEN
	11 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 mit Ventilation
	12 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 mit Ventilation, nur liefern
	13 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 ohne Ventilation
	14 Auspflasterbare Schachtabdeckung, D400 ohne Ventilation, nur liefern

	02 552 Wasseranlagen
	1 Leitungsgraben ausheben, T bis 1 m, B 0,4 m
	2 Suchschachtung Bestandsleitungen bis 2 m Tiefe
	3 Horizontalbohrung im Verdrängungsverfahren
	4 Handschachtung
	5 Boden / Füllboden LAGA = Z 1.2 EBV BM-0
	6 Verdichtungsfähigen, schadstofffreien Sand -2 LAGA Z 0
	7 Schachthydrant DN65, PN 10
	8 Straßenkappe aus Guss für Wasser nach DIN 4055
	9 Tragplatte für Straßenkappe DIN 4055 aus Kunststoff
	10 T-Stück 90° PE  DA 90 x 90 x 90
	11 Reduziermuffe PE  DA90 x 75
	12 Winkel 90°, PE DA 75
	13 Muffe PE DA90
	14 Muffe PE DA75
	15 Stahlflansch d 75 / DN 65
	16 Einschweißbund, lang, PE d 75
	17 Verschlußmuffe PE DA90
	18 Beton für Schachthydrant
	19 Druckrohrleitung HDPE, PE100, PN10,  DA 75 gerade
	20 Druckrohrleitung HDPE, PE100, PN10,  DA 90 gerade
	21 Spülen der verlegten Rohrleitungen
	22 Innendruckprüfung
	23 Rohrleitungsmarkierung mit Trassenwarnband aus PVC-Wasserleitung
	24 Vermessen nach Abschluss der Arbeiten
	25 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage
	26 Dokumentation zur Bewässerungsanlage

	03 556 Elektrische Anlagen
	1 Leitungsgraben für Elektroleitung herstellen
	2 Kabelbettung
	3 Schutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm
	4 Kabel liefern und verlegen
	5 Kabel in vorgenanntes Schutzrohr einziehen.
	6 Kabel oder Schutzrohr absanden
	7 Trassenwarnband liefern und verlegen
	8 Handschachtung auf Anweisung des AG ausführen
	9 4,8 m Mast des AG aufstellen


	06 560 Einbauten in Außenanlagen
	01 561 Allgemeine Einbauten
	1 Sitzbank mit Armlehne links
	2 Sitzbank mit Armlehne rechts
	3 Sitzbank mit Armlehne beidseitig
	4 Hockersitzbank
	5 Tischbank-Forum
	6 Abfallbehälter
	7 Fahrradgeländer
	8 Absprerrpfosten herausnehmbar Dreikantverschluss
	9 Absprerrpfosten herausnehmbar Zylinderschloss
	10 Absprerrpfosten fest

	02 562 Besondere Einbauten
	1 Spielgerät Hängematte
	2 Spielgerät Schaukelgerüst
	3 Spielgerät Schaukelgehänge
	4 Spielgerät Schwebeband Cassic
	5 Spielgerät Schwebeband Flux


	07 570 Vegetationsflächen
	01 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
	1 Vegetationsflächen lockern
	2 Feinplanum Vegetationsfläche
	3 Grunddüngen Rasenflächen
	Bodenlieferung
	4 Vegetationstragschicht Substrat D 10cm Rasen
	5 Pflanzgrube 300/300cm T 150cm lösen lagern
	6 Zulage  für Wurzelsperre T 220 cm
	7 Wurzelsperre Einbautiefe 1700mm
	8 Wurzelsperre Einbautiefe 2200mm
	9 Oberboden liefern und einbauen
	10 Baumsubstrat nicht überbaubar

	03 573 Pflanzflächen
	VORBEMERKUNG PFLANZARBEITEN
	ABKÜRZUNGEN
	PFLANZENLIEFERUNG BÄUME
	Hinweis: Verfügbarkeit
	1 Carpinus betulus ‘Fastigiata‘
	2 Fraxinus ornus ‘Obelisk‘
	3 Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon‘
	4 Liquidambar styraciflua ‘Paarl‘
	5 Ulmus-Hybride ‘Lobel‘
	PFLANZENLIEFERUNG SOLITÄRE
	6 Cornus alba ‘Elegantissima‘
	7 Cornus alba ‘Sibirica‘
	8 Cornus alba ‘Spaethii‘
	9 Hydrangea paniculata 'Switch Ophelia'
	10 Ilex meserveae 'Blue Prince'
	11 Physocarpus opulifolius 'Angel Gold'
	FLANZENLIEFERUNG STRÄUCHER
	12 Diervilla splendens Proven Winner 'Kodiak Orange'
	13 Salix eleagnos ‘Angustifolia‘
	14 Hydrangea serrata 'Koreana'
	15 Symphoricarpos 'Arvid'
	PFLANZENLIEFERUNG STAUDEN (FLÄCHEN)
	16 Anemone sylvestris
	17 Carex conica 'Snowline'
	18 Geranium macrorrhizum 'Spessart'
	19 Lamium maculatum 'White Nancy'
	PFLANZENLIEFERUNG STAUDEN (GRUPPEN)
	20 Aster divaricatus 'Tradescant'
	21 Calamagrostis x acutiflora 'K. Foerster'
	22 Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'
	23 Deschampsia cespitosa 'Schottland'
	24 Geranium gracile 'Sirak'
	PFLANZARBEITEN
	25 Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen L 170 cm
	26 Gießrand H 30 cm
	27 Hochstamm mit Stammschutzanstrich behandeln
	28 Vorratsdüngung für neu gepflanzte Bäume
	29 Endo-Mykorrhiza-Impfung für Bäume nach Wahl des AN
	30 Pflanzarbeit Bäume
	31 Pflanzarbeit Solitäre
	32 Pflanzarbeit Sträucher
	33 Pflanzarbeit Stauden
	34 Mulchabdeckung, Rindenmulch D 3-5cm
	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
	Hinweis Fertigstellungspflege
	35 Fertigstellungspflege Bäume
	36 Fertigstellungspflege Bäume wässern
	37 Fertigstellungspflege Bäume düngen
	38 Fertigstellungspflege Pflanzflächen
	39 Fertigstellungspflege Pflanzflächen wässern
	40 Fertigstellungspflege Pflanzflächen düngen

	04 574 Rasen- und Saatflächen
	1 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3
	2 Rasen ansäen Gebrauchsrasen f. Trockenlagen RSM2.2.2
	3 Rasen ansäen, Rasenfugen
	Fertigstellungspflege der Rasenfläche nach DIN 18917
	4 Fertigstellungspflege Rasen düngen
	5 Fertigstellungspflege Rasen mähen
	6 Fertigstellungspflege Rasen wässern
	7 Fertigstellungspflege Rasenfugen nacharbeiten

	09 579 Sonstiges
	Entwicklungspflege
	1 Entwicklungspflege der Bäume
	2 Entwicklungspflege Bäume wässern
	3 Entwicklungspflege Baumscheiben düngen
	4 Entwicklungspflege Pflanzflächen
	5 Entwicklungspflege Pflanzflächen wässern
	6 Entwicklungspflege Pflanzflächen düngen
	7 Entwicklungspflege Nachmulchen
	8 Entwicklungspflege Rasen mähen
	9 Entwicklungspflege Rasen düngen


	09 590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen
	01 591 Baustelleneinrichtung
	1 Baustelle einrichten und -räumen
	2 Bauzaun liefern, aufstellen
	3 Bauzaun vorhalten
	4 Bauzaun umstellen
	5 Tor abschließbar
	6 Leitbake einseitg
	7 Absperrschranke

	02 594 Abbruch- und Demontagemaßnahme
	ABBRUCH
	1 Bitumenhaltige Befestigung abbrechen
	2 Befestigung ohne Bindemittel Schotter abbrechen
	3 Straßenabläufe ausbauen und lagern
	4 Bordstein Beton abbrechen TB8/25

	06 596 Materialentsorgung
	HINWEIS ENTSORGUNG
	1 Untersuchung Abfalldeklaration
	2 Schadstoffanalyse EBV BM
	3 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F0/BG-F0
	4 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F1/BG-F1
	5 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F2/BG-F2
	6 Abfall nicht gefährlich AVV170504, EBV BM-F3/BG-F3
	7 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F0/BG-F0
	8 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F1/BG-F1
	9 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F2/BG-F2
	10 Abfall nicht gefährlich AVV170107, EBV BM-F3/BG-F3
	11 Abfall nicht gefährlich AVV170201
	12 Abfall nicht gefährlich AVV170203
	13 Abfall nicht gefährlich AVV170302
	14 Abfall nicht gefährlich AVV170405
	15 Abfall nicht gefährlich AVV170302
	16 Abfall nicht gefährlich AVV170904
	17 Abfall nicht gefährlich AVV200201

	08 598 Provisorien in Außenanlagen
	1 Provisorische Befestigung Baustelleneinrichtungsfläche
	2 Geotextil

	09 599 Sonstiges
	1 Verkehrsbehördliche Genehmigung
	2 Digitales Abrechnungsaufmaß
	3 Einmessarbeiten
	4 Dokumentation
	5 Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeräte
	Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
	STUNDENLOHNARBEITEN
	6 Helfer/-in
	7 Facharbeiter/-in
	8 LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t
	9 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t
	10 Radlader Fahrer/-in einsetzen 37-55kW
	11 Minibagger Fahrer/-in einsetzen
	12 Dampfstrahlgerät Bedienungspersonal
	13 Bohrhammer Bedienungspersonal
	14 Trennschleifer Bedienungspersonal


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



