Teilriickbau des Tropfkorpers der ehemaligen Klaranlage Morse und

Neubau einer Deckenplatte
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Baubeschreibung der GesamtbaumaRBnahme

Der oberirdische Teil des Tropfkdrpers und der Schuppen der ehemaligen Klaranlage Morse an der Was-
sermuhle in Mérse sollen zuriickgebaut werden. Die bestehende Deckenplatte auf dem unterirdischen Teil
des Tropfkorpers bleibt erhalten. AnschlieRend soll eine neue Deckenplatte als oberer Abschluss auf den
Tropfkérper aus Fertigteilen hergestellt werden. Der Tropfkérper wurde friiher zur Abwasserreinigung ver-
wendet und soll in Zukunft als Zwischenspeicher genutzt werden.

Bei der Riickbaumaflnahme handelt es sich um einen Tropfkérper, der in das Erdreich eingefasst ist. Dieser
hat einen Innendurchmesser von ca. 9,80 m. Die Oberkante der bestehenden Stahlbetondecke betragt
78,58 m . NN. Die Gelandeoberkante liegt bei 78,55 m (. NN gemaf Ausflihrungsplan vom 21.07.1994.
Der Tropfkorper ist ca. 8,95 m tief ins Erdreich eingebettet. Die Hohe des Tropfkdpers ab GOK betragt ca.
5,30 m. Der oberirdische Teil soll bis auf die Stahlbetondecke auf Hohe GOK zuriickgebaut werden.

Um den unterirdischen Teil des Tropfkorpers gegen Auftrieb zu sichern, wird dieser temporar mit Wasser
befullt.

Nach dem Rickbau des oberirdischen Teil des Tropfkorpers wird eine neue Deckenplatte auf die beste-
hende Deckenplatte aufgebracht. Die neue Decke hat die gleichen Abmessungen wie die bestehende
Decke, wird aus Vollfertigteilen hergestellt und lber die bestehende Deckenplatte auf den Wanden des
Tropfkorpers gelagert. Durch anstehendes Grundwasser im Bereich des Gebaudes ist das gesamte Bau-
teil gegen Auftrieb zu sichern. Dies wird durch die Herstellung einer neuen Deckenplatte inklusive einer
Schicht aus unbewehrtem Aufbeton als zusatzliche Auflast erreicht.

Die geplante Decke hat eine Dicke von 20 cm und wird mit einem unbewehrten Aufbeton mit einer Dicke
von 24 cm und einem Gefélle von 2,5 % versehen. Das Gefalle ist von innen nach auf3en anzuordnen.

Zusatzlich soll der Schuppen abgebrochen werden. Die Abmessungen des Schuppens betragen b x | x h
=40mx4,0mx290m.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abbruch des oberirdischen Teils des Tropfkdrpers und der Ab-
bruch des Schuppens sowie alle damit verbundenen Leistungen.



Auftrags-Nr. Position

2025 192 Baubeschreibung Teilriickbau Seite 3

8
3
2
I |
l - = ——= w550 3 |
‘ e = = |
| o5 ?r&!”?‘?;ﬁﬂ% il o ke %'fj&;?:%‘:??.‘,'e‘,‘#ﬁffﬁ [
© B o K™ i | Q9 R i %
< :n 5 - IR o N {g Sl AN
Y () ‘ F L
R | ™
i ¢ He— ;i I 1
) | g ; 3
3 v -/ @
o8 1, < ,, Hezue i B~ N i
{F it OB S i 0 2 ]
% i L 4 :
' 3 E: ‘ + \ 5 bs (N4 el D'
(8 it Lo 2 e} S
e 1.L(‘wﬂ'{h;-.c‘YL,-‘uA,:‘.i,‘.\.:",_lf.{.yv‘,.ﬂ SIHe 5 o \
! 20 . l aety ® e
| 1 il if P g P
© o . “
. &
I | o ¢ n ’ k1
oo G
2 T i o . %
| T g k
| |
\ T——TAji ’}?
|z i
| '; L
s | |
- AIHNIN |
I 77 - =
| w E
2 2
=3
i i
| | ‘ ‘
| & .:’
Dl d
) 7
S i -
e s 4
-
3
?
‘ Schnitt E -E'
5 g | ShsTrsae) Ll
Y doN. Kammer jull 5044 18
T
i Schnitt A -A' |
l
3 ' T
i ]
= S T e — il
+ 150 ih

Abbildung 1: Schnitt - Ausschnitt aus Bestandsplan Tropfkérper KA Sandkamp. Die Gebaude wurden laut Aussage des AG bau-
gleich ausgeflhrt, Riickbau ist gelb markiert
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Abbildung 2: Grundriss - Ausschnitt aus Bestandsplan Tropfkdrper KA Sandkamp. Die Gebaude wurden laut Aussage des AG bau-
gleich ausgefihrt
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Abbildung 3: Schnitt durch den Tropfkdrper nach der UmbaumaRnahme; in griin neue Stahlbetonplatte, in hellgriin unbewehrter Auf-
beton zur Auftriebssicherung
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1. Vorarbeiten

Es wird im Vorfeld das Ablassen des Abwassers und das Reinigen des unterirdischen Bereichs des
Tropfkérpers vom AG veranlasst.

2. Lagerplatzbeschreibung

Der Baustellenbereich darf fir die BaumalRnahme als Lagerplatz verwendet werden. Umlaufend um den
Tropfkorper ist in einem Abstand von 2 m kein Material zu lagern. Dieser Bereich ist lediglich durch Bau-
stellenfahrzeuge zu befahren.

Abbildung 4: Zulassige Belastungsflachen (Ausschnitt aus Anlage J) in gelb dargestellt: Abbruch des Schuppens; in rot dargestellt:
Flache, die nur durch Baustellenfahrzeuge befahren werden diirfen; in blau dargestellt: mogliche Lagerflachen

3. Zeitfenster

Die Organisation der Durchfiihrung obliegt dem Unternehmer. Die Ausfiihrungstermine sind mit dem AG
abzustimmen. Fur die BaumalRnahme der hier dargestellten Ausschreibung sind maximal 7 Wochen zu-
Iassig.



