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Angebotsaufforderung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse

LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Baustelleneinrichtung und Geriiste

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-

lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr

notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baublros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.

fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei

Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und

Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-

schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten

nicht ausreichen. Es ist fir eine ausreichende Beliiftung fur die
Dauer der Arbeiten innerhalb des Behalters zu sorgen. Kosten
fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen
und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Geblihren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit
nicht fur bestimmte Leistungen fUr das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale flr alle Leistungen séamtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch s

1.1.20. StL-Nr. 19.101/112.01
Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fiir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 psch s

1.1.30. Baustellen-WC liefern, unterhalten und beseitigen
Baustellen-WC liefern, unterhalten und beseitigen

Baustellen-WC liefern, aufstellen, wahrend der gesamten
Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen.
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Vorhaltung fir 8 Wochen (iber die eigene Bauzeit hinaus,
sodass der nachfolgende Rohbauer das Baustellen-WC nutzen
kann.

1,000 Stk oo

1.1.40. StL-Nr. 15.101/207.33
Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhohe 2,0 m*Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

35,000 M i

1.1.50. StL-Nr. 15.101/212.33
Bauzaun umsetzen
Zaunhohe 2,0 m*StahlgitterFT
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

20,000 M s e
1.1.60. Beleuchtung des Arbeitsbereiches
Beleuchtung des Arbeitsbereiches herstellen, unterhalten und
beseitigen.

Dauer = Einsatz des AN
Anforderungen an Beleuchtungsstarke nach den
arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben

1,000 psch s

1.1.70. Baugeldnde abraumen
Aufwuchs*Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.
Weg bis 0,25 km*Ubr.Rdumg.Verw.
Baugelande abraumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliellich Wurzelwerk.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste, Zaune etc.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
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Lange des Forderweges bis 0,25 km
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

1,000 psch s

1.1.80. Zaun aufnehmen
Maschendrahtzaun*Hohe 1,50-2,00 m
... Freitext ...*Abstand3,00-4,00m
Pfosten in Boden*Tiir/Tor aufnehm.
Mat.Lagerplatz
Zaun aufnehmen, einschlieBlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhohe ca. 1,50 bis 2,00 m.
Pfostenabstand ca. 3,00 bis 4,00 m.
Pfosten in Boden.
inklusive Fundamentierung
anschliellend Wiederverschleilien der Locher mit Verflllboden
und Mutterboden.

Wiederverwendbares Zaunmaterial sdubern und zum
Lagerplatz nach Unterlagen des AG fordern und abladen.
Ubriges Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

20,000 M L,

1.1.90. Zaun einbauen
Zaun einbauen.
Zaun der Vorposition.
inklusive Lieferung von T-Zaunpfosten gemaf Bestand ca. 40
mm Breite
Abstand der Pfosten ca. 2m.
Hohe der Pfosten ca. 2,5 m
Zaun setzen wie im Bestand inklusive Fundamentierung aus
Beton
Einschliellich der erforderlichen Erdarbeiten.

20,000 M i e

1.1.100. Wasserspiegelmessung ausfiihren
Wasserspiegelmessung des Grundwassers innerhalb der
Baustelle ausfuhren. Lage der Messstelle nach Unterlagen des
AG. Protokolle fiir Beobachtungszeitraum
nach Unterlagen des AG aufstellen und Ubergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle ist in diese Position
miteinzurechnen.
Messung des Grundwassers zur Beurteilung des Auftriebes
Messverfahren Handmessung
Mind. tagliche Messung (auch am Wochenende).
Mind. tagliche Ubergabe der Messergebnisse an den AG.
Anzahl der Beobachtungspunkte: Einer
Tiefe der Bohrung <8 m

1,000 psch s
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1.1.110. Tropfkorper fluten
Tropfkorper fluten

Es ist der unterirdische Teil des Tropfkdrpers in Abhangigkeit
von der Wasserspiegelmessung (Pos. 1.1.100) zu fluten.

Der Wasserstand im Tropfkérper muss mindestens so hoch
sein wie der Grundwasserstand um den Tropfkdrper gegen
Aufschwimmen zu sichern.

Fur das Fluten ist der Unterflurhydrant auf dem Feldweg
angrenzend zum Betriebgebaude zu verwenden.
Entfernung zum Tropfkérper ca. 20 m

Inkl. Zahler, Standrohr und Schlauchleitung

Inkl. der erforderlichen Antrage und Genehmigungen

Das Abpumpen des Wassers am Ende der Baumalinahme
erfolgt bauseits.

365,000 M3 L

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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1.2. Geriiste

Hinweis zum Gerist

das folgende Gerist wird fur die Schadstoffsanierung bendtigt,
um den Schwarzanstrich von dem inneren kreisrunden
Innenwanden Uber den kreisformigen Aussparungen zu
entfernen. (Kapitel 4.1.2 Foto 9 im Abbruchkonzept)

1.2.10. Geristebene herstellen, vorhalten und beseitigen, waagerecht
Gerlsteebene liefern, vorhalten und abbauen

Vom Gerust auszufiihrenden Arbeiten: Entfernen des
Schwarzanstriches der Innenwande Uber den kreisférmigen
Aussparungen. (Kapitel 4.1.2 Foto 9 im Abbruchkonzept)

Aufstellort: Uber der Decke im mittleren kreisférmigen Bereich,
siehe Anlage H

inklusive Abdeckung der Aussparung des Aufstiegs zur
Arbeitsebene

Lastklasse 3
Gebrauchsiberlassung fir die Dauer von 4 Wochen.

5,000 M? s

1.2.20. Gerust herstellen, vorhalten und beseitigen, mittlerer kreisférmiger Bereich
Gerlst herstellen, vorhalten und beseitigen, mittlerer
kreisférmiger Bereich
Arbeits- und Schutzgerist wie in den Vorbemerkungen

beschrieben, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten und
beseitigen.

Aufstellort: Mittlerer kreisfomriger Bereich, siehe Anlage H
Auszufiihrende Arbeiten vom Gerist: Entfernung der PCB-
haltigen Farbe an den kreisférmigen Innenwéanden und an der
Deckenunterseite

inklusive Aufstieg zur Arbeitsebene oberhalb der Decke

Ausfihrung nach den gesetzlichen Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften des AG

Gebrauchsiberlassung fir die Dauer von 4 Wochen.

18,000 M® L

Hinweis zum Gerist
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1.2.30.

1.2.40.

1.2.50.

1.2.60.

Das folgende Geriist wird fiir das Entfernen des
Schwarzanstrichs im Bereich des vorher zu entfernenden
Lavagesteins bendtigt.

Geriist herstellen, vorhalten und beseitigen, Bereich Lavagestein
Arbeits- und Schutzgerist wie in den Vorbemerkungen
beschrieben, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten und
beseitigen.

Es handelt sich um das Gerlst, was im Bereich der vorher
herausgenommenen Lava gestellt wird.

Zu bearbeitende Bauteile: Wande des Tropfkorpers
Aufbauort: Im Bereich des vorher
entfernten Lavagesteins, siehe Anlage H

Ausfiihrung nach den gesetzlichen Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften des AG

Gebrauchsuberlassung nach DIN 18451 an den Auftragnehmer
fur die Dauer von 4 Wochen.

205,000 m®

Geriist ldnger vorhalten, Bereich Lavagestein

Gerust Uber den Zeitraum der Gebrauchsuberlassung vorhalten
und unterhalten. Ausser den vollen Wochen werden Teilzeiten
nach Tagen zu 1/7 des EP vergutet.

Es handelt sich um das Gerist der Vorposition.

1,000 Wo ...

Treppenturrm liefern, unterhalten und abbauen, Bereich Lavagestein
Treppentirme liefern, unterhalten und abbauen

Gerust: Bereich des vorher entfernten Lavagesteins, siehe

Anlage H

Auszufiihrende Arbeiten: Entfernen des Schwarzanstrichs

Treppenturm bestehend aus zwei gegeneinander laufenden
Treppen.

Laufbreite Mindestens b = 1,0 m

Hohe des Tropfkérpers ca. 5,2 m

Gebrauchsiberlassung an den AG fir die Dauer von vier
Wochen

1,000 Stk oo

Treppenturrm liefern, unterhalten und abbauen, auBerhalb Tropfkorper

Treppenttirme liefern, unterhalten und abbauen

Gerdst: neben Tropfkorper

Gerust zur Zugéanglichkeit des Gerlstes im Bereich des vorher
zu entfernenden Lavagesteins, siehe Anlage H
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Inklusive Uberbriickung zum Gerlist im Bereich des vorher
entferneten Lavagesteins (Pos. 1.2.80)
Treppenturm bestehend aus zwei gegeneinander laufenden
Treppen.
Laufbreite Mindestens b = 1,0 m
Hoéhe des Tropfkorpers ca. 5,2 m
Gebrauchsuberlassung an den AG fir die Dauer von vier
Wochen
1,000 Stk i
1.2.70. Treppentiirme ldnger vorhalten

Zuvor beschriebene Treppentiirme tber den Zeitraum der
Gebrauchsiberlassung vorhalten und unterhalten.

2,000 StWO ...coooiiiieeeee

Summe 1.2. Geriiste

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Geriiste
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2. Riickbau Tropfkorper und Schuppen

21. Schadstoffe

*** Ausfiihrungsbeschreibung 3
HINWEIS: Entsorgung (Transportkosten inkl. Deponiegebiihr)

HINWEIS: Entsorgung (Transportkosten inkl. Deponiegebiihren)
HINWEIS: Entsorgung

Samtliche Kosten zur Abfallentsorgung wie das
Entsorgungsnachweisverfahren, Geblhren der NGS,
Kosten fiir die Ubernahme der Abfallerzeuger-Funktion,
Wiegekosten, Begleitscheine, Ubernahmescheine,
elektronisches Nachweisverfahren, ggf. nachtragliche
Beprobung u. Analyseaufwand der im Abfallcontainer
eingelagerten Abfallmassen zur Ermittlung der
tatsachlichen Klasse des Recycling-Baustoffs nach
Erastzbaustoffverordnung sind vollumfanglich in
nachfolgende Positionen einzukalkulieren.

Hinweis zur Containergestellung

aller Nachfolgepositionen:

Die Container sind in ausreichender Anzahl und mit
geeignetem Volumen wechselmafig nach Bedarf
beizuschaffen, untergrundschonend aufzustellen und
abgeplant abzufahren.

Hierzu ist der Nachweis Uber den Abfallbegleitschein bzw.
Entsorgungsnachweis zu flihren.

Pro Container ist ein ABS auszufertigen.

Die Containerkosten sind in die Entsorgungskosten
miteinzukalkulieren einschlief3lich Austausch,

Transport, Reinigung und Instandsetzung der Standplatze

Aus Kostengriinden sollten daher die Container
raumsparend und effizient befrachtet werden.

Die Container mit Inhalten < 50 mg/kg PAK, PCB oder HSM
sind nach Beendigung der Tagesschicht zugriffsicher
abzuplanen oder mit Deckel zu versehen.
Sonderabfallcontainer > 50 mg/kg und Asbest bzw. KMF
muissen immer zugriffssicher abzusperren sein.

Jeder Abfallcontainer ist mit einem Schild mind.
A4-Grosse mit der Abfallsorte zu versehen.

Der Abfall ist stets sortenmassig zu trennen, dies
beinhaltet das Zerlegen von Mobiliar, Inventar,
Bauteilen etc. in sortierbare und mdglichst reinigbare,
verwertbare Bestandteile.

Diese Arbeiten sind einzurechnen.

Annahmemdglichkeit aus dem Raum Wolfsburg nach
Zuweisung Uber die NGS.

Die Abfallmassenbilanz ist bauabschnittsweise
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2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

aufbereitet (Excel-Tabellen je Abfallart) und
zusammengefasst vorzulegen und abzurechnen.

Hinweis zu den Anforderungen an die Schadstoffsanierung

Wahrend der Arbeiten sind die DGUV Regel 101-004, TRGS
524 und TRGS 519 sowie weitere gesetzliche Vorschriften
einzuhalten.

Ausbau und Entsorgung Geldnder mit PCB-haltiger Farbe
Ausbauen, Entsorgung und entsorgungsgerechtes Zerkleinern
der Gelander mit PCB-haltiger Farbe inkl Befestigungsmittel.

An den Schnittstellen ist der PCB-haltige Farbanstrich im
Vorfeld mdoglichst staubarm und rickstandslos zu entfernen
(z..B. durch Abbeizen) gem. TRGS 524, DGUV-Regel 101-004

Die PCB-haltigen Materialien sind entsorgungsgerecht zu
verpacken und anschlieend in Abfallbehalter zur Entsorgung
bereitzustellen.

Inkl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten.

Gelander:

Hoéhe ca. 1,10 m

bestehend aus 3 Holmen aus Rundrohren und Pfosten aus
Rundrohren

Gelanderanschliisse an Stahlbetonbauteile einbetoniert.

6,500 m

Ausbau und Entsorgung Fallrohr mit PCB-haltiger Farbe
Ausbauen, Entsorgung und entsorgungsgerechtes Zerkleinern
des Fallrohres mit PCB-haltiger Farbe inkl Befestigungsmittel.
An den Schnittstellen ist der PCB-haltige Farbanstrich im
Vorfeld mdoglichst staubarm und rickstandslos zu entfernen
(z..B. durch Abbeizen) gem. TRGS 524, DGUV-Regel 101-004

Die PCB-haltigen Materialien sind entsorgungsgerecht zu
verpacken und anschlieend in Abfallbehalter zur Entsorgung
bereitzustellen.

Inkl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten.
Durchmesser Fallrohr ca. 15 - 30 cm

8,000 m e

PAK-haltigen Schwarzanstrich entfernen und entsorgen
PAK-haltigen Schwarzanstrich Entfernen und Entsorgen

Ort: Vordach des Tropfkérpers, Dach des Tropfkdrpers, teilweise an
den kreisférmigen Innenwanden in der Mitte des Tropfkorpers im
oberen Bereich des Tropfkdérpers, an den AuRenwanden,
Innenwanden und der Deckenoberseite im Bereich des Lavagesteins
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2.1.40.

2.1.50.

2.1.60.

Entsorgungsnachweis fihren
Emissionsarmes Verfahren nach Wahl des AN

230,000 m?

PAK-haltige Bitumenmassen entfernen und entsorgen
Ruckstandsloser Ausbau und Entsorgung PAK-haltiger
Bitumenmassen auf Betondecken gem. TRGS 524, TRGS 551.

Ort: Vordach des Tropfkorpers

PAK-haltige Bitumenmassen von dem Vordach des
Tropfkérpers entfernen und entsorgen
Entsorgungsnachweis flihren

Verfahren nach Wahl des AN

11,000 m>

Ausbau Dachblende des Schuppens mit schwermetallhaltiger Farbe
Freilegen, Ausbauen und entsorgungsgerechtes Zerkleinern der
Dachblende mit bleihaltiger Farbe inkl. Befestigungsmittel.

An den Schnittstellen ist der Bleihaltige Farbanstrich im Vorfeld
mdglichst staubarm und rlckstandslos zu entfernen (z.B durch
Abbeizen) gem. TRGS 505, TRGS524 / DGUV-Regel 101-004.

Inkl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten.

Hohe der Blende ca. 20 cm

Die bleihaltigen Materialien sind entsorgungsgerecht zu
verpacken und anschlieRend in Abfallbehalter zur Entsorgung
bereitzustellen.

Die Entsorgung ist in diese Pos. einzukalkulieren.

Bereich: Dachblende des Schuppens

5400 m

Ausbau und Entsorgung asbesthaltige Spachtelmassen und Putze von Massivwanden

und Decken

Entfernen und Entsorgen von asbesthaltiger Spachtelmasse
und Putze bis zu einer Starke von ca. 4 cm inkl. PCB-haltigem
Anstrich , Unter direkter scharfer Absaugung gem. TRGS 519.

zu bearbeitende Bauteile: Wande und Decken

Die ausgebauten Stoffe werden separiert, gereinigt, zerkleinert,
die asbesthaltigen Materialien entsorgungsgerecht verpackt und
anschlieend in Abfallbehalter zur Entsorgung bereitgestellt.
Entsorgung der schadstoffhaltigen Baustoffe sind in die Position
einzukalkulieren.
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Ausbauverfahren nach Wahl des AN, Ausfihrung gemafi
TRGS 519, inkl. aller Gerate, Materialien und Nebenarbeiten.

120,000 m?

Summe 2.1. Schadstoffe
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2.2 Riickbauarbeiten und Entkernung

Hinweis zur Entsorgung

Im Zuge der Planung wurde die mineralische Bausubstanz
orientierend in die Klasse Z1.2 nach LAGA eingestuft.

Fir die Kalkulation kann fiir den zu entsorgenden Beton und
das Lavagestein von einem Recycling-Baustoff der Klasse 2
nach Ersatzbaustoffverordnung ausgegangen werden.

2.2.10. Entkernung Tropfkorper
Entkernung Tropfkérper
Die Materialien sind getrennt zu erfassen, in Containern zu
sammeln und der Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufiihren.

Abgerechnet wird der umbaute Raum. Die Abmessungen des
Gebaudes sind den beigefligten Zeichnungen und dem
Abbruchkonzept zu enthehmen.

480,000 M3 s

2.2.20. Tropfkoérper abbrechen und entsorgen
Bauteil "Tropfkdrper'
Material Stahlbeton und Stahlbauteile
Bauwerk umfasst Teilbereiche des Tropfkorpers:
- ab Oberkante der Decke, die annahernd biindig zur GOK liegt
wird der Abbruch des oberirdischen Teils Uber die Kubatur
abgerechnet
- inkklusive vorgesetzter Zugangbereich des Tropfkérpers, der
nicht auf den Zeichnungen dargestellt ist. Dieser ist dem
Abbruchkonzept Kapitel 4 zu entnehmen
Diese Bereiche sind in der Anlage A gelb markiert.
Auf der Oberkante der Deckenplatte ist der hohlliegende Estrich
zu entfernen.Abbruchverfahren 'nach Wahl des AN’
Far Gberwachungsbedurftigen Abfall Entsorgungsnachweis
fuhren.
Abgerechnet wird der umbaute Raum.

480,000 M3 i e

2.2.30. Entriimpelung Schupppen
Entrimpelung Schuppen
Die Materialien sind getrennt zu erfassen, in Containern zu
sammeln und der Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufihren.

Abgerechnet wird der umbaute Raum.

50,000 M® i e

2.2.40. Entkernung Schuppen
Entkernung Schuppen
inklusive nebenliegendem Schacht, siehe Fotos
Abbruchkonzept.



Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.50.

2.2.70.

2.2.80.

Die Materialien sind getrennt zu erfassen, in Containern zu
sammeln und der Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufihren.

Abgerechnet wird der umbaute Raum.

Die Abmessungen des Schuppens betragen Ixbxh ca. 4m x 4m
x 2,90 m.

Die Abmessungen des nebenliegenden Schachtes betragen ca.
bxIxh = 1,30 mx2mx1,15m

50,000 m®

Schuppen abbrechen und entsorgen

Bauteil 'Schuppen’

Material Stahlbeton, Bimsbeton, Glasbausteine, Klinker, etc.
Bauwerk umfasst Schuppen inklusive nebenliegendem Schacht
Abbruch einschlie3lich FundamenteAbbruchverfahren 'nach
Wahl des AN’

Fir Gberwachungsbedirftigen Abfall Entsorgungsnachweis
fuhren.

Abgerechnet wird der umbaute Raum.

50,000 m3 ...,

Probennahme und Untersuchung mineralischer Bauschutt
Probennahme und Untersuchung mineralischer Bauschutt

Analytik der Proben des mineralischen Bauschutts gelagert in
Haufwerken nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

Die Probennahme hat durch einen zertifizierten Probennehmer
nach LAGA PN 98 auf der Baustelle zu erfolgen.

Inkl. Aller Nebenkosten fiir die Probennahme, Anfahrt und
Analytik

10,000 Stk .o

Entsorgung Bauschutt RC1; Lavagestein
Entsorgung Bauschutt RC1

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 1 (RC1)

Baustoff: Lavagestein

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fiir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu fiihren. Die Kosten sind im EP



Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.90.

2.2.100.

zu berucksichtigen.

210,000 t

Zulage Entsorgung Bauschutt RC2, Lavagestein

Zulage Entsorgung Bauschutt RC2

Zulage zur Position 2.2.80

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 2 (RC2)

Baustoff: Lavagesteinn

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fiir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu fiihren. Die Kosten sind im EP
zu berlcksichtigen.

Hinweis:

Diese Position kommt nur dann zu Stande wenn die Analytik
gem. Ersatzbaustoffverordnung im Bauschutt des oberirdischen
Ruckbaus der Tropfkdrpers die Recycling-Baustoffklasse RC2
nach EBV vorliegt.

200,000 t

Zulage Entsorgung Bauschutt RC3, Lavagestein

Zulage Entsorgung Bauschutt RC3

Zulage zur Position 2.2.80

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 3 (RC3)

Baustoff: Lavagestein

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRBbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu flihren. Die Kosten sind im EP
zu berucksichtigen.

Hinweis:

Diese Position kommt nur dann zu Stande wenn die Analytik
gem. Ersatzbaustoffverordnung im Bauschutt des oberirdischen
Ruckbaus der Tropfkorpers die Recycling-Baustoffklasse RC2
nach EBV vorliegt.

10,000 t
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LV:

Angebotsaufforderung

2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.110.

2.2.120.

2.2.130.

Entsorgung Bauschutt RC1; Beton
Entsorgung Bauschutt RC1

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 1 (RC1)

Bauteile: Wande, Decken aus Beton

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu flihren. Die Kosten sind im EP
zu berucksichtigen.

83,000 t

Zulage Entsorgung Bauschutt RC2, Beton

Zulage Entsorgung Bauschutt RC3

Zulage zur Position 2.2.110

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 2 (RC2)

Bauteil: Wande und Decken aus Beton

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu fiihren. Die Kosten sind im EP
zu berlcksichtigen.

Hinweis:

Diese Position kommt nur dann zu Stande wenn die Analytik
gem. Ersatzbaustoffverordnung im Bauschutt des oberirdischen
Ruckbaus der Tropfkdrpers die Recycling-Baustoffklasse RC2
nach EBV vorliegt.

1,000 t

Zulage Entsorgung Bauschutt RC3, Beton

Zulage Entsorgung Bauschutt RC3

Zulage zur Position 2.2.110

Fachgrechte Entsorgung/VVerwertung von Bauschutt mit LAGA
Klasse: 3 (RC3)

Bauteile: Wande und Decken aus Beton



Projekt:
Lv:

Angebotsaufforderung

2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.140.

2.2.150.

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRBbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu flihren. Die Kosten sind im EP
zu berucksichtigen.

Hinweis:

Diese Position kommt nur dann zu Stande wenn die Analytik
gem. Ersatzbaustoffverordnung im Bauschutt des oberirdischen
Ruckbaus der Tropfkorpers die Recycling-Baustoffklasse RC3
nach EBV vorliegt.

83,000 t

Entsorgung / Verwertung Baustahl

Entsorgung / Verwertung Baustahl

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Baustahl

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieBbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu flihren. Die Kosten sind im EP
zu berucksichtigen.

10,000 t .

Entsorgung Bauschutt RC1; bewehrtes Mauerwerk
Entsorgung Bauschutt RC1

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 1 RC1

Bauteile: Wandeaus bewehrtem Mauerwerk

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu fiihren. Die Kosten sind im EP
zu berlcksichtigen.

57,000 t e,
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2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.160.

2.2.170.

2.2.180.

Zulage Entsorgung Bauschutt RC2, bewehrtes Mauerwerk
Zulage Entsorgung Bauschutt RC2

Zulage zur Position 2.2.150

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 2 (RC2)

Bauteil: Wande aus bewehrtem Beton

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieRbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu flihren. Die Kosten sind im EP
zu berucksichtigen.

Hinweis:

Diese Position kommt nur dann zu Stande wenn die Analytik
gem. Ersatzbaustoffverordnung im Bauschutt des oberirdischen
Ruckbaus der Tropfkorpers die Recycling-Baustoffklasse RC2
nach EBV vorliegt.

1,000 t

Zulage Entsorgung Bauschutt RC3, bewehrtes Mauerwerk
Zulage Entsorgung Bauschutt RC3

Zulage zur Position 2.2.150

Fachgrechte Entsorgung/Verwertung von Recycling-Baustoff
nach Ersatzbaustoffverordnung

Klasse: 3 (RC3)

Bauteile: Wande aus bewehrtem Mauerwerk

Der Transport hat in geeigneten, sicher verschlieBbaren
Behaltern entsprechend zu erfolgen. Behalter/Container zu
einer vom AN zu benennenden Deponie transportieren und
entladen, inkl. aller Maschinen, Gerate, Materialien,
Transportgenehmigungen,
Entsorgungs-/Verwertungsnachweise, Nebenarbeiten/-kosten.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Wiegekarten der Deponie).
Die Andienungspflichten fir Deponien in der Region sind zu
beachten.

Das EANV ist durch den AN zu flihren. Die Kosten sind im EP
zu berucksichtigen.

Hinweis:

Diese Position kommt nur dann zu Stande wenn die Analytik
gem. Ersatzbaustoffverordnung im Bauschutt des oberirdischen
Ruckbaus der Tropfkorpers die Recycling-Baustoffklasse RC2
nach EBV vorliegt.

57,000 t

Steigleiter demontieren und entsorgen
Steigleiter demontieren und entsorgen

Steigleiter im unterirdischen Bereich des Tropfkorpers



Angebotsaufforderung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
demontieren

Materialitat Stahl
Sprossensbatand ca. 20 cm

Konstruktion geschraubt.
Lange der Leiter ca. 8 m

1,000 Stk .o

Summe 2.2. Riuckbauarbeiten und Entkernung e

Summe 2. Rickbau Tropfkérper und Schuppen s
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2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.

3.1.10.

3.1.20.

3.1.30.

3.1.40.

Stundeniohne
Stundeniohne

StL-Nr. 03.101/910.11

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bauwerker (VII)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Bauwerker (Berufsgruppe VII).

StL-Nr. 86.101/910.08

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

Verrechnungssatz Technisches Biiro
Stundenlohnarbeiten des technischen Blros auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das technische Biro umfasst
saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

1,000 h

StL-Nr. 03.101/915.41

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
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2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse
01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.50.

3.1.60.

Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

1,000 h

StL-Nr. 03.101/915.43

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

1,000 h

Erbringen von Gefahrdungsbeurteilungen

Erbringen von Gefahrdungsbeurteilungen und Erstellen eines
Arbeitsplans, sowie einer Betriebsanweisung flir samtliche
Rickbauarbeiten

Einschlief3lich Abstimmung mit der Bauleitung des AG und den
zustandigen Behdrden.

1,000 psch

Summe 3.1. Stundenlohne

Summe 3. Stundenléohne
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Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Mérse

LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4. Erdarbeiten

4.1. Erdarbeiten im Bereich des Schuppens

Hinweis zu den Erdarbeiten

Fur die vorgesehenen Erdarbeiten im Bereich des Schuppens
besteht entspr. der Ergebniskarte der Kampfmittelabfrage kein
Handlungsbedarf hinsichtlich Kampfmittelberdumung.

4.1.10. Oberboden liefern und andecken
Andeckung 30 cm
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flachen.
ort. Bereich des Schuppens
Dicke der Andeckung =30 cm.

20,000 M2 i,

4.1.20. Oberbodenlager ansden
Oberbodenlager fiir die Decksaat vorbereiten und ansaen.
Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat unzurei-
chend begrinter Flachen wiederholen.
Saatgut 'Rasen’

20,000 M2

4.1.30. Fertigstellungspflege der begriinten Flachen, wéchentliche
Kontrolle
Fertigstellungspflege der begriinten Flachen, wéchentliche
Kontrolle
Fertigstellungspflege der begriinten Flachen
nach DIN 18916,
trockene Pflanzenteile, Unrat und Fremdbewuchs
entfernen;
inklusive Bewasserung pro Kontrollgang
Nachpflanzung an Fehlstellen;
wochentliche Kontrolle

inklusive Langzeitdliinger liefern und ausbringen.
Dilngung der Vegetationsflache,
mit Langzeitdlinger,
18% N mit Isobutylidendiharnstoff,
6% Phosphat
8% Kaliumoxid
2% Magnesiumoxid
Streumenge entsprechend Herstellerangaben,

Laufzeit 24 Wochen

1,000 psch s
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LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 4.1. Erdarbeiten im Bereich des Schu.. @

Summe 4. Erdarbeiten



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Morse
LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Baustelleneinrichtung und Geriiste
1.1. Baustelleneinrichtung
1.2. Gertste

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Geriiste



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Morse
LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2. Riickbau Tropfkorper und Schuppen
21. Schadstoffe
2.2. Ruckbauarbeiten und Entkernung

Summe 2. Riickbau Tropfkorper und Schuppen



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Morse

LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
3. Stundeniéhne

3.1. Stundenléhne

Summe 3. Stundenlohne



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Morse
LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

4. Erdarbeiten

4.1. Erdarbeiten im Bereich des Schuppens

Summe 4. Erdarbeiten



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025192 Teilriickbau Tropfkorper - Klaranlage Morse

LV: 01 Teilriickbau Tropfkorper

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 01

1. Baustelleneinrichtung und Geriste

2. Ruckbau Tropfkérper und Schuppen

3. Stundenléhne

4. Erdarbeiten
Summe LV 01 Teilriickbau Tropfkérper s
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus Ll EUR
inHéhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28



