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e Zusammenfassung

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

Die Wolfsburger Entwasserungsbetriebe (WEB) betreiben am Standort ,Zum Stahlberg" in 38448 Wolfsburg die gleichnamige Klaranlage, die fir
eine AusbaugréRe von 170.000 EW ausgelegt wurde. Die Klaranlage wurde 1988 als Belebungsanlage ohne Grobentschlammung in Betrieb
genommen und im weiteren Verlauf in seiner Reinigungskapazitat erweitert. Im Jahr 2016 erfolgte die Umriistung zweier Fermenter einer
Biogasanlage zu Faulbehéltem, in denen Primarschlamm und Uberschussschlamm anaerob stabilisiert werden. In diesem Zusammenhang wurde
ein Faulgassystem bestehend aus

- Faulgasdruckerhohung zur Erzeugung des erf. Vordruckes fiir die BHKWs
- Faulgasspeicherung

- Faulgasfackelanlage

errichtet.

Erfordf:rlich ist nun der Austausch eines vorhandenen Doppelmembrangasspeichers fiir Faulgas, einschlieflich der zusatzlichen Ausriistung mit
einer Uberwachung der Stiitzluft (Tragluftraumiiberwachung). Es wird davon ausgegangen, dass keine zusatzlichen Rohrleitungen
verlegt werden missen. Eine Anpassung des Fundaments ist gegebenenfalls erforderlich.

Die BaumafRnahme erfolgt unter vollstdndigem Betrieb des vorhandenen Klarwerks und Faulung. Der Betrieb auf dem Klarwerk und der Faulung
muss voll erhalten bleiben. Der Auftragnehmer (AN) muss deshalb Baustelle und Baustelleneinrichtung so anlegen und absichern, dass
Betriebsangehdrige des ANs sowie des Auftraggebers (AG) keine Unfallschaden durch den Baubetrieb erleiden. Weiter sind zu schitzen:
Baulichkeiten, Gerate und Maschinen der bestehenden Anlagentechnik. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten.
Benachbarte Bauwerke, Maschinen, Anlagenteile, Rohrleitungen usw. sind vor jeglicher Beschadigung zu schiitzen.

Da die Baumafinahmen bei laufendem Betrieb des Klarwerks und der Biogasanlage durchzufiihren sind, ist eine exakte Abstimmung der Arbeiten
zwischen AN und dem Betrieb erforderlich.

An verschiedenen Stellen des Leistungsverzeichnisses werden vom Bieter Angaben zu Anlagenteilen (Hersteller, Typ, Leistungsdaten etc.)
verlangt. Die mit "............ * gekennzeichneten Stellen sind vollstandig auszufiillen; fehlende Angaben kdnnen zum Ausschluss fiihren.

Die Preise sind als Festpreise bis zum Abschluss der BaumaRnahme zu kalkulieren.

Besondere Hinweise:
Fir die Genehmigung von Nachunternehmern des AN sind dem AG die geplanten Subunternehmer zu nennen.



Elektrischer Strom 230/400 V kann aus dem elektrischen Netz des Klarwerks entnommen werden, Ubergabepunkte werden dem AN vor Beginn
der Malnahme durch den AG zugewiesen. Die Ausflihrung der Baustelleninstallation ab Niederspannungsverteilung (zugleich Grenze der
Zustandigkeit) sowie Absicherung seiner Anlagenteile ist Angelegenheit des AN, inkl. der weiteren Verteilung.

Elektrische Einrichtungen des ANs diirfen nur mit Zustimmung und unter Beteiligung des AGs an die Ubergabestelle angeschlossen werden. Der
AG (ibernimmt keine Gewahr fiir eine stérungsfreie Versorgung. Fiir die elektrische Baustellenausriistung gelten zuséatzlich zu den allgemeinen
Techn. Vorschriften der VOB/C, das Merkblatt TAB fiir voriibergehend angeschlossene Anlagen (z. B. Baustrom) sowie die Vorschriften des
Elektrizitdtsersorgungsunternehmers (EVU).

Trinkwasser sowie sanitare Einrichtungen sind auf dem Klarwerksgrundstiick vorhanden und werden seitens AG unentgeltlich zur Verfligung
gestellt.

Absperrungen sind nur durch Absperrschranken, Absperrbarken, ggf. Absperrtafeln gem. UVV zu sichern. Flatterband ist unzuléssig.

Das vorhandene Klarwerk wird von den Wolfsburger Entwésserungsbetrieben betrieben und ist montags bis freitags in der Zeit von 07:00 Uhr bis
16:00 Uhr besetzt. Arbeiten auBerhalb dieser Zeiten sind moglich, diese sind jedoch mit dem Personal des AGs friihzeitig abzustimmen.

Die Bauarbeiten sind in der zuvor genannten regularen Arbeitszeit des AG und mit dem AG abgestimmt durchzufiihren. Der Arbeitsablauf ist
vorab mit dem AG festzulegen und zu protokollieren. Der AN wird vom AG auf die Gefahrenstellen und die Betriebsweisen der Anlage
eingewiesen. Er arbeitet ohne Beaufsichtigung des AG in dem fiir ihn freigegebenen Bereich und hat die Verkehrssicherungspflicht.

Technische Anmerkungen

Die Installationen sind prinzipiell inkl. Fracht- und Verpackungskosten, Kosten fiir Transportversicherungen, Transport zum Einbauort,
Inbetriecbnahme sowie erforderliches Montage-, Befestigungs-, Klein-, Auflager- und Unterstiitzungsmaterial, Schrauben, Dichtungen, etc.
(Materialspezifikationen gem. Hinweistexte am Ende jeden Titels des Leistungsverzeichnisses) zur sach- und fachgerechten Ausflihrung der
Arbeiten zu kalkulieren.

Die Gerate und Hilfsmittel sowie alle Arbeits-, Schutz- und Fanggertiste haben den einschlagigen DIN-Normen oder sonstigen Vorschriften und
Bestimmungen zu entsprechen. Bei Verwendung sind die Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Die Aggregate und Installationen der maschinentechnischen Ausschreibung sind komplett, einschlieRlich aller Dichtungen, Schrauben, Muttern,
Konsolen, Halterungen, Montage und Befestigungsmaterial zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Alle Montagearbeiten sind durch das
Personal des AN bzw. vom AN beauftragten Fachfirmen durchzufiihren. Arbeiten, die von beauftragten Fachfirmen durchgefiihrt werden, sind
durch das Personal des AN (deutsch-sprachig) bauleitend vor Ort zu Uiberwachen.

Der AN ist verpflichtet, dem neuesten Stand der Technik und den gegebenen ortlichen Verhaltnissen entsprechende Konstruktionen zu liefern,
wobei die in ahnlichen Anlagen gewonnenen Erfahrungen auf diese Anlage weitestgehend anzuwenden sind.

Fir die Konstruktion bzw. Auslegung der Lieferteile sowie fiir die in diesem Zusammenhang durchzufiihrenden Berechnungen gelten die
nachstehend aufgefiihrten Normen und Vorschriften:

- DIN/ EN-Normen und -Vorschriften

- VDE/IEC-Normen und -Vorschriften

- Unfallverhitungsvorschriften

- einschlagige behordliche Vorschriften

Es ist darauf zu achten, dass die Montage und Demontage der Einzelteile mit den vorhandenen bzw. mit den zu liefernden Hilfsmitteln unter
moglichst geringem Aufwand an Zeit und Personal durchfiihrbar sind.

Alle Lieferteile missen den im Betrieb der Anlage auftretenden Belastungen und auch etwaigen auBergewohnlichen, durch den Betrieb
moglicherweise hervorgerufenen Hochstbeanspruchungen ohne Gefahrdung gewachsen sein; dies bezieht sich u. a. auf Notlaufeigenschaften,
DruckstoRe, Schwingungen usw.

Die Kennzeichnung von Rohrleitungen ist gemaf den Vorgaben der Wolfsburger Entwasserungsbetriebe auszufihren.

Explosionsschutz

Bei Arbeiten mit Z{indgefahren in explosionsgefahrdeten Bereichen oder in Bereichen, in denen durch die Arbeiten gefahrliche explosionsfahige
Atmosphare erst entstehen kann, sind Schutzmalnahmen erforderlich (Betriebssicherheitsverordnung berticksichtigen).

Hierzu gehoren:

- Ermittlung des Vorhandenseins explosionsfahiger Atmosphére durch Gasmessung

- technische Luftung

- Inertisierung des Bereichs

- ausschlieRliche Nutzung des fiir explosionsgefahrliche Bereiche zugelassenen Werkzeugs



- Ausschaltung von Ziindquellen
- etc.

Die Beurteilung, ob Explosionsgefahr herrscht, d. h. die Klarung der Frage, ob gefahrliche explosionsfahige Atmosphare auftreten kann, muss fiir
jeden Einzelfall durchgefiihrt werden. Der Fachbauleiter des AN ist fir die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften und fiir die Festlegung
der erforderlichen Schutzmalnahmen verantwortlich.

Der MaRstab fiir Art und Umfang der zu ergreifenden MaRRnahmen ergibt sich aus den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik. In
jedem Fall ist auf das Vorhandensein von explosionsgefahrdeten Zonen durch eigene, vom AN aufzustellende, deutlich lesbare Warnschilder
hinzuweisen.

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn sichergestellt ist, dass alle erforderlichen SchutzmalRnahmen getroffen worden und wirksam
sind. Die Wirksamkeit der SchutzmalRnahmen wahrend der Dauer der Arbeiten ist zu Uberwachen. Die festgelegten Schutzmalnahmen dirfen
erst aufgehoben werden, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und keine Gefahren mehr bestehen.

Fir die Arbeiten in Bereichen, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, sind ggf. min. 1 Woche vor Ausfiihrung entsprechende
Erlaubnisscheine (Erlaubnisschein bei Arbeiten in umschlossenen Réumen von abwassertechnischen Anlagen und Erlaubnisschein fir
feuergefahrliche Arbeiten (HeiRarbeiten)) ausgefiillt beim Betrieb des Klarwerks einzureichen. Die durchzufihrenden Malnahmen sind zwischen
dem Fachbauleiter des AN und dem Bauleiter des AG abzustimmen. Ohne Freigabe durch den AG diirfen diese Arbeiten nicht ausgefiihrt werden.
Die Mehraufwendungen fiir SchutzmaRnahmen jeder Art sowie fiir die Bereitstellung von Uberwachungspersonal sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen unterliegen den Bestimmungen der "Verordnung (ber elektrische Anlagen in
explosionsgefahrdeten Raumen (ElexVO)". In den Fallen, in denen die Entstehung oder das Vorhandensein einer explosionsfahigen Atmosphére
nicht sicher ausgeschlossen ist, dirfen nur explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel eingesetzt werden.

Die im Normalbetrieb vorhandenen explosionsgefahrlichen Bereiche sind in dem vorhandenen Ex-Zonen-Plan eingetragen. Wahrend der
Montagearbeiten sind insbesondere bei den Umschlussarbeiten an den Gasleitungen, Faulschlammleitungen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen,
die Gefahren durch das Entstehen oder Vorhandensein einer explosionsfahigen Atmosphare sicher verhindern.

BaumaRnahmen und Klarwerksbetrieb

Die MaRnahme auf dem KW hat generell unter laufendem Klarwerksbetrieb zu erfolgen. Hierfir gilt, dass die Sicherheitsmafinahmen usw. fir die
auf dem Klarwerksgelande befindlichen Bauwerke und Einrichtungen zwingend zu beachten sind. Die betrieblich genutzten Bauwerke und
Anlagen des Klarwerks diirfen nur zur Durchfiihrung von Arbeiten erst nach Freigabe durch das Betriebspersonal des Klarwerks betreten werden.
Desgleichen ist dem AN und seinen Mitarbeitern jegliche Tatigkeit an und in unmittelbarer Nahe von Betriebseinrichtungen untersagt, soweit diese
nicht zur Durchfilhrung der Arbeiten zwingend erforderlich ist. In diesem Falle sind solche Arbeiten vorher mit dem AG detailliert abzusprechen.
Fir Sicherheitsmalnahmen und die Einhaltung der UVV bei den Arbeiten an Betriebseinrichtungen ist der AN voll verantwortlich. Eine
entsprechende Belehrung der Arbeitskrafte des AN oder in seinem Auftrag arbeitende Nebenunternehmerkrafte usw. hat durch den AN zu
erfolgen. Die MaBnahmen/Belehrungen sind in den Bautageberichten zu dokumentieren.

Anbindung an den Bestand
Bei Montagen im Bestand wird auf die beengte und erschwerende Situation (Bestandsinstallationen) sowie Zugangsmaoglichkeiten hingewiesen.
Der Bieter hat die Méglichkeit, die Bestandssituation im Rahmen eines Vor-Ort-Termins in Augenschein zu nehmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind vorbereitende MaRnahmen erforderlich. Die entsprechenden Faulgasleitungsabschnitte sind zu inertisieren und
entsprechend den sicherheitstechnischen Anforderungen vorzubereiten, Schlammleitungen sind zu entleeren, zu spiilen und zu reinigen und ggf.
zu inertisieren. Die Freigabe erfolgt erst durch den Bauleiter des AG.

Evil. durch die beschriebenen Randbedingungen entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen mit
einzukalkulieren, eine gesonderte Verglitung findet nicht statt.

Kommerzielle Randbedingungen:
Lieferzeiten: Die Lieferzeiten betragen ........... *,

Eine Lieferzeit I1anger als 12 Wochen nach Auftragserteilung fihrt zum Ausschluss des Angebotes.

Gewahrleistung: Es wird eine Gewahrleistung von 2 Jahren auf Neuteile der Maschinetechnik und elektro- und messtechnischen Ausriistung
gewahrt, ausgenommen sind Verschleiiteile.

Ansprechpartner fiir Riickfragen: Fr fachliche Riickfragen sind als Bieterfragen uber das Vergabeportal zu stellen. Fir Terminabstimmungen
fur Baustellenbegehungen steht Ihnen Herr Schulz unter 05361 28 1329 oder patrick.schulz@web.wolfsburg zur Verfligung.



ABSCHNITT 1000 - Vorarbeiten, Baustelleneinrichtung, Montage, Entsorgung

Pos.Nr.  Menge

10.01.010 1
10.01.020 1
10.01.030 1
10.01.040 1
10.01.050 1
10.01.060 1

Einheit

Pausch.

Pausch.

Pausch.

Stiick

Stlick

Stiick

Kurztext

Langtext Einzelpreis
EUR

Baustellenorganisation Umfassende Baustellenbetreuungund - ...

und -koordination

Gestellung Hebezeug / Bereitstellung, Anlieferung, Betrieb eines

Kranarbeiten

Lohn- und
Gemeinkosten flir
Demontage und
Montage

Entsorgung alte
Membrane

Lohn- und
Gemeinkosten
Erdarbeiten

Lohn- und
Gemeinkosten und

koordination, Abstimmung mit dem AG und
etwaigen Drittgewerken, Koordination des
Montagepersonals, Gewahrleistung eines
reibungslosen Ablaufs der Montagearbeiten

geeigneten Mobilkrans flir das fachgerechte
Handling der Gasmembranen und weiterer Bauteile.

Umfasst das tiefer Setzen des Kondensatablasses, ........... *
VerschlieRen des Spalts im Vorschacht, Demontage

der alten Membran, Betonstemmarbeiten, teilweises
Erneuern der Schwerlastanker, Montage der neuen

Membran sowie Einbindung der bestehenden
Fullstandsmessung, inkl. Lohnkosten, Fahrtkosten,
Ubernachtungen, Auslése und Sonstiges.

Fachgerechte Entsorgung des alten M *
Doppelmembrangasspeichers.

Eventualposition: [ *
Erdarbeiten (Graben 0,5 m Breite 0,5 m Tiefe) und

Verlegen von Leerrohren (DN 100) fir eine neue
Methangehaltsiiberwachung in der Tragluft,

maximale Entfernung zum bestehenden

Leerrohrsystem sind 20 m je nach Lage der
Methangehaltsmessung

Verlegen von Versorgungsleitungen zur N *
messtechnischen Ausriistung sowie von

Material fiir elektrische Datenkabeln, elektrische Installation/ Anderung

Anbindung

ABSCHNITT 2000 - Lieferung Gasmembranen

Pos.Nr. Menge

20.01.010 1

Einheit

Stiick

Kurztext

Doppelmembran-
gasspeicher

bzw. Anpassung der Bestandssteuerung, die
vorhandene Steuerungs- und Bedientechnik ist zu

Nutzen
Langtext Einzelpreis
EUR
BG10111_75 DMGS F / Agrotel-Ceno R *

Doppelmembrangasspeicher,
Typ B9 117/250 oder gleichwertige Ausflihrung

Nutzvolumen 1.040 m?,
Speicherdurchmesser 13,40 m,
Speicher@ Klemmring 11,6 m,
Hohe Giber Fundament 10,1 m,
Betriebsdruck max 25,0 mbar,
Gasbefiillung 330 m¥/Std.,
Gasentnahme 330 m*/Std.,
max. Windlast 100 km/h,

max. Schneelast 85 kg/m?,
Min. Gastemperatur +10°C
Verankerungskraft 10,20 kN/m
bei einem Winkel von 60°

Lieferumfang:
1x Membranen (Aulen-, Innen-, Boden-)

Gesamtpreis
EUR

N/A (bauseits) N/A (bauseits)

Gesamtpreis
EUR



Pos.Nr. Menge Einheit Kurztext
20.01.020 1 Stiick Schwerlastanker
verzinkt M16

ABSCHNITT 3000 - Lieferung Zusatzausriistung

Pos.Nr. Menge Einheit Kurztext
30.01.010 1 Stiick Methangehalts-
Uberwachung

Langtext Einzelpreis

EUR

- inkl. 1x Airflowbahn fiir die Druckregelklappe (Abluft)
1x Wartungs- und Betriebsanleitung, Deutsch digital
1x Transportkiste / geschlossene Verpackung

Membranausflihrung:

1 Stk. AuRenmembrane aus beidseitig PVC-
beschichtetem Polyestergewebe, UV-besténdig,
fungizid ausgertistet, scheuerbestandig (gegentiber
Membranen), gefertigt aus Hochfrequenz-
verschweillten Bahnen, Hochstzugkraft ca. 4.000
5.500 N/5 cm, Gesamtgewicht ca. 1.150 g/m? Farbe
lichtgrau. Oberflachenwiderstand 3,2 x 1010 nach DIN
54345, bei 23°C und 30% rel. Luftfeuchtigkeit.
Schwerentflammbar nach EN 13501-1 B1, S2, d0
ehem. DIN4102 B1 [in Anlehnung an TRAS 120 und
TRGS 727].

1 Stk. Innenmembrane aus beidseitig PVC-
beschichtetem Polyestergewebe, UV-bestandig,
fungizid ausgertistet, scheuerbestandig (gegentiber
Membranen), gefertigt aus Hochfrequenz-
verschweilten Bahnen, Hochstzugkraft ca. 4.000
5.500 N/5 cm, Gesamtgewicht ca. 900 g/m?
maximaler H2S Gehalt im Biogas: kleiner 0,5 Vol%.
Farbe grau. Oberflachenwiderstand 3,2 x 1010 nach
DIN 54345 bei 23°C und 30% rel. Luftfeuchtigkeit.
Methanpermeation kleiner 500 ml/m2.d.mbar

1 Stk. Bodenmembrane aus beidseitig PVC-
beschichtetem Polyestergewebe, UV-besténdig,
fungizid ausgertistet, scheuerbestandig (gegentiber
Membranen), gefertigt aus Hochfequenz-
verschweiltten Bahnen, Hochstzugkraft ca. 4.000
5.500 N/5 cm, Gesamtgewicht ca. 900 g/m?,
maximaler H2S Gehalt im Biogas: kleiner 0,5 Vol%.
Farbe grau. Oberflachenwiderstand 3,2 x 1010 nach
DIN 54345 bei 23°C und 30% rel. Luftfeuchtigkeit.
Methanpermeation kleiner 500 ml/m2.d.mbar.

Gewabhlte Alternative:

Lieferung von verzinkten Schwerlastankern M16, zur '............ *
Befestigung des Gasspeichers am Fundament.

Langtext Einzelpreis

EUR

DMG_EXTOX Tragluftraum Uberwachung T *
EXTOX f. Methangehalt
oder gleichwertige Ausflihrung

Messsystem zur Uberwachung des Methangehalts
(CH4) im Tragluftraum zum Einbau im Abluftsystem
Ceno DN250

Messbereich: 0 - 5000 ppm CH4

Voraussetzungen: konstanter Differenz(-stau)druck im
Tragluftsystem von 2-10 mbar

bestehend aus:

- Transmitter ExSens
- Wetterschutzhaube
- EPDM-Niet-Schlauchadapter

Gesamtpreis
EUR

Gesamtpreis
EUR



Pos.Nr. Menge Einheit

30.01.020 1 Stiick
30.01.030 1 Stiick
30.01.040 1 Stiick
30.01.050 1 Stiick
30.01.060 1 Stiick

Kurztext

Gaswarnzentrale

Aufstanderung

Luftsystem

Zuluftsystem 75%
DN 250

Abluftsystem Ceno
DN 250

Langtext Einzelpreis

EUR

- TL-Durchflussadapter
- 2m Messgasschlauch
- wenn notwendig: Druckregler

inkl. Dokumentation bestehend aus Priifprotokoll,
Betriebsanleitung, technischem Datenblatt und
Konformitatserklarung

***Ohne Auswertegerat! (Gaswarnzentrale)**

Gewahlte Alternative:;

DMG_EXTOX_Z01 Gaswarnzentrale ET-2D T *
oder gleichwertige Ausflihrung

Gaswarnzentrale fiir 1 bis 2 Extox Gas-Transmitter (4-
20 mA)

Gewabhlte Alternative;

DMG_EXTOX_A s *
oder gleichwertige Ausflihrung

Sténder zur Aufnahme und Aufstanderung der
Gaswarnzentrale

Gewabhlte Alternative:;

DM_75_Air Air-Flow System/ Luftsystem N *
oder gleichwertige Ausflihrung

Zusatzliches abluftseitiges Air-Flow System®© mit
einstellbarer Druckregelklappe fiir ein optimales
Durchspiilen / Quersplilung gemaR TRAS 120 bei
Wegfall des zuluftseitigen Lufterhaltungssystemes.

Gewahlte Alternative:;

Umristung R *
DMG_ZLS_75_250 Zuluftsystem 75% DN 250
oder gleichwertige Ausflihrung

auf zwei Flexschlduche vom Gebldse zum Speicher
bei Wegfall des Lufterhaltungsventils; inklusive
Stutzen in die AuRenmembran / Airflowbahn,
antistatische Flexleitung, Rickschlagklappe.

Gewabhlte Alternative:;

DMG_ALS_75_250 Abluftsystem Ceno DN 250 oder ............ *
gleichwertige Ausfihrung

Inklusive Druckregelklappe mit Einstellgewichten, 4
Ifm Flexschlauch, Befestigungsmaterial und
Anschlussflansch in die Airflowbahn

Gewahlte Alternative:

Samtliche elektrischen Geréte sind in ex-geschiitzter
Ausfiihrung zu liefern.

ABSCHNITT 4000 - Inbetriebnahme, Priifung und Dokumentation

Gesamtpreis
EUR



Pos.Nr. Menge Einheit Kurztext Langtext Einzelpreis Gesamtpreis

EUR EUR
40.01.010 1 Pausch. Dokumentation der Erstellung eines Berichtes nach Inbetriebnahme. ............ * R *
Inbetriebnahme
40.01.020 1 Pausch. Technische Dokumentation Umfassende Dokumentation, bestehend aus T * T *
Priifprotokoll, Betriebsanleitung, technischen
Datenblattern und Konformitatserklarung.
Stiickliste der verbauten Einzelteile in den Ex-
Zonen und Nachweis Uber Eigensicherheit der
Stromkreise
40.01.030 1 Pausch. Dokumentation Exschutz ~ Optionalposition: [ * [ *
Anpassen des Explosionsschutzdokumentes
Zusammenfassung
Position Bezeichnung Gesamtpreis EUR (Netto)
- Summe Abschnitt 1000 [ *
- Summe Abschnitt 2000 N *
- Summe Abschnitt 3000 [ *
- Summe Abschnitt 4000 [ *
Gesamt Netto N *
zzgl. 19 % USt. R *

Gesamtbetrag R *



