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Erneuerung Maschinentechnik

Baubeschreibung Maschinentechnik

1. Alilgemeine Beschreibung der Bauleistung

1.1 Auszufiihrende Leistungen: Erneuerung der
Maschinentechnik

1.1.1 Art und Umfang

Die Wolfsburger Entwasserungsbetriebe (WEB) planen die
Erneuerung der Maschinen und Elektrotechnik im
Regenwasserpumpwerk Sandkamp (PW Sandkamp).

Gegenstand dieser Ausschreibung/ dieses Ausschreibungsteiles
ist die Erneuerung der Maschinentechnik einschlieRlich der
daflr erforderlichen baulichen MalRnahmen.

Die Erneuerung der Elektrotechnik, die Durchfiihrungen/
Abdichtungen der Kabelfiihrungen sowie der Einbau der
Messtechnik sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung/
dieses Teiles der Ausschreibung. Diese Arbeiten werden
gesondert beschrieben.

Die fur den Umbau des PW erforderliche Abwasserhaltung wird,
mit Ausnahme des Setzens und der Unterhaltung der
Absperreinrichtungen im Zu- und Ablauf, durch die WEB selber
ausgefihrt.

Die erforderlichen Arbeiten umfassen den Austausch der
vorhandenen Rohrschachtpumpen.

Das vorhandene PW nimmt anfallendes Oberflachenwasser
aus der Ortslage Sandkamp und anstehendes Grundwasser der
angrenzenden Flachen, Uber einen unmittelbar vorgelagertes
Regenruckhaltebecken (RRB) auf, hebt es im Bauwerk an und
gibt es anschlief3end in einen vorhandenen Vorfluter
(Krohnriede) ab. RRB, PW und Vorflutgraben sind mit einem
Zu-/ Ablaufkanal verbunden.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Klarheit Gber die drtlichen
Verhaltnisse zu verschaffen. Nachforderungen, die auf
Unkenntnis der 6rtl. Gegebenheiten zuriickzufiihren sind,
werden nicht bertcksichtigt.

1.1.2 Alilgemeine Angaben zum Leistungsverzeichnis
Die Vorbemerkungen zum LV und die Baubeschreibung sind bei
der Kalkulation zu bertcksichtigen.

Sollten Abweichungen bzw. Bedenken hinsichtlich der
technischen Durchflhrbarkeit der im Leistungsverzeichnis
aufgefiihrten Leistungen seitens des AN bestehen, so hat er
diese entweder vor oder mit Abgabe seines Angebotes in
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schriftlicher Form einzureichen.

Wo bestimmte Firmen oder Hersteller von Erzeugnissen
genannt werden, kénnen durch den Bieter auch gleichwertige
Erzeugnisse anderer Firmen angeboten werden. Der Bieter hat
den Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen.

Wenn der Bieter kein anderes/ gleichwertiges Erzeugnis
anbietet, hat er das im LV und in den Planen angegebene
Erzeugnis zu liefern.

Nachtragliche Anderungen werden nicht zugelassen.

Die Urkalkulationsunterlagen, einschlief3lich Leistungen von
Nachunternehmern, sind dem AG auf Verlangen vor
Auftragsvergabe vorzulegen.

1.2 Baubeginn, Bauzeit, Fristen

Die Arbeiten sollen nach erfolgter Ausschreibung, Auswertung,
Beauftragung ausgefiihrt werden. Ein entsprechender Vorlauf
fur die Bestandsaufnahme und Bestellung der Einbauteile ist
einzukalkulieren. Der Beginn der eigentlichen Arbeiten am PW
darf erst erfolgen, wenn die Abstimmungen zur Schaltanlage
erfolgt und die Lieferzeiten fir die Einbauteile geklart/
bericksichtigt sind.

Es gelten die Angaben in der Angebotsaufforderung/ den
Besonderen Vertragsbedingungen.

Der genaue Beginn und die Dauer der Arbeiten sind mit dem AG
rechtzeitig vorher abzustimmen und von diesem zu
genehmigen.

Nach Auftragsvergabe und Abstimmung ist ein Bauzeitenplan
vorzulegen. Dieser ist entsprechend Baufortschritt zu
Uberprifen und ggf. anzupassen.

Bei Unterbrechungen der Bauarbeiten z.B. wegen starker
Niederschlage und damit verbundenen Gelandeschwierigkeiten,
Frost oder ahnliche Einflisse kdnnen seitens des AN keine
Nachforderungen gestellt werden. Die vereinbarte Bauzeit und
die Einheitspreise behalten auch dann ihre Gultigkeit.

Vor der Arbeitseinstellung, bedingt durch obige Einflisse, sind
der AG und die 6BU unverziiglich schriftlich zu benachrichtigen.

Die Baustelle und die begonnenen Bauwerke sind rechtzeitig so
abzusichern, dass keine Schaden entstehen kénnen. Das
wieder in Gang bringen der Baustelle nach Stillliegzeiten wird
nicht besonders vergutet.

1.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Die Arbeiten zur Erneuerung der Maschinentechnik werden
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zeitlich mit den Arbeiten zur Erneuerung der Elektrotechnik
ausgefuhrt. Teilweise erfolgen Arbeiten der Elektrotechnik vorab
bzw. als Vorleistung fir Maschinentechnik.

Ein entsprechender Koordinierungsaufwand ist einzukalkulieren.
Die bauzeitlich erforderliche Abwasserhaltung (Pumpentechnik
und Rohrleitungs-/ Schlauchverbindung vom Zulauf zum Auslauf
wird Uber die WEB ausgefihrt.

Die Durchfiihrung der ausgeschriebenen Arbeiten sind mit
diesen Gewerken und der 6BU/ dem AG abzustimmen.

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt nérdlich vom Mittellandkanal und dstlich der
BAB A39 im Ortsteil Sandkamp in Wolfsburg und grenzt direkt
an Anlagen der Volkswagen AG an.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der BAB A39 Abfahrt WOB-
Sandkamp Uber die Tappenbecker Landstralle und die
Stellfelder StralRe. Von der Stellfelder StralRe aus ist die
Zufahrtstralle zum PW Uber die Zufahrtstral’e Parkplatz West
der VW AG zu erreichen.

Die Zufahrtstrale ist bituminds befestigt aber nur etwa 3,00 m
breit. Die Straf3e wird gleichzeitig von Fuligdngern/ Radfahrern
in Richtung VW Nordstralte genutzt. Kurz vor dem PW wird der
Weg von einer Freileitung gekreuzt.

Die Baustelle ist nur tUber die genannten 6ffentlichen
Wege/Stralten zuganglich. Vom AG werden keine besonderen
Zugange oder Zufahrten zur Verfiigung gestellt. Der AN hat
wahrend der gesamten Bauzeit fiir den verkehrssicheren
Zustand aller vom Bauverkehr beanspruchten Stral3en- und
Wegeflachen zu sorgen und den AG von allen
Ersatzansprichen Dritter freizustellen.

2.2 Baugrundverhaltnisse, Homogenbereiche,
Schadstoffuntersuchungen

Erdarbeiten im eigentlichen Sinne werden nicht ausgefihrt.
Anfallender Aushub aus dem Bereich des oberhalb des PW
liegenden RRB soll ausgehoben und vor Ort bereitgestellt
werden. Die Entsorgung erfolgt spater durch die WEB.

2.3 Lager- und Arbeitsplatze

BE- und Lagerflachen kénnen nur unmittelbar vor dem PW im
Bereich einer gepflasterten Betriebsflache mit einer
GesamtgréRe von etwa 100 m2 zur Verfigung gestellt werden.
Diese Flache wird im Osten durch eine zur Zeit nicht in Betrieb
befindliche Gleisanlage begrenzt. Das unmittelbar stiddstlich
anschlieflende oberhalb liegende RRB kann nur iber eine
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Gleisliberfahrt erreicht werden. Der beschriebene Zufahrtsweg
ist freizuhalten. Materiallagerungen sind in diesem Bereich
untersagt.

Nach Beendigung der Bauarbeiten hat eine ordnungsgemale
Baustellenberdumung zu erfolgen. Dazu ist mit dem AG ein
gemeinsames Beraumungsprotokoll zu erstellen und schriftlich
zu bestétigen.

Wasser und Sanitdranschlisse sind nicht vorhanden. Ein
Baustromanschluss (240/400 V, max.16A) wird Gber den
vorhandenen Stromanschluss im PW bauseitig gestellt. Die
Anbindung ist abzustimmen.

2.4 Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Angrenzende Baume und Flurgehdlze sind vor Beschadigungen
wahrend der Bauarbeiten zu schutzen.

Bei der Bauausfiihrung sind die Richtlinien fur die Anlage von
Strallen Abschnitt 4 Schutz vor Baumen und Strauchern im
Bereich von Baustellen (RAS LG Abschnitt 4) sowie DIN 18915
und DIN 18920 zu beachten.

Innerhalb der Kronentaufe von Gehdlzen dirfen keine
Baumaterialien gelagert werden.

3. Angaben zur Bauausfilihrung

3.1 Ansprechpartner, Baubesprechung

Wahrend der Bauausfiihrung muss standig ein bevollmachtigter
Vertreter des AN (Schachtmeister, Polier, Vorarbeiter oder
Bauleiter) auf der Baustelle anwesend sein. Die
Bevollméachtigten des AN sind spéatestens zum Bauanlauf zu
benennen.

Der bevollmachtigte Vertreter des AN (Bauleiter) ist verpflichtet
an den regelmafigen Baubesprechungen (z.B. wochentlich)
teilzunehmen. Der Termin fir die Baubesprechung wird
abgestimmt.

Die Koordinierung von Subunternehmern ist Sache des AN.

3.2 Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Verkehrsfiihrungsarbeiten sind mit der Verkehrsbehorde/
dem Ordnungsamt nicht vorabgestimmt.

Die Zufahrt zum Baufeld ist fir den Radfahrer- und
Fullgéngerverkehr aufrecht zu erhalten. An- und Abtransporte
sind entsprechend durch Sicherungsposten abzusichern.
Werden durch Materialtransporte Wege oder Stral3en
verschmutzt, so sind diese durch den AN ohne weiter
Aufforderung mind. arbeitstéglich 1x zu reinigen. Eine
besondere Vergiitung erfolgt nicht.

Das Gelande vom PW ist nicht umzaunt. Eine Absperrung des
Zufahrtbereiches ist mit ausgeschrieben.

Die Arbeiten sind mit dem Betriebspersonal der WEB
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abzustimmen, damit ein Zugang zum PW und der bauzeitlichen
Abwasserhaltung immer gegeben ist.

Allgemein:

Das Absperren und Beleuchten der Malihahme im Bereich der
offentlichen Verkehrsflache sowie 6ffentlich zuganglicher
Flachen einschlieBlich dem Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen
der erforderlichen Verkehrssicherungseinrichtungen, hat unter
Beachtung der StVO und den Auflagen der
Strallenverkehrsbehdrde zu erfolgen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Einrichtungen zur Verkehrssicherung
(wie z.B. Barken, Verkehrsschilder, Leuchten u.&.) den
neuesten Richtlinien entsprechen miissen. Erforderliche
Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren. Die Ma3nahmen der Verkehrssicherung
sind wahrend der Bauzeit zu unterhalten und den
Gegebenheiten anzupassen.

Die Sicherungspflicht des Baustellenbereiches geht bei
Auftragsvergabe an den AN Uber. Entsprechende
Sicherungsmafnahmen sind einzukalkulieren. Dies gilt z.B. fur
die Absturzsicherung an Kanal- oder sonstigen Baugruben gem.
DGUV 38 bzw. BGV C 22 (Bauarbeiten). Eine ausreichende
Beleuchtung der Baustelle ist Sache des AN. Kosten hierfir sind
einzukalkulieren.

3.3 Anlagen im Baubereich

Im Baustellenbereich sind Kanale, Stromkabel, eine Gleisanlage
sowie eine Freileitung vorhanden.

Der Auftragnehmer hat sich zum Schutz von Ver- und
Entsorgungsleitungen bei den Versorgungstragern und
Behdrden Uber Lage und Verlauf sonstiger
Versorgungsleitungen zu informieren und entsprechende
Bestandsplane einzuholen.

3.4 Bauablauf

Die Arbeiten am PW durfen erst begonnen werden, wenn die
Abstimmungen zu der neuen Schaltanlage erfolgt und die
Lieferzeiten fur die Einbauteile berticksichtigt sind.

Nach der Bestandsaufnahme sind zunachst Abstimmungen
durchzufihren und danach die Bestellungen zu tatigen.

Vor den Arbeiten am/ im Pumpwerk sind zunachst vorbereitende
Arbeiten fiir den Aufbau/ den Einsatz der ebenfalls mit
ausgeschriebenen Absperreinrichtungen fiir die
Abwasserhaltung auszufiihren.

Der Zulaufkanal ist im Einlaufbereich/ am RRB so zu reinigen,
dass die vorgesehene Absperreinrichtung DN 1200 eingesetzt
werden kann. Gleiches gilt flir den Ablaufkanal.

Die bauzeitliche Abwasserhaltung wird tUber die WEB aufgebaut
und unterhalten. Ab der Inbetriebnahme der Abwasserhaltung
kénnen die Arbeiten im/ am PW durchgefihrt
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Zunachst bietet es sich an die vorgesehenen fest zu
installierenden Absperreinrichtungen (Dammbalkenverschliisse,
DBV ) einzubauen, um eine zusatzliche Sicherheit zu den
bauzeitlichen Absperreinrichtungen zu erhalten. Fir den DBV im
Verbindungsschacht ist die vorhandene StB-Abdeckplatte
aufzunehmen und durch eine neue mit integrierter, klappbarer
Gitterroste zu ersetzen. Fur den DBV im Auslauf vom PW sind
Abbruch- und Betonierarbeiten erforderlich, um den DBV
einbauen zu kénnen.

Nach der Demontage der Pumpentechnik (Rohrschachtpumpen
mit Verrohrung, Absperrschiebern) sind baulich erforderliche
Umbauarbeiten fiir die neue Pumpentechnik auszufiihren.

Vorlaufend zu den maschinentechnischen Arbeiten werden von
der Elektrotechnik die vorhandenen E-Speicherdfen demontiert
und entsorgt. Zeitgleich zu den Arbeiten fiir die
Maschinentechnik sind dann Arbeiten im PW fiir die neuen
Schaltanlagen vorgesehen.

Die ausgeschriebene hochziehbare Gitterrostabdeckung im
Zulauf kann voraussichtlich erst nach Demontage der
bauzeitlichen Absperrung, oder ggf. vorab, durchgeflihrt werden.
Der Bauablauf dazu ist vorher abzustimmen,

Der Testbetrieb der neuen Maschinentechnik inkl. der
Messtechnik kann erst erfolgen, wenn die Schaltanlagen
hergestellt sind. Dies ist entsprechend zu koordinieren und
einzukalkulieren.

3.5 Allgemeines zu den Einzelgewerken

Alle auszufihrenden Gewerke sind analog den geltenden in den
Einzelpositionen beschriebenen und nach den vertraglich
vereinbarten Regelwerken fachgerecht auszufiihren.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter den AG auf Fehler
oder nach seiner Ansicht technischen Unzulanglichkeiten, u.a. in
der Ausschreibung rechtzeitig vor Abgabe eines Angebotes
hinzuweisen hat.

Dem AN wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes
Klarheit Gber die értlichen Gegebenheiten zu verschaffen.

Angebotene Leistungen / Positionen gelten Gewerke
Ubergreifend, d.h. sie kdnnen in allen Leistungsabschnitten,
Titeln und Untertiteln zur Ausfiihrung kommen und
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abgerechnet werden. Dies gilt auch bei Ausflihrung von Mehr-
und Mindermengen.

3.6 Aufmalde / Abrechnung

Aufmalle und Messungen jeder Art sind gemeinsam von AN
und AG durchzufiihren. Der AN hat auf Grundlage der
gemeinsamen Aufmalle priifbare und nachvollziehbare
Massenermittlungen aufzustellen.

Die Form der Aufmalfe und Massenermittlung sind im Vorfeld
mit dem AG abzustimmen.

Die Aufmale sind fortlaufend zu den erbrachten Leistungen, in
der Qualitat eines Endaufmales zu erstellen, um fir die
Abrechnung, einschl. der Abschlagszahlungen eine dem
Endaufmass entsprechende Massenzusammenstellung zu
erhalten.

3.7 Vermessungsarbeiten/ Bestandserfassung

Die vorliegenden Planunterlagen basieren auf alten Planen der
Bauausfiihrung von 1971, die aber durch spatere
Umbaumalinahmen erganzt worden sind. Daher ist vor
eigentlichem Baubeginn ist eine Bestandserfassung
vorgesehen/ ausgeschrieben.

Erforderliche Bauwerks- und Bauteilabmessungen sind vor
Bestellung der Materialien vom AN aufzumessen.Ggf.
erforderliche Anpassungen sind rechtzeitig mit der 6BU/ dem
AG abzustimmen.

3.8 Prufungen und Nachweise

Der AN hat unabhangig von Kontrollpriifungen des AG
Eigenitberwachungsprifungen durchzufiihren.

Dem AG ist eine Teilnahme an diesen Priifungen zu
ermdglichen. Die Termine sind rechtzeitig vorher bekannt zu
geben.

3.9 Abwasserhaltung/ Vorflutsicherung
Eine bauzeitliche Abwasserhaltung/ Vorflutabsicherung ist wie
ausgeschrieben auszufiihren.

3.10 Winterbau, Sicherungsmaflinahmen

Arbeiten in der unginstigen Jahreszeit kénnen nicht
ausgeschlossen werden. Sicherungen dazu sind wie folgt
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet:

e Sicherung gegen Niederschlag, Oberflachenabfluss,
Tagwasser

e Sicherung der Baustelle fiir ggf. erforderliche Unterbrechung
(Feiertage, Schlechtwetter, usw.)

3.11 Beweissicherung
Eine gesonderte Beweissicherung (Fotodokumentation) zum
Zustand der Oberflachen und der Bauwerke ist
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4. Ausfiihrungsunterlagen
4.1 Vom AG zur Verfiigung gestellte Unterlagen
FUr die Ausschreibung:
e Leistungsverzeichnis
e Dokumentation PW Sandkamp
e ZTV Technische Ausstattung
o Ubersichtskarte
e Lageplan
e BWZ mit Schnitten
[ ]
Nach Auftragsvergabe:
¢ keine weiteren Unterlagen
4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende
Ausfiihrungsunterlagen
Auf Verlangen nach Angebotsabgabe:
¢ Grobbauzeitenplan (Wochenunterteilung) mit Angabe der
Bauzeiten in den vorgesehenen Abschnitten/ Bauablaufen
¢ Nachweis der Fachkunde Monteure/ Konstrukteure
Nach Auftragsvergabe:
¢ Bestandsaufmaf}
¢ Fertigungszeichnungen
¢ Baustelleneinweisung
e Spatestens 1 Woche nach Beauftragung ist dem AG ein
ausfuhrlicher Bauzeitenplan mit Soll- und Ist-Spalten
vorzulegen.
- Ende der Baubeschreibung Maschinentechnik -
1.1. Baustelleneinrichtung
Die Ausflihrung der ausgeschriebenen Arbeiten zur Erneuerung
der Maschinentechnik sind mit dem Gewerk Elektrotechnik und
Abwasserhaltung zu koordinieren.
Kosten hierfir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.
1.1.10. Baustelle einrichten

Baustelle einrichten bzw. Baustelleneinrichtung herstellen.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausflihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschlielich der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.



Ve

\oF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

zk‘ga\
( WEB Wolfsburger Entwasserungsbetriebe

Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp
LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen flr das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
EinschlieRlich Hebezug oder Teleskoplader/Radlader fiir
Montage und Demontage der Pumpen.
Fir alle ausgeschriebenen Leistungen
1,000 psch s
1.1.20. Baustelle raumen
Baustelle raumen.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir bestimmte
Leistungen fiir das Raumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
1,000 psch s
1.1.30. Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheitstechnische Vorkehrungen nach UVV
ausfuhren.
Erf. Arbeitsschutzvorrichtungen fiir die gesamte Dauer der
Bauausfiihrung vorhalten, prifen und einsetzen.
- Gassmess- und Gaswarngerate
- Bellftungs-/ Bewetterungsanlagen
- Héhensicherung (Dreibock, Geschirr),
- Schachteinstiegssicherung
- personl. Schutzausrisung (z.B. Augen-, Gehor-, Atemschutz,
Schutzkleidung).
- Einrtistung Saug-/ Ablaufkammer
Fur Arbeiten im Pumpwerk .
1,000 psch s
1.1.40. CE-Konformitéatserklarung

Erstellung einer CE-Gerate-Konformitatserklarung
entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung in
Ubereinstimmung mit der EG-Maschinenrichtlinie und in
Verbindung mit der Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz
fur die EMSR-Technik einschlie3lich Spannungsversorgung und
Einbindung in das Ubergeordnete Prozessleitsystem.
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1.1.50.

Die Gesamtkonformitatserklarung ist unter Nutzung der
Herstellererklarungen jedes Einzelaggregates zu erstellen.

Unterlagen in deutscher Sprache verfal3t, und vor der
Inbetriebnahme in 3-facher Ausfertigung in Ordnern
zusammengefallt und zusatzlich einmal auf Datentrager in
einem mit dem AG abzustimmenden Format (z.B. PDF) liefern.

1,000 psch

Dokumentationsunterlagen Pumpen
Dokumentationsunterlagen fiir eingebaute Anlagenteile
erstellen.

Vollstandige technische Datenblatter mit allen Kenndaten aller
Anlagenteile.

Betriebs- und Wartungsanleitungen aller Anlagenteile.

Die Unterlagen sind, eingeordnet in beschrifteten Ordnern oder
Heftern, in 2-facher Ausfertigung auf Papier sowie im Format
PDF auf digitalem Datentrager/ oder zum Download mind. 2
Wochen vor der Abnahme der 6BU zu tibergeben.

FUr die herzustellende Maschinen- und Rohrleitungsbau-
Technik.

- Pumpen

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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in EUR

in EUR

1.2,

1.2.10.

1.2.20.

Demontage und Abbrucharbeiten

Bauteil sdubern, Saugkammern im PW

Bauwerk vor Beginn der Demontagearbeiten vollstandig
saubern.

Bauwerk von verbleibenen Inhaltsstoffen (Sink- und
Schwimmestoffe) befreien. Vorbereitende Arbeiten fur die
Pumpentauscharbeiten ausfiihren. Oberflachen mit Hochdruck
mindest. 50bar) abspulen. Aufgenommene Materialien und
Wasser aufnehmen. Entsorgung wird gesondert berechnet.
Zugang uber vorhandene Offnungen/ Schachteinstiege gemaR
Unterlage des AG.

Beengte Verhaltnisse.

Ausfihrung: PW-Tiefbauteil, bestehend aus Saugkammer
(Hauptteil mit 3 Unterkammern ),

Hoéhe Saugkammer ca. 4,75 m bzw.

ca. 2,50 m und Ablaufkammer 1,50m, Einbauteile.

Es ist ein kombiniertes Saug-Spuilfahrzug mit 2 Mann
Besatzung und einem vollen Arbeitstag einzukalkulieren.

1,000 psch

techn. Einbauten demontieren und entsorgen, Rohrschachtpumpe 18,5 kW mit
Zubehor

Vorhandene technische Einbauten ausser Betrieb nehmen und

entsorgen.

Vorh. Einbauten, Ausristungsteile fachgerecht trennen,

demontieren, aufnehmen und entsorgen. Einschl. erf.

Verbindungs-/ Befestigungsteile, verbindender Kabel,

Verteilerdosen, Leitungen, Dibelbefestigungen, etc. An bzw. auf

allen Wand- und Deckenflachen innerhalb des Bauwerkes.

(Raumhdéhe im Hochbauteil betragt 3,38 m).

Rohrschachtpumpe komplett mit Abdeckung zum Tiefbauteil,
mit Fettschmierung einschl. Druckabgang mit Ausbausttick bis
zum Absperrschieber
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2,000 St

Summe 1.2. Demontage und Abbrucharbeiten @
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1.3. Rohrleitungs- und Maschinentechnik

Dem Pumpwerk wird keine Rechenanlage vorgeschaltet. Das
Abwasser lauft dem Pumpwerk vollig unbehandelt tGber die
Freigefallekanalisation/ das RRB zu.

Dem Angebot ist ein Leistungsdiagramm/ Kennlinie beizufligen,
aus dem die Betriebspunkte der Pumpe mit Angaben zu
Férdermenge und Stromverbrauch im Betriebspunkt in
Abhangigkeit der Drucklinie ersichtlich sind.

Alle erforderlichen Angaben fir die externe Durchflhrung einer
Wirtschaftlichkeitsberechnung miissen enthalten sein.
Angegebene Leistungsdaten bezogen auf Abwasser oder mit
anzugebendem Umrechungsfaktor.

Demontage und Einbau der Maschinen- und
Rohrleitungstechnik sind tiber die bestehenden Offnungen im
FulRboden des Hochbauteiles zu bewerkstelligen. Hierbei
handelt es sich um eingeflieste/ hochziehbare rechteckige
Schachtabdeckungen (ca. 60x60 cm) sowie die Offnungen im
Bereich der eingebauten Rohrschachtpumpen.

Die Aussparung Uber der vorhandenen Rohrschachtpumpe
kann nur sehr geringfligig angepasst/ erweitert werden.

Die rechteckigen Schachtabdeckungen (60x60cm) sowie die
dahinter/ daneben verlaufenden Abdeckungen der Kabelkanale
(Tranenblech) missen erhalten bleiben.

Samtliche Male sind vor Ort vor der Bestellung zu priifen.

Samtliche Formteile (Leitungen, Bdgen, Passstiicke, etc) soweit
nicht ausdriicklich anders beschrieben in Material 1.4571 (V4A)
oder 1.4301 (V2A), mind. PN 10, Lochbild nach DIN 2501 bzw.
passend zu den ausgeschriebenen Armaturen/ Formteilen. Mit
erforderlichen Dichtungen sowie Schraub- und
Rohrverbindungen.

Leitungslangen/ Einbaumalle sind geman Zeichnung
angegeben. Die tatsachlichen Leitungslangen, Hohen,
Bauwerksabmessungen, usw. sind vor Ort aufzumessen und
ggof. Passstiicke zu fertigen, bzw. die Formteile vor Ort
anzupassen.

Edelstahlleitungen und Formstlicke (VA) sind mit einer
Mindestwanddicken von >= 3 mm, unabhangig von PN 10,
herzustellen.

Schweillungen dirfen nur von gepriften Schweiltern nach DVS
Schweifrichtlinien durchgefiihrt werden. Die Nahte sind
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.10.

durchzuschweil3en. Baustellennahte sind nachzuheizen.

Samtliches Edelstahimaterial passiviert und gebeizt
(endbehandelt).

Potentialausgleich mittels Edelstahlschellen und
Verbindungsleitung mit Anschlu® an Erdungsband bzw.
Potentialanschluf3.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion (bei Anschluf? an andere
Werkstoffe) sind geeignete Zwischenunterlagen (Trennung aus
Kunststoff) auszufihren. Metallischer Kontakt ist sicher zu

verhindern, dies gilt auch fiir Schraubverbindungen, Bolzen, etc.

Erdverlegte Leitungen sind nach der Druckprobe mit
bituminierten Binden aus Glasvlies, Glasgewebe, oglw. zu
ummanteln.

Pumpentechnik 150 I/s, Rohrpumpe

Abwasserpumpe mit trocken aufgestellten Motor als

Ersatz fur vorhandene Rohrschachtpumpen, einschlie3lich
FufRbodenabdeckung und Krimmerabgang unter Flur sowie
Ubergang zu Absperrschieber.

Betriebsfertiger Einbau einschl. aller erforderlichen Einbau- und
Ubergangs-/ Verbindungsteile. Funktionstest im Kundenbeisein.

Einschlieflich Pass-/ Ausbaustiick.

Elektrische AnschlufRleitung ca. 10 m, Befestigungsmaterial und
Abdichtungen.

Zum Einbau in das beschriebene Pumpwerk.

Vertikale Propellerpumpe mit trocken aufgestellten Motor.

Ein- und Ausbau iiber vorhandene Offnung des Pumpwerk.
(Raumhdéhe im Hochbauteil betragt 3,38 m).

Hydraulikbauteil aus Gusseisen EN-GJL-250, Steigrohr und
Kriimmer aus mehrfach beschichtetem Stahl S235JR.
RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Verwendete Gussteile aus europaischer Produktion.
EinschlieBlich ggf. erforderlicher Bodenrippe/Leitblech oder
Saugschirm.

Pumpentechnik geeignet fir Einsatz im Abwasser. Gussteile mit
abwasserbesténdiger Oberflachenbehandlung/ Beschichtung in
RAL-Farbton.

Schrauben und Muttern/Kleinteile im Unterwasserbereich
rostfreier Stahl.

Die Pumpe muss im gesamten Kennlinienbereich gefahren
werden kénnen, ohne den Motor zu Uberlasten.
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Pumpe muss kurzzeitig Reversierbetrieb zurm Freispllen des
Propellers zulassen.

Mit verstellbaren Propellerschaufeln im ausgebauten Zustand.
Die Pumpe ist unter Berlcksichtigung der angegebenen
gebdatischen Druckhdhe unter Beachtung der 6rtlichen und
Rohrreibungsverluste fir die Pumpe, die Verrohrung/ den
Druckabgang inkl. Absperrschieber und Rickstauklappe DN
500 zu bemessen.

Auf Grund des vorgeschalteten gro3en/ offenen RRB ist kein
gesonderter Ex-Schutz erforderlich.

Pumpenkennlinie und technische Beschreibung sind nach
Anforderung anzugeben.

Forderstrom Q: 150 I/s

Geodatische Druckhohe maximal:

von Pumpenaus 54,50 mNN

bis Freie Vorflut 55,40+0,50= 55,90 mNN
Hgeo= 55,90-54,50= 1,40 m

Hyd. Wirkungsgrad: grofier 60 %
Nennspannung: 400 V / 50 Hz
Nenndrehzahl: < 1400 1/min

Startart: FU-Betrieb / Direktanlauf

DruckanschluR am Ubergang zum Absperrschieber: DN 350

1) angebotenes Produkt und Hersteller:
'‘angeb. Produkt...........ccccooiiiiiiiiis
(vom Bieter auszufullen)

2) Stromaufnahme in Betriebspunkt (kW):
'Stromaufnaheme...........cccoiiiiiii,
(vom Bieter auszufullen)

3) Hydraulischer Wirkungsgrad (%) im Betriebspunkt
"Wirkungsgrad..........oooeeeiiiiiii e '
(vom Bieter auszufullen)

4) Nennleistung (kW) und Bemessungsstrom (A)
"Nennleistung.....cccccccovvvvvvveiiniiiiiiinnnn. '
(vom Bieter auszufullen)

5) Gesamtgewicht (kg), inkl. Motorteil
LLGewiCht. ..o '
(vom Bieter auszufullen)
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in EUR in EUR

1.3.20. Anschlussflansch freilegen und sdubern, DN 350

Anschlussflansch DN 350 nach Abbruch Rohrschachtpumpe fiir
Einbau Absperrschieber freilegen und saubern.

2,000 St i

1.3.30. Dichtungssatz, Flanschverbindung DN 350
Dichtungssatz flir Flanschverbindung herstellen.
Passend zur Flaschverbindung: DN 350

2,000 St i

Summe 1.3. Rohrleitungs- und Maschinentech..
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1.4.

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

1.4.40.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung
des AG. Vergiitet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

FUr Personal ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der
samtliche Aufwendungen fiir den tatsachlichen Lohn inklusive
der Zuschlage fiir Gemeinkosten, Sozialbeitragen,
Gehaltsnebenkosten, usw. enthalt.

Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
nicht gesondert vergutet.

Schachtmeister oder Polierstunden werden nicht anerkannt. Auf
Verlangen ist die Qualifikation des Personales nachzuweisen.
Fir Geratschaften ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der die
Aufwendungen fir An- und Abtransport, Betriebs- und
Schmierstoffe inklusive dem Bedienungspersonal enthalt. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Monteur

Lohnstunde einschl aller Zuschlage, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Elektro- und Maschinenbaumonteur.

16,000 h .

Facharbeiter
Lohnstunde einschl. aller Zuschlage, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

8,000 h ...

Baugrubentauchmotorpumpe ca. 60 m3/h, H=5m
Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.
Tauchmotorpumpe mit 100 m Ablaufschlauch DN 100 (A-
Schlauch).

Foérdermenge 60 m3/h bei einer Mindestdruckhéhe von 5 m

10,000 h

Radlader/Teleskoplader >50 bis 75 kW
Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.

10,000 h



Ve

N

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

A%a\\
( WEB Wolfsburger Entwasserungsbetriebe
2/

Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp
LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Erneuerung Maschinentechnik
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Zusammenstellung

Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp

LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Erneuerung Maschinentechnik

1.1. Baustelleneinrichtung
1.2. Demontage und Abbrucharbeiten
1.3. Rohrleitungs- und Maschinentechnik
1.4. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Erneuerung Maschinentechnik
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp

LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 3

1. Erneuerung Maschinentechnik

Summe LV 3 Erneuerung Pumpentechnik
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus Ll EUR
inHéhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21
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Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp
LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik
1.3.10. Pumpentechnik 150 I/'s, Rohrpumpe

(TB67)

1) angebotenes Produkt und Hersteller:

'‘angeb. Produkt............ccccoiiiiiiiiieis
(TB68)

2) Stromaufnahme in Betriebspunkt (kW):
'Stromaufnaheme.........ccccooiiii
(TB69)

3) Hydraulischer Wirkungsgrad (%) im Betriebspunkt
"Wirkungsgrad..........ooooeeeiiiiiie e '
(TB70)

4) Nennleistung (kW) und Bemessungsstrom (A)
"Nennleistung..........ccocceerriiiiininennnn '

(TB71)

5) Gesamtgewicht (kg), inkl. Motorteil

L.GewiCht. ..o, '



