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    1. Erneuerung Maschinentechnik

 Baubeschreibung Maschinentechnik
 ===============================
   1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung
    1.1 Auszuführende Leistungen: Erneuerung der 
 Maschinentechnik
  1.1.1 Art und Umfang
     Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) planen die 
 Erneuerung der Maschinen und Elektrotechnik im 
    Regenwasserpumpwerk Sandkamp (PW Sandkamp).

   Gegenstand dieser Ausschreibung/ dieses Ausschreibungsteiles 
 ist die Erneuerung der Maschinentechnik einschließlich der 
  dafür erforderlichen baulichen Maßnahmen.
    Die Erneuerung der Elektrotechnik, die Durchführungen/ 
 Abdichtungen der Kabelführungen sowie der Einbau der 
  Messtechnik sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung/ 
   dieses Teiles der Ausschreibung. Diese Arbeiten werden 
  gesondert beschrieben.

  Die für den Umbau des PW erforderliche Abwasserhaltung wird, 
 mit Ausnahme des Setzens und der Unterhaltung der 
     Absperreinrichtungen im Zu- und Ablauf, durch die WEB selber 
  ausgeführt.

 Die erforderlichen Arbeiten umfassen den Austausch der 
  vorhandenen Rohrschachtpumpen.

 Das vorhandene PW nimmt anfallendes Oberflächenwasser 
 aus der Ortslage Sandkamp und anstehendes Grundwasser der 
   angrenzenden Flächen, über einen unmittelbar vorgelagertes 
       Regenrückhaltebecken (RRB) auf, hebt es im Bauwerk an und 
 gibt es anschließend in einen vorhandenen Vorfluter 
        (Krohnriede) ab. RRB, PW und Vorflutgraben sind mit einem 
    Zu-/ Ablaufkanal verbunden.
 Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Klarheit über die örtlichen 
     Verhältnisse zu verschaffen. Nachforderungen, die auf 
    Unkenntnis der örtl. Gegebenheiten zurückzuführen sind, 
  werden nicht berücksichtigt.

  1.1.2 Allgemeine Angaben zum Leistungsverzeichnis
 Die Vorbemerkungen zum LV und die Baubeschreibung sind bei 
  der Kalkulation zu berücksichtigen.

   Sollten Abweichungen bzw. Bedenken hinsichtlich der 
 technischen Durchführbarkeit der im Leistungsverzeichnis 
   aufgeführten Leistungen seitens des AN bestehen, so hat er 
 diese entweder vor oder mit Abgabe seines Angebotes in 
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  schriftlicher Form einzureichen.

 Wo bestimmte Firmen oder Hersteller von Erzeugnissen 
   genannt werden, können durch den Bieter auch gleichwertige 
   Erzeugnisse anderer Firmen angeboten werden. Der Bieter hat 
  den Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen.
   Wenn der Bieter kein anderes/ gleichwertiges Erzeugnis 
   anbietet, hat er das im LV und in den Plänen angegebene 
  Erzeugnis zu liefern.
  Nachträgliche Änderungen werden nicht zugelassen.

   Die Urkalkulationsunterlagen, einschließlich Leistungen von 
   Nachunternehmern, sind dem AG auf Verlangen vor 
  Auftragsvergabe vorzulegen.

      1.2 Baubeginn, Bauzeit, Fristen
    Die Arbeiten sollen nach erfolgter Ausschreibung, Auswertung, 
   Beauftragung ausgeführt werden. Ein entsprechender Vorlauf 
 für die Bestandsaufnahme und Bestellung der Einbauteile ist 
   einzukalkulieren. Der Beginn der eigentlichen Arbeiten am PW 
   darf erst erfolgen, wenn die Abstimmungen zur Schaltanlage 
  erfolgt und die Lieferzeiten für die Einbauteile geklärt/ 
  berücksichtigt sind.

   Es gelten die Angaben in der Angebotsaufforderung/ den 
  Besonderen Vertragsbedingungen.
 Der genaue Beginn und die Dauer der Arbeiten sind mit dem AG 
 rechtzeitig vorher abzustimmen und von diesem zu 
  genehmigen.
 Nach Auftragsvergabe und Abstimmung ist ein Bauzeitenplan 
   vorzulegen. Dieser ist entsprechend Baufortschritt zu 
    überprüfen und ggf. anzupassen.

     Bei Unterbrechungen der Bauarbeiten z.B. wegen starker 
  Niederschläge und damit verbundenen Geländeschwierigkeiten, 
 Frost oder ähnliche Einflüsse können seitens des AN keine 
   Nachforderungen gestellt werden. Die vereinbarte Bauzeit und 
  die Einheitspreise behalten auch dann ihre Gültigkeit.
     Vor der Arbeitseinstellung, bedingt durch obige Einflüsse, sind 
  der AG und die öBÜ unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

 Die Baustelle und die begonnenen Bauwerke sind rechtzeitig so 
     abzusichern, dass keine Schäden entstehen können. Das 
 wieder in Gang bringen der Baustelle nach Stillliegzeiten wird 
  nicht besonders vergütet.

  1.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
 Die Arbeiten zur Erneuerung der Maschinentechnik werden 
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 zeitlich mit den Arbeiten zur Erneuerung der Elektrotechnik 
   ausgeführt. Teilweise erfolgen Arbeiten der Elektrotechnik vorab 
    bzw. als Vorleistung für Maschinentechnik.
  Ein entsprechender Koordinierungsaufwand ist einzukalkulieren.
   Die bauzeitlich erforderliche Abwasserhaltung (Pumpentechnik 
   und Rohrleitungs-/ Schlauchverbindung vom Zulauf zum Auslauf 
  wird über die WEB ausgeführt.
 Die Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten sind mit 
    diesen Gewerken und der öBÜ/ dem AG abzustimmen.

   2. Angaben zur Baustelle
  2.1 Lage der Baustelle
 Die Baustelle liegt nördlich vom Mittellandkanal und östlich der 
   BAB A39 im Ortsteil Sandkamp in Wolfsburg und grenzt direkt 
  an Anlagen der Volkswagen AG an.

    Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der BAB A39 Abfahrt WOB-
 Sandkamp über die Tappenbecker Landstraße und die 
   Stellfelder Straße. Von der Stellfelder Straße aus ist die 
 Zufahrtstraße zum PW über die Zufahrtstraße Parkplatz West 
  der VW AG zu erreichen.

   Die Zufahrtstraße ist bituminös befestigt aber nur etwa 3,00 m 
     breit. Die Straße wird gleichzeitig von Fußgängern/ Radfahrern 
   in Richtung VW Nordstraße genutzt. Kurz vor dem PW wird der 
  Weg von einer Freileitung gekreuzt.

 Die Baustelle ist nur über die genannten öffentlichen 
     Wege/Straßen zugänglich. Vom AG werden keine besonderen 
   Zugänge oder Zufahrten zur Verfügung gestellt. Der AN hat 
 während der gesamten Bauzeit für den verkehrssicheren 
   Zustand aller vom Bauverkehr beanspruchten Straßen- und 
 Wegeflächen zu sorgen und den AG von allen 
  Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

     2.2 Baugrundverhältnisse, Homogenbereiche, 
 Schadstoffuntersuchungen
  Erdarbeiten im eigentlichen Sinne werden nicht ausgeführt. 
 Anfallender Aushub aus dem Bereich des oberhalb des PW 
 liegenden RRB soll ausgehoben und vor Ort bereitgestellt 
    werden. Die Entsorgung erfolgt später durch die WEB.

    2.3 Lager- und Arbeitsplätze
   BE- und Lagerflächen können nur unmittelbar vor dem PW im 
 Bereich einer gepflasterten Betriebsfläche mit einer 
      Gesamtgröße von etwa 100 m2 zur Verfügung gestellt werden. 
 Diese Fläche wird im Osten durch eine zur Zeit nicht in Betrieb 
   befindliche Gleisanlage begrenzt. Das unmittelbar südöstlich 
 anschließende oberhalb liegende RRB kann nur über eine 
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   Gleisüberfahrt erreicht werden. Der beschriebene Zufahrtsweg 
   ist freizuhalten. Materiallagerungen sind in diesem Bereich 
  untersagt.

 Nach Beendigung der Bauarbeiten hat eine ordnungsgemäße 
   Baustellenberäumung zu erfolgen. Dazu ist mit dem AG ein 
 gemeinsames Beräumungsprotokoll zu erstellen und schriftlich 
  zu bestätigen.

   Wasser und Sanitäranschlüsse sind nicht vorhanden. Ein 
           Baustromanschluss (240/400 V, max.16A) wird über den 
   vorhandenen Stromanschluss im PW bauseitig gestellt. Die 
  Anbindung ist abzustimmen.

  2.4 Zu schützende Bereiche und Objekte
 Angrenzende Bäume und Flurgehölze sind vor Beschädigungen 
  während der Bauarbeiten zu schützen.
 Bei der Bauausführung sind die Richtlinien für die Anlage von 
   Straßen Abschnitt 4 Schutz vor Bäumen und Sträuchern im 
        Bereich von Baustellen (RAS LG Abschnitt 4) sowie DIN 18915 
    und DIN 18920 zu beachten.
 Innerhalb der Kronentaufe von Gehölzen dürfen keine 
  Baumaterialien gelagert werden.

   3. Angaben zur Bauausführung
    3.1 Ansprechpartner, Baubesprechung
 Während der Bauausführung muss ständig ein bevollmächtigter 
       Vertreter des AN (Schachtmeister, Polier, Vorarbeiter oder 
     Bauleiter) auf der Baustelle anwesend sein. Die 
 Bevollmächtigten des AN sind spätestens zum Bauanlauf zu 
  benennen.
     Der bevollmächtigte Vertreter des AN (Bauleiter) ist verpflichtet 
        an den regelmäßigen Baubesprechungen (z.B. wöchentlich) 
   teilzunehmen. Der Termin für die Baubesprechung wird 
  abgestimmt.
  Die Koordinierung von Subunternehmern ist Sache des AN.

  3.2 Aufrechterhaltung des Verkehrs
  Die Verkehrsführungsarbeiten sind mit der Verkehrsbehörde/ 
  dem Ordnungsamt nicht vorabgestimmt.
   Die Zufahrt zum Baufeld ist für den Radfahrer- und 
     Fußgängerverkehr aufrecht zu erhalten. An- und Abtransporte 
  sind entsprechend durch Sicherungsposten abzusichern.
 Werden durch Materialtransporte Wege oder Straßen 
   verschmutzt, so sind diese durch den AN ohne weiter 
       Aufforderung mind. arbeitstäglich 1x zu reinigen. Eine 
  besondere Vergütung erfolgt nicht.
   Das Gelände vom PW ist nicht umzäunt. Eine Absperrung des 
  Zufahrtbereiches ist mit ausgeschrieben.
 Die Arbeiten sind mit dem Betriebspersonal der WEB 
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   abzustimmen, damit ein Zugang zum PW und der bauzeitlichen 
  Abwasserhaltung immer gegeben ist.

  Allgemein:
 Das Absperren und Beleuchten der Maßnahme im Bereich der 
 öffentlichen Verkehrsfläche sowie öffentlich zugänglicher 
   Flächen einschließlich dem Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen 
   der erforderlichen Verkehrssicherungseinrichtungen, hat unter 
 Beachtung der StVO und den Auflagen der 
   Straßenverkehrsbehörde zu erfolgen. Es wird darauf 
   hingewiesen, dass die Einrichtungen zur Verkehrssicherung 
              (wie z.B. Barken, Verkehrsschilder, Leuchten u.ä.) den 
   neuesten Richtlinien entsprechen müssen. Erforderliche 
   Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen. Die Kosten hierfür 
   sind einzukalkulieren. Die Maßnahmen der Verkehrssicherung 
 sind während der Bauzeit zu unterhalten und den 
  Gegebenheiten anzupassen.
 Die Sicherungspflicht des Baustellenbereiches geht bei 
   Auftragsvergabe an den AN über. Entsprechende 
       Sicherungsmaßnahmen sind einzukalkulieren. Dies gilt z.B. für 
    die Absturzsicherung an Kanal- oder sonstigen Baugruben gem. 
          DGUV 38 bzw. BGV C 22 (Bauarbeiten). Eine ausreichende 
   Beleuchtung der Baustelle ist Sache des AN. Kosten hierfür sind 
  einzukalkulieren.

  3.3 Anlagen im Baubereich
     Im Baustellenbereich sind Kanäle, Stromkabel, eine Gleisanlage 
  sowie eine Freileitung vorhanden.
   Der Auftragnehmer hat sich zum Schutz von Ver- und 
 Entsorgungsleitungen bei den Versorgungsträgern und 
 Behörden über Lage und Verlauf sonstiger 
 Versorgungsleitungen zu informieren und entsprechende 
  Bestandspläne einzuholen.

  3.4 Bauablauf
   Die Arbeiten am PW dürfen erst begonnen werden, wenn die 
 Abstimmungen zu der neuen Schaltanlage erfolgt und die 
  Lieferzeiten für die Einbauteile berücksichtigt sind.
 Nach der Bestandsaufnahme sind zunächst Abstimmungen 
  durchzuführen und danach die Bestellungen zu tätigen.
   Vor den Arbeiten am/ im Pumpwerk sind zunächst vorbereitende 
   Arbeiten für den Aufbau/ den Einsatz der ebenfalls mit 
 ausgeschriebenen Absperreinrichtungen für die  
  Abwasserhaltung auszuführen.
    Der Zulaufkanal ist im Einlaufbereich/ am RRB so zu reinigen, 
   dass die vorgesehene Absperreinrichtung DN 1200 eingesetzt 
    werden kann. Gleiches gilt für den Ablaufkanal.
 Die bauzeitliche Abwasserhaltung wird über die WEB aufgebaut 
   und unterhalten. Ab der Inbetriebnahme der Abwasserhaltung 
   können die Arbeiten im/ am PW durchgeführt 
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  werden.

 Zunächst bietet es sich an die vorgesehenen fest zu 
    installierenden Absperreinrichtungen (Dammbalkenverschlüsse, 
     DBV ) einzubauen, um eine zusätzliche Sicherheit zu den 
   bauzeitlichen Absperreinrichtungen zu erhalten. Für den DBV im 
   Verbindungsschacht ist die vorhandene StB-Abdeckplatte 
   aufzunehmen und durch eine neue mit integrierter, klappbarer 
   Gitterroste zu ersetzen. Für den DBV im Auslauf vom PW sind 
     Abbruch- und Betonierarbeiten erforderlich, um den DBV 
  einbauen zu können.

   Nach der Demontage der Pumpentechnik (Rohrschachtpumpen 
     mit Verrohrung, Absperrschiebern) sind baulich erforderliche 
  Umbauarbeiten für die neue Pumpentechnik auszuführen.

 Vorlaufend zu den maschinentechnischen Arbeiten werden von 
   der Elektrotechnik die vorhandenen E-Speicheröfen demontiert 
   und entsorgt. Zeitgleich zu den Arbeiten für die 
 Maschinentechnik sind dann Arbeiten im PW für die neuen 
  Schaltanlagen vorgesehen.

 Die ausgeschriebene hochziehbare Gitterrostabdeckung im 
 Zulauf kann voraussichtlich erst nach Demontage der 
        bauzeitlichen Absperrung, oder ggf. vorab, durchgeführt werden. 
  Der Bauablauf dazu ist vorher abzustimmen,

   Der Testbetrieb der neuen Maschinentechnik inkl. der 
   Messtechnik kann erst erfolgen, wenn die Schaltanlagen 
   hergestellt sind. Dies ist entsprechend zu koordinieren und 
  einzukalkulieren.

  3.5 Allgemeines zu den Einzelgewerken
 Alle auszuführenden Gewerke sind analog den geltenden in den 
 Einzelpositionen beschriebenen und nach den vertraglich 
  vereinbarten Regelwerken fachgerecht auszuführen.

   Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter den AG auf Fehler 
       oder nach seiner Ansicht technischen Unzulänglichkeiten, u.ä. in 
 der Ausschreibung rechtzeitig vor Abgabe eines  Angebotes 
  hinzuweisen hat.

   Dem AN wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes 
  Klarheit über die örtlichen Gegebenheiten zu verschaffen.

   Angebotene Leistungen / Positionen gelten Gewerke 
        übergreifend, d.h. sie können in allen Leistungsabschnitten, 
 Titeln und Untertiteln zur Ausführung kommen und 
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    abgerechnet werden. Dies gilt auch bei Ausführung von Mehr- 
  und Mindermengen.

    3.6 Aufmaße / Abrechnung
 Aufmaße und Messungen jeder Art sind gemeinsam von AN 
   und AG durchzuführen. Der AN hat auf Grundlage der 
 gemeinsamen Aufmaße prüfbare und nachvollziehbare 
  Massenermittlungen aufzustellen.
 Die Form der Aufmaße und Massenermittlung sind im Vorfeld 
  mit dem AG abzustimmen.
   Die Aufmaße sind fortlaufend zu den erbrachten Leistungen, in 
   der Qualität eines Endaufmaßes zu erstellen, um für die 
     Abrechnung, einschl. der Abschlagszahlungen eine dem 
 Endaufmass entsprechende Massenzusammenstellung zu 
  erhalten.

    3.7 Vermessungsarbeiten/ Bestandserfassung
 Die vorliegenden Planunterlagen basieren auf alten Plänen der 
    Bauausführung von 1971, die aber durch spätere 
   Umbaumaßnahmen ergänzt worden sind. Daher ist vor 
 eigentlichem Baubeginn ist eine Bestandserfassung 
    vorgesehen/ ausgeschrieben.
   Erforderliche Bauwerks- und Bauteilabmessungen sind vor 
    Bestellung der Materialien vom AN aufzumessen.Ggf. 
   erforderliche Anpassungen sind rechtzeitig mit der öBÜ/ dem 
  AG abzustimmen.

  3.8 Prüfungen und Nachweise
 Der AN hat unabhängig von Kontrollprüfungen des AG 
  Eigenüberwachungsprüfungen durchzuführen.
 Dem AG ist eine Teilnahme an diesen Prüfungen zu 
   ermöglichen. Die Termine sind rechtzeitig vorher bekannt zu 
  geben.

    3.9 Abwasserhaltung/ Vorflutsicherung
   Eine bauzeitliche Abwasserhaltung/ Vorflutabsicherung ist wie 
  ausgeschrieben auszuführen.

    3.10 Winterbau, Sicherungsmaßnahmen
 Arbeiten in der ungünstigen Jahreszeit können nicht 
   ausgeschlossen werden. Sicherungen dazu sind wie folgt 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet:
     · Sicherung gegen Niederschlag, Oberflächenabfluss, 
 Tagwasser
    · Sicherung der Baustelle für ggf. erforderliche Unterbrechung 
       (Feiertage, Schlechtwetter, usw.)

  3.11 Beweissicherung
     Eine gesonderte Beweissicherung (Fotodokumentation) zum 
 Zustand der Oberflächen und der Bauwerke ist 
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  ausgeschrieben.

   4. Ausführungsunterlagen
  4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Unterlagen
  Für die Ausschreibung:
  · Leistungsverzeichnis
  · Dokumentation PW Sandkamp
  · ZTV Technische Ausstattung
  · Übersichtskarte
  · Lageplan
  · BWZ mit Schnitten
 · 

  Nach Auftragsvergabe:
  · keine weiteren Unterlagen

    4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende 
 Ausführungsunterlagen
  Auf Verlangen nach Angebotsabgabe:
      · Grobbauzeitenplan (Wochenunterteilung) mit Angabe der 
   Bauzeiten in den vorgesehenen Abschnitten/ Bauabläufen
    · Nachweis der Fachkunde Monteure/ Konstrukteure
  Nach Auftragsvergabe:
  · Bestandsaufmaß
  · Fertigungszeichnungen
  · Baustelleneinweisung
    · Spätestens 1 Woche nach Beauftragung ist dem AG ein 
     ausführlicher Bauzeitenplan mit Soll- und Ist-Spalten 
  vorzulegen.

   - Ende der Baubeschreibung Maschinentechnik -

    

    1.1. Baustelleneinrichtung

 Die Ausführung der ausgeschriebenen Arbeiten zur Erneuerung 
 der Maschinentechnik sind mit dem Gewerk Elektrotechnik und 
  Abwasserhaltung zu koordinieren.
 Kosten hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.

    

    1.1.10. Baustelle einrichten
    Baustelle einrichten bzw. Baustelleneinrichtung herstellen.
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig 
   aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
  erforderlichen festen Anlagen herstellen.
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 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
  
   Einschließlich Hebezug oder Teleskoplader/Radlader für 
  Montage und Demontage der Pumpen.
  
 Für alle ausgeschriebenen Leistungen

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.20. Baustelle räumen
  Baustelle räumen.
      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
   räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte 
 Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte 
   Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die 
 Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.30. Arbeitssicherheit
 Arbeitssicherheitstechnische Vorkehrungen nach UVV 
  ausführen.
   Erf. Arbeitsschutzvorrichtungen für die gesamte Dauer der 
    Bauausführung vorhalten, prüfen und einsetzen.
    - Gassmess- und Gaswarngeräte
    - Belüftungs-/ Bewetterungsanlagen
        - Höhensicherung (Dreibock, Geschirr),
  - Schachteinstiegssicherung
                 - persönl. Schutzausrüsung (z.B. Augen-, Gehör-, Atemschutz, 
  Schutzkleidung).
    - Einrüstung Saug-/ Ablaufkammer

  Für Arbeiten im Pumpwerk .

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.40. CE-Konformitätserklärung
     Erstellung einer CE-Geräte-Konformitätserklärung 
 entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung in 
   Übereinstimmung mit der EG-Maschinenrichtlinie und in 
 Verbindung mit der Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz 
   für die EMSR-Technik einschließlich Spannungsversorgung und 
  Einbindung in das übergeordnete Prozessleitsystem.
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 Die Gesamtkonformitätserklärung ist unter Nutzung der 
  Herstellererklärungen jedes Einzelaggregates zu erstellen.

   Unterlagen in deutscher Sprache verfaßt, und vor der 
    Inbetriebnahme in 3-facher Ausfertigung in Ordnern 
 zusammengefaßt und zusätzlich einmal auf Datenträger in 
          einem mit dem AG abzustimmenden Format (z.B. PDF) liefern.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.50. Dokumentationsunterlagen Pumpen
 Dokumentationsunterlagen für eingebaute Anlagenteile
  erstellen.
 Vollständige technische Datenblätter mit allen Kenndaten aller 
  Anlagenteile.
    Betriebs- und Wartungsanleitungen aller Anlagenteile.

   Die Unterlagen sind, eingeordnet in beschrifteten Ordnern oder 
      Heftern, in 2-facher Ausfertigung auf Papier sowie im Format 
      PDF auf digitalem Datenträger/ oder zum Download mind. 2 
  Wochen vor der Abnahme der öBÜ zu übergeben.
    Für die herzustellende Maschinen- und Rohrleitungsbau-
  Technik.
  - Pumpen

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.2. Demontage und Abbrucharbeiten

      1.2.10. Bauteil säubern,  Saugkammern im PW
 Bauwerk vor Beginn der Demontagearbeiten vollständig 
  säubern.
     Bauwerk von verbleibenen Inhaltsstoffen (Sink- und 
     Schwimmstoffe) befreien. Vorbereitende Arbeiten für die 
   Pumpentauscharbeiten  ausführen. Oberflächen mit Hochdruck 
         mindest. 50bar) abspülen. Aufgenommene Materialien und 
    Wasser aufnehmen. Entsorgung wird gesondert berechnet.
   Zugang über vorhandene Öffnungen/ Schachteinstiege gemäß 
  Unterlage des AG.
  Beengte Verhältnisse.
       Ausführung:  PW-Tiefbauteil, bestehend aus Saugkammer 
      (Hauptteil mit 3 Unterkammern ),
     Höhe Saugkammer ca. 4,75 m bzw.
         ca. 2,50 m und Ablaufkammer 1,50m, Einbauteile.
     Es ist ein kombiniertes Saug-Spülfahrzug mit 2 Mann 
  Besatzung und einem vollen Arbeitstag einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
    

          1.2.20. techn. Einbauten demontieren und entsorgen, Rohrschachtpumpe 18,5 kW mit 
 Zubehör
 Vorhandene technische Einbauten ausser Betrieb nehmen und 
  entsorgen.
      Vorh. Einbauten, Ausrüstungsteile fachgerecht trennen, 
        demontieren, aufnehmen und entsorgen. Einschl. erf. 
      Verbindungs-/ Befestigungsteile, verbindender Kabel, 
           Verteilerdosen, Leitungen, Dübelbefestigungen, etc. An bzw. auf 
    allen Wand- und Deckenflächen innerhalb des Bauwerkes.
     (Raumhöhe im Hochbauteil beträgt 3,38 m).

  Rohrschachtpumpe komplett mit Abdeckung zum Tiefbauteil, 
   mit Fettschmierung einschl. Druckabgang mit Ausbaustück bis 
 zum Absperrschieber
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         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Demontage und Abbrucharbeiten .........................
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      1.3. Rohrleitungs- und Maschinentechnik

   Dem Pumpwerk wird keine Rechenanlage vorgeschaltet. Das 
 Abwasser läuft dem Pumpwerk völlig unbehandelt über die 
    Freigefällekanalisation/ das RRB zu.

    Dem Angebot ist ein Leistungsdiagramm/ Kennlinie beizufügen, 
 aus dem die Betriebspunkte der Pumpe mit Angaben zu 
 Fördermenge und Stromverbrauch im Betriebspunkt in 
  Abhängigkeit der Drucklinie ersichtlich sind.
 Alle erforderlichen Angaben für die externe Durchführung einer 
  Wirtschaftlichkeitsberechnung müssen enthalten sein. 
 Angegebene Leistungsdaten bezogen auf Abwasser oder mit 
  anzugebendem Umrechungsfaktor.

   Demontage und Einbau der Maschinen- und 
 Rohrleitungstechnik sind über die bestehenden Öffnungen im 
   Fußboden des Hochbauteiles zu bewerkstelligen. Hierbei 
   handelt es sich um eingeflieste/ hochziehbare rechteckige 
          Schachtabdeckungen (ca. 60x60 cm) sowie die Öffnungen im 
  Bereich der eingebauten Rohrschachtpumpen.
 Die Aussparung über der vorhandenen Rohrschachtpumpe 
    kann nur sehr geringfügig angepasst/ erweitert werden.
        Die rechteckigen Schachtabdeckungen (60x60cm) sowie die 
   dahinter/ daneben verlaufenden Abdeckungen der Kabelkanäle 
     (Tränenblech) müssen erhalten bleiben.

  Sämtliche Maße sind vor Ort vor der Bestellung zu prüfen.

    

           Sämtliche Formteile (Leitungen, Bögen, Passstücke, etc) soweit 
       nicht ausdrücklich anders beschrieben in Material 1.4571 (V4A) 
                 oder 1.4301 (V2A), mind. PN 10, Lochbild nach DIN 2501 bzw. 
     passend zu den ausgeschriebenen Armaturen/ Formteilen. Mit 
   erforderlichen Dichtungen sowie Schraub- und 
  Rohrverbindungen.

   Leitungslängen/ Einbaumaße sind gemäß Zeichnung 
      angegeben. Die tatsächlichen Leitungslängen, Höhen, 
     Bauwerksabmessungen, usw. sind vor Ort aufzumessen und 
       ggf. Passstücke zu fertigen, bzw. die Formteile vor Ort 
  anzupassen.

     Edelstahlleitungen und Formstücke (VA) sind mit einer 
         Mindestwanddicken von >= 3 mm, unabhängig von PN 10, 
  herzustellen.

 Schweißungen dürfen nur von geprüften Schweißern nach DVS 
   Schweißrichtlinien durchgeführt werden. Die Nähte sind 
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    durchzuschweißen. Baustellennähte sind nachzuheizen.

 Sämtliches Edelstahlmaterial passiviert und gebeizt 
   (endbehandelt).

 Potentialausgleich mittels Edelstahlschellen und 
  Verbindungsleitung mit Anschluß an Erdungsband bzw. 
  Potentialanschluß.

   Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion (bei Anschluß an andere 
     Werkstoffe) sind geeignete Zwischenunterlagen (Trennung aus 
     Kunststoff) auszuführen. Metallischer Kontakt ist sicher zu 
        verhindern, dies gilt auch für Schraubverbindungen, Bolzen, etc.

 Erdverlegte Leitungen sind nach der Druckprobe mit 
       bituminierten Binden aus Glasvlies, Glasgewebe, oglw. zu 
  ummanteln.

    

          1.3.10. Pumpentechnik 150 l/s, Rohrpumpe
 Abwasserpumpe mit trocken aufgestellten Motor als 
   Ersatz für vorhandene Rohrschachtpumpen, einschließlich 
  Fußbodenabdeckung und Krümmerabgang unter Flur sowie
  Übergang zu  Absperrschieber. 

     Betriebsfertiger Einbau einschl. aller erforderlichen Einbau- und 
      Übergangs-/ Verbindungsteile. Funktionstest im Kundenbeisein.

    Einschließlich Pass-/ Ausbaustück.
      Elektrische Anschlußleitung ca. 10 m, Befestigungsmaterial und 
  Abdichtungen.
  Zum Einbau in das beschriebene Pumpwerk.
  Vertikale Propellerpumpe mit trocken aufgestellten Motor.
    Ein- und Ausbau über vorhandene Öffnung des Pumpwerk.
     (Raumhöhe im Hochbauteil beträgt 3,38 m).
        Hydraulikbauteil aus Gusseisen EN-GJL-250, Steigrohr und 
    Krümmer aus mehrfach beschichtetem Stahl S235JR. 
    RAL-Farbton nach Wahl des AG. 
  Verwendete Gussteile aus  europäischer Produktion.
     Einschließlich ggf. erforderlicher Bodenrippe/Leitblech oder
  Saugschirm. 
   Pumpentechnik geeignet für Einsatz im Abwasser. Gussteile mit 
   abwasserbeständiger Oberflächenbehandlung/ Beschichtung in 
    RAL-Farbton.
   Schrauben und Muttern/Kleinteile im Unterwasserbereich 
  rostfreier Stahl. 
 Die Pumpe muss im gesamten Kennlinienbereich gefahren 
    werden können, ohne den Motor zu überlasten.
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 Pumpe muss kurzzeitig Reversierbetrieb zurm Freispülen des
  Propellers zulassen.
  Mit verstellbaren Propellerschaufeln im ausgebauten Zustand. 
 Die Pumpe ist unter Berücksichtigung der angegebenen 
 geödätischen Druckhöhe unter Beachtung der örtlichen und 
     Rohrreibungsverluste für die Pumpe, die Verrohrung/ den 
   Druckabgang inkl. Absperrschieber und Rückstauklappe DN 
   500 zu bemessen.
   Auf Grund des vorgeschalteten großen/ offenen RRB ist kein 
    gesonderter Ex-Schutz erforderlich.
 Pumpenkennlinie und technische Beschreibung sind nach 
  Anforderung anzugeben.

      Förderstrom Q: 150 l/s
  Geodätische Druckhöhe maximal: 
   von Pumpenaus 54,50 mNN
     bis Freie Vorflut 55,40+0,50= 55,90 mNN
      Hgeo= 55,90-54,50= 1,40 m
       Hyd. Wirkungsgrad: größer 60 %
       Nennspannung: 400 V / 50 Hz
        Nenndrehzahl: < 1400 1/min
       Startart: FU-Betrieb / Direktanlauf

    Druckanschluß am Übergang zum Absperrschieber: DN 350

    1) angebotenes Produkt und Hersteller:
      'angeb. Produkt....................................................'
   (vom Bieter auszufüllen)

      2) Stromaufnahme in Betriebspunkt (kW):
    'Stromaufnaheme...................................................'
   (vom Bieter auszufüllen)

     3) Hydraulischer Wirkungsgrad (%) im Betriebspunkt
     '.Wirkungsgrad.................................................'
   (vom Bieter auszufüllen)

          4) Nennleistung (kW) und Bemessungsstrom (A)
     '.Nennleistung........................................'
   (vom Bieter auszufüllen)

          5) Gesamtgewicht (kg), inkl. Motorteil
     '..Gewicht.................................................'
   (vom Bieter auszufüllen)

         2,000 St ......................... .........................
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       1.3.20. Anschlussflansch freilegen und säubern, DN 350
   Anschlussflansch DN 350 nach Abbruch Rohrschachtpumpe für 
  Einbau Absperrschieber freilegen und säubern.

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.3.30. Dichtungssatz, Flanschverbindung DN 350
   Dichtungssatz für Flanschverbindung herstellen.
    Passend zur Flaschverbindung: DN 350

         2,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.3. Rohrleitungs- und Maschinentech.. .........................
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    1.4. Stundenlohnarbeiten

 Stundenlohnarbeiten bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung 
   des AG. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten 
  Arbeitsstunden.
   Für Personal ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der 
 sämtliche Aufwendungen für den tatsächlichen Lohn inklusive 
    der Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialbeiträgen, 
      Gehaltsnebenkosten, usw. enthält.
      Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden 
  nicht gesondert vergütet.
   Schachtmeister oder Polierstunden werden nicht anerkannt. Auf 
  Verlangen ist die Qualifikation des Personales nachzuweisen.
   Für Gerätschaften ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der die 
       Aufwendungen für An- und Abtransport, Betriebs- und 
   Schmierstoffe inklusive dem Bedienungspersonal enthält. Der 
 Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
  einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

    

    1.4.10. Monteur
     Lohnstunde einschl aller Zuschläge, Lohn- und
  Gehaltsnebenkosten.
    Elektro- und Maschinenbaumonteur.

         16,000 h ......................... .........................
    

    1.4.20. Facharbeiter
       Lohnstunde einschl. aller Zuschläge, Lohn- und 
  Gehaltsnebenkosten.

         8,000 h ......................... .........................
    

               1.4.30. Baugrubentauchmotorpumpe ca. 60 m3/h, H=5 m
    Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.
       Tauchmotorpumpe mit 100 m Ablaufschlauch DN 100 (A-
  Schlauch).
        Fördermenge 60 m3/h bei einer Mindestdruckhöhe von 5 m

         10,000 h ......................... .........................
    

           1.4.40. Radlader/Teleskoplader >50 bis 75 kW
    Betriebsstunde einschl. Bedienung sowie aller Betriebsmittel.

         10,000 h ......................... .........................
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         Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 1. Erneuerung Maschinentechnik .........................
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        Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp
      LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik
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     1.  Erneuerung Maschinentechnik

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.2. Demontage und Abbrucharbeiten .........................

        1.3. Rohrleitungs- und Maschinentechnik .........................

      1.4. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe 1. Erneuerung Maschinentechnik  .........................
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    LV  3

      1. Erneuerung Maschinentechnik .........................
    

        Summe LV 3 Erneuerung Pumpentechnik  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21
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 Bieterangabenverzeichnis

        Projekt: TA-00030 Regenwasserpumpwerk Sandkamp
      LV: 3 Erneuerung Pumpentechnik
     

          1.3.10. Pumpentechnik 150 l/s, Rohrpumpe
    (TB67)
    1) angebotenes Produkt und Hersteller:
      'angeb. Produkt....................................................'
    (TB68)
      2) Stromaufnahme in Betriebspunkt (kW):
    'Stromaufnaheme...................................................'
    (TB69)
     3) Hydraulischer Wirkungsgrad (%) im Betriebspunkt
     '.Wirkungsgrad.................................................'
    (TB70)
          4) Nennleistung (kW) und Bemessungsstrom (A)
     '.Nennleistung........................................'
    (TB71)
          5) Gesamtgewicht (kg), inkl. Motorteil
     '..Gewicht.................................................'


