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Preisermittlung bei Kalkulation Gber die Endsumme

Bieter Vergabenummer Datum

26-0238

BaumaRnahme Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik Regenwasserpumpwerk Sandkamp

Leistung Austausch der Aufzugsanlage mit Schachgerust

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

Lohn
1 Angaben Uber den Verrechnungslohn €/h

11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3 Lohnnebenkosten
Ausldsungen, Fahrgelder

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

15 Umlage auf Lohn €/h v.H.
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

Eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Preisermittlung bei Kalkulation Gber die Endsumme

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe) X
2.3 | Geréatekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern) X
25 Nachunternehmerleistungenl
X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen

Zusammensetzung der Umlagensummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten <

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfuir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind)

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio €:
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio €:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u. Aus-
ristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten fur
Baustelleneinrichtungen

3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)

3.3 Waghnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 | Gewinn

3.3.2 | betriebsbezogenes Wagnis?

3.3.3 | leistungsbezogenes Wagnis?®

Umlage der Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

2Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
3mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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