16 15 14 A 13 12 B 11

A B C D E F G

Ausschnitt A

Ausschnitt B

Traufhöhe 4,60m

Firsthöhe 6,72m

Absturzgeländer

Lüft

DE

Not-DE DN70

Fuß

200/100

Lüft 60/60

Lüft 50/50

Lüft 90/120

Lüft 90/90

+5,90m

unterseitig nachdämmen

Dämmstärke 120 mm

4

Not-DE DN100

DN100

PV-Module

Dachsteine

Trapezblech

Höhenversprung

80/80

D=80 Abbruch

Lüft 70/70

Kernbohrung Ø130 KB-Mitte ca. 175 ÜKRD

100/100

100x100

Lüftungsgerät 6,203x1,322 m Endgültige Lage des neuen Lüftungsgerätes wird vom TGA Planer nach Rückbau des Bestandsgerätes vor Ort festgelegt

2

PV-String

+3,65m

+4,25m

+4,50m

1

Firsthöhe 5,21m

Traufhöhe 3,30m

Mineralwolldämmung +1000°C / WLG 038

Dachsteine Trapezblech

PV-Module im Bereich der Speier auf Abstand legen!!ule

Montage der PV-Module inach Vorgebae von und in Abstimmung mit TGA-PLaner (Plan Nr. "360_25_1_RVW_PV_Anlage")

Ausschnitt A

Ausschnitt B

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

CWH ARCHITEKTEN

Christen von Hanneken Part. mbB
Schlesienstraße 27 /// 24116 kiel
0431 26 90 80 /// mail@cwh-architekten.de

Maßstab 1:50
Blattgröße 1189x841 A0

Dachaufsicht Ausschnitt A

25-04 A.2

1:100 = #### m (XXX = OK FF EG | alle Höhenangaben ab OK FF

Bauherr: Elbe Werkstätten GmbH
Nymphenweg 22
21077 Hamburg

Projekt: Zentrale Werkstatt Sachsenstrom, im Bergedorf
Rudolf-Steinigen-Weg 39
21035 Hamburg

Index Datum Änderungen Name

Kürzel

AS	Ausschalung
BA	Bodenablauf
BBH	Bruchsteinpflaster
BS	Bodenschutz
DS	Deckenschutz
ELT	Elektro
ES	Estrichaufbau
FS	Fundamentschutz
FT	Fertigteil
HKV	Heizkörperventil
OK	Oberkante
RAS	Raumklappe
RG	Rolladenkasten
RK	Rolladen
RL	Rollschicht
RM	Raumklima
RO	Rohrdurchführung
RS	Rollschutz
RSK	Rückkühlanlage
RU	Raumumfang
SO	Sonstiges
STG	Stellgerät
TK	Trockenbau
UK	Unterkonstruktion
UV	Unterverteilung
VG	Verbund
WD	Wärmedämmung
WW	Wandschutz

Elektroplanung

- Unterverteilung
- Ladestromschrank
- Dimmer mit Ausschalter
- Wechselschaltung
- Kreuzschaltung
- Serienschaltung
- Taster Jalousie
- Taster Rolladen
- Schalter für ei. Vorrang
- Bewegungsmelder
- Lichtschalter EIN/AUS
- Lichtschalter Bewegungsmelder

Brandschutz

- Sprinkleranlage
- Rauchmelder
- Brandschutzklappe
- Feuerschutzabschluss
- Feuerschutzvorhang
- RWA
- RWA Bedienung
- Feuerlöscher
- Fluchtweg
- Schlauchanschluss-Hydr. C
- Wandhydrant
- Brandmelder
- Feuerlöscher
- Treppenraumentlüftung
- Fluchtweg
- Gefahrenstelle allgemein
- Gefahrenstelle Elektro
- Feuerwehrlaufkarte
- Brandabschnittsgrenze
- Feuerwehrstellfläche

Leitungsführung

- Leitungsführung Decke
- Leitungsführung Wand
- Leitungsführung Boden
- Leitungsführung Kabelpritsche
- Leitungsführung Kabelrinne
- Leitungsführung Kabelleiter
- Leitungsführung Kabelbündel
- Leitungsführung Kabelschutzrohr
- Leitungsführung Kabelschutzrohr Boden
- Leitungsführung Kabelschutzrohr Wand

Abdichtung

- Abdichtung Bitumen
- Abdichtung Kunststoff
- Abdichtung Flüssigkunststoff
- Abdichtung Bentonit
- Abdichtung Kunststoffdichtungsbahn
- Abdichtung Kunststoffdichtungsbahn Wand
- Abdichtung Kunststoffdichtungsbahn Boden

Bodenaufbau

- Bodenaufbau Decke
- Bodenaufbau Wand
- Bodenaufbau Boden
- Bodenaufbau Dach
- Bodenaufbau Dach Gefälle
- Bodenaufbau Dach Gefälle Wand
- Bodenaufbau Dach Gefälle Boden
- Bodenaufbau Dach Gefälle Decke

Änderung

- Abbruch
- Neubau
- Bestand
- Änderung
- Änderung Wand
- Änderung Boden
- Änderung Decke
- Änderung Dach
- Änderung Dach Gefälle
- Änderung Dach Gefälle Wand
- Änderung Dach Gefälle Boden
- Änderung Dach Gefälle Decke

Mineralwolldämmung +1000°C / WLG 038

Dämmung Wand

Dämmung Boden

Dämmung Decke

Dämmung Dach

Dämmung Dach Gefälle

Dämmung Dach Gefälle Wand

Dämmung Dach Gefälle Boden

Dämmung Dach Gefälle Decke

Beton unbewehrt

Beton bewehrt

Mauerwerk

Mauerwerk Wand

Mauerwerk Boden

Mauerwerk Decke

Mauerwerk Dach

Mauerwerk Dach Gefälle

Mauerwerk Dach Gefälle Wand

Mauerwerk Dach Gefälle Boden

Mauerwerk Dach Gefälle Decke

Abkürzungen und Legenden sind nicht vollständig. Diese Plan ist nur in Verbindung mit den übrigen Pläne gültig.
Die Ausführende ist verpflichtet den Ausführungsplan auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung mitzuteilen.