Projekt VE 90 Max-Brauer-Hof - Neubau eines Azubi-Wohnhauses in Hamburg-St. Pauli

Pos.	Leistungsphasen:	**Pauschal für die angefragte Leistung**
1	*Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung* Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung	- €
2	*Leistungsphase 2 - Vorplanung* Erarbeiten der wesentlichen Teile der Lösung der Planungsaufgabe	- €
3	*Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung* Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe	- €
4	*Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung* Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen für die erforderlichen Genehmigungen	- €
5	*Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung* Erarbeiten und Darstellen der ausführungsreifen Planungslösung	- €
6	*Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe* Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen	- €
7	*Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe* Ermitteln der Kosten und Mitwirkung bei der Vergabe	- €
8	*Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung)* Überwachung der Ausführung des Objektes und Dokumentation des Gesamtergebnisses	- €
9	*Leistungsphase 9 - Objektbetreuung*	- €
10	**Zwischensumme:**	**- €**
11	zusätzliche Leistungen:	
12	nn.	
13	Gesamtsumme netto	- €
14	zzgl. 19% MwSt	- €
15	**Gesamtsumme brutto**	**- €**
16	**Stundensätze:**	
17	für den Ingenieur	**€**
18	für den Mitarbeiter, der technische oder kaufmännichse Aufgaben erfüllt	**€**

Datum - Ort - Stempel - Unterschrift