Honoraranfrage

Projekt VE 90 Max-Brauer-Hof - Neubau eines Azubi-Wohnhauses in Hamburg-St. Pauli

Leistungsphasen:

Pos.

10

11

12

13
14

15

16

17

18

Anlage 1

Pauschal fiir die
angefragte Leistung

Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung - £
Ermitteln der Voraussetzungen zur Lésung der Bauaufgabe durch die Planung

Leistungsphase 2 - Vorplanung - £
Erarbeiten der wesentlichen Teile der Losung der Planungsaufgabe

Leistungsphase 3 — Entwurfsplanung - £
Erarbeiten der endgultigen Losung der Planungsaufgabe

Leistungsphase 4 — Genehmigungsplanung - £
Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen fiir die erforderlichen Genehmigungen

Leistungsphase 5 — Ausfihrungsplanung - £
Erarbeiten und Darstellen der ausfiihrungsreifen Planungslosung

Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe - £
Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen

Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe - €
Ermitteln der Kosten und Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) - £
Uberwachung der Ausfiihrung des Objektes und Dokumentation des Gesamtergebnisses

Leistungsphase 9 - Objektbetreuung - €
Zwischensumme: - €
zusatzliche Leistungen:

Mitwirkung bei der Férdermittelbeschaffung IFB

Gesamtsumme netto - £
zzgl. 19% MwSt - £
Gesamtsumme brutto - €
Stundensatze:

fir den Architekten/Ingenieur €
fur den Mitarbeiter, der technische oder kaufméannichse Aufgaben erfillt €

Datum - Ort - Stempel - Unterschrift



	ELT- HLS

