

Projekt VE 90 Max-Brauer-Hof - Neubau eines Azubi-Wohnhauses in Hamburg-St. Pauli

Leistungsphasen:

Pauschal für die
angefragte Leistung

Pos.

1	<i>Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung</i> Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung	- €
2	<i>Leistungsphase 2 - Vorplanung</i> Erarbeiten der wesentlichen Teile der Lösung der Planungsaufgabe	- €
3	<i>Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung</i> Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe	- €
4	<i>Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung</i> Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen für die erforderlichen Genehmigungen	- €
5	<i>Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung</i> Erarbeiten und Darstellen der ausführungsfähigen Planungslösung	- €
6	<i>Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe</i> Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen	- €
7	<i>Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe</i> Ermitteln der Kosten und Mitwirkung bei der Vergabe	- €
8	<i>Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung)</i> Überwachung der Ausführung des Objektes und Dokumentation des Gesamtergebnisses	- €
9	<i>Leistungsphase 9 - Objektbetreuung</i>	- €
10	Zwischensumme:	- €
zusätzliche Leistungen:		
11	Innerer Schallschutz nach VDI 4100 SSt.2	- €
12	Wärme- sommerlicher Wärmeschutz, Wärmebrückenberechnung, Energieausweis	- €
13	baulicher Brandschutz	- €
14	Gesamtsumme netto	- €
15	zzgl. 19% MwSt	- €
16	Gesamtsumme brutto	- €
Stundensätze:		
17	für den Architekten/Ingenieur	€
18	für den Mitarbeiter, der technische oder kaufmännische Aufgaben erfüllt	€

Datum - Ort - Stempel - Unterschrift