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Öffnungen in der Fassade,
freie Öffnungsfläche
min. 2,5% der
Schachtgrundfläche:
8,16 m² x 2,5% = 0,204 m²
siehe Planung Architektur
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Straßenplanunung erfolgt durch LSBG

Brücke bleibt erhalten, eingeschränkte Höhe,
temporäre Abfangung der Brücke, örtliche

Abgrabung der GOK um 1 m als vorbereitende
Maßnahme.
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Trennschicht horizontal aus
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Stromzufuhr
Fahrkartenautomat

WD von OK FB
bis UK Decke

Einläufige Steigeisen, Form B
(Steigbügel) nach DIN 19555
und EN 13101 der Klasse 2.
Steigmaß 250mm, Breite
330mm
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MASCHINEN Montageöse für 1000 kgM1
M2

EINBAUTEILE:
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KENNZEICHEN BENENNUNG LÄNGEBAUTEIL STCK

RÜSTHÜLSER1

T2

RÜSTUNG

HTA 50/30

HM 40/22

LIEFERANT
AN baus.

HM 50/30GERÜST

ANKERPLATTE
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BPA 40/22

x

M3 ANKERPLATTE
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DECKE D1 Montageöse für 25 kN
D2 Montageöse für 15 kN

1 x
1

1 x

x
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700 W

Maße sind in Millimeter angegeben und beziehen sich auf Fertigfußboden.
Fremdleitungen und Geräte im Schacht sowie Maschinenraum sind nicht zulässig.
Das Fahren von Handwerkern bei baus. Arbeiten im Schacht ist nicht zulässig.

Bauseitige Leistungen:
Der Schacht und die Türaussparungen müssen lot- und winkelrecht ausgeführt werden.
Abweichung von der Senkrechten  ± 15 mm
Mauer-,Rüst- und Stemmarbeiten, Maschinenraumtür (FH-Tür),
Lasttrenner und Kraftstromzuführung bis zum Lasttrenner.
Der Maschinenraum muss feuerbeständig, trocken, frostfrei und ausreichend belüftbar sein.
geregelte Hzg. im MR:  Tmin.= 5°C; Tmax.= 40°C entspr. EN 81.
Steckdose, Beleuchtung im Maschinenraum
MR-Lüftung direkt ins Freie: abzuführende Wärmemenge: Qab=

AUFZUGTYP:
AUFHÄNGUNG:
NUTZLAST :
PERSONEN:
GESCHWINDIGKEIT:
FÖRDERHÖHE:
HALTESTELLEN: 
SCHACHTTÜREN: 
KABINENGEWICHT:
GEGENGEWICHT:

Seil-, Treibscheibenaufzug nach EN81-20/50 
2:1, Antriebslage im Triebwerksraum
2000 kg
26
1,0 m/s
17,65 m
3
3
2800 kg, Puffer 2x Ölpuffer
3800 kg, Puffer 2x Ölpuffer

 treten niemals gleichzeitig auf.
 Die Katastrophenlasten P1 bis P3

P12x

1P
PP 12x12y

horiz. Kräfte ermittelt aus der
außermittigen Beladung des Fahrkorbes

mit der Nutzlast Q, auf die
Führungsschienen als Kräftepaar im
Abstand von ca. 2800mm wirkend.

FK-Schiene T125

P12x

PP 12x12y

GG-Schiene T70

Reglerlast
hor.KRAFT

Auflagerlast
Auflagerlast

Montageträger

Auflagerlast

Gerüstgewicht
Anschlagpunkt
Maschinenlast

Pufferdruck
Pufferdruck
Steckstütze

Fangstoß

LASTEN-TABELLE
*= Katastrophenlast
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Totpunkt GG

Anschlagpunkt18P

Auflagerlast16P
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Maschinenlast
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0,1
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.

50
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1,0
1,9
48
30
96
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0,6

Der Aufzugsschacht ist mit 2,5% der Schachtquerschnittsfläche aber min. 0,1 qm am oberen Ende gem. Landesbauordnung
direkt zu entrauchen und zu entlüften.

Achtung:
Der vertikale Abstand zwischen 0 und -1 ist größer als 11,0 m. Vorgesehene Ersatzmaßnahmen zur Einhaltung
der Schutzziele der DIN 81-20 bei Verzicht auf Nottüren:

- Flucht- und Rettungsluke im Kabinendach
- Lasthaken zur Fremdrettung im Schachtkopf
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Ausführung U5 Geprüft

Datum:
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Extern Name:

EDM-NR.:
U- Bahn Bauwerk 1 P (006)
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Ausführungsplanung
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Haltestelle City Nord, 1 P (006)
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LÄNGSSCHNITT QUERSSCHNITT AUFZUG A01

gilt für AUFZUG A02
spiegelbildlich

AUFZUGSDATEN

Technische Daten
Aufzugsart: Seil-Personenaufzug
Antriebsposition: im Maschinenraum (AMR), unten neben
Betriebsart: Durchlader
Nennlast: 2000 kg
Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s
Förderhöhe: 17,65 m
Haltestellen: 3, gegenüberliegend
Fahrkorb: Kabinenbreite 1400 mm

Kabinentiefe 2800 mm
Kabinenhöhe 2200 mm

Fahrkorbtüren: 2 Stück, 1x 2-teilige Schiebetüren, 1x zentral öffnende Türen
Schachttüren: 3 Stück
- Bahnsteig: zentral öffnend
- Straßenebene: seitlich öffnend
- Jokohamabrücke: seitlich öffnend

lichte Türbreite 1100 mm
lichte Türhöhe 2100 mm

Schachtmaße: Schachttiefe 3410 mm
Schachtbreite 2400 mm

Grubentiefe: 1730 mm
Schachtkopfhöhe: 4500 mm
Aufhängung: 2:1

Ausführung Schacht: Stahlbeton / Verbundsicherheitsglas
Ausführung Kabine: Verbundsicherheitsglas
Fahrkorbdecke: klappbar, mit Sicherheitsglasabdeckung
Beleuchtung: LED, min. 120 Lux in 20 cm ü. Kabinenboden
Fahrkorbboden: Wanne für bauseitigen Belag, V4A
Handlauf: jeweils an verglasten Fahrkorbwänden
Anforderungsknöpfe: kontrastreich, ertastbar, mit Rückmeldefunktion

Motordaten: min. 180 Fahrten / h
Netzsanschluss: 230 / 400 V / 50 Hz

(16 kW bzw. 73 A Anlaufstrom)

S. Thome 02.12.2024

S. Thome 02.12.2024

D. Schaller
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BERATENDE INGENIEURE VBI

IWP Beratende Ingenieure VBI
Schaller • Warnke  • Peters • Partnerschaft mbB
Ramskamp 70  •  25337 Elmshorn
Tel: 04121 / 26233-0 •   Fax 04121 / 26233-33
www.iwp-ingenieure.de
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ZPP INGENIEURE
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A  S O C O T E C  C O M P A N Y
Niederlassung Hamburg
Spitalerstraße 4
20095 Hamburg

Tel.: +49 49 334 75 37-0
Fax: +49 49 334 75 37-1000
info@zpp.de / www.zpp.de
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