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    1. Allgemeines

 Erstellung und Lieferung Grundlagennetz gemäß 
        Leistungsbeschreibung C1 mit u.a. folgenden Leistungen: 

   - Konzeption
   - Ausführungsterminpläne 
       - Teilnahme an AG-/AN-Besprechungen 
     - Abstimmung mit AG und ggf. Eigentümern 
   - Vermarkung 
    - Messung, 
      - Auswertung, Ausgleichung, 
   - Dokumentation 
   - Berichterstellung 

   Die Leistungen dieses Titels sind im Zeitraum von 01.11.2026  
     bis 31.03.2027 zu erbringen. Sämtliche Lohn und 
  Preissteigerungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. 

    

    1.1. Grundlagennetz

    1.1.10. Konzeption Grundlagennetz
 Aufstellen und Liefern eines detaillierten Konzepts zur 
   Erstellung des Grundlagennetzes. Folgende Leistungen sind 
  durch den AN einzurechnen: 

       - Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung C1 mit u.a. 
    Angaben zum Netzentwurf, Vermarkung, 
     Messverfahren-/Geräte, Auswertung und Ausgleichung mit 
  Genauigkeitsbetrachtung. 

         siehe:  Anlage D3   

  Die Abstimmung und Vorstellung mit dem AG ist einzurechnen. 

        1,000 PSCH  .........................
    

    1.1.20. Vermarkung neuer Festpunkte
     Liefern und Anbringen von Lage- /Höhenfestpunkten. Folgende 
  Leistungen sind durch den AN einzurechnen: 

    - Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung C1 und dem zuvor 
    benannten und mit dem AG abgestimmten Konzeptes, einschl. 
         aller dafür benötigten Aufwendungen (u.a. Material, Geräte und 
  Personal). 
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      siehe:   Anlage D2

  Abgerechnet wird je neu vermarktem Festpunkt. 

         12,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.30. Herstellen des Grundlagennetzes
     Messung, Auswertung, Ausgleichung und Dokumentation der 
   Festpunkte. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen: 

    - Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung C1 und dem zuvor 
    benannten und mit dem AG abgestimmten Konzeptes, einschl. 
  aller Nebenkosten. 
       - Lieferung der Dokumentation u.a. von Qualitäts-/ 
    Genauigkeitsnachweis, Protokolle der Auswertung/ 
       Ausgleichung, Punktliste, Punktdokumentation, Lagepläne 

        1,000 PSCH  .........................
    

    1.1.40. Bericht Grundlagennetz
 Erstellung und Lieferung eines ausführlichen Berichts zum 
   Grundlagennetz. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen: 

     - Aufstellung gemäß Leistungsbeschreibung C1 zur Konzeption, 
        Vermarkung, Messung und Auswertung/Ausgleichung, einschl. 
 Genauigkeitsbetrachtung des Grundlagennetzes 

        1,000 PSCH  .........................
    

    

         Summe 1.1. Grundlagennetz .........................

    

         Summe 1. Allgemeines .........................

          Druckdatum:  13.04.2026  Seite: 3 von 24

 Hamburger Hochbahn AG
  Steinstraße 20
  20095 Hamburg



 HHA Angebotsaufforderung

               Projekt: P23303 U4 Verl.Grsbr.; Lph 5-9
           LV: 284816 U4 Grasbrook - Geodätische Beweissicherung und ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2. Geodätische Beweissicherung

    2.1. Dokumentation Beweissicherung

    2.1.10. Gesamtkonzeption Beweissicherung
    Aufstellen und Liefern eines übergeordneten, gesamtheitlichen, 
  Konzepts zur Erstellung der geodätischen Beweissicherung. 
  Folgende Leistungen sind durch den AN einzurechnen: 

    - Aufstellung gemäß Leistungsbeschreibung C1 zur 
       Vermarkung, Nullmessung mit u.a. Angaben zu 
       Referenzpunkten, Messverfahren-/Geräte, Auswertung und 
  Ausgleichung mit Genauigkeitsbetrachtung. 

  Die Abstimmung und Vorstellung mit dem AG ist einzurechnen.

        1,000 PSCH  .........................
    

    2.1.20. Abschlussbericht Beweissicherung
  Erstellung und Lieferung eines ausführlichen, 
    zusammenfassenden, Abschlussberichts zur Konzeption. 
  Folgende Leistungen sind durch den AN einzurechnen: 

    - Aufstellung gemäß Leistungsbeschreibung C1 zur 
        Vermarkung, Messung und Auswertung/Ausgleichung, einschl. 
 Genauigkeitsbetrachtung der geodätischen Beweissicherung 

        1,000 PSCH  .........................
    

    

         Summe 2.1. Dokumentation Beweissicherung .........................
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         2.2. Bestandshaltstelle Elbbrückenௗ(HstௗEB)ௗ– HOCHBAHN

           2.2.10. Geodätische Beweissicherung Bestandshaltstelle Elbbrückenௗ(Hst.ௗEB)ௗ– HOCHBAHN
  Geodätische Beweissicherung an der Haltestelle Elbbrücken. 
  Folgende Leistungen sind durch den AN einzurechnen: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HHA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 6 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

    Es wird insbesondere auf die Anlage D1 verwiesen. 

        1,000 PSCH  .........................
    

         2.2.20. Gleismessung Gleis 1 u. 2 der U Bahn im Haltestellenbereich
       Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation von 
         pro Gleis 5 Querprofilen a 2 Beobachtungspunkten ( 3D – 
       Punkte, tachymetrisch) jeweils auf den Schwellenenden. Durch 
  den AN sind folgende Leistungen einzurechnen: 

           - An Gleis 1 u. 2 sind zusammen 20 Punkte zu vermarken u. zu 
  messen. 
  - Die Vermarkung erfolgt ausschließlich während der 
  nächtlichen Betriebsunterbrechung.  
      - Das Entfernen bzw. das Abmontieren der 20 Steckprismen 
 kann ebenfalls nur während der nächtlichen 
  Betriebsunterbrechung erfolgen. 
   - Das Aufmaß kann auch am Tage stattfinden.

      siehe:  Anlage D1

     Durch den AN ist zu prüfen, ob es ggf. sinnvoll ist die 
   Vermarkung, Aufmessung und Abmontierung der Prismen 
 während beispielsweise einer nächtlichen 
  Betriebsunterbrechung zu realisieren. 

        1,000 PSCH  .........................
    

    2.2.30. Widerlager Süd Haltestelle Elbbrücken
       Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation des 
   Widerlagers der Haltestelle Elbbrücke. Folgende Leistungen 
  sind durch den AN einzurechnen: 

        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten ( Messung über Fein NIV.) u. 6 Lage- u. 
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       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

          Summe 2.2. Bestandshaltstelle Elbbrückenௗ(.. .........................
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             2.3. Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Widerlager u. Strompfeiler u. Rotunde

         2.3.10. Geodätische Beweissicherung Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Widerlager
 Geodätische Beweissicherung an den Widerlagern der 
   Freihafenelbbrücke. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

  Widerlager Nord:

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 5 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 5 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt).  

  Widerlager Süd: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 5 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 5 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

         2.3.20. Geodätische Beweissicherung Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Strompfeiler
 Geodätische Beweissicherung an den Strompfeilern der 
   Freihafenelbbrücke. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

    Strompfeiler Nord/ Süd:

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
            von  16 Lage- u. Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch 
  bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

       Anmerkung: Die Beobachtungspunkte (dauerhafte Prismen) der 
    2 Strompfeiler sind vom Ufer auszumessen. Ein FeinNIV entfällt 
  für diesen Bereich.

        1,000 PSCH  .........................
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         2.3.30. Geodätische Beweissicherung Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Rotunde Nord
 Geodätische Beweissicherung an der nördlichen Rotunde der 
   Freihafenelbbrücke. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

  Rotunde Nord:

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 5 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 5 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:   Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

         2.3.40. Geodätische Beweissicherung Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Rotunde Süd
 Geodätische Beweissicherung an der südlichen Rotunde der 
   Freihafenelbbrücke. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

  Rotunde Süd:

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 5 Höhenpunkten ( Messung über Fein NIV.) u. 5 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

               Summe 2.3. Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Wide.. .........................
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           2.4. EÜ Norderelbe ( DB ) – Widerlager,Strompfeiler

         2.4.10. Geodätische Beweissicherung EÜ Norderelbe ( DB ) – Widerlager
 Geodätische Beweissicherung der Widerlager der EÜ 
   Norderelbe. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

  Widerlager Nord: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 5 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 5 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

  Widerlager Süd: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 5 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 5 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

         2.4.20. Geodätische Beweissicherung EÜ Norderelbe ( DB ) – Strompfeiler
 Geodätische Beweissicherung der Strompfeiler der EÜ 
   Norderelbe. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

    Strompfeiler Nord/ Süd:

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
            von  16 Lage- u. Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch 
  bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

       Anmerkung: Die Beobachtungspunkte (dauerhafte Prismen) der 
    2 Strompfeiler sind vom Ufer auszumessen. Ein FeinNIV für 
  diesen Bereich entfällt. 

        1,000 PSCH  .........................
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               Summe 2.4. EÜ Norderelbe ( DB ) – Widerlag.. .........................
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      2.5. Sachsenbrücke – Widerlager

      2.5.10. Geodätische Beweissicherung Sachsenbrücke – Widerlager
 Geodätische Beweissicherung der Widerlager der 
   Sachsenbrücke. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

  Widerlager West: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HCH) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von  4 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 4 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

  Widerlager Ost: 

  - Terminabstimmung mit dem Eigentümer zwecks Vermarkung 
    am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 4 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 4 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

   Anmerkung: Die Lage der Bobachtungspunkte soll jeweils 
    oberirdisch vor dem Überbau liegen (Vermarkungen sind tlw. 
  schon vorhanden). 

        1,000 PSCH  .........................
    

    

           Summe 2.5. Sachsenbrücke – Widerlager .........................

          Druckdatum:  13.04.2026  Seite: 11 von 24

 Hamburger Hochbahn AG
  Steinstraße 20
  20095 Hamburg



 HHA Angebotsaufforderung

               Projekt: P23303 U4 Verl.Grsbr.; Lph 5-9
           LV: 284816 U4 Grasbrook - Geodätische Beweissicherung und ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.6. Hansabrücke – Widerlager

      2.6.10. Geodätische Beweissicherung Hansabrücke – Widerlager
 Geodätische Beweissicherung der Widerlager der 
   Hansabrücke. Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen:

  Widerlager Nord: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 2 Höhenpunkten ( Messung über Fein NIV. ) u. 2 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

  Widerlager Süd: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HPA) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 2 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 2 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

   Anmerkung: Die Lage der Bobachtungspunkte soll jeweils 
    oberirdisch vor dem Überbau liegen ( Vermarkungen sind tlw. 
  schon vorhanden). 

        1,000 PSCH  .........................
    

    

           Summe 2.6. Hansabrücke – Widerlager .........................
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    2.7. EÜ Tunnelstraße

        2.7.10. Geodätische Beweissicherung EÜ Tunnelstraße (2 Brücken)
 Geodätische Beweissicherung der Widerlager der EÜ 
     Tunnelstraße (zwei Brückenkonstruktionen). Folgende 
  Leistungen sind durch den AN einzurechnen:

 Brücke Tunnelstraße NORD 
  Widerlager Nord: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
      von  4 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.). 

  Widerlager Süd: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
      von 4 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.). 

 Brücke Tunnelstraße SÜD 
  Widerlager Nord: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
      von  4 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.). 

  Widerlager Süd: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (DB) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
      von 4 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.). 

      siehe:  Anlage D1

   Anmerkung: Die Lage der Höhenbeobachtungspunkte soll 
   unterhalb der Brücke am Widerlager liegen (Vermarkungen sind 
    tlw. schon vorhanden). 

  

        1,000 PSCH  .........................
    

    

         Summe 2.7. EÜ Tunnelstraße .........................
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        2.8. KaianlageௗNorderelbe Nordufer (Kirchenpauerstraße, ehemalige 
  UmfahrungௗVersmannstraße)

       2.8.10. Geodätische Beweissicherung KaianlageௗNorderelbe Nordufer (Kirchenpauerstraße, 
  ehemalige UmfahrungௗVersmannstraße)
 Geodätische Beweissicherung Kaianlage Norderelbe Nordufer   
    (Kirchenpauerstraße). Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HCH) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten ( Messung über Fein NIV. ) u. 6 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:   Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

          Summe 2.8. KaianlageௗNorderelbe Nordufer .. .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.9. Hochwasserschutzanlage Veddel West

    2.9.10. Geodätische Beweissicherung Hochwasserschutzanlage Veddel West
 Geodätische Beweisscherung Hochwasserschutzanlage Veddel 
    West. Folgende Leistungen sind durch den AN einzurechnen: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (LSBG) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 6 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

          Summe 2.9. Hochwasserschutzanlage Veddel .. .........................
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         2.10. Präventionszentrum der Berufsgenossenschaft BGW u. VBG, Zweibrückenstraße 2

     2.10.10. Geodätische Beweissicherung Präventionszentrum der Berufsgenossenschaft BGW u. 
    VBG, Zweibrückenstraße 2
 Geodätische Beweisscherung Präventionszentrum der 
     Berufsgenossenschaft BGW u. VBG. Folgende Leistungen sind 
  durch den AN einzurechnen: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (BGW) zwecks 
    Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 6 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

          Summe 2.10. Präventionszentrum der Berufsge.. .........................
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       2.11. Parkhaus E, Dessauer Straße 11

       2.11.10. Geodätische Beweissicherung Parkhaus E , Dessauer Straße 11
   Geodätische Beweissicherung Gebäude Parkhaus E (Dessauer 
    Straße 11). Folgende Leistungen sind durch den AN 
  einzurechnen: 

       - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HHLA/ UNIKAI) 
      zwecks Zugänglichkeit u. Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten ( Messung über Fein NIV.) u. 6 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:  Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

            Summe 2.11. Parkhaus E, Dessauer Straße 11 .........................
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     2.12. Gebäude Dessauer Straße 12

     2.12.10. Geodätische Beweissicherung Gebäude Dessauer Straße 12
   Geodätische Beweissicherung Gebäude Dessauer Straße 12. 
  Folgende Leistungen sind durch den AN einzurechnen: 

      - Terminabstimmung mit dem Eigentümer (HCH) zwecks 
      Zugänglichkeit u. Vermarkung am Gebäude/Objekt. 
        - Vermarkung, Nullmessung u. Auswertung / Dokumentation 
             von 6 Höhenpunkten (Messung über Fein NIV.) u. 6 Lage- u. 
       Höhenpunkten (3D – Punkte tachymetrisch bestimmt). 

      siehe:   Anlage D1

        1,000 PSCH  .........................
    

    

          Summe 2.12. Gebäude Dessauer Straße 12 .........................

    

         Summe 2. Geodätische Beweissicherung .........................
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    3. Stundenlohnarbeiten

   Stundenlohnarbeiten für Arbeiten im Außen/-lnnendienst nach 
   Aufforderung durch den AG. Folgende Angaben sind durch den 
  AN im Rahmen der Abrechnung anzugeben:

    - Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. Ein prüffähiger 
        Arbeitsnachweis enthält u.a. Personenangaben (Namen, 
          Berufsbezeichnung), Leistungsangaben (Tag, Arbeitszeit, Art 
  der Arbeit). 

  Abgerechnet werden die Stunden am Einsatzort.

    

    3.1. Übergeordnete Leistungen

     3.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
        Vermessungstrupp, 2 Personen, Stundensatz

        Stundensatz Vermessungstrupp, 2 Personen (1 Vermessungs- 
         ingenieur, 1 Vermessungstechniker) im Außendienst, einschl. 
     aller Gerätschaften, Markierungsmaterial, Nebenkosten und 
 Fahrtkosten für weitergehende Arbeiten nach Aufforderung 
  durch den AG. 

  Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. 

         40,000 Std ......................... .........................
    

     3.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
     Vermessungsingenieur, Stundensatz

     Stundensatz Vermessungsingenieur, einschl. aller 
     Gerätschaften, Markierungsmaterial, Nebenkosten und 
 Fahrtkosten für weitergehende Arbeiten nach Aufforderung 
  durch den AG.  

  Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. 

         30,000 Std ......................... .........................
    

     3.1.30. *** Bedarfsposition mit GB
     Vermessungstechniker, Stundensatz

     Stundensatz Vermessungstechniker, einschl. aller 
     Gerätschaften, Markierungsmaterial, Nebenkosten und 
 Fahrtkosten für weitergehende Arbeiten nach Aufforderung 
    durch den AG.  

  Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. 

         30,000 Std ......................... .........................
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     3.1.40. *** Bedarfsposition mit GB
     Innendienst, Stundensatz

     Stundensatz Innendienst, einschl. Nebenkosten für 
 weitergehende Arbeiten im Büro nach Aufforderung durch den 
  AG. 

  Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. 

         30,000 Std ......................... .........................
    

     3.1.50. *** Bedarfsposition mit GB
      Nachtzuschlag, 1 Person

   Abgerechnet werden Stunden im Außendienst, die in die Zeit 
      zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr am Einsatzort anfallen. 

  Auf Anordnung des AG. 

  Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. 

         40,000 Std ......................... .........................
    

     3.1.60. *** Bedarfsposition mit GB
        Sonn- und Feiertagszuschlag, 1 Person

   Abgerechnet werden Stunden im Außendienst, die in die Zeit 
       zwischen 00:00 Uhr und 24:00 Uhr an Sonn- und Feiertagen am 
  Einsatzort anfallen. 

  Auf Anordnung des AG. 

  Die Stunden sind dem AG nachzuweisen. 

         30,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Übergeordnete Leistungen .........................

    

         Summe 3. Stundenlohnarbeiten .........................
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     1.  Allgemeines

      1.1. Grundlagennetz .........................
    

         Summe 1. Allgemeines  .........................
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     2.  Geodätische Beweissicherung

      2.1. Dokumentation Beweissicherung .........................

           2.2. Bestandshaltstelle Elbbrückenௗ(HstௗEB)ௗ– HOCHBAHN .........................

              2.3. Freihafenelbbrücke (HPA)ௗ– Widerlager u. Strompfeiler.. .........................

             2.4. EÜ Norderelbe ( DB ) – Widerlager,Strompfeiler .........................

        2.5. Sachsenbrücke – Widerlager .........................

        2.6. Hansabrücke – Widerlager .........................

      2.7. EÜ Tunnelstraße .........................

          2.8. KaianlageௗNorderelbe Nordufer (Kirchenpauerstraße, .. .........................

      2.9. Hochwasserschutzanlage Veddel West .........................

       2.10. Präventionszentrum der Berufsgenossenschaft BGW u. .. .........................

         2.11. Parkhaus E, Dessauer Straße 11 .........................

       2.12. Gebäude Dessauer Straße 12 .........................
    

         Summe 2. Geodätische Beweissicherung  .........................
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     3.  Stundenlohnarbeiten

      3.1. Übergeordnete Leistungen .........................
    

         Summe 3. Stundenlohnarbeiten  .........................
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    LV  284816

      1. Allgemeines .........................

      2. Geodätische Beweissicherung .........................

      3. Stundenlohnarbeiten .........................
    

             Summe LV 284816 U4 Grasbrook - Geodätisc..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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