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Kältemaschine
L/B/H=2,00/1,00/1,70m

Kältemaschine
L/B/H=2,00/1,00/1,70m

Oberlicht RA
TK Ost

Dach OG3:
Dachoberfläche: extensive Begrünung,
Wartungswege: Kies Untergrund,
Fläche (ohne Dachausstieg und Dachfenster):
3159m2
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Geländer umlaufend an Innenseite Attika, OK Geländer +1,10m ü. OK Dachfläche

Fassadenbefahranlage
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Geländer umlaufend an Innenseite Attika, OK Geländer +1,10m ü. OK DachflächeGeländer umlaufend an Innenseite Attika, OK Geländer +1,10m ü. OK Dachfläche

Geländer umlaufend an Innenseite Attika, OK Geländer +1,10m ü. OK Dachfläche

Geländer umlaufend an Innenseite Attika, OK Geländer +1,10m ü. OK Dachfläche
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Bereich Fassadenbefahranlage
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Zugang Befahranlage Zugang Befahranlage Zugang Befahranlage

Oberlicht
Seitliche Klappen motorisch
über Taster öffenbar,
Sonnenschutz aussenliegend,
Regen-/Wind- Sensor,
dauerhaft durchsturzsicher,
15,90m2

Oberlicht
Seitliche Klappen motorisch
über Taster öffenbar,
Sonnenschutz aussenliegend,
Regen-/Wind- Sensor,
dauerhaft durchsturzsicher,
15,90m2

Dach OG3:
Dachausstieg über
Dachluke,
Lichte Öffnung der Luke:
3m x 1m
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Dachöffnung für Simulatoreinbringung

Ebenengleich-geschlossen mit Dachoberfläche

Öffenbar bei Einbringung Simulator

Dachöffnung für Simulatoreinbringung

Ebenengleich-geschlossen mit Dachoberfläche

Öffenbar bei Einbringung Simulator
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Anlage 3 + 4
Abluft Sibel
OG2+OG3 Achse 11-12
über Flachdachhaube Ø 125
260 m³/h

Anlage 3 + 4
Außenluft Sibel
OG2+OG3 Achse 11-12
über Flachdachhaube Ø 125
260 m³/h

Anlage 5 + 6
Abluft Sibel
OG2+OG3 Achse 18-19
über Flachdachhaube Ø 125
260 m³/h

Anlage 5 + 6
Außenluft Sibel
OG2+OG3 Achse 18-19
über Flachdachhaube Ø 125
260 m³/h

Schachtkopf
Fortluft-Ausblas Fortluft
über 2x Wetterschutzgitter
Abm: 1500 x 800 mm
s. Detail Schachtkopf

Lichte Öffnung von 0,5 m² in diesem Bereich in 
der Architektur erforderlich - 
brandschutztechnische Anforderung von 
Hrn. Mantel (siehe Gesprächsnotiz vom 27.06.25)

Ventilator allgemein (VE)

Lüftung Legende

Filter allgemein (FI)

Schalldämpfer (SD)

Telefonieschalldämpfer (SD RU)

konstanter Volumenstromregler (VR k)

konstanter Volumenstrombegrenzer (VRB)

variabler Volumenstromregler (VR v)

Lufterhitzer (ERH) / NE= Nacherhitzer

Luftkühler (KÜ)

Segeltuchstutzen (SE ST)

Brandschutzklappe (BSK)

Endrauchungsklappe (EK)

Jalousieklappe (JKggL)

Drosselklappe (DRKL / ASPKL)

Rückschlagklappe (RKL)

ZU / AB - Deckenauslass eckig

ZU / AB - Deckenauslass rund

ZU / AB - Gitter

ZU / AB Tellerventil (TV)

ODA - Außenluft (82)

SUP-1 - Zuluft 1-fach (240)

ETA - Abluft (40)

EHA - Fortluft (40)

ETA-Kü + EHA-Kü
Küchenab- und Fortluft (140)

ER - Entrauchung (53)

ODA-NA - Nachstömung (105)

GE - Geräte / Einbauteile (253)

M M

Anlage
Zuluft

Abluft

Anlagenzugehörigkeit / Raumnummer - Bezeichnung
Zuluftmenge in m³/h

Abluftmenge in m³/h

Haube Abluft Küche

elektrischer Stellantrieb

Nachströmung (NS)

Brandschutzdämmung

Revi-Öffnung Abm. nach EN 12097

Maßangaben Kanal-u. Rohrabmessungen:
Breite/Höhe bzw. Durchmesser in mm
(xxx) Höhenangabe in m
OK = Oberkante Kanal
UK = Unterkante Kanal
RA = Rohr - Achse
UKD = Unterkante Decke
UKUZ = Unterkante Unterzug
OKFF = Oberkante Fertigfußboden

Zeichnung ist nur gültig in Verbindung mit der neuesten
Architektenzeichnung !
Alle Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen !
Luftausläße gem. gültigen Deckenspiegel !

Hinweise Lüftung:

Sämtliche Kanal- und Leitungsführungen sind in einem Abstand von ca. 5 m mit farbigen Kennzeichnungsschildern 
(Medienbezeichnung und Fließrichtung) zu versehen. Farben und Ausführung nach DIN.

Montage / Einbau sämtlicher Brandschutzabsperrungen ist gem. Einbauvorschriften auszuführen.

Bei Fabrikatswechsel ist die Gleichwertigkeit aufzuzeigen und vor Montage mit dem Auftraggeber oder 
dessen Vertreter abzustimmen.
Eventuelle Änderungen der Abmessungen bei Fabrikatswechsel sind bei der Montageplanung mit allen 
am Bau beteiligten Gewerken eigenverantwortlich zu koordinieren.

Dämmung Lüftungskanal :
Innerhalb der thermischen Hülle, beheizte Räume und Tiefgarage :
- Außenluft : 30 mm Mineralwolle mit Diffusionssperrschicht
- Fortluft : 30 mm Mineralwolle mit Diffusionssperrschicht
- Zuluft : 30 mm Mineralwolle alukaschiert (bis zum Flexrohranschluss)
- Kanaldämmung in Technikzentralen und in Bereichen ohne abgehängten Decken erhalten bis min 2,00 m über 
  Fußboden eine zusätzliche Blechverkleidung (verz. Stahlblech)

Dachbereich (Außerhalb des Gebäudes):
- Fettabluft Küche : 60 mm Mineralwolle alukaschiert und komplett mit Blechmantel aus wetterfestem Alu-Blech
- Zuluft / Abluft : 60 mm Mineralwolle alukaschiert mit Alu-Blechmantel, wetterfest verklebt

Revisionsöffnungen in Lüftungsleitungen :
- Anzahl und Anordnung von Lüftungsleitungsrevisionsöffnungen gem. Empfehlung der VDI 6022.

Begrenzung von Kräften :
- Lüftungsleitungen sind gem. LüAR auszuführen!

Luftdurchlässe :
- Sämtliche Luftdurchlässe erhalten zum Luftmengenabgleich Einschubregler, z.B. Fabr./ Typ Trox VFL

Nachströmung :
- Bei Bereichen mit mechanischen Ablufteinrichtungen und ohne mechanische Zuluft erfolgt die Nachströmung über
  Türunterschnitte / Türfugen (wenn nicht anders angegeben).

Kanalbefestigung :
- Kanalbefestigungen in Fluchtwegen sind gem. LüAR auszuführen, in Koordination mit allen am Bau beteiligten
  Gewerken. Fluchtwegsbereiche sind den aktuellen Brandschutzplänen zu entnehmen
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HOCHBAHN
Steinstraße 20  20095 Hamburg  Tel. 3288-0

Heinze-Stockfisch-Grabis + Partner GmbH
Ingenieurbüro für Gebäudetechnik

Borsteler Chaussee 25 
22453 Hamburg 
Tel  +49 40 514 77 - 0
Fax +49 40 514 77 - 111
office@hsgp.de / www.hsgp.de

Zeichnungsverfasser:

Dokument-Nr.:

EDM-Nr.:
Projekt Nr.:     P.23710
Ersatz für:
Ersetzt durch:

Geprüft

Blatt:

Extern Nr.:   
Extern Name: HSGP

Alle Maße sind am Bau zu prüfen
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Freigabe
Ungültig

Erstellt
Bearbeitet

Datum

Maßstab
TGA

Abteilung Fachbereich

Datum

Lageplan ohne Maßstab

Neubau Betriebsgebäude

Bauwerksunterlagen Entwurfs-/ Genehmigungsplanung

U-Bahn Bauwerk           BBA         (004)
B.-hof    Barmbek  Wagenhalle 4/L+W-Geb.

Entwurfsplanung

100

lya / lab
lya / wal29.08.2025

11.09.2026

Lüftungsinstallation

1 BBA (004) 225 / 0136 g

Grundriss DA

Index Datum Beschreibung Name
29.08.2025 1.Vorabzug lya/ wal

A 30.09.2025 2.Vorabzug lya/ kre
B 07.11.2025 Finaler Planstand LP3 lya/ lab
C 12.12.2025 Abschluss LP3 lya/ lab
D 20.03.2026 Gleichstellung LP3 lya/ wal
E 17.04.2026 Gleichstellung LP3 lya/ wal
F 07.07.2026 Gleichstellung LP3 lya/ lab
G 11.09.2026 Überarbeitung LP3 lya/ lab
Grundlage Architektur: Planstand vom 02.06.2026


