Bauwerk A (005) - Tunnel Schlachthofgelande
Anlage 03_Liste Bestandsunterlagen

Dokument-Nr. Version Benennung1

1A (005) 206/0001 ¢ Anlage zur Nachrechnung 1A(5)232/22
1A (005) 212/0001 Grundbautechnische Beratung

1A (005) 226/0001 Priifzeichnung

1A (005) 226/0002 Priifzeichnung

1A (005) 226/0003 A (005) Priifbefund 2025

1A (005) 230/0001 Einstufung der Betonqualitit der Wande und Decken
1A (005) 232/0017 GrundriB und Schnitte von km 0,5 +

1A (005) 232/0018 GrundriB und Schnitte von km 0,6 +

1A (005) 232/0019 GrundriB und Schnitte von km 0,7 +

1A (005) 232/0020 GrundriB und Schnitte von km 0,8 +

1A (005) 232/0021 GrundriB und Schnitte von km 0,9 +

1A (005) 233/0001 Stahltabelle

1A (005) 233/0008 b Verband unter vorhandenen Leitungen
1A (005) 235/0001 Tragkonstruktion

1A (005) 235/0002 Tragkonstruktion

1A (005) 235/0005 Unterfiihrung Rohrtroge

1A (005) 235/0006 Betonkappen

1A (005) 235/0007 Untersuchung der eisernen Tragkonstruktion
1A (005) 235/0008 Nachrechnung der Tunnelquerschnitte
1A (005) 235/0009 Nachrechnung der Tunnelquerschnitte
1A (005) 235/0010 Nachrechnung der Tunnelquerschnitte
1A (005) 235/0011 Erneuerung einer Stahlstiitze

1A (005) 235/0012 Nachrechnung Tunnelbauwerk

1A (005) 235/0013 1. Nachtrag zur Statik 1 A (005) 235/0012
1A (005) 235/0014 2. Nachtrag zur Statik 1 A (005) 235/0012
1A (005) 235/0015 Tragkonstruktion

1A (005) 524/0001 Gefahrenerkundung / Luftbildauswertung
1A (005) 270/0001 Roht/ Leitungsverlegeplan

1A (005) 270/0002 Roht/ Leitungsverlegeplan

1A (005) 272/0001 Tunnelstrecke Sternschanze LaeizstraBe
1A (005) 272/0002 Sieldiicker KampstraBe

1A (005) 222/0001 Tunnelquerschnitt Sternschanze/FeldstraBe
1A (005) 225/0001 Anlage zur Nachrechnung

1A (005) 225/0002 Anlage zur Nachrechnung Tunnelbauwerk
1A (005) 225/0003 Verband unter vorhandenen Leitungen
1A (005) 226/0004 A (005) Priifbefund 2026

1A (005) 230/0002 Bestandsaufnahme des Tunnelbauwerkes
1A (005) 230/0003 Bestandsaufnahme des Tunnelbauwerkes
1A (005) 230/0004 Bestandsaufnahme des Tunnelbauwerkes
1A (005) 230/0005 Fachtechnische Stellungsnahme

1A (005) 232/0005 Lageplan, Tunnel

1A (005) 232/0008 Tunnelquerschnitt a - b

1A (005) 232/0009 Tunnelstrecke zwischen Str.Z. 6 + 78,00 und 9 + 93,30
1A (005) 232/0010 Tunnelportal

1A (005) 232/0011 Verbau der Unterziige

1A (005) 232/0013 LagerstraBe, Rohrtroge

1A (005) 232/0014 Kontrollmessung

1A (005) 232/0015 fehlt

1A (005) 233/0006 Erneuerung einer Stahlstiitze

1A (005) 233/0007 Erneuerung der Stahlendstiitzen

1A (005) 235/0003 Tunnelberechnung mit Giitergleis

1A (005) 235/0004 Tunnelberechnung bei dem Portal

1A (005) 232/0006 nicht belegt

1A (005) 232/0007 nicht belegt

1A (005) 506/0001 Anlage 1 - Anlagenverzeichnis

Erstellt: Jarck, TIB13
Datum: 18.05.2026

Benennung2

im Zuge der Nachrechnung 1 A (005) 235/0012
Prifjahr

Prifjahr

Sonderpriifung

Seite 1 bis 16 Inkl. 14 Anlagen und 14 Bilder
64,44-0,6 +70,09

70,09-0,7 +75,04

75,09-0,8 +65,09

65,00-0,9 +55,61

55,61-1,0+60,49

Tunnelstrecke km 0,6 + 77,00 - 1,0 + 60,49
Stand: 25.02. 1999

Unterziige, Untertrager und Stiitzen
Untertréger 76 bis 285

Seite 1 bis 2

Seite 1 bis 2

fir einen Schwertransport von 120 Tonnen
nach den Belastungen der DIN 1072

nach den Belastungen der DIN 1072

nach den Belastungen der DIN 1072

Seite 1 bis 5+ 1 Anlage

Seite 1 bis 56 + Anlagen

Seite 57 bis 175

Seite 179 bis 224 + 4 Anlagen

Untertréger 76 bis 159

Flachen mit u. ohne Kampfmittelverdacht
Siel, Wasser, Gas Elektr. Lichtleitung, Telefonleitung
Siel, Wasser, Gas, Elektr. Lichtleitung
Entwésserungsschacht

Grundriss, Schnitt und Querschnitta - b
km 0,8 + 12,65

zur Statik 1A(5)232/22 + 1 und 2

Stand: 25.02.1999

Sonderpriifung

Beweissicherungsverfahren
Beweissicherungsverfahren
Beweissicherungsverfahren
Tunnelabdichtung und ReparaturmaBnahmen

Ansicht und Schnitte

Langsschnitt km 0,6 +70 - 0,8 + 00

Langsschnitt, Draufsicht,
und Einbau einer Zweitstiitze

Stand 2020

Benennung 3

Seite 1 bis 10 Inkl. 1 Anlage
Blatt 1: Joch 1 bis 33
Blatt 2: Joch 34 bis 66

(vorher 1A(005)225/003)
Seite 1 bis 15
Seite 1bis 6

Seite 1 bis 3

Ausgabe Juni 1952
Ausgabe Juni 1952
Ausgabe Juni 1952

Seite 1 bis 7

Ergebnis u. Lageplan

Tunnel Langsschnitt - LagerstraBe
Lagsschnitt KampstraBe
Schnitta-b,c-dunde-f

Nachtrag siehe 1A(5)206/1
(siehe 1A(005)233/008)

Seite 1 bis 13

Seite 1 bis 19

Nachpriifung nach Baustellenabschluss
Wassereintritte im Tunnel

SchnittE-E,F-FundH-H
Tunneleinfhrt Richtung Sternschanze

Phase

Revision
Genehmigungsplanung
Bestandsplan
Entwurfsplanung
Revision
Entwurfsplanung
Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Oberbauunterlage
Revision

Revision

Revision

Revision

Revision
Entwurfsplanung
Entwurfsplanung
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Bestandsplan
Bestandsplan
Bestandsplan
Genehmigungsplanung
Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision

Revision
Genehmigungsplanung
Genehmigungsplanung
Revision

Revision
Bauwerksbuch
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