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1 Beschreibung des Gebäudes 
1.1 Grundstück Tessenowweg 1 

Die HOCHBAHN U5 Projekt GmbH hat von der Freien und Hansestadt Hamburg, SBH 
Landesbetrieb Schulbau Hamburg, Teilflächen der Liegenschaft Hebebrandstraße 1, in 
22297 Hamburg, Gemarkung Alsterdorf, Flurstück 1919 gemietet. Die Größe der 
angemieteten Fläche „Nord“ für die Errichtung der Containeranlage beträgt ca. 3821m². 
Die Fläche befindet sich innerhalb der blauen Umrandung (siehe Abbildung 1). 

 
Abbildung 1 – Von der HOCHBAHN U5 Projekt GmbH gemietet Fläche "Nord" von SBH 

 

Die Fläche wird im Osten von dem Bestand der Schule eingegrenzt. Die westliche 
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Begrenzung bildet der Tessenowweg inkl. Fußgängerweg. Im Süden der schuleigene 
Parkplatz, welcher an die Hebebrandstraße grenzt.  

Die angemietete Fläche ist im Planfeststellungsbeschluss der U5Ost vom 30.09.2021 als 
Baustelleneinrichtungsfläche ausgewiesen und wird durch die U5 als Baustellenbüro 
genutzt. 

Die Bürocontaineranlage dient der HOCHBAHN U5 Projekt GmbH für die Dauer der 
Baumaßnahme U5 Ost als Außenstandort. In den Bürocontaineranlage werden maximal 
59 Personen dauerhaft bzw. zeitweise Arbeiten. Des Weiteren wird die 
Bürocontaineranlage mit seinen Räumlichkeiten als Ort für Besprechungen genutzt 
werden. Die Bürocontaineranlage ist ergänzend zu den Büro- und Besprechungsräumen 
mit Aufenthaltsräumen, Umkleide- und Sanitärräumen ausgestattet. 
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1.2 Containeranlage Tessenowweg 1 
 

Die Containeranlage ist auf einer ca. 3.821m² großen Teilfläche der Liegenschaft 
Hebebrandstraße 1, in 22297 Hamburg, Gemarkung Alsterdorf, Flurstück 1919 errichtet. 
Hierfür wurde mit dem Eigentümer ein Mietvertrag über die Dauer der Nutzung 
geschlossen. 

 

 
   Abbildung 2 - Lageplan Containeranlage 

Die straßenverkehrliche Erschließung der angemieteten Fläche erfolgt über die 
bestehende Zufahrt des südlich auf dem Flurstück gelegenen Parkplatzes. 

Für die Errichtung der Containeranlage ist die anstehende Oberfläche befestigt. Die 
Containeranlage wird am östlichen Rand der Fläche „Nord“ platziert. Auf der restlichen 
Fläche sind Parkplätze und Fahrradstellplätze angeordnet (siehe Abbildung 3). Diese 
Plätze sind nicht überdacht. Die gesamte Anlage ist durch einen geschlossenen 
Holzbauzaun umzäunt.  

 

Die zu Containeranlage besteht aus ca. 156 Einzelcontainern. Diese sind modular 
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zusammengesetzt, um die gewünschte Raumkonfiguration zu erlangen. 

Die Abmessungen eines Containers betragen: 6,055 x 3,00 x 2,810 m. 

Die Containeranlage ist 3-lagig errichtet (EG, 1.OG und 2.OG).  
Zentral ist mittig ein innenliegendes Treppenhaus angeordnet. An den Stirnseiten sind 
außenliegende Treppenhäuser errichtet, welche hauptsächlich als Rettungsweg dienen. 

Das Erdgeschoss besteht aus 13 Büros mit 26 Arbeitsplätzen, einer Küche, 
Sanitäranlagen für Damen und Herren sowie Nebenräume (Putzmittel-, Server- und 
Aktenraum) 

Im 1. Obergeschoss befinden sich 9 Besprechungsräume unterschiedlicher Größen, 
Sanitäranlagen für Damen und Herren, Umkleideräume für Besucher, eine Küche sowie 
3 Büros mit 6 Arbeitsplätzen. 

Im 2. Obergeschoss befinden sich 14 Büros mit 28 Arbeitsplätzen, ein Empfang, eine 
Küche, Sanitäranlagen für Damen und Herren sowie Nebenräume (Putzmittel-, Server- 
und Aktenraum) 

Die Grundrisse der einzelnen Etagen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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2 Beschreibung der Lieferleistung durch den AN 
 
Aktuell sind für den Betrieb der Containeranlage und zur Versorgung mit Flüssiggas zwei Stück 
Gastanks im Erdreich an der nord-östlichen Grundstücksseite vergraben (siehe Abbildung 3).  
Für den Einbau der Flüssiggastanks werden die vorhandenen Verbindungsleitungen zur 
Containeranlage temporär außer Betrieb genommen, getrennt und die vorhandenen 
Flüssiggastanks bauseits entfernt.  
 

2.1 Lieferung und Vorhaltung von Flüssiggastanks 
 
Durch den AN sind zwei Stück Flüssiggastanks zu liefern, in die vorhandenen Gruben 
einzusetzen, mit dem vorhandenen seitlich gelagerten Boden zu überdecken, die 
Verbindungsleitung mit der Zuleitung der Containeranlage zu verbinden, so dass die 
Gasversorgung der Containeranlage durch den AN wieder in Betrieb genommen werden kann. 
Zum Ende der Vertragslaufzeit sind durch den AN die Gastanks zurückzubauen inklusiver aller 
dafür erforderlicher Arbeiten. 
 

 
Abbildung 3 - Lage Flüssiggastanks 
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2.2 Lieferung Flüssiggas 
 

Neben der Lieferung und Vorhaltung der Flüssiggastanks sind die Tanks durch den AN mit 
Flüssiggas nach Verbrauch und somit Bedarf zu befüllen. Hierzu ist eine automatische 
Füllstandserfassung seitens des AN vorzusehen, so dass ein automatisierter Prozess zur 
Nachbefüllung der Flüssiggastanks startet. 
 
3 Anforderungen  
 
Preisermittlung 
Das für die beschriebenen Leistungen ermittelte Honorar inkl. aller Nebenleistungen ist 
vollumfänglich gemäß der Struktur des beiliegenden Leistungsverzeichnisses anzubieten 
(siehe Unterlage C.2).   
 
Jegliche Nebenkosten sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. 


