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Bauwer| kstibersicht:
Bezugshéhe:
OKFFB EG/RFB EG / XXXXX =£0.00
Planinhalt:
Detail 5: Stlitzen EG
Detailplan
Planstu fe: Fachbereich: Malstab:
LPH 5 - Ausfiihrungsplanung Hochbau 1:10
Gezeichnet: Datum: PlangréBe:
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Bauvorl haben:

Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen

Umbau und Erweiterung
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